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Verejné obstarávanie podlimitnej zákazky bez využitia elektronického trhoviska na stavebné práce:

„Výmena podláh na blokoch AD, VŠM Ľ. Štúra Mlyny, UK“

Vysvetlenie súťažných podkladov:
Na základe obhliadky jedného zo záujemcov upravuje verejný obstarávateľ nasledovné údaje v súťažných podkladoch a jeho prílohách:

1. Verejný obstarávateľ mení v dokumente Súťažné podklady, v časti A .Pokyny pre záujemcov, časť I. Všeobecné informácie, bod 5 Miesto a lehota realizácie predmetu zákazky, konkrétne bod 5.2 nasledovné znenie:

práce na bloku E na AD (2. časť zákazky) začnú najneskôr do 10 dní od zaslania elektronickej výzvy na začatie prác, výzva bude zaslaná úspešnému uchádzačovi  v mesiaci február 2022, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak

na znenie:
práce na bloku E na AD (2. časť zákazky) začnú najneskôr do 10 dní od zaslania elektronickej výzvy na začatie prác, výzva bude zaslaná úspešnému uchádzačovi  v rozmedzí mesiacov november 2021 až február 2022, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

Zmena je zvýraznená tlačeným a podčiarknutým písmom.

2. Verejný obstarávateľ mení v dokumente Súťažné podklady, v časti A .Pokyny pre záujemcov, časť III. Príprava a predkladanie ponuky, bod 16 Obsah ponuky, konkrétne bod 16.2.8 nasledovné znenie:

Predpokladaný časový a vecný harmonogram stavebných prác podľa jednotlivých častí (1 a 2) s členením jednotlivých prác podľa oddielov v zmysle výkazu výmer. Predpokladaný začiatok prác na bloku C (1. časť) je 2. september 2021 a predpokladaný začiatok prác na blok E (2.časť) je 1. február 2022. Začiatok prác je podmienený termínom podpisu zmluvy, pričom na bloku E je podmienený aj vyprataním pôvodného nábytku a dokončením elektroinštalácií  a maliarskych a udržiavacích prác

na znenie:
Predpokladaný časový a vecný harmonogram stavebných prác podľa jednotlivých častí (1 a 2) s členením jednotlivých prác podľa oddielov v zmysle výkazu výmer. 



3. Verejný obstarávateľ mení aj v prílohe č. 3b – Zmluva o dielo – blok E, v článku III. Termíny plnenia a miesto zhotovenia diela, bod 1 nasledovné znenie:

Začiatok prác: 
na bloku E na AD do 10 dní od zaslania elektronickej výzvy na začatie prác, v mesiaci február 2022, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Začiatok prác na tomto bloku je podmienený vyprataním pôvodného nábytku a dokončením elektroinštalácií a maliarskych a  udržiavacích prác realizovaných iným zhotoviteľom

na znenie:

Začiatok prác: 
na bloku E na AD do 10 dní od zaslania elektronickej výzvy na začatie prác, v rozmedzí mesiacov november 2021 až február 2022, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Začiatok prác na tomto bloku je podmienený vyprataním pôvodného nábytku a dokončením elektroinštalácií a maliarskych a  udržiavacích prác realizovaných iným zhotoviteľom

Zmena je zvýraznená tlačeným a podčiarknutým písmom.

Verejný obstarávateľ zapracoval túto zmenu aj v súťažných podkladoch – príloha č. 1 tohto dokumentu, ako aj v zmluve určenej pre blok E – príloha č. 2 tohto dokumentu. 

4. Zároveň verejný obstarávateľ upozorňuje záujemcov, že v Prílohe č. 2 – Výkaz výmer –Výmena podláh na blokoch AD -  blok E zmenil špecifikáciu nasledovných položiek:


Položka č. 17 v hárku 01.1 -Schodisko pôvodná
	17
	M
	284130001250.S
	Soklová lišta 30x30mm sivá
	m
	18,850



Položka č. 17 v hárku 01.1 -Schodisko nová
	17
	M
	284130001250.S
	Soklová lišta 20x50mm
	m
	18,850





Položka č. 17 v hárku 01.2 -Chodby - pôvodná
	17
	M
	284130001250.S
	Soklová lišta 30x30mm sivá
	m
	443,312


Z
Položka č. 17 v hárku 01.2 -Chodby - nová
	17
	M
	284130001250.S
	
	Soklová lišta 20x50mm
	m
	443,312




Položka č. 15 v hárku 01.3 -Izby - pôvodná
	15
	M
	284130001250.S
	Soklová lišta 30x30mm sivá
	m
	1 399,226




Položka č. 15 v hárku 01.3 -Izby – nová
	15
	M
	284130001250.S
	Soklová lišta 20x50mm
	m
	1 399,226



Zmenený výkaz výmer pre blok E je prílohou č. 3 tohto dokumentu.


v Bratislave, dňa 23.07.2021

Prílohy: Príloha č. 1 – Súťažné podklady
	  Príloha č. 2 – Zmluva o dielo – blok E
  Príloha č. 3 – Výkaz výmer pre blok E
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