

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : Rekonštrukcia plynovej kotolne v bloku D1 VI Družba UK Bratislava					Miesto: Botanická 25, Bratislava					Rozpočet:				
					JKSO :					Spracoval: Ing.Nováková				
					Dňa: 18.01.2021					Zmluva č.:				
Odberateľ: Vysokoškolský internát Družba UK Bratislava					IČO:					DIČ:				
Dodávateľ:					IČO:					DIČ:				
Projektant: Ing. Dragúň					IČO:					DIČ:				
0					0					0				
0					0					0				

A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady	C	NUS - náklady umiestnenia stavby
1	HSV:	0,00	0,00	0,00	6	Práce nadčas	0,00	11 Zariadenie staveniska 0,00 % 0,00
2	PSV:	0,00	0,00	0,00	7	Murárske výpomocy	0,00	12 Prevádzkové vplyvy 0,00 % 0,00
3	MCE:	0,00	0,00	0,00	8	Bez pevnej podlahy	0,00	13 Sťažené podmienky 0,00 % 0,00
4	Iné:			0,00	9		0,00	14 0,00 % 0,00
5	Súčet:	0,00	0,00	0,00	10	Súčet riadkov 6 až 9:	0,00	15 Súčet riadkov 11 až 14: 0,00

<div style="text-align: center; margin-bottom: 10px;">projektant, rozpočtár, cenár</div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>dátum:</div> <div>podpis:</div> </div> <hr/> <div>pečiatka:</div>	<div style="text-align: center; margin-bottom: 10px;">dodávateľ, zhotoviteľ</div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>dátum:</div> <div></div> </div> <hr/> <div>podpis:</div> <hr/> <div>pečiatka:</div>	<div style="text-align: center; margin-bottom: 10px;">D ON - ostatné náklady</div> <div>16 Ostatné náklady uvedené v rozpočte 0,00</div> <div>17 Inžinierska činnosť 0,00</div> <div>18 Projektové práce 0,00</div> <div>19 Kompletizačná činnosť 0,00</div> <div>20 Súčet riadkov 16 až 19: 0,00</div> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;">E Celkové náklady</div> <div>21 Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: 0,00</div> <div>22 DPH 20% z: 0,00 0,00</div> <div>23 DPH 0% z: 0,00 0,00</div> <div>24 Súčet riadkov 21 až 23: 0,00</div> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;">F Odpočet - prípočet</div> <div style="text-align: right;">0</div>
<div style="text-align: center; margin-bottom: 10px;">odberateľ, obstarávateľ</div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>dátum:</div> <div>podpis:</div> </div> <hr/> <div>pečiatka:</div>		

Odberteľ: Vysokoškolský internát Družba UK Bratislava
Projektant: Ing. Dragúň
Dodávateľ:

Spracoval: Ing. Nováková
JKSO :
Dátum: 18.01.2021

Stavba : Rekonštrukcia plynovej kotolne v bloku D1 VI Družba UK Bratislava

Ing. Nováková, Bratislava

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	Suť v tonách
				Spolu	Spolu
2 - ZÁKLADY	0,00	0,00	0,00	3,58690	0,000
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	0,00	0,00	0,00	0,07200	0,000
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	0,00	0,00	0,00	17,73473	13,594
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	0,00	0,00	0,00	21,39363	13,594
721 - Vnúťorná kanalizácia	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
723 - Vnúťorný plynovod	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
731 - Kotolne	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	0,00	0,00	0,00	0,17500	3,500
771 - Podlahy z dlaždíc keramických	0,00	0,00	0,00	0,84168	0,000
783 - Nátery	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	0,00	0,00	0,00	1,01668	3,500
M21 - 155 Elektromontáže	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
Za rozpočet celkom	0,00	0,00	0,00	22,41031	17,094

Odberateľ: Vysokoškolský internát Družba UK Bratislava
Projektant: Ing. Dragúň
Dodávateľ:

Spracoval: Ing.Nováková
JKSO :
Dátum: 18.01.2021

Stavba : Rekonštrukcia plynovej kotolne v bloku D1 VI Družba UK Bratislava

Ing. Nováková, Bratislava

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
			PRÁCE A DODÁVKY HSV											
			2 - ZÁKLADY											
1	015	278382552	Základy pod stroje do 5 m3 zo železobetónu tr. C 25/30 zložitosti 2	1,413	m3		0,00		0,00	2,53850	3,58690		0,000	20
			2 - ZÁKLADY spolu:	0,00			0,00	0,00	0,00		3,58690		0,000	
			3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE											
2	011	315101216	Utesnenie prestupov v streche po osadení komína vrátane prác s tým súvisiacich	4,000	kus		0,00		0,00		0,00000		0,000	20
			3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00000		0,000	
			4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE											
3	011	411354269	Zaslepenie komínového prestupu D=600mm v streche vrátane všetkých strešných vrstiev, pomocných a kotviacich prvkov	2,000	kus		0,00		0,00	0,03600	0,07200		0,000	20
			, povrch.úprav predpísaných v PD a napojenie na jestvujúce konštrukcie											
			4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:	0,00			0,00	0,00	0,00		0,07200		0,000	
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE											
4	011	952901318	Stavebné úpravy , tesnenia a nešpecifikované práce spojené s rekonštrukciou	1,000	celok		0,00		0,00		0,00000		0,000	20
5	016	952908111	Vyčistenie budov a objektov pred čistou montážou technol.	243,950	m2		0,00		0,00	0,00035	0,08538		0,000	20
6	013	961044111	Búranie základov z betónu prostého	0,569	m3		0,00		0,00		0,00000	2,000	1,138	20
7	013	962081129	Búranie priečok a stien copilitových vrátane osadz.rámov	209,607	m2		0,00		0,00	0,00068	0,14253	0,055	11,528	20
8	013	962081130	Búranie priečok a stien copilitových-priplatok za búranie v blízkosti prekážok	9,000	kus		0,00		0,00		0,00000		0,000	20
9	013	9650817130	Priplatok za rezanie dlažby	41,076	m		0,00		0,00	0,01005	0,41281		0,000	20
10	013	965081813	Búranie dlažieb kamenin. cem. terac. hr. nad 1 cm nad 1 m2	14,266	m2		0,00		0,00		0,00000	0,065	0,927	20
11	013	979011111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	17,094	t		0,00		0,00		0,00000		0,000	20
12	013	979011121	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za každé ďalšie podlažie	940,170	t		0,00		0,00		0,00000		0,000	20
13	013	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	17,094	t		0,00		0,00		0,00000		0,000	20
14	013	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	495,726	t		0,00		0,00		0,00000		0,000	20
15	013	979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	17,094	t		0,00		0,00		0,00000		0,000	20
16	013	979082121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	85,470	t		0,00		0,00		0,00000		0,000	20

[illegible]

Ing. Nováková, Bratislava

[illegible]