

Spis č. MK/A/2021/16840

**Verejný obstarávateľ:** Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice

**Zákazka:** Športová hala Angels aréna – rekonštrukcia a modernizácia

## Vysvetlenie súťažných podkladov č. 23

### **Žiadosť o vysvetlenie: 02.12.2021 15:41:02**

#### **Otázka č. 1 :**

Vysvetlením SP č. 19-rozpis izolácie-oprava VV VO zmenil množstvo v p. č. 114 (po poslednej úprave VV p. č. 113) zo 797,86 m<sup>2</sup> na 782,216 m<sup>2</sup>. V opravených VV ( Vysvetlenie\_SP\_20-AArek-VV-30-11-2021 , Vysvetlenie\_SP\_21-AArek-VV-01-12-2021) aj v dnes zaslanom VV Vysvetlenie\_SP\_22-AArek-VV-02-12-2021 je v uvedenej položke opäť pôvodná výmera 797,86 m<sup>2</sup>. Žiadame týmto VO o zaujatie stanoviska a odstránenie nezrovnalosti. Aká má byť správna MJ v 00-SO 01 p. č. 32 Asanácia - preloženie parkovacieho boxu montáž, dodávka pomocného materiálu, oprava chodníka - 12 m<sup>2</sup> - ks ako je to v dnes zaslanom VV alebo súb. ako to bolo pred úpravou?

#### **Odpoveď :**

V prílohe zasielame výkaz výmer: Vysvetlenie\_SP\_23\_AArek-VV-03-12-2021, v rámci ktorého je vykonaná iba úprava V časti 00 – SO 01 - položka č.32 - opravená MJ na súb.

V časti 01 – SO 01 položka č.113 – je uvedená správna výmera - platí 797,860 m<sup>2</sup>.

#### **Otázka č. 2 :**

Opätovne žiadame VO o predĺženie lehoty na predkladanie ponúk a prehodnotenie PHZ následkom mnohopočetných úprav VV.

#### **Odpoveď :**

Lehotu na predkladanie ponúk primerane predlžujeme do 9.12.2021 do 9:30 hod.

V Košiciach dňa 03.12.2021

Vypracoval: referát výstavby v spolupráci s projektantom, referát verejného obstarávania