

## Vysvetlenie súťažných podkladov č. 25

### Žiadosť o vysvetlenie: 06.12.2021 14:34:57

#### Otázka č. 1 :

Vysvetlením súťažných podkladov č. 20 boli upravené množstvá viacerých položiek v 01- SO 01 oddiele HSV v značnom rozsahu, ale nebolo upravené množstvo v položke Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m. Opraví VO túto nezrovnalosť?

#### Odpoveď:

Nezrovnalosť upravená v súbore „Vysvetlenie\_SP\_25\_AArek-VV-07-12-2021“, v rámci ktorého je vykonaná iba úprava V časti 01 – SO 01 Športová hala ....- položka č.96 – opravené množstvo na 2028,498 t

#### Otázka č. 2 :

Opätovne žiadame VO o predĺženie lehoty na predkladanie ponúk a prehodnotenie sumy PHZ následkom mnohopočetných úprav VV.

#### Odpoveď:

Oprava jednej položky vo VV nie je dôvodom na ďalšie predlžovanie lehoty na predkladanie ponúk (lehota na predkladanie ponúk bola už **14x krát predĺžená**). *Lehota na predkladanie ponúk podľa § 112 ods. 12 písm. b) zákona o VO nesmie byť kratšia ako 20 dní odo dňa odoslania výzvy na predkladanie ponúk.* Verejný obstarávateľ zaslal Výzvu na zverejnenie do vestníka verejného obstarávania dňa 5.8.2021 (Výzva bola zverejnená vo vestníku dňa 6.8.2021). Súťažné podklady boli v systéme Josephine zverejnené a dostupné od 6.8.2021. Uchádzači mali teda na preštudovanie súťažných podkladov a prípravu svojej ponuky celkovo až **126 dní**.

Úpravy o doplnenia VV u niektorých položiek (v rámci vysvetľovania SP) neboli takého charakteru a rozsahu, aby bolo potrebné prehodnocovať PHZ.

V Košiciach dňa 07.12.2021

Vypracoval: referát výstavby v spolupráci s projektantom, referát verejného obstarávania