

Vysvetlenie súťažných podkladov č. 26

Žiadosť o vysvetlenie:

Otázka č. 1 :

Na základe zverejnenia vysvetlenia č. 25 si dovoľujeme upozorniť VO o skutočnosti, že to, že VO trvá už 126 dní, je spôsobené nedostatočne spracovanou predloženou PD a VV zo strany VO. A nie tým, že uchádzači sa pýtajú po preštudovaní projektovej dokumentácie relevantné otázky, na čo majú podľa zákona o VO nárok . Toto vysvetlenie č. 25 je zverejnené z dôvodu chyby vo VV, na ktorú upozornil uchádzač.

Preto žiadame VO o korektný prístup a kontrolu zverejňovaných súťažných podkladov, pretože 25 vysvetlení v jednom VO svedčí o slabej pripravenosti projektu, čo sa odzrkadlí na realizácii daného projektu a nie o tom či mali uchádzači dostatočný čas na preštudovanie podkladov . Lehota bola predĺžená 14 krát , ale v posledných dvoch týždňoch po jednom dni. A to len kvôli opravám chýb vo VV.

Zároveň máme za to, že lehota na predĺženie predkladania ponúk nie je dostatočne predĺžená, pretože aj keď je vo VV opravená Verejným obstarávateľom jedna položka, tak uchádzač má zmenu výkazu a keďže uchádzač predkladá aktuálne zverejnený VV , je potrebné všetky jednotkové ceny preniesť do nového VV.

Preto žiadame o adekvátne predĺženie lehoty, alebo vyhlásenie VO, že posledný aktualizovaný VV zverejnený dnes 7.12.2021 je už bez chýb a nebude sa meniť.

Odpoveď:

Lehota na predkladanie ponúk bude predĺžená do 13.12.2021 do 9:00 hod.

V Košiciach dňa 07.12.2021

Vypracoval: referát výstavby v spolupráci s projektantom, referát verejného obstarávania