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Vec: Vysvetlenie č. 2  
 

Verejný obstarávateľ: Slovenské národné múzeum  generálne riaditeľstvo,  

Vajanského nábrežie 2,  810 06 Bratislava 16  

Predmet zákazky: Prípravné práce k obnove hradu Krásna Hôrka 

Postup verejného obstarávania: Zadávanie nadlimitnej zákazky bez využitia 

elektronického trhoviska  podľa § 66  ods. 7 a § 49 ods. 1 

písm. a) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a 

o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „zákon o VO“) 

Vyhlásenie postupu verejného 

obstarávania: 

Európsky vestník č. 2021/S 154-408270 zo dňa 

11.08.2021 a Vestník verejného obstarávania č. 189/2021 

značka 40851 –MSP zo dňa 12.08.2021 

 

 

V dňoch  08.-09.09. 2021 boli verejnému obstarávateľovi doručené Žiadosti o vysvetlenie 

a doplnenie súťažných podkladov, verejný obstarávateľ na otázky  bezodkladne odpovedá 

všetkým záujemcom a uchádzačom, ktorí si k dnešnému dňu stiahli súťažné podklady 

prostredníctvom komunikačného rozhrania systému Josephine.  

 

                

 

 

  

 

          Všetkým  záujemcom a uchádzačom 
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Otázka č. 1 

„K Vysvetleniu č 3 otázka č.6 – Je možné materiál z odkopávky a výkopu zo sekundárneho 

násypu parkánu použiť na doplnenie terénu parkánu?“ 

Odpoveď č. 1   

Áno, je možné použiť odkopanú zeminu na doplnenie terénu parkánu.  

 

 

Otázka č. 2 

„Je potrebné zasypať priestor po vybúraných pätkách žeriavu? Nie je to vo výkaze výmer ani 

sa o tom nehovorí nič v dokumentácii.“ 

Odpoveď č. 2  

Vzhľadom na to, že následne po vybúraní pätiek sa bude realizovať archeologický výskum 

(inou spoločnosťou) na predmetnom mieste, nie je potrebné zasypať priestor po vybúraní.  

 

 

Otázka č. 3 

„K vysvetleniu č. 3 otázka č. 8: odpoveď koční nejako divne.“ 

Odpoveď č. 3 

Za uvedenú časť, ktorá sa stala nedopatrením, resp. posunom pri formátovaní dokumentu sa 

ospravedlňujeme.  

 

 
Správna odpoveď na otázku č. 8 z vysvetlenia č. 3 bola: 



 

  

„So súhlasom projektantov poskytujeme výkresovú dokumentáciu v drawing formáte (.dwg),“ 

odkazy na stiahnutie sú uvedené v odpovedi č. 2 (vo vysvetlení č. 3). 

 

Okrem toho si dovoľujeme upozorniť, že plochy striech s popisom strešných krytín, ktoré je 

potrebné ochrániť sú uvedené v odpovedi č. 27 k otázke č. 27 Vysvetlenia č. 4. 

 

Otázka č. 4 

„V položke č. 27 v časti B práce v podhradí je presun hmôt v objeme cca 873 t, podľa 

technických správ a PD je však všetok odpad spolu cca 1055 t. Vie VO vysvetliť nesúlad?“ 

 

Odpoveď č. 4 

Rozdiel v hmotnosti je hmotnosť zemných násypov, resp. zemných prác (odkopávky, 

prekopávky), ktoré podľa cenníkov CENEKON v štruktúre TSKP neobsahujú tzv. „presun 

hmôt“.  PHZ bola vytvorená softvérom CENKROS 4 s použitím databázy CENEKON, kde 

bola celková hmotnosť presunu hmôt vygenerovaná na všetky práce automaticky, okrem 

oddielu „Zemné práce“.  

 

 

Otázka č. 5 

„V čl. III bod 1.4 návrhu Zmluvy o dielo na predmet zákazky časť A) sa začatie plynutia lehoty 

na dokončenia kompletného Diela viaže na nadobudnutie účinnosti Zmluvy o Dielo. Vzhľadom 

na skutočnosť, že termín prevzatia Staveniska je prvým dňom, kedy môže zhotoviteľ reálne 

vstupovať za účelom realizácie na Stavenisko, môže verejný obstarávateľ naviazať začiatok 

plynutia termínu na dokončenie diela v bode 1.4 na deň protokolárneho odovzdania 

Staveniska.“ 

 

Odpoveď č. 5 

Verejný obstarávateľ trvá na znení zmluvy tak ako je uvedené v súťažných podkladoch. 

 

Otázka č. 6 

„Obdobne v čl. III bod 1.3 návrhu Zmluvy o dielo na predmet zákazky časť B) môže verejný 

obstarávateľ naviazať deň začatia plynutia lehoty na dokončenie kompletného Diela na deň 

protokolárneho odovzdania Staveniska a nie na deň nadobudntia účinnosti Zmluvy o dielo?“ 

 

Odpoveď č. 6 

Verejný obstarávateľ trvá na znení zmluvy tak ako je uvedené v súťažných podkladoch. 

 



 

  

 

Otázka č. 7 

„Požaduje verejný obstarávateľ predloženie vecného a časového harmonogramu už v ponuke 

uchádzačov alebo až od víťazného uchádzača pri podpise Zmluvy o dielo ako jej prílohu?“ 

 

Odpoveď č. 7 

V Súťažných podkladoch ČASŤ V. Informácie o zmluve, bod 37 Typ zmluvy, ods. 37.4.4. 

cit.:  „Plán organizácie výstavby (vecný, finančný a časový harmonogram) bude prílohou k 

zmluve. Vecný, finančný a časový harmonogram zohľadňuje požiadavku verejného 

obstarávateľa a podmienky stavebného povolenia tak, aby stavebná činnosť na stavenisku vo 

vonkajšom prostredí bola realizovaná podľa všeobecne platných právnych predpisov.“ 

Verejný obstarávateľ požaduje predloženie vecného a časového harmonogramu pri podpise 

Zmluvy o dielo, ako prílohu. 

 

 

 

 

Mgr. Branislav Panis  

generálny riaditeľ SNM  

 

                                 


