

Vysvetlenie výzvy č. 1

Názov zákazky: **Výmena okien a dverí MŠ Moldavská 23, Košice**

Verejnému obstarávateľovi bola dňa 26.08.2021 od jedného zo záujemcov prostredníctvom systému JOSPEPHINE doručená žiadosť o vysvetlenie:

Otázka:

Žiadam verejného obstarávateľa o prehodnotenie lehoty na dodanie predmetu zákazky. Žiadam o predĺženie termínu na dodanie predmetu zákazky na 40 pracovných dní. Dôvod: Výroba výrobkov sa predlžuje pre problémy s dodávkami materiálov na ich výrobu.

Na základe vyššie uvedeného Vám predkladáme nasledovné vysvetlenie výzvy:

Verejný obstarávateľ vo výzve na predkladanie ponúk mení bod 6. Zmluvné podmienky nasledovne: „**Lehota dodania predmetu zákazky: do 40 pracovných dní odo dňa účinnosti zmluvy**“ a v návrhu zmluvy o dielo mení čl. V, ods. 1, písm. b) nasledovne: „**dokončenie diela vrátane jeho odovzdania Objednávateľovi najneskôr do 40 pracovných dní odo dňa účinnosti zmluvy**“

Verejný obstarávateľ zároveň predkladá opravený návrh zmluvy o dielo.

V Košiciach, dňa 26.08.2021