ZMLUVA O DIELO

uzavreta podla §§ 536 — 565 Obchodného zakonnika
uzavretd medzi:

Objednavatel’: Zilinska teplarenska, a.s.
sidlo: Kosicka 11, 011 87 Zilina
KONQJUCI: e e

osoby oprdvnené k rokovaniu, avsak nie k zmenam tejto zmluvy:
vo veciach technickych: ...,
vo veciach obchodnych: ......ccooiiiiiniiiiiiie e,

ICo: 36 403 032

IC DPH: SK 2020106748

bankové spojenie: Tatra banka, a.s. Zilina

Cislo uctu: IBAN: SK60 1100 0000 0026 2515 1940, SWIFT: TATRSKBX

zapisany: Obchodny register Okresného stdu v Ziline, oddiel: Sa, vlozka ¢.: 10330/L

(dalej len ,,objednavatel”)

Zhotovitel: = e,
SIdlo:

konajuci: e
Osoby opravnené k rokovaniu, aviak bez dalSieho nie k zmenam tejto zmluvy:

vo veciach technickych: ..o
vo veciach obchodnych: ...,

ICO:

ICDPH: e (pokial je platitelom DPH)
bankové spojenie: e,

¢islo uctu: IBAN: ..o S SWIFT: (e
p2-] o] =1 01 2SR

(dalej len ,,zhotovitel™)

Clanok |
Zakladné vychodiska zmluvy

1.1 Dielom sa pre ucely tejto zmluvy rozumie uskutoCnenie predmetu zakazky oznacenej ako
»Odovzdavacie stanice tepla — Vetva V2 Mesto — ¢ast Ostatné” (dalej len ,dielo”) tak, ako je dielo
podrobnejsie Specifikované v prislusnych prilohach tejto zmluvy. Vykonanie diela podla tejto zmluvy
zahffa aj obstaranie veci potrebnych pre jeho vykonanie (dalej aj len ,,dodavky”), ibaze by tato zmluva
vyslovne stanovovala v suvislosti s obstaranim vymedzenych veci nieco iné, a uskutocnenie dalSich
¢innosti potrebnych pre to, aby bolo dielo povazované za vykonané v sulade s touto zmluvou.

1.2 Tato zmluva je tvorena nasledovnymi dokumentmi, ktoré su zoradené zostupne podla poradia ich
vzajomnej prednosti:

a) tato zmluva, avsak bez priloh;

b) opis predmetu diela zodpovedajuci ¢asti B.1 ,,Opis predmetu zdkazky” sutaznych podkladov pre
vyber zhotovitela (uvedené sutainé podklady dalej len ,,sutainé podklady”) pre prislusnu &ast
predmetu zakazky, bez priloh, ako priloha ¢. 1 tvoriaca neoddelitelnd sucast tejto zmluvy;
prilohy opisu predmetu diela, predstavované prilohami ¢. 1, 3 a 5 ,Opisu predmetu zakazky“
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1.6

1.7

1.8

ako casti B.1 sutaznych podkladov pre prislusnd éast predmetu zakazky, su taktiez prilohou
tejto zmluvy, avsak netvoria jej neoddelitelnu sudast;

c) opis technického rieSenia diela vypracovany zhotovitelom v zmysle sutaznych podkladov, ako
priloha €. 2 tvoriaca neoddelitelnt sucast tejto zmluvy. Opis technického riesenia diela blizsie
$pecifikuje objednavatelom vymedzené prvky/zariadenia, ktoré je zhotovitel pri vykonavani
diela povinny pouZit; pouZzit iné prvky/zariadenia ako tie, ktoré su Specifikované v prilohe €. 2
tejto zmluvy, bude mozné len v pripade, pokial sa prislusné zariadenie/prvok stane na trhu
nedostupnym, pri¢om vsak zhotovitel bude musiet pouzit ndhradu s rovnakymi alebo lepsimi
vlastnostami (zahfna aj parametre), a to po predchadzajicom odsuhlaseni objednavatelom;

d) realizatna projektovda dokumentacia diela, ktord bola sucastou sutaznych podkladov,
vymedzend v bode 3.1 prilohy €. 1 tejto zmluvy (¢ast 3 ,Obstaravatelom poskytované podklady”
uvedenej prilohy) (dalej aj len ,realiza¢na projektova dokumentacia“). Realizacnd projektova
dokumentacia tvori prilohu tejto zmluvy, avsak nie jej neoddelitelnt sucast;

e) rozpocet diela, ako priloha €. 3 tvoriaca neoddelitelnu sucast tejto zmluvy;

f) zékladny harmonogram vykonavania diela zodpovedajuci prilohe ¢. 4 casti B.1 sutaznych
podkladov, ako priloha €. 4 tvoriaca neoddelitelnt sucast tejto zmluvy;

g) protiplnenia poskytované objedndavatelom, ako priloha ¢&. 5 tvoriaca neoddelitelnt sicast tejto
zmluvy;

h) zoznam vsetkych znamych subdodavatelov, obsahujici aj Udaje o osobe opravnenej konat za

subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia a Specifikaciu
subdodavok, ktoré ma prislusny subdodavatel poskytnut a dalSie podrobnosti v zmysle bodu
21.5 tejto zmluvy, ako priloha €. 6 tvoriaca neoddelitelnu sucast tejto zmluvy;

i) podmienky vykonu prac pre dodavatelov v priestoroch a na pracoviskach objedndvatela, ako
priloha ¢. 7 tvoriaca neoddelitelnt sucast tejto zmluvy;
j) pokial to bude prichadzat do dvahy, vyhladsenie podla bodu 21.2 tejto zmluvy, ako priloha ¢. 8

tejto zmluvy, ktora tvori jej neoddelitelnd sacast.

V bode 1.2 tejto zmluvy uvedené dokumenty je potrebné chapat ako vzdjomne sa doplriujluce
a vysvetlujlce, pricom v pripade rozporu maji prednost ustanovenia dokumentu podla bodu 1.2 tejto
zmluvy, ktory ma skorsie/mensie poradové pismeno/Cislo. Pre potreby vykladu tejto zmluvy je dalej
potrebné osobitne zohladriovat aj obsah sutaznych podkladov, vratane vysvetleni v procese verejného
obstaravania, na zaklade ktorého bola tdto zmluva uzavretd; pre potreby vykladu tejto zmluvy sa
v pripade potreby prihliada aj na obsah ponuky zhotovitela, vratane jej vysvetleni. Vyrazy/pojmy pouzité
v prilohe ¢.1 tejto zmluvy je potrebné vykladat spdésobom zodpovedajlicim tejto zmluve. Za Ucelom
odstranenia moznych pochybnosti sa uvadza, Ze za rozpor sa v Ziadnom pripade nepovaZuju poziadavky
objednavatela nad ramec tejto zmluvy ako dokumentu podla bodu 1.2, pism. a) vysSie, uvedené
v prilohach tejto zmluvy, alebo objednavatefom v prilohach tejto zmluvy uskuto¢nené vymedzenie prav
objednavatela a/alebo povinnosti zhotovitela nad ramec tejto zmluvy ako dokumentu podla bodu 1.2,
pism. a) tejto zmluvy.

Nadpisy pouZité vtejto zmluve, vratane nadpisov jednotlivych ¢lankov zmluvy, maju za ciel len
zjednodusit orientaciu v obsahu tejto zmluvy; vzhladom k uvedenému nie je moiné podla nadpisu
vykladat obsah prislusnej ¢asti zmluvy.

Vyrazy v jednotnom ¢&isle zahffiaju aj vyrazy v mnoznom ¢Cisle a naopak, ibaze by to bez akychkolvek
pochybnosti odporovalo Gcelu a zmyslu prislusného ustanovenia tejto zmluvy.

Odkazy na pravny predpis alebo ustanovenie pravneho predpisu je potrebné, pokial v tejto zmluve nie je
vyslovne uvedené nieco iné alebo pokial to nebude v rozpore s prislusnymi pravnymi predpismi, chapat
aj ako odkazy na pravne predpisy, ktorymi bude prislusny pravny predpis meneny alebo nahradeny.

Pokial je vtejto zmluve pouzivané v suvislosti s plnenim povinnosti alebo uplatnenim prava slovné
spojenie ,bez zbytoéného odkladu®, je pre Ucely posidenia potrebné prihliadat aj na povahu predmetu
plnenia alebo prava.

Rozhodnym pravom, ktorym sa spravuje tato zmluva je pravny poriadok Slovenskej republiky, pricom sa
neprihliada na normy medzindrodného prava sukromného, odkazujuce na akykolvek iny pravny
poriadok. Zmluvné strany vylu€uju v rozsahu, v akom je to dohodou zmluvnych stran mozné, pouzitie
akychkolvek medzinarodnych dohdd pripadne sa vztahujucich na predmet plnenia podla tejto zmluvy.
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Zmluvné strany su povinné postupovat pri uplatrfiovani prav a/alebo plneni povinnosti podla tejto
zmluvy dobromyselne a v dobrej viere; pre odstranenie pochybnosti sa vSak uvadza, ze zmluvna strana
sa nemoOZe zbavit zodpovednosti za nesplnenie/porusenie zavazku vyluéne odvolanim sa na to, Ze
postupovala podla casti vety pred bodkociarkou, a dalej, odvolanie sa na to, Ze zmluvna strana
postupovala podlia casti vety pred bodkociarkou, nema vplyv na posudenie narokov vyplyvajucich
z nesplnenia/porusenia prislusného zavazku.

Akékolvek penazné Ciastky uvadzané v tejto zmluve budu platené v mene EUR, pripadne v inej Statnej
mene Slovenskej republiky podla pravidiel prepocitania stanovenych vSeobecne zavaznymi pravnymi
predpismi.

Prava a povinnosti zmluvnych stran vo vztahu k veciam, ktoré ma v suvislosti s vykonanim diela podla
tejto zmluvy obstarat zhotovitel, sa spravuju ustanoveniami tejto zmluvy.

Pokial bude zhotovitel plnit povinnosti podla tejto zmluvy pomocou tretich oséb, zodpoveda ako keby
plnil sdm; zhotovitel zodpovedd za to, Ze tieto tretie osoby budu plnit povinnosti vyplyvajlce
zhotovitelovi z tejto zmluvy. Pre Ucely predchdadzajlcej vety nie je rozhodujuce, Ci prislusna tretia osoba
poskytuje zhotovitelovi plnenie priamo alebo nepriamo. V pripade $kody spdsobenej tretou osobou
podla prvej vety, zhotovitel odskodni objednavatela, ako keby Skodu spoOsobil sam. Osobitné
ustanovenia tejto zmluvy nie su dotknuté.

Vsetky osoby, pomocou ktorych zhotovitel vykondva dielo, ktoré vykondvaju vybrané cinnosti
vymedzené vSeobecne zadvaznymi pravnymi predpismi alebo technickymi normami, napr. ¢innosti, vykon
ktorych vyZaduje osobitné opravnenia, musia mat platné opravnenia k vykonu tychto vybranych
¢innosti, a to v sulade s prisluSnymi vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi a technickymi normami;
povaha alebo existencia pravneho vztahu medzi zhotovitelom a prislusnou osobou nie je rozhodujuca. V
pripade, ak je to podla pravnych predpisov Slovenskej republiky potrebné, musia osoby, pomocou
ktorych zhotovitel pIni povinnosti podla tejto zmluvy, ktoré disponuju prisluSnymi opravneniami podla
prava iného §tatu, spifiat osobitné podmienky pre vykon prisluinych &innosti na tzemi Slovenskej
republiky. V pripade zistenia poruSenia povinnosti podla tohto bodu je objednavatel opravneny
prislusni osobu ihned’ vykazat zo staveniska; pokial prislusna osoba stavenisko ihned neopusti alebo
v pripade, ak objednavatel zisti, Ze dotknutd osoba opatovne vykonava cinnosti a nedisponuje
prisluSnym opravnenim, je objednavatel opravneny prikazat prerusenie vykonavania diela
v bezprostredne suvisiacom rozsahu, a to az do dosiahnutia napravy. Prerusenie vykondvania diela podla
tohto bodu nemd vplyv na ¢as vykonavania a vykonania diela podla tejto zmluvy, ani na cenu za
vykonanie diela.

Pokial je to podla pravnych predpisov v suvislosti s vykondvanim diela potrebné, poveri zhotovitel
vykonom funkcie stavbyveduceho osobu, ktora ma prislusné opravnenie vydané Slovenskou komorou
stavebnych inZinierov alebo osobu, ktord ma iné opravnenie, ktoré je pravnymi predpismi povazované
za rovnocenné (pri zahrani¢nych osobdach).

Zhotovitel je povinny pri vykondvani diela poufzit fyzické osoby, pomocou ktorych preukazoval splnenie
podmienok Ucasti, a to vo vztahu k jednotlivym profesiam v stlade s nim v ramci ponuky predlozenymi
podkladmi; tieto osoby sa musia vykonavania diela zu¢astfiovat v podstatnom rozsahu (pri reSpektovani
pravnych predpisov na Useku pracovného prava vratane bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci). Pokial
sa stane splnenie povinnosti podla prvej vety objektivne nemoZnym (pre odstranenie pochybnosti sa
uvadza, Ze pracovna vytazenost nie je v Ziadnom pripade dévodom objektivnej nemoznosti), zhotovitel
prislusnd osobu nahradi osobou, ktora bude mat kvalifikaciu a skisenosti na drovni zodpovedajucej
osobe, pomocou ktorej zhotovitel preukazoval splnenie podmienok ucasti; zhotovitel je povinny
predlozit objednavatelovi dokazy otom, Ze su splnené podmienky pre nahradenie prislusnej osoby
a dbkazy o kvalifikécii a skisenostiach osoby, ktora ma prislusnu osobu nahradit a osobitne aj kontaktné
Udaje. Ustanovenia tohto bodu sa aplikuju aj vo vztahu k osobam, ktorymi budd nahradené akékolvek
osoby, ktoré nahradili osoby, pomocou ktorych zhotovitel preukazoval splnenie podmienok ucasti.
V pripade, ak zhotovitel nedodrizi podmienky a postup podla tohto bodu moéZe objedndavatel
prikazat prerusenie vykonavania diela, ato az do splnenia podmienok podla tohto bodu; prerusenie
vykonavania diela podla tohto bodu nema vplyv na ¢as vykonavania a vykonania diela podla tejto
zmluvy, ani na cenu za vykonanie diela. V tomto bode uvedené plati primerane aj v pripade pracovnej
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neschopnosti prislusnej osoby, priom tato musi byt zodpovedajucim spésobom nahradend pocas
trvania jej pracovnej neschopnosti.

Zhotovitel je plne zodpovedny za dodrziavanie pravnych predpisov na uUseku zamestnavania, najma
pravnych predpisov upravujicich zamestnavanie cudzincov.

Pod slovnym spojenim ,,0soba, v priestore ktorej je odovzddvacia stanica tepla umiestnend®”, pripadne
vyznamovo obdobnym slovnym spojenim, sa pre ucely tejto zmluvy rozumie osoba, ktord prislusny
priestor vlastni, spravuje a/alebo uziva.

Clanok Il
Zakladné ustanovenia

Zhotovitel sa touto zmluvou zavazuje, Ze v sulade s podmienkami stanovenymi touto zmluvou vykona
dielo (bod 1.1 tejto zmluvy) tak, aby toto zodpovedalo poZiadavkdm objednavatela podla tejto zmluvy,
najma poziadavkam objednavatela vyplyvajlcim z prilohy ¢.1 tejto zmluvy.

Objednavatel sa touto zmluvou zavazuje, Ze pokial budu splnené touto zmluvou stanovené podmienky,
dielo prevezme, a dalej, objednavatel sa touto zmluvou zavizuje zaplatit zhotovitelovi sp6sobom
uréenym v tejto zmluve za vykonanie diela dohodnutu cenu; objedndvatel prevezme aj dielo, ktoré bude
mat drobné vady (bod 7.2 tejto zmluvy).

Clanok NI
Zodpovednost za interoperatibilitu

Vsade tam, kde to vzhladom k povahe diela prichadza do uvahy, zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo
bude v kombindcii s inym zariadenim/vybavenim, s ktorym bude mat dielo vizby, riadne funkéné;
zhotovitel je taktiez zodpovedny za to, Ze takéto iné zariadenie/vybavenie objedndavatela bude pracovat
spravne v kombinacii s dielom. V ¢asti predchadzajicej vety za bodkociarkou uvedené sa posudzuje v
suvislosti s dielom podla tejto zmluvy, t.j. zhotovitel nezodpovedd za nefunkénost prislusnych inych
zariadeni, ktora nie je v pricinnej suvislosti s dielom.

Clanok IV
Informacie potrebné pre vykonanie diela, pokyny objednavatela

Zhotovitel vyhlasuje, Ze tdto zmluvu uzavrel po tom, ako s odbornou starostlivostou zistil, preskimal
a posudil informacie vztahujuce sa kdielu, miestu a podmienkam jeho vykondvania; zhotovitel
v nadvaznosti na v Casti vety pred bodkociarkou uvedené vyhlasuje, Ze je schopny dielo v sulade s touto
zmluvou vykonat.

Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze vyhldsenia zhotovitela podla bodu 4.1 tejto zmluvy zahffiaju
vsetky informacie, ktoré zhotovitel pri vynaloZeni odbornej starostlivosti mal a v postaveni
profesionalnej a skisenej osoby a pri vynaloZzeni maximalneho, spravodlivo Ziadatelného usilia, mohol
ziskat pred uzavretim tejto zmluvy, ato najmd podrobnym oboznamenim sa (vratane inSpekcie) s
miestom vykonavania diela, ako aj so suvisiacimi miestami, posuidenim informacii obsiahnutych v
sutaznych podkladoch vypracovanych objednavatelom pre Ulely verejného obstaravania, na zaklade
vysledkov ktorého bola uzavretd tdto zmluva, vratane informacii, ktoré pri vynaloZeni odbornej
starostlivosti mal a v postaveni profesiondlnej a skusenej osoby a pri vynaloZeni maximalneho,
spravodlivo Ziadatelného usilia, mohol ziskat v ramci vysvetlovania tychto sutaznych podkladov. Miesto
vykonavania diela zahffa pre odstranenie akychkolvek pochybnosti aj technologické celky, ktoré na
dielo nadvazuju, pripadne, ktoré mozu byt dielom dotknuté, a to dotknuté aj z prevadzkového hladiska.
Pod informaciami obsiahnutymi v sutaznych podkladoch vypracovanych objednédvatelom sa maju na
mysli aj tam obsiahnuté pokyny objednévatela vo vztahu k dielu, vratane spdsobu jeho vykonavania (ak
sa).
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V nadvaznosti na bod 4.2 tejto zmluvy zmluvné strany uvadzaju, Ze bolo povinnostou zhotovitela
obstarat si svynaloZzenim odbornej starostlivosti a maximalneho, spravodlivo Ziadatelného, usilia
akékolvek dopliujice informacie potrebné pre zvazenie vsetkych okolnosti predlozenia ponuky v ramci
verejného obstaravania, na zdklade vysledkov ktorého bola uzavretd tato zmluva, a nasledne aj pre
vykondvanie a Uspesné vykonanie diela; zmluvné strany uvadzaji, Zze povinnost zhotovitela podla Casti
vety pred bodkodiarkou nie je zdsadne moiné povazovat za splnenu len samotnym dopytovanim
objedndvatela v procese verejného obstaravania, na zaklade vysledkov ktorého bola uzavretd tato
zmluva.

Zlyhanie zhotovitela v suvislosti so zistovanim, preskimavanim alebo posudenim informacii podla bodu
4.1 tejto zmluvy v spojeni s bodmi 4.2 a 4.3 tejto zmluvy nezbavuje zhotovitela zodpovednosti za riadne
a véasné vykonanie diela, vratane zodpovednosti za vady diela, ako ani za riadny odhad narocnosti
a/alebo stanovenie ceny za vykonanie diela; za zlyhanie zhotovitela sa nepovaZzuju pripady, na ktoré sa
vztahuje ustanovenie bodu 4.5 tejto zmluvy alebo prislusné ustanovenia ¢lanku VI tejto zmluvy.

V pripade nevhodnosti pokynov objedndvatela vo vztahu k dielu, vratane spdsobu jeho vykonavania,
obsiahnutych v sitaznych podkladoch, ¢o zahffia pre odstranenie akychkolvek pochybnosti aj realizacnu
projektovi dokumentdciu, ktori nebolo mozné zistit ani pri vynaloZeni starostlivosti a Usilia podla bodu
4.2 tejto zmluvy, je zhotovitel povinny pisomne upozornit objedndvatela na tuto nevhodnost bez
zbyto¢ného odkladu po tom, ako pri vynaloZeni odbornej starostlivosti a v postaveni profesiondlnej
a skdsenej osoby a pri vynaloZzeni maximalneho, spravodlivo Ziadatelného Usilia, mal tdto nevhodnost
zistit neskor po uzavreti tejto zmluvy.

Vo vztahu k pokynom objednavatela pripadne udelenym zhotovitelovi po zacati vykonavania diela plati,
Ze zhotovitel je povinny pisomne upozornit objednavatela bez zbytocného odkladu po ich obdrzani na
ich nevhodnost, a to pokial pri vynaloZeni odbornej starostlivosti v postaveni profesiondlnej a skisenej
osoby a pri vynaloZeni maximalneho, spravodlivo Ziadatelného usilia, mal tuto nevhodnost zistit; pokial
nie je mozné zistit nevhodnost pokynov v ¢ase podla ¢asti vety pred bodkociarkou, je zhotovitel povinny
pisomne upozornit objedndvatela bez zbytoéného odkladu po tom, ako pri vynaloZeni prislusnej
starostlivosti a Usilia mal tdto nevhodnost zistit neskér. V predchadzajlcej vete uvedené plati obdobne
aj vo vztahu kveciam odovzdanym objednavatelom zhotovitelovi pre ucely vykonania diela; pre
odstranenie pochybnosti sa uvadza, Ze objednavatel je zaviazany odovzdat zhotovitelovi len tie veci
uréené na vykonanie diela, vo vztahu ku ktorym to tato zmluva vyslovne stanovuje.

Omeskanie zhotovitela so splnenim notifikacnej povinnosti podla bodu 4.5 alebo bodu 4.6 tejto zmluvy
ma za nasledok, Ze zhotovitel nemd prava/nenastanu nasledky podla nasledujlcej vety. Ak nevhodné
pokyny objednavatela prekdzaju v riadnom vykondvani diela, je zhotovitel opravneny vykonavanie diela
v nevyhnutnom rozsahu prerusit do zmeny pokynov objednévatela alebo do obdrzania pisomného
oznamenia, Ze objednavatel trvd na vykondvani diela s pouZitim nevhodnych pokynov, a dalej,
zhotovitel nezodpovedd za nemoznost dokoncenia diela alebo za vady dokonéeného diela, pokial su
tieto nasledky spOsobené nevhodnymi pokynmi, ak objednavatel na nich pisomne trval.
V predchadzajucej vete uvedené plati primerane aj v pripade nevhodnej povahy veci podla poslednej
vety bodu 4.6 tejto zmluvy.

V pripade zistenia potreby akychkolvek informacii v priebehu plnenia tejto zmluvy, zabezpecuje ich
ziskanie zhotovitel s tym, Ze objednavatel poskytne zhotovitelovi nevyhnutne potrebnu sucinnost priich
obstardvani; je povinnostou zhotovitela s odbornou starostlivostou zistit, preskimat a posudit
akékolvek dodatocné informacie, pricom sa pouZije obdobne ustanovenie bodu 4.4 tejto zmluvy pred
bodkociarkou.

Clanok v
Sulad diela s pravnymi predpismi a technickymi normami

Pokial vtomto ¢lanku nie je uvedené nieco iné, zhotovitel zodpovedd za sulad vykonaného diela
s pravnymi predpismi a technickymi normami (vid bod 7.4, pism. b) tejto zmluvy) ucinnymi v Case
vykonania diela.
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Pokial v ¢ase vykonavania diela, nie vSak po uplynuti ¢asu uréeného touto zmluvou pre vykonanie diela
v désledku omeskania zhotovitela, ddjde k zmene pravnych predpisov a/alebo technickych noriem tak,
7e by dielo nesplfialo nimi stanovené poziadavky, je zhotovitel povinny o tom bez zbytoéného odkladu
pisomne informovat objedndvatela.

Pokial je to moiné (najma sohladom na nevyhnutny cas na pripravu), predlozi zhotovitel
objednavatelovi spolu s informdciou podla bodu 5.2 tejto zmluvy aj pisomny navrh zmeny diela, ¢o
zahfia aj Specifikaciu dopadov na cenu za vykonanie diela a na ¢as plnenia; v pripade, ak predloZenie
navrhu zmeny diela, vratane uvedenia dopadov na cenu za vykonanie diela a na ¢as plnenia, nie je v ase
podla bodu 5.2 tejto zmluvy mozné, poskytne zhotovitel pisomne tieto informacie objednavatelovi
dodatocne, a to bez zbytocného odkladu. Zhotovitel predklada Specifikaciu dopadov na cenu za
vykonanie diela a na ¢as plnenia len v pripade, pokial ma o prislusné zmeny zmluvy zaujem.

Zhotovitel je opravneny v pripade zmeny pravnych predpisov a/alebo technickych noriem podla bodu
5.2 tejto zmluvy az do rozhodnutia objednavatela o dalSom postupe prerusit vykonavanie dotknutych
Casti diela; prerusit vykonavanie dotknutych Casti diela je zhotovitel opravneny najskor od dorucenia
informacie podla bodu 5.2 tejto zmluvy. Toto pravo je zhotovitel opravneny uplatnit len za predpokladu,
Ze postupoval v sulade s bodom 5.2 tejto zmluvy.

Pokial doslo k zmene pravnych predpisov a/alebo technickych noriem podla bodu 5.2 tejto zmluvy v
¢ase omeskania sa zhotovitela s vykonanim diela alebo pokial zhotovitel neinformuje objednavatela o
zmene pravnych predpisov a/alebo technickych noriem podla bodu 5.2 tejto zmluvy spdsobom
a v lehote podla bodu 5.2 tejto zmluvy, je zhotovitel povinny bez toho, Ze by doslo k zmene ceny za
vykonanie diela aterminov plnenia, dielo vykonat tak, aby bolo v sudlade s prislusnymi pravnymi
predpismi a technickymi normami; uvedené plati aj v pripade, pokial zhotovitel nepostupoval v sulade
s bodom 5.3 tejto zmluvy.

Pokial neddjde v suvislosti so zmenou pravnych predpisov a/alebo technickych noriem podla bodu 5.2
tejto zmluvy k dohode o zmene diela v lehote 45 dni odo dfia v€asného predloZenia informacii podla
bodu 5.3 tejto zmluvy, vykond zhotovitel dielo nezmenenym sp6sobom s tym, Ze ustanovenie bodu 5.1
tejto zmluvy sa nepouiije, a to pokial objednavatel bez zbyto¢ného odkladu od marneho uplynutia
lehoty na uzavretie dohody o zmene diela od tejto zmluvy neodstupi; v pripade, ak by prislusna zmena
pravnych predpisov a/alebo technickych noriem znemozriovala vykonanie diela nezmenenym spésobom
a neddjde k dohode o zmene diela, je od tejto zmluvy opravneny odstlpit aj zhotovitel. V pripade
odstupenia od zmluvy podla tohto bodu sa primerane pouZije ustanovenie § 552 ods. 2 Obchodného
zakonnika v zneni u¢innom ku driu uzavretia tejto zmluvy.

Clanok VI
Skryté prekazky a prace naviac

Za skryté prekazky sa pre ucely tejto zmluvy povazuju prekazky, ktoré boli aj pri riadnom splneni
povinnosti podla bodov 4.1 aZ 4.3 tejto zmluvy zistitelné aZ po zacati vykonavania diela.

V pripade skrytych prekdzok, ktoré znemozniuju vykonanie diela dohodnutym sp6sobom je zhotovitel
povinny tieto pisomne oznamit objednavatelovi, a to bez meskania po tom, ¢o ich mal pri vynalozeni
odbornej starostlivosti zistit, a to vratane uvedenia podpornych podrobnosti. Vzhladom k mozZnosti
zhotovitela zistit pred uzavretim tejto zmluvy informacie v zmysle bodov 4.1 a7 4.3 tejto zmluvy
v dostatocnom rozsahu, zmluvné strany uvadzaju, Ze vyskyt skrytych prekazok podla tohto bodu
prichadza do uvahy len vo vynimocnych pripadoch.

Vyskyt skrytych prekazok, ktoré neznemoznuju vykonanie diela dohodnutym spdsobom nema vplyv na
plnenie povinnosti zhotovitela podla tejto zmluvy, a to bez ohladu na rozsah stazenia vykonavania diela;
takéto prekazky su povazované za bezné riziko spojené s vykondvanim diela. V pripade vyskytu skrytych
prekazok, ktoré neznemoznuju vykonanie diela dohodnutym sp6sobom nevznikaju zhotovitelovi voci
objednavatelovi Ziadne naroky.

Pokial je to mozné (najmd sohladom na nevyhnutny c¢as na pripravu) predloZi zhotovitel
objednavatelovi spolu s ozndmenim podla bodu 6.2 tejto zmluvy aj pisomny ndvrh podla nazoru
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zhotovitela potrebnych zmien, ¢o podla okolnosti zahffia zmenu diela alebo Specifikdciu dodato¢nych
vykonov, vratane Specifikdcie dopadov na cenu za vykonanie diela a na ¢as plnenia; v pripade, ak
predloZenie navrhu, vratane uvedenia dopadov na cenu za vykonanie diela a na ¢as plnenia nie je v Case
podla bodu 6.2 tejto zmluvy mozné, poskytne zhotovitel pisomne tieto informacie objednavatelovi
dodatocne, a to bez zbytocného odkladu. Zhotovitel predkladd Specifikdciu dopadov na cenu za
vykonanie diela a na ¢as plnenia len v pripade, pokial' ma zaujem o prislusné zmeny.

V pripade zistenia skrytych prekazok podla bodu 6.2 tejto zmluvy je zhotovitel opravneny
v nevyhnutnom rozsahu prerusit vykondvanie diela, ato az do dosiahnutia dohody o zmene diela;
zhotovitel nesmie pokracovat vo vykonavani diela v pripade, ak by vysledok nebol pouZitelny alebo by
bol pouZitelny len s neprimeranymi tazkostami. Pokial ned6jde k dohode o zmene diela v suvislosti so
skrytymi prekazkami podla bodu 6.2 tejto zmluvy v lehote 45 dni, pokial sa zmluvné strany pisomne
nedohodnu na dlhsej lehote, odo dna predloZenia informacii podla bodu 6.4 tejto zmluvy, ktordkolvek
zo zmluvnych stran méze od tejto zmluvy odstupit. Ustanovenie § 5520ds. 2 Obchodného zakonnika
v zneni G¢innom ku diu uzavretia tejto zmluvy sa aplikuje primerane.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze prace naviac prichadzaju do uvahy vylucne v pripadoch, ak by doslo k
dodatocnym poZziadavkam objednavatela na dielo, ktoré idd nad ramec touto zmluvou vymedzeného
predmetu plnenia, v pripade postupu podla c¢lanku V tejto zmluvy, v pripade zistenia skrytych prekazok
podla bodu 6.2 tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze v pripade, ak déjde k dohode
ozmene diela alebo k dohode o zmene postupu vykonavania diela, pricom takuto zmenu z hladiska
technického rieSenia navrhol zhotovitel, nesie riziko vyskytu vietkych prekazok vo vztahu k takejto
zmene zhotovitel, ateda, zhotovitel nebude mat v pripade ich vyskytu vo vztahu k objedndavatelovi
akékolvek dodatocné naroky.

V pripade prac naviac budu tieto objednavatefom uhradené len v pripade, ak bude uzavrety dodatok
k tejto zmluve, ktorym zmluvné strany upravia predovsetkym: a) predmet naviac prac, b) cenu za prace
naviac a c) dopad na ¢as plnenia. Pokial dodatok k tejto zmluve, ktory upravuje vykonanie prac naviac
neobsahuje uréenie ceny za prace naviac a/alebo dopad na ¢as plnenia a/alebo iné podmienky, plati, ze
vykonanie prac naviac nema prislusny dopad. Zhotovitel nie je povinny vykonat naviac prace pred
uzatvorenim dodatku k tejto zmluve.

V pripade dohody o pracach naviac, ktoré maju podla dohody zmluvnych stran dopad na cenu za
vykonanie diela (¢lanok IX tejto zmluvy), bude suéastou dodatku k tejto zmluve aj zavazny rozpodet, na
zaklade ktorého bola uréenda cena za vykonanie prac naviac, vratane Uprav vztahujlcich sa k rozpoctu
ceny za vykonanie diela platného do uzavretia prislusSného dodatku. Dopad na cenu za vykonanie diela
podla predchadzajlcej vety sa urci v pripade dotknutych poloZiek, ktoré si zahrnuté v rozpocte ceny za
vykonanie diela aplikovatelnom pred uzavretim prislusného dodatku k tejto zmluve ich pripoctami
a/alebo odpoctami pri zachovani prislusnej jednotkovej ceny. V pripade poloziek novych bude ich
jednotkova cena urcena na zaklade podrobnej kalkulacie nakladov, zvySenej o primerany zisk (§ 2 ods. 3,
pism. b) zdkona Narodnej rady Slovenskej republiky ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich
predpisov), pricom sa ale zmluvné strany dohodli na tom, Ze jednotkova cena nebude vyssia ako
jednotkova cena za prislusné prace alebo dodavky podla v prislusnom ¢ase aktudlnych cenovych databaz
programov pre rozpoctarov firiem KROS a.s. alebo ODIS s.r.o., pokial sa cena prislusnych prac alebo
dodavok v tychto databazach nachadza.

V bode 6.8 tejto zmluvy uvedené plati obdobne aj v pripade dohody o inych zmenach diela, ako o
zmendach spocivajucich v pracach naviac.

Clanok VI
Vykonanie diela

Povinnost zhotovitela vykonat dielo podla tejto zmluvy bude splnend splnenim vsetkych nasledovnych

podmienok:

a) dielo, Co pre odstranenie akychkolvek pochybnosti zahffia aj touto zmluvou stanovenu
dokumentdciu, bude odovzdané a prevzaté, ato, pokial tato zmluva nestanovuje nieco iné,
prostrednictvom pisomného protokolu o odovzdani a prevzati diela, ktory podpiSu obidve zmluvné
strany;
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b) bude odovzdana a prevzatad dokumentacia, ktora vznikne v ¢ase od odovzdania a prevzatia diela do
jeho vykonania;

c) bude odovzdana bankova zaruka vo vztahu k zaruke na dielo podla bodu 12.1, pism. b) tejto zmluvy;
a

d) dielo bude riadne dokoncené, ¢o zahfna aj uspokojenie narokov vyplyvajucich z vad dokumentacie
diela podla tejto zmluvy.

Vykonanie diela zmluvné strany potvrdia pisomnym protokolom o vykonani diela; bod 17.5 tejto zmluvy

nie je dotknuty.

Objednavatel prevezme dielo, pokial toto bude mat v ¢ase jeho odovzdania drobné vady, t.j. vady, ktoré
samostatne ani vo vzdjomnej suvislosti nebrania uZivaniu diela. Prevzatim diela objednavatel
nepotvrdzuje riadne dokoncenie diela (vid' aj bod 7.3 tejto zmluvy). Pre odstranenie akychkolvek
pochybnosti sa uvadza, Ze za nedostatok/vadu diela sa povaZuji aj nedostatky a nepresnosti
v dokumentacii diela.

Pokial objedndvatel prevezme dielo, ktoré ma vady, dochadza k zmene v obsahu zavazku zhotovitela
vykonat dielo tak, Ze zhotovitel je povinny prislusné vady odstranit (sp6sobom podla § 436 ods. 1, pism.
a) alebo b) Obchodného zakonnika uGc¢inného v Case uzavretia tejto zmluvy) alebo poskytnat
objednavatelovi primeranu zfavu z ceny za vykonanie diela, a to v zavislosti od volby objednavatela;
v pripade, ak objednavatel nevykona volbu naroku v zmysle Casti vety pred bodkociarkou, je zhotovitel
povinny prislusné vady odstranit. Volba spdsobu odstranenia vady je na zhotovitelovi. Zavazok
zhotovitela vykonat dielo zanikd az uspokojenim narokov podla tohto bodu, ak su splnené ostatné
predpoklady podla tejto zmluvy (vid najma bod 7.1 tejto zmluvy). Ustanovenia ¢lanku XXIII tejto zmluvy
sa pouziju primerane.

Zhotovitel je povinny vykonat dielo:
a) vsulade s touto zmluvou,
b) vsualades:
- sprislusnymi vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, pokial z¢&lanku Vtejto zmluvy
nevyplyva nie€o iné,
- prislusnymi STN, EN a ostatnymi technickymi normami platnymi v Slovenskej republike, pokial
z ¢lanku V tejto zmluvy nevyplyva nieco iné, vratane ich odporucajucich ustanoveni,
- dobrou inZinierskou praxou.
Vtomto pismene b) Specifikované poradie vyjadruje poradie priority v pripade rozporu. Pod
technickymi normami sa rozumeju aj iné technické predpisy (nie vSak vSeobecne zavazné pravne
predpisy), ktoré su pre vykonanie diela zavaznym podkladom.

V Case odovzdania diela musia byt Uspesne vykonané z tejto zmluvy, pravnych predpisov a technickych
noriem vyplyvajuce skusky a kontroly.

Daldie podmienky a podrobnosti ohladom odovzdania a prevzatia diela upravuje ¢lanok XVII tejto
zmluvy.

Clanok Vil
Cas a miesto plnenia

Zhotovitel sa zavazuje vykondvat avykonat dielo, pripadne plnit iné povinnosti, vterminoch
vyplyvajucich z tejto zmluvy, pricom:

pokial tdto zmluva nestanovuje Cas plnenia pre splnenie niektorej povinnosti zhotovitela, zhotovitel je
povinny prislusnu povinnost spinit bez zbytoéného odkladu;

zhotovitel je povinny vykonavat dielo tak, aby bolo dielo vykonané v ¢ase vyplyvajicom z tejto zmluvy;
skorSie vykonanie diela podla tejto zmluvy je mozné len v pripade osobitnej pisomnej dohody
zmluvnych stran, ktora upravi najméa podmienky skorsieho vykonania diela z hladiska jeho skusok a pod.,
a to bez naroku na zmenu ceny za vykonanie diela.

Podrobnosti ohfadom ¢asu vykonavania diela stanovuje zakladny harmonogram vykonavania diela, ktory

je prilohou €. 4 tejto zmluvy. Zhotovitel vypracuje a objednavatelovi najneskér pat dni pred zacatim
¢innosti na stavenisku odovzda podrobny harmonogram vykonavania diela, spracovany v programe MS
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Projekt alebo obdobnom, pricom tento harmonogram musi byt v sidlade stouto zmluvou, najma
v stlade so zdkladnym harmonogramom vykonavania diela a s bodmi 8.1 a 15.2 tejto zmluvy; vo vztahu
k siladu s bodom 15.2 tejto zmluvy sa zohladnuju informacie k ddtumu odovzdania podrobného
harmonogramu objedndvatelovi. Podrobny harmonogram vykondavania diela musi byt vypracovany
v miere podrobnosti poskytujucej pri zohladneni poZzadovaného casového rozliSenia detailny prehlad
o vykondvani jednotlivych cinnosti vramci postupu vykonavania diela, vratane hlavnych dodavok;
hlavhymi dodavkami sa rozumeji moduly odovzdévacich stanic tepla. Sucastou podrobného
harmonogramu vykonavania diela bude aj plan nasadenia pracovnych sil. Objednavatel je opravneny,
avSak za Ziadnych okolnosti tak nie je povinny urobit, predloZeny podrobny harmonogram vykonavania
diela bez zbytoéného odkladu pripomienkovat a pozadovat vykonanie jeho zmien, ak tento
nezodpoveda poziadavkam vyplyvajucim ztejto zmluvy; zhotovitel je povinny vtakomto pripade
podrobny harmonogram vykonavania diela upravit a povinnost predloZit podrobny harmonogram
vykondvania diela sa povaZuje vtakomto pripade za splnend az predlozenim upraveného
harmonogramu. PoZadované casové rozliSenie podrobného harmonogramu vykonavania diela je jeden
den. Zhotovitel, pokial z tejto zmluvy nevyplyva nieco iné, je povinny pri vykondvani diela postupovat
tak, aby bol dodrZany ¢as vykondvania jednotlivych Cinnosti a dodavok vyplyvajuci z nim predlozeného
podrobného harmonogramu vykonavania diela.

V pripade, pokial postup vykondvania diela v zmysle tejto zmluvy vyZaduje uvedenie diela alebo jeho
niektorej Casti do prevadzky a jeho/jej prevadzkovanie pred tym, ako sa dielo povazuje podla tejto
zmluvy za vykonané, alebo je to touto zmluvou inak stanovené, nema to vplyv na posudzovanie prav a
povinnosti zmluvnych stran tak, ako su upravené touto zmluvou aztohto dbévodu nevznikaju
zhotovitelovi voéi objedndvatelovi akékolvek prava anedochadza ani k akejkolvek zmene prav a
povinnosti objednavatela (napr. zvySenie ceny za vykonanie alebo pravo na inu odplatu, pripadne
nahradu, zacatie plynutia alebo skratenie zarucnej doby a pod.).

K zmene ¢asu vykonavania a vykonania diela mbze dojst len v pripadoch pokial sa na tom zmluvné
strany pisomne dohodnu, v pripadoch prerusenia vykonavania diela v sulade s touto zmluvou a v inych
pripadoch vyslovne uvedenych v tejto zmluve; osobitné ustanovenia tejto zmluvy upravujice dopady
prerusenia vykondvania diela odliSne, nie su ustanoveniami tohto bodu dotknuté. Pokial sa zmluvné
strany pisomne nedohodnu inak, v pripade prerusenia vykondvania diela v sulade s touto zmluvou sa ¢as
vykondvania a vykonania diela prediZi o ¢as opravneného trvania prerudenia vykondvania diela; za
Ucelom odstranenia akychkolvek pochybnosti sa zmluvné strany dohodli na tom, Ze pokial uzavru
dohodu o zmene zmluvy v pripadoch, kedy bolo vykonavanie diela v stulade s touto zmluvou prerusené
a takouto dohodou neupravia dopady na cas plnenia, plati, Ze prerusenie vykondvania diela nema na cas
plnenia vplyv. Vtomto bode uvedené md vplyv aj na c¢as vykonavania diela podla podrobného
harmonogramu vykondvania diela, ktory bude v pripade zmeny ¢asu vykondavania alebo vykonania diela
v zmysle tohto bodu zhotovitelom bez zbytoéného odkladu upraveny a predloZeny objedndvatelovi;
Upravy mozu byt vykonané len v rozsahu vyplyvajicom z tejto zmluvy.

Predpokladom vcéasného plnenia povinnosti zhotovitela je aj véasné a riadne poskytnutie sucinnosti
objednavatela potrebnej pre ich splnenie. Vo vztahu ksucinnosti objedndvatela sa uvadza, Ze
objednavatel je povinny poskytnut zhotovitelovi len nevyhnutnd sucinnost, ktord od neho mozno
spravodlivo pozadovat; osobitné ustanovenia tejto zmluvy upravujice poskytnutie sucinnosti
objedndvatela nie su tymto dotknuté. Pokial nie je v tejto zmluve stanovené nieCo iné, objednavatel
poskytne zhotovitelovi stéinnost bez zbyto¢ného odkladu po tom, ¢o bol o jej poskytnutie poZiadany.

Dosledky omeskania objedndvatela s poskytnutim sdcinnosti na pravne postavenie zhotovitela sa
spravuju ustanoveniami Obchodného zakonnika upravujicimi omeskanie veritela.

Existencia akéhokolvek sporu medzi zmluvnymi stranami nie je bez toho, aby to tato zmluva vyslovne
upravovala, dovodom na prerusenie alebo obmedzenie vykonavania diela podla tejto zmluvy.

Miesto vykondvania diela vyplyva z realizacnej projektovej dokumentacie. Uréenie miesta vykonavania
diela podla predchadzajicej vety neznamena, Ze by zhotovitel nemohol na vlastné naklady
a nebezpedenstvo vykonavat niektoré ¢innosti suvisiace s vykondvanim a vykonanim diela podla tejto
zmluvy na inych miestach (napr. vyrobné priestory zhotovitela, subdodavatelov a pod.).
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Pokial nie je v tejto zmluve uvedené nieco iné, alebo pokial z povahy sucinnosti objednavatela nevyplyva
bez pochybnosti nieCo iné, je miestom jej poskytnutia sidlo objednavatela.

V pripade odchylenia sa od podrobného harmonogramu podla bodu 8.2 tejto zmluvy je zhotovitel
povinny predloZit objednavatelovi bez zbytocného odkladu navrh jeho Upravy, pokial bude mat toto
odchylenie sa dopady na nasledujice terminy plnenia; poslednd veta bodu 8.2 tejto zmluvy vo vztahu
k pévodnému podrobnému harmonogramu nie je tymto, pokial sa zmluvné strany pisomne nedohodnu
inak, dotknutd. Prislusné ustanovenia bodu 8.4 tejto zmluvy nie su tymto dotknuté.

Clanok IX
Cena za vykonanie diela

Cena za vykonanie diela je zmluvnymi stranami dohodnutd v zmysle zakona Narodnej rady Slovenskej
republiky ¢. 18/1996 Z. z. ocenach vzneni neskorSich predpisov ajeho vykondvacich predpisov.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena za vykonanie diela predstavuje maximalne ....ccccceeeveviiivvennnennnns bez
(3] 2] o IR (o177 4 PSR EUR. Cena za vykonanie
diela bude urcena podla skutocného mnoZstva prac a dodavok a podla jednotkovych cien uvedenych
v rozpocte, ktory je prilohou €. 3 tejto zmluvy; cena za vykonanie diela viak nesmie prekrodit maximalnu
cenu podla predchadzajlcej vety.

Cena za vykonanie diela podla bodu 9.1 tejto zmluvy plati do doby Uplného dokoncenia a odovzdania
diela; osobitné ustanovenia tejto zmluvy nie su tymto dotknuté.

Cena za vykonanie diela urcena touto zmluvou zahrna vsetky naklady zhotovitela, vratane akychkolvek
dani, ciel, poplatkov a akychkolvek dalSich vydajov bez ohfadu na miesto ich vzniku, spojené s plnenim
povinnosti podla tejto zmluvy, ato bez ohladu na skutocnost, ¢i je to v suvislosti s prislusnou
povinnostou v tejto zmluve osobitne uvedené alebo nie; zhotovitel pini povinnosti vyplyvajuce z tejto
zmluvy na vlastné naklady, ibaZe by bolo v tejto zmluve vyslovne stanovené nieco iné.

Cena za prdce naviac nie je zahrnuta v cene za vykonanie diela podla bodu 9.1 tejto zmluvy v zneni
v Case jej uzavretia. Uzavretim dodatku podla bodu 6.7 tejto zmluvy sa pre ucely tejto zmluvy pod cenou
za vykonanie diela rozumie aj cena za prace naviac.

Cenu za vykonanie diela zaplati objednavatel zhotovitelovi v sulade s ¢lankom X tejto zmluvy, ktory
upravuje podmienky vzniku prava na zaplatenie ceny za vykonanie diela a jej splatnost.

K cene za vykonanie diela bude uUctovana prislusnd dan z pridanej hodnoty (DPH) podla vSeobecne
zavazného pravneho predpisu ucinného v Case vzniku danovej povinnosti (ak je zhotovitel platitelom
DPH).

Zhotovitel nembze pozadovat zvysenie ceny za vykonanie diela, a to ani v dosledku zmien cien vstupov,
pripadne zavedenia novych dani alebo poplatkov v priebehu realizacie diela; ustanovenia tejto zmluvy
upravujuce dopady prac naviac nie su tymto dotknuté.

Clanok X
Platobné podmienky

Cena za vykonanie diela bude platena:

Ciastkovymi platbami v rozsahu zodpovedajucom zhotovitefom v prislusnom fakturathom obdobi
vramci plnenia povinnosti podla tejto zmluvy skutocne vykonanym cinnostiam, vratane vramci
diela zamontovanych dodavok. Pre ucely fakturacie podla predchadzajiucej vety sa zohladnuju vylucne
¢innosti/dodavky riadne uskutoénené/zabudované v suvislosti s vykondvanim diela v ramci miesta
vykondavania diela tak, ako je toto $pecifikované v prvej vete bodu 8.8 tejto zmluvy. Ciastkové platby sa
uplatiiuju do odovzdania a prevzatia diela a je nimi moZné uplatriovat v sihrne najviac 85% ceny za
vykonanie diela;

platbou na zdklade konecnej faktury vystavenej po tom, ako objednavatel dielo vykona. Zhotovitel je
povinny kone¢nou faktdrou uplatriovat aspofi 15% z ceny za vykonanie diela;
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10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

10.8

10.9

10.10

10.11

cenou za vykonanie diela sa pre ucely uréenia limitov fakturdcie vyplyvajucich z podbodov 10.1.1
a10.1.2 tohto bodu rozumie suma uvedena v bode 9.1 tejto zmluvy. Na zmeny vypoctového zakladu
podla predchadzajucej vety, ktoré pripadne nastani po tom, ako bol dosiahnuty limit fakturacie
v zmysle podbodu 10.1.1 tohto bodu zmluvy, sa neprihliada.

Fakturacnym obdobim pre ucely podbodu 10.1.1 tejto zmluvy je kalendarny mesiac. Pokial v prislusShom
fakturatnom obdobi zhotovitel nevykonal Ziadnu cinnost/nezabudoval dodavku, ktoru je moziné
v zmysle tejto zmluvy fakturovat, fakturu zhotovitel nevystavuje.

Fakturovana suma sa urci na zaklade jednotkovych cien uvedenych v rozpocte, ktory je prilohou tejto
zmluvy, ktoré budu vynasobené skutocnym mnoZstvom vykonov, vratane podla tejto zmluvy
v prislusnom fakturacnom obdobi uplatnitelnych doddvok (podbod 10.1.1 tejto zmluvy); ustanovenia
tejto zmluvy upravujuce limity fakturacie nie si tymto dotknuté. V pripade poloziek, ktorych mnoZstvo
je uréené v rozpocte, ktory je prilohou tejto zmluvy ako komplet alebo obdobne, plati, Ze zhotovitel
moze tieto v pripade Ciasto¢ného uskutoénenia v prislusnom fakturacnom obdobi uplatnit len pomerne
(zodpovedajuc rozsahu skuto¢ného uskuto¢nenia/zabudovania v prisluSnom faktura¢nom obdobi), ak je
to mozné bez neprimeranych tazkosti, inak aZz po uskutoéneni/zabudovani v celom rozsahu.

Faktura vystavena zhotovitelom za ucelom uplatnenia ceny za vykonanie diela (jej ¢asti) musi obsahovat
vSetky nadleZitosti stanovené prislusnymi pravnymi predpismi a touto zmluvou, ako aj touto zmluvou
stanovené prilohy; v pripade, pokial faktira nebude spiiat vietky podmienky podla &asti vety pred
bodkodiarkou, objednévatel je opravneny tdto v lehote 30 dni odo diia jej dorucenia vratit zhotovitelovi
na opravu. Vratenim faktlry sa rozumie jej odoslanie v stanovenej lehote na adresu zhotovitela. Lehota
splatnosti faktury plynie v pripade jej vratenia podla predchadzajlcej vety odo dna dorucenia riadnej
faktdry, t. j. faktary, ktord spitia véetky poZiadavky stanovené touto zmluvou.

Faktura vystavena zhotovitelom za Uiéelom uplatnenia ceny za vykonanie diela (jej ¢asti) musi obsahovat
odkaz na tuto zmluvu. Zhotovitel dorudi objedndvatelovi prislusnu fakturu vratane jej priloh v pocte
rovnopisov uréenom objednavatefom pred vystavenim prvej faktury podla tejto zmluvy.

Kone¢nd faktira musi obsahovat okrem iného aj sumarizaciu ¢iastkovych platieb uplatnenych pred jej
vystavenim, a to bez ohladu na ich splatnost v ¢ase vystavenia konecnej faktury; vystavenie konecénej
faktiry nema vplyv na trvanie a/alebo splatnost ¢iastkovych platieb.

Prilohou faktury vystavenej zhotovitelom za Ucelom uplatnenia ceny za vykonanie diela (jej ¢asti) musi
byt objednavateflom odsuhlaseny supis prac alebo supis prac, ktory sa podla tejto zmluvy za
objednavatelom odsuhlaseny povazuje; supis prac musi byt vypracovany vo forme schvalenej
objednévatefom (¢lanok Xl tejto zmluvy). Prilohou koneénej faktiry musi byt, pokial z tejto zmluvy
nevyplyva nieCo iné, aj kopia protokolu o odovzdani a prevzati diela, ako aj kdpia potvrdenia
o uspokojeni narokov z vad diela zistenych pri jeho odovzdani a prevzati, ¢o neplati v pripade naroku na
zlavu z ceny za vykonanie diela.

Lehota splatnosti faktur vystavenych zhotovitelom za Gc¢elom uplatnenia ceny za vykonanie diela (jej
Casti) je 60 dni odo dna dorucenia objednavatelovi; pre odstranenie pochybnosti sa uvddza, ze bod 10.4
tejto zmluvy nie je dotknuty.

Vsetky bankové vydaje a poplatky banky objednavatela spojené s platbami objednavatela zhotovitelovi
znasa objedndvatel, a naopak. Pokial je platobnym miestom ucet zhotovitela vedeny v zahranici, t.j. nie
v Slovenskej republike, znasa pripadné zvySené naklady spojené s platbou zhotovitel; to neplati
v pripade ndkladov, ktorych potrebu wvyvolal svojim nespravnym alebo nevhodnym postupom
objednavatel.

Uskutocnenie akejkolvek platby ceny za vykonanie diela (jej Casti) sa nepovaZuje za prevzatie diela alebo
jeho akejkolvek ¢asti (napr. veci, ktoré sa stali sicastou diela) objednavatelom.

Zavazok objednavatela zaplatit zhotovitelovi akidkolvek platbu podla tejto zmluvy sa povazuje za splneny
odpisanim platby z Gcétu v prospech Gcétu zhotovitela.
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11.2

11.3

11.4

Po vystaveni konednej faktury nie je zhotovitel opravneny vystavit objednavatelovi Ziadnu dalSiu
faktaru, ani inym spdsobom poZadovat zaplatenie akejkolvek do wvystavenia konecnej faktiry
neuplatnenej Casti ceny za vykonanie diela; zmluvné strany sa dohodli, Ze vystavenim konecnej faktury
zanikaju vsetky do jej vystavenia (vratane) zhotovitelom pripadne neuplatnené prava na zaplatenie
akejkolvek casti/Casti ceny za vykonanie diela, a to bez toho, Ze by boli nahradené akymkolvek inym
zavazkom objedndavatela.

Zmluvné strany sa dohodli na tom, ze zhotovitel nie je oprdvneny postlpit bez predchadzajiceho
pisomného suhlasu objedndvatela svoje pohladavky podla tejto zmluvy (alebo vzniknuté v stvislosti
s touto zmluvou) na akukolvek tretiu osobu.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednévatel je opravneny zapocitat vo vztahu k akejkolvek pohladavke
zhotovitela z tejto zmluvy alebo na jej zaklade svoju pohladavku, a to aj v pripade, ak pohladavka
objednavatela nie je eSte splatna.

Pokial to bude vzhladom k okolnostiam aplikovatelné, objednavatel je opravneny zadrzat cast
akejkolvek platby realizovanej na zéklade tejto zmluvy v prospech zhotovitela vo vyske zodpovedajicej
dani z pridanej hodnoty vyuctovanej prislusnou faktirou zhotovitela v pripade, ak u zhotovitela nastanu
dévody pre zrusenie registracie pre dan z pridanej hodnoty a/alebo pokial Finanéné riaditelstvo
Slovenskej republiky zverejni zhotovitela v zozname os6b, u ktorych nastali dévody pre zrusenie
registracie pre dan z pridanej hodnoty, vedenom na portdli Finan¢nej spravy Slovenskej republiky, a to
az do casu, ked zhotovitel hodnovernym spdsobom preukaze objednavatelovi, Ze u neho tieto dévody
pominuli.

Zhotovitel sa zavdzuje neodkladne informovat objednavatela o skutoénosti, Ze u neho nastali dévody
pre zrusenie registracie pre dan z pridanej hodnoty alebo mu bola zrusena registracia pre dan z pridane;j
hodnoty.

Clanok XI
Supisy prac

MnoZstvo vykonov, vratane dodavok v sdvislosti s vykondvanim diela bude zhotovitefom vykazované
v sUpisoch prac.

Kazdy supis prac musi obsahovat $pecifikiciu v prislusnom fakturacnom obdobi alebo obdobi, za ktoré
sa vystavuje kone¢na faktdra, uskutocnenych a podla tejto zmluvy fakturovatelnych vykonov/dodévok,
ich mnoiZstva, prislusné jednotkové ceny, medzisucty v ramci jednotlivych vykonov/dodavok a sucet
medzisuctov zodpovedajuci fakturovanej sume, pokial z podbodu 10.1.1 tejto zmluvy nevyplyva nieco
iné. Supis prac musi vidy obsahovat aj sumar mnoiZstva prislusnych poloZiek uplatfiovanych do jeho
vystavenia, pokial sa v iom uplatriuju polozky, ktoré boli uz ¢iastocne uplatriované v skér vyhotovenych
supisoch prac.

Supis prac musi byt prehladny. Zhotovitel predlozi objednavatelovi najneskor 14 dni pred vypracovanim
prvého supisu prac podla tohto ¢lanku navrh formy supisu prac na odsuhlasenie; objednavatel najneskor
v lehote pat pracovnych dni zaujme k predloZzenému navrhu stanovisko s tym, Ze je opravneny navrhnut
jeho Upravy, ¢o bude zhotovitel re$pektovat. Pokial objednévatel v lehote podla predchadzajicej vety
stanovisko k predloZzenému navrhu supisu prac nezaujme, plati, Ze ndvrh bol odsuhlaseny; rovnako tak
plati, Ze navrh bol odsuhlaseny za predpokladu, Ze zhotovitel zapracuje objednavatefom navrhnuté
Upravy. Bez toho, aby bol ndvrh formy supisu prdc objednavatelom odsuhlaseny alebo sa za
odsuhlaseny povazoval nie je zhotovitel opravneny predlozZit objednavatelovi na odsuhlasenie v zmysle
bodu 11.4 tejto zmluvy Ziadny sUpis prac, ato so vSetkymi, z toho vyplyvajucim désledkami (najma
nemoznost fakturovat).

Zhotovitel je povinny predloZit pisomne vyhotoveny navrh stpisu prac vo forme v zmysle bodu 11.3
tejto zmluvy, a to v dvoch pisomnych vyhotoveniach a v elektronickej podobe; zhotovitel zodpoveda za
sulad pisomného vyhotovenia a elektronickej podoby supisu prac; supis prac v elektronickej podobe
musi byt vo formate podporovanom programom Microsoft Excel. Svynimkou navrhu supisu prac
predkladaného v suvislosti svystavenim konecnej faktiry, je zhotovitel povinny predlozit
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12.1

12.2

12.3

objedndvatelovi na odsuhlasenie navrh supisu prdc najneskér do piateho dniia kalenddrneho mesiaca
nasledujuceho po skonceni prislusného fakturaéného obdobia; ndvrh supisu prac predkladany
v sUvislosti s vystavenim konecnej faktury predloZi zhotovitel objednavatelovi najneskér do pat dni odo
dna vykonania diela. Spolu s navrhom supisu prac predloZzi zhotovitel objedndavatelovi aj prislusné
podporné dokumenty, a to ako jeho prilohy; podporné dokumenty si dokumenty, ktoré hodnoverne
preukazuju najma mnozstva prislusnych zhotovitelom uplatinovanych poloziek, ako napr. zaznamy
merani uskuto¢nenych pre tento uUcel, najmd geodetické merania a urfenia objemu vykopov,
konStrukénych vrstiev a pod.

Objednavatel overi spravnost navrhu stpisu prac, pricom spravny ndvrh sdpisu prac odsuhlasi a vrati
zhotovitelovi do pat pracovnych dni od jeho obdrZania; v pripade zistenia chyb a/alebo nedostatkov
navrhu supisu prac vrati tento objednavatel v uvedenej lehote zhotovitelovi na opravu, pricom strucne
uvedie svoje vyhrady. V pripade, Ze objedndvatel v urCenej lehote nevrati zhotovitefovi ndvrh supisu
prac na opravu, ani nevrati zhotovitelovi odsuhlaseny navrh supisu prac, povaiuje sa tento za
odsuhlaseny azhotovitel je oprdvneny po marnom uplynuti stanovenej lehoty vystavit
a objednavatelovi dorudit prislusnd faktaru.

Pokial doslo v touto zmluvou uréenej lehote k vrateniu ndvrhu supisu prac zhotovitelovi za Gcelom
vykonania jeho opravy platia vo vztahu k opravovanému névrhu supisu prac ustanovenia bodov 11.4
a 11.5 tejto zmluvy obdobne.

Odsuhlaseny navrh supisu prac alebo supis prdc, ktory sa povazuje podla tejto zmluvy za odsuhlaseny je
pre ucely ¢lanku X tejto zmluvy supisom prac.

Odsuhlasenie navrhu supisu prac objednavateflom nema vplyv na pripadné prava objednavatela
vyplyvajuce z nespravnosti odsuhlaseného navrhu supisu prac.

V pripade vratenia navrhu supisu préc za Ucelom jeho opravy nie je zhotovitel opravneny pozadovat
(fakturovat) zaplatenie len tych poloziek, ktorych sa vyhrady objednavatela dotykaju.

Odsuhlasenie ndvrhu supisu prac sa uskuto¢nuje pisomne.

Odsuhlasenie navrhu supisu prac neznamena prevzatie prislusnych vykonov/dodavok. K odmietnutiu
odsuhlasenia mdze ddjst aj vo vztahu k vykonom/dodavkam, ktoré nespifiaji poziadavky podfa tejto
zmluvy.

Clanok XIl
Bankové zaruky predkladané zhotovitelom

Zhotovitel sa na zéklade tejto zmluvy zavazuje predloZit objednavatelovi nasledovné bankové zaruky:

a) bankova zaruka za vykonanie diela stym, Ze tato bankova zaruka slizZi pre zabezpeclenie zavazkov
zhotovitela riadne a véas vykonavat a vykonat dielo; a

b) bankova zaruka vo vztahu k zéruke na dielo, pricom tato slizi na zabezpeclenie zaviazkov zhotovitela
vyplyvajucich z touto zmluvou poskytnutej zaruky, vratane nahrady sSkody, ako aj na zabezpeclenie
povinnosti zhotovitela nahradit objednavatelovi naklady spojené s odstrariovanim vad diela, ak
zhotovitel vadu riadne a vcas neodstranil.

Bankové zaruky podla tejto zmluvy musia byt vystavené doveryhodnou bankou a v mene uplatnitelnej
v zmysle bodu 1.10 tejto zmluvy; nepozaduje sa, aby boli bankové zaruky podla bodu 12.1 tejto zmluvy
vystavené rovnakou bankou. Bankou sa rozumie aj pobocka zahranicnej banky. Pozaduje sa, aby bol
jazyk uplatnenia prav z bankovej zaruky jazyk slovensky alebo cCesky; rovnako tak sa pozaduje, aby bola
prislusna bankova zaruka a vsetky jej pripadné zmeny vystavena v jazyku slovenskom alebo ¢eskom.

Bankové zaruky podla tejto zmluvy musia obsahovat neodvolatelny zavidzok banky uspokojit
objednavatela v pripade, Ze budu splnené prislusné podmienky vyplyvajuce z tejto zmluvy, ktoré musia
byt do zarucnej listiny prenesené, a to na zaklade prvej pisomnej vyzvy objedndavatela obsahujlcej
vyhlasenie, Ze podmienky pre Cerpanie z prislusnej bankovej zaruky boli splnené. Bankové zaruky nesmu
umozfiovat uplatnenie akychkolvek ndamietok zo strany banky.
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Z bankovej zaruky za vykonanie diela je objedndvatel opravneny v pripade, ak déjde k poruseniu
zabezpecovanej povinnosti, éerpat sumy podla svojho uvédzenia, pricom zohladni vyznam prislusného
porusenia; pre odstranenie pochybnosti sa uvadza, Ze v pripade nesplnenia povinnosti riadne a vcas
vykonat dielo je objednavatel opravneny Cerpat sumu bankovej zaruky v celej vyske.

Z bankovej zéruky vo vztahu k zaruke na dielo je objednévatel v pripade porusenia zdvazku zhotovitela
zo zaruky opravneny cerpat sumy podla svojho uvaZzenia, priCom zohladni vyznam prislusného
porusenia; pravo Cerpat sumy zodpovedajice vyske penaznych zdvazkov zhotovitela, vyplyvajucich
z pism. b) bodu 12.1 tejto zmluvy nie je dotknuté.

Bankova zaruka za vykonanie diela musi byt vystavend na sumu vo vyske 10% maximalnej ceny za
vykonanie diela bez DPH uvedenej v bode 9.1 tejto zmluvy v zneni v ¢ase rozhodujicom pre vystavenie
bankovej zaruky za vykonanie diela.

Bankova zaruka vo vztahu k zaruke na dielo musi byt vystavena na sumu vo vyske 5% maximalnej ceny
za vykonanie diela bez DPH uvedenej v bode 9.1 tejto zmluvy v zneni v ¢ase rozhodujicom pre jej
vystavenie.

Bankovu zaruku za vykonanie diela je zhotovitel povinny predloZit objedndvatelovi najneskér do 30 dni
odo dria nadobudnutia ucinnosti tejto zmluvy. Bankova zaruka za vykonanie diela musi byt platna
najmenej do uplynutia 30 dni odo diia vykonania diela v zmysle tejto zmluvy.

Bankova zaruka vo vztahu k zéruke na dielo musi byt zhotovitelom odovzdana objednévatelovi pred
vykonanim diela; bez toho, aby bola objednavatelovi odovzdana bankova zaruka vo vztahu k zaruke na
dielo spifiajuca poziadavky podla tejto zmluvy, nebude dielo povaZované pre Gely tejto zmluvy za
vykonané (bod 7.1, pism. c) tejto zmluvy). Bankova zdruka vo vztahu k zaruke na dielo musi byt platna
pocas trvania zaru¢nej doby a najmenej 30 dni po jej skonéeni. Plynutie novej zaru¢nej doby vo vztahu k
vymenenym (su)Castiam diela (vid bod 23.17 tejto zmluvy) nema vplyv na trvanie bankovej zaruky vo
vztahu k zaruke na dielo, ibaze by hodnota novej (su)¢asti diela, ¢o zahffia aj naklady na odstranenie
prislusnej vady, v jednotlivom pripade prevysSovala 15% maximalnej ceny za vykonanie diela uvedenej v
bode 9.1 tejto zmluvy.

V pripade, ak sa stane zrejmym, Ze platnost bankovej zaruky podla tejto zmluvy skonéi pred uplynutim
touto zmluvou vy?adovanej doby platnosti, zhotovitel zabezpeéi predizenie jej platnosti tak, aby bola
dodrzana stanovend doba jej platnosti, ato podla stavu zndmemu v ¢ase predlZzovania platnosti
bankovej zaruky; zhotovitel je povinny prediZit platnost prisluinej bankovej zaruky v pripade potreby aj
opakovane. K prediZeniu platnosti bankovej zaruky v zmysle predchadzajucej vety musi dojst vidy aspofi
15 dni pred uplynutim lehoty jej platnosti. Pod prediZenim platnosti bankovej zaruky sa pre Géely tejto
zmluvy rozumie dorucenie novej bankovej zaruky alebo riadneho dodatku k bankovej zaruke
objednavatelovi.

V pripade, ak zhotovitel nespini povinnost predizit prisluind bankovu zaruku v zmysle bodu 12.10 tejto
zmluvy, objednavatel je opravneny z prislusnej bankovej zaruky cerpat v celom rozsahu a Cerpané
prostriedky si ponechat ako zadrzné, a to pre rovnaké Ucely, pre ktoré prislusna bankova zaruka sluzila;
v pripade dodatocného predloZenia bankovej zaruky zodpovedajucej tejto zmluve, objedndvatel zaplati
zhotovitelovi sumu zadrzného v rozsahu, v akom nebolo pripadne v stlade s touto zmluvou poufZité, a to
v lehote 30 dni od dorucenia prislusnej uc¢innej bankovej zaruky. Vo vztahu k Géelu zadriného a
podmienkam jeho poufZitia objednavatelom platia primerane ustanovenia tejto zmluvy o Ucele a ¢erpani
prislusnej bankovej zaruky s tym, Ze pouZitie zadrzného oznami bez zbyto¢ného odkladu objednavatel
pisomne zhotovitelovi. V oznameni o ¢erpani zadrzného objednavatel uvedie aj dovod a sumu poufZitia
zadrzného. Ciastku zadriného v rozsahu, v akom toto nebolo v stlade s touto zmluvou poufité, zaplati
objednavatel zhotovitelovi v lehote 14 dni odo dna uplynutia doby, po ktord mala podla tejto zmluvy
prislusna bankova zaruka trvat.

Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze v pripade, ak bolo porusenie bankovou zarukou zabezpecovanej

povinnosti spbsobené okolnostou vyssej moci, objednavatel nie je opravneny v prisluSnom pripade
uplatnit zabezpecenie vyplyvajlce z bankovej zaruky.
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131
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Pre odstranenie akychkolvek pochybnosti sa uvadza, Zze éerpanim bankovej zéruky nie je vo vztahu
k objednavatelovi dotknutd povinnost zhotovitela splnit bankovou zarukou zabezpeovany zavazok,
s vynimkou bankovou zarukou zabezpecovaného penainého zavazku zhotovitela vrozsahu plnenia
ziskaného z bankovej zaruky.

Clanok Xl
Zabezpecenie kvality pocas vykonavania diela

Zhotovitel je povinny vypracovat a objednavatelovi predlozZit plan kvality, ktorym sa pre Ucely tejto
zmluvy rozumie dokument stanovujlci postupy pre zabezpecenie kvality diela, vratane zoznamu a
pocetnosti kontrol a skusok vykonavanych v priebehu vykondavania diela, a to vratane skusok a kontrol
u dodavatelov dodavok pre dielo; pre odstranenie pochybnosti sa uvddza, Ze stcastou planu kvality je aj
kontrolny a skdsobny plan. Pri spracovani planu kvality bude zhotovitel osobitne dbat na to, aby v tomto
dokumente stanovené kontroly a skisky umoznovali preverenie a preukdzanie suladu vlastnosti diela
a jednotlivych doddvok s poziadavkami vSeobecne zavaznych pravnych predpisov, technickych noriem,
vSeobecne zavaznych nariadeni obce a tejto zmluvy; v pripade, ak su poZiadavky na dielo stanovené
v prislusnych povoleniach vztahujucich sa k dielu, musi plan kvality obsahovat aj uréenie spésobu
preverenia a preukazania splnenia poZiadaviek vyplyvajucich z tychto rozhodnuti. Plan kvality vymedzi
systém kontroly kvality a autorizované osoby, pripadne skusobné laboratéria (akreditované),
zodpovedné za vykon jednotlivych kontrol a skdsok (tam, kde sa vyZaduje ¢innost takychto osob). Plan
kvality vymedzuje aj sp6sob vyhodnocovania vysledkov; plan kvality nesmie byt v rozpore s touto
zmluvou.

Plan kvality musi zhotovitel predloZit objednavatelovi na odsthlasenie najneskér pat dni pred zadatim
prac na stavenisku. Bez toho, aby bol plan kvality objednavatelom odsihlaseny nie je moziné zacat s
vykonavanim akychkolvek ¢innosti na stavenisku s vynimkou realizacie zariadenia staveniska; v pripade,
ak zhotovitel napriek tomu, Ze nie su splnené podmienky vyplyvajuce z tohto bodu pristupi
k vykondvaniu c¢innosti v rdmci vykondvania diela na stavenisku, inych ako realizicia zariadenia
staveniska, objednavatel moze prikdzat prerusenie vykondvania diela, ato az do splnenia prislusnych
podmienok; prerusenie vykonavania diela podla tohto bodu nema vplyv na ¢as vykondvania a vykonania
diela podla tejto zmluvy, ani na cenu za vykonanie diela. Pre odstranenie pochybnosti sa uvadza, Ze
objednavatelom schvaleny plan kvality je pre zhotovitela zavazny; Cast poslednej vety bodu 13.1 tejto
zmluvy za bodkociarkou nie je tymto dotknuta.

Zhotovitel  zabezpetuje aktualizaciu, doplfianie, distribtciu  a archivovanie planu kvality.
Aktualizacia/doplnenie a distribucia planu kvality musi byt uskutoénena bez zbytotného odkladu po
tom, ¢o nastala okolnost potrebu aktualizacie/doplnenia vyvolavajuca.

V pripade, pokial skusky a/alebo kontrola veci alebo stuborov veci, vykonavané pred ich zabudovanim
v ramci diela, nepreukazu splnenie poZzadovanych vlastnosti, nesmu byt takéto veci alebo subory veci
v ramci diela zabudované; k zabudovaniu moze dbjst aZ po odstraneni zistenych nedostatkov; bod 13.12
tejto zmluvy sa aplikuje primerane. Pre odstranenie pochybnosti sa uvadza, Ze veci alebo stbory veci
nesmu byt v rdmci diela zabudované bez toho, aby boli Gspesne vykonané vietky pozadované skusky,
ktoré maju byt vykonané pred zabudovanim. Osobitné ustanovenia tejto zmluvy nie si tymto bodom
dotknuté.

Zhotovitel je povinny umoZnit objedndavatelovi kedykolvek v priebehu plnenia tejto zmluvy bez
zbytoéného odkladu kontrolu alebo vyskisanie akejkolvek casti diela, ako aj dodavok urcenych pre
vykonanie diela tak, aby sa objednavatel mohol uistit, Ze su v sulade s touto zmluvou, a to aj nad ramec
planu kvality. Objednavatel bude postupovat tak, aby dopady na vykonavanie diela boli obmedzené na
nevyhnutnd minimalnu mieru. V pripade, Ze by realizacia kontroly alebo skusky podla tohto bodu
ohrozovala postup vykondvania diela alebo plnenie ostatnych povinnosti zhotovitela podla tejto zmluvy,
musi toto zhotovitel neodkladne preukazat objednavatelovi a v pripade, ak bude objednavatel na
takejto kontrole alebo skuske trvat, bude primerane a v nevyhnutnom rozsahu posunuty ¢as uréeny
touto zmluvou pre vykonavanie a vykonanie diela a naklady na vykonanie takejto kontroly alebo skusky
znasa objednavatel; uvedené désledky vsak nenastavaju, pokial sa kontrolou alebo skuskou zisti
nedostatok predmetu kontroly, ktory by predstavoval vadu diela. Pravo objednavatela uskutoénit
kontrolu alebo skiUsku nie je obmedzené tym, Ze takato kontrola alebo skuska uz bola vykonand
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zhotovitelom; v dévodnych pripadoch méZe objednavatel uskutolnit kontrolu alebo skusku aj
opakovane.

Kontroly askudsky vzmysle tejto zmluvy sa vykondvaju podla okolnosti u zhotovitela, jeho
subdodavatelov alebo na stavenisku, pripadne na inom mieste, kde je to potrebné alebo vhodné.
Zhotovitel sa zavazuje za Ucelom umoZnenia Ucasti objedndvatela pri kontrole alebo skiske zabezpedit
vSetky nevyhnutné povolenia alebo suhlasy, vratane umoznenia pristupu, akejkolvek tretej strany.

Pokial sa kontrola/skuska neuskuto¢ni z dévodov, ktoré nie si na strane objedndvatela, zhotovitel
nahradi objednavatelovi ndklady spojené s ucastou na takejto neuskutocnenej skuske; uvedené
obdobne plati aj v pripade, ak je kontrola/skuska z dévodov, ktoré nie si na strane objednavatela,
neuspesna.

Kedykolvek je potrebné vykonat kontrolu alebo skisku stanovenu planom kvality, zhotovitel je povinny
dostato¢ne vopred (podrobnosti dohodni zmluvné strany operativne) tuto skutoénost oznamit
objednavatelovi, vratane oznamenia miesta a doby uskuto¢nenia kontroly alebo skusky. Zhotovitel je
opravneny prislusnd kontrolu/skusku zrealizovat aj v pripade, pokial sa objednavatel jej uskuto¢nenia
nezUcastni, ato za predpokladu, Ze objednavatel bol ojej uskutocneni obozndmeny v sulade
s predchadzajicou vetou; protokoly o vysledku kontroly/skusky predlozi objednavatelovi zhotovitelovi
bez zbytocného odkladu.

Dokumenty ohladom vysledkov skisok alebo kontrol vykondvanych v zmysle tejto zmluvy zhotovitelom
budd tvorit sudast dokumentédcie diela (€ldnok XIV tejto zmluvy), ktord zhotovitel odovzdd
objednavatelovi.

Za ucelom kontroly vykondvania diela aza ucelom vykonu technického dozoru objednavatela je
zhotovitel povinny umoznit kedykolvek pristup na stavenisko, a to bez predchadzajiceho pisomného
ohlasenia. Nedostatky zistené pri vykone kontrol alebo technického dozoru objednavatela je
objednavatel opravneny vytknut zapisom v stavebnom denniku; opatrenia na odstranenie vytknutych
nedostatkov je zhotovitel povinny prijat a vykonat bez zbyto¢ného odkladu. Zhotovitel je povinny
v suvislosti s vykondvanim kontrol alebo technického dozoru objednévatela poskytnut vietku potrebnu
stucinnost (napr. poskytnutie dokumentacie, vyjadrenia k dopytom a pod.).

Zhotovitel poskytne objedndvatelovi v suvislosti s vykonom kontroly alebo skusky pristup k potrebnym
meracim zariadeniam a inému technickému vybaveniu, ktorym disponuje a ktoré sa nachadza v mieste
vykonavania kontroly alebo skidsky vykondvanej objednavatelom.

Pokial by akédkolvek, pofas vykondvania diela, kontrolovana alebo skusand ¢ast diela nevyhovovala
poziadavkam vyplyvajicim z tejto zmluvy, mozZe byt tiato objednavatelom odmietnuta a zhotovitel je
povinny takto odmietnutd Cast diela nahradit novym plnenim alebo v pripade sthlasu objednavatela
vykonat vSetky Upravy (zmeny) nevyhnutné pre to, aby boli splnené prislusné poziadavky.

Ziadna ¢ast diela nesmie byf vramci jeho vykondvania zakrytd/znepristupnend bez realizicie
zodpovedajucej kontroly alebo skusky (ak sa vyZaduje). Zhotovitel je povinny bez akychkolvek narokov
spristupnit akukolvek ¢ast diela v nevyhnutnom rozsahu, pokial tuto ¢ast diela zakryl/znepristupnil bez
toho, Ze by umoznil alebo vykonal jej kontrolu alebo skudsku v sulade s touto zmluvou.

Zhotovitel je povinny zapisom v stavebnom denniku vyzvat objednavatela na preverenie préc, ktoré
v dalsom postupe vykonavania diela budu zakryté alebo sa stanut nepristupnymi; urobit tak musi aspon
jeden pracovny defi vopred. Pokial zhotovitel nesplni povinnost podla predchadzajlcej vety, je povinny
na Ziadost objednavatela prislusné prace odkryt a nasledne zakryt; v pripade zistenia nedostatkov budu
prace zakryté aZ po ich odstraneni. Ak objednavatel nevykonal kontrolu prac, ktoré boli zakryté alebo sa
stali nepristupnymi a zhotovitel splnil svoju povinnost riadne a v¢as vyzvat objednavatela na preverenie
tychto prac, bude na Ziadost objednavatela vykonané odkrytie/spristupnenie prac, pricom, ak nebudu
zistené nedostatky prac, znasa naklady spojené s odkrytim/spristupnenim tychto prac v tomto pripade
objedndvatel a cas vykonania diela, ako aj prislusné Cciastkové terminy, sa posiva o cas, po ktory
nemohol v désledku takéhoto postupu zhotovitel vykonavat dielo; v pripade zistenia nedostatkov Géinky
podla casti vety pred bodkociarkou nenastavaju.
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Zhotovitel sa zavdzuje umozZnit vykonavanie dozoru projektantom projektovej dokumentacie v stupni
pre stavebné povolenie, vratane poskytovania nevyhnutne potrebnej sucinnosti pri vykondvani tohto
dozoru.

Clanok XIV
Dokumentacia diela

Dokumentdciu diela tvoria tieto dokumenty:

a) plan kvality podla bodu 13.1 tejto zmluvy,

b) zaznamy o preukdazani odbornej spésobilosti os6b, pomocou ktorych zhotovitel pIni povinnosti
podla tejto zmluvy (v rozsahu, v akom je to v zmysle pravnych predpisov, technickych noriem a
tejto zmluvy potrebné),

c) doklady o pouZitych vyrobkoch a materidloch, vratane prislusnych certifikatov,

d) zdznamy a iné doklady vyplyvajuce z postupu v zmysle planu kvality,

e) zaznamy o vykonanych skuskach, kontrolach, vratane reviznych sprav a pod.,

f) dokumentacia skutocného vyhotovenia diela,

g) plan uzivania diela, navody na obsluhu a udrzbu, plan udrzby a revizii pocas planovanej
Zivotnosti diela

h) stavebny dennik,

i) iné dokumenty podla tejto zmluvy (napr. podla prilohy ¢. 1 tejto zmluvy),

i) iné, vo vztahu k dielam obdobnym dielu podla tejto zmluvy bezne poskytované dokumenty

(napr. dokumenty podla technickych noriem), ako aj iné dokumenty dohodnuté zmluvnymi
stranami pocas vykonavania diela.

Sucastou dokumentdacie diela budu aj doklady o odstraneni nedostatkov a nedorobkov diela.

Vypracovanie a odovzdanie dokumentov podla bodu 14.1 tejto zmluvy je jednym z predpokladov pre to,
aby bolo dielo povaZované za vykonané riadne (vid ¢lanok VIl tejto zmluvy).

Pokial' z tejto zmluvy nevyplyva nieco iné, dokumenty podla bodu 14.1, pism. b) aZ g) ai) a j) tejto
zmluvy musia byt objednavatelovi odovzdané najneskor pri odovzdavani diela. V pripade, ak niektoré
z dokumentov podla predchéadzajlicej vety maju podla tejto zmluvy vzniknut az po odovzdani diela,
musia byt odovzdané najneskér do vykonania diela; pokial az do vykonania diela d6jde z dévodov, ktoré
nie su na strane objednavatela, azaroven, doévodov inych, ako je vada prislusnej dokumentacie,
k potrebe upravit niektory ztychto dokumentov, zabezpeéi zhotovitel takito Upravu a dokument
odovzda objednavatelovi; splnenie tejto povinnosti je nevyhnutné preto, aby sa dielo povazovalo za
riadne vykonané; v pripade vady dokumentacie platia prislusné ustanovenia tejto zmluvy (napr. ¢lanok
VIl tejto zmluvy). Stavebny dennik musi byt odovzdany najneskér do vykonania diela. Vo vztahu
k dokumentom, ktoré vzniknu v suvislosti s odstrafiovanim vad diela plati, Ze tieto dokumenty odovzda
zhotovitel objednavatelovi v suvislosti s odstrariovanim vad diela a ich odovzdanie je predpokladom pre
to, aby sa vada povaZovala za odstranenu riadne.

Dokumenty odovzdavané podla tejto zmluvy objednavatelovi musia byt vyhotovené a odovzdané v
pocte rovnopisov, vo formate a na nosi¢och tak, ako to vyplyva z tejto zmluvy, v slovenskom jazyku
alebo k nim musi byt pripojeny uradny preklad do slovenského jazyka; to neplati, ak su tieto originalne
vyhotovené v ¢eskom jazyku.

Clanok XV
Vykonavanie diela

Zhotovitel bude pri plneni povinnosti podla tejto zmluvy postupovat s odbornou starostlivostou
a v postaveni skiseného profesiondla; zhotovitel je povinny pri plneni povinnosti podla tejto zmluvy
postupovat v sulade s prislusnymi pravnymi predpismi, osobitne pravnymi predpismi na Usekoch
stavebného prava, Zivotného prostredia, nakladania s odpadmi ana Useku bezpecnosti a ochrany
zdravia pri praci. Zhotovitel plni alebo zabezpecuje plnenie povinnosti podla tejto zmluvy na vlastné
nebezpecenstvo.
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Zhotovitel je povinny pri vykondvani diela respektovat prevadzkové potreby objednavatela (najma
zabezpecenie dodavok tepla), a to osobitne vzhfadom k charakteru prevadzkovej ¢innosti vykonavanej
objedndvatelom; s osobitnym zretelom na v Casti vety pred bodkociarkou uvedené su stanovené aj
poziadavky objednavatela na Cas vykonavania diela. S ohladom na prevadzkové potreby objednavatela
je zhotovitel povinny volit postup vykonavania diela. Objednavatel je v3ak na druhej strane povinny brat
pri vykondvani svojej prevadzkovej ¢innosti zretel na skutoénost, Ze zhotovitel vykondva dielo podla
tejto zmluvy.

Zhotovitel je povinny v priebehu vykonavania diela kontrolovat a viest evidenciu o postupe plnenia
vsetkych dodavok a ¢innosti, ako aj porovnavat sulad tohto postupu vo vztahu k podmienkam a
terminom uvedenym v podrobnom harmonograme vykonavania diela; Udaje z evidencie podla Casti vety
pred bodkociarkou bude zhotovitel poskytovat objednavatelovi.

Odovzdanie staveniska bude uskutocnené na zaklade pisomného potvrdenia o odovzdani a prevzati
staveniska; vzhladom krozsahu diela a podmienkam jeho vykonavania podla tejto zmluvy bude
stavenisko odovzddvané, pokial sa zmluvné strany nedohodnu inak, po castiach, ato tak, aby to
umoznovalo vykonavanie diela v stulade s touto zmluvou. Povahu odovzdania staveniska je potrebné
posudzovat vzhladom na vymedzenie povinnosti zhotovitela podla tejto zmluvy. Od odovzdania
staveniska zodpoveda za stavenisko zhotovitel. Staveniskom sa pre ucely tejto zmluvy rozumie priestor,
kde sa dielo vykonava. Sucastou staveniska budl aj montaine priestory vyuZivané zhotovitelom
v stvislosti s vykonavanim diela, ktorych rozsah vsak musi byt v stlade s touto zmluvou. Zhotovitel je
povinny obmedzit rozsah staveniska (vratane akychkolvek pomocnych priestorov) na minimum, ato
osobitne sohladom na to, Ze dielo bude vykondvané v priestoroch tretich os6b. Pred zacatim
vykonavania c¢innosti na stavenisku musi byt vypracovany a objedndvatelovi odovzdany plan
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci; osobitné ustanovenia tejto zmluvy nie su tymto dotknuté.

Dopravu veci potrebnych pre vykonanie diela, ktoré v zmysle tejto zmluvy obstarava zhotovitel,
zabezpecuje zhotovitel; zhotovitel je povinny zabezpedit aj vietky povolenia potrebné pre vykonavanie
dopravy tychto veci, ato vsulade s prislusSnymi pravnymi predpismi. VSetky dodavky v suvislosti
s vykonavanim diela budu starostlivo a riadne zabalené podla pokynov vyrobcov a charakteru dodavok,
vo vhodnych obaloch tak, aby nedoslo k ich poSkodeniu pocas dopravy a skladovania. V pripade potreby
musia byt na obaloch vyznacené informacie potrebné pre bezpeénl prepravu, manipuléciu
a skladovanie dodavok.

Zhotovitel zodpoveda za Cistotu staveniska. Zhotovitel je povinny bez zbytoéného odkladu odstrariovat
akékolvek znecistenie okolia staveniska vzniknuté v suvislosti svykonavanim diela. Zhotovitel
zodpoveda za to, Ze nedbjde k znelisteniu priestorov tretich osob.

Zhotovitel je povinny na vlastné naklady zabezpedlit vytycenie vedeni, ktoré mézu byt pri vykonavani
diela poskodené a zabezpedit ich ochranu pocas celej doby vykondvania diela; uvedené plati obdobne aj
vo vztahu k inému majetku objednévatela alebo tretich oséb.

Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za dodrZiavanie pravnych predpisov upravujicich bezpeénost
a ochranu zdravia pri praci (BOZP), ochranu pred poziarmi (PO) a ochranu Zivotného prostredia svojimi
zamestnancami, ako aj svojimi subdodavatelmi, pripadne ich zamestnancami, na stavenisku a vykaze zo
staveniska osoby, ktoré odmietaju tieto podmienky dodrZiavat; za vytvaranie bezpe¢nych podmienok
pre vykon price zodpoveda zhotovitel. Zarovenn zabezpeci, aby vsetci jeho zamestnanci
a subdodavatelia, pripadne ich zamestnanci, absolvovali predpisané skolenia alebo disponovali
prislusnymi atestmi a osvedceniami.

V sutvislosti s BOZP sa zhotovitel zavidzuje spolupracovat s objedndvatelom ainymi osobami, ktorych
zamestnanci, alebo ktoré (osoby), realizuja cinnosti na spolo¢nom pracovisku; k uvedenému je
zhotovitel povinny zaviazat aj svojich subdodavatelov. Spolupraca podla predchadzajicej vety sa
vztahuje najmd na prevenciu, pripravu a vykonavanie opatreni na zaistenie bezpecénosti a ochrany
zdravia pri praci, koordinaciu ¢innosti a vzajomnu informovanost. Ak objednavatel alebo ind osoba
ustanovi koordinatora pre BOZP, ktorého pokyny sa zaviazal reSpektovat aj objednavatel, je zhotovitel
povinny re$pektovat pokyny tohto koordindtora BOZP pokial neodporuju vieobecne zavaznym pravnym
predpisom a spolupracovat s tymto koordinatorom BOZP.
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Zhotovitel urci za ucelom preskolenia z predpisov BOZP, PO a ochrany Zivotného prostredia zodpovednu
osobu, ktorej meno oznami objedndvatelovi (najviac dve osoby); objednadvatel tuto osobu
preukazatelne preskoli alebo zabezpedi jej preskolenie na podmienky v priestoroch tretich oséb, pricom
prostrednictvom tejto osoby nasledne zhotovitel vykona v potrebnom rozsahu preskolenie dalsich osob,
pomocou ktorych plni povinnosti podla tejto zmluvy, a to vidy pred tym, ako prislusné osoby zacnu
vykondvat prislusnd ¢innost. Zaznamy o vykonani $koleni, vratane identifikacnych Udajov preskolenych
0s6b, podpisané preskolovanymi osobami odovzda zhotovitel objednavatelovi.

Osoby vykondvajice akékolvek cinnosti pri vykonavani diela musia byt vybavené zodpovedajicimi
osobnymi ochrannymi pracovnymi prostriedkami.

Zhotovitel bude v pripade akejkolvek mimoriadnej udalosti alebo pracovného Urazu postupovat v stlade
so vseobecne zavaznymi predpismi. Zaroven okamZite upovedomi objednavatela.

Zhotovitel zodpovedd za dodrziavanie pravnych predpisov na Useku nakladania s odpadmi. Vo vztahu
k odpadom vzniknutym demontdZou stavajucich zariadeni alebo ich &asti, pripadne vykonom stavebnych
prac, vratane burania, plati, Ze s vynimkou kovového odpadu, ktory je zhotovitel povinny oddelit od
iného odpadu a vytriedit, zabezpeluje nakladanie s odpadmi zhotovitel, ato v sulade s prislusnymi
pravnymi predpismi; zhotovitelom vytriedeny kovovy odpad ulozi zhotovitel v ramci aredlu
objednavatela alebo na inom, zmluvnymi stranami dohodnutom, mieste, a to vsulade s pokynmi
objednavatela.

Zhotovitel je povinny pri svojej ¢innosti postupovat tak, aby do zivotného prostredia neunikli skodlivé
latky a v pripade, ak by sa tak stalo, zhotovitel zodpovedd za odstranenie akychkolvek nasledkov
takéhoto uniku.

Zhotovitel je povinny odovzdavat objednavatelovi doklady preukazujice spésob nakladania s odpadom.

Niektoré dalSie prava a povinnosti zmluvnych strdn suvisiace s BOZP, PO, ochranou Zivotného
prostredia, ako aj vSeobecne s ochranou majetku a s bezpe¢nostou oséb upravuje osobitnd priloha ¢. 7
tejto zmluvy, ktord sa vztahuje aj na prace vykonavané mimo aredlu objednavatela.

Objednavatel je opravneny kedykolvek kontrolovat dodrziavanie podmienok BOZP, PO, ochrany
Zivotného prostredia, pripadne inych podmienok vyplyvajucich z prilohy €. 7 tejto zmluvy; v pripade
zistenia nedostatkov je objedndvatel opravneny uloZit zapisom do stavebného dennika vykonanie
opatreni na ich odstranenie, ktoré je zhotovitel povinny neodkladne vykonat stym, Ze iné prava
objedndvatela nie su tymto dotknuté.

Objednavatel je opravneny prikazat zhotovitelovi prerusenie vykondvania diela, pokial je vykonavanim
diela (rozumej aj pri vykondvani diela, ako aj v stvislosti s vykondvanim diela) ohrozena bezpecnost,
Zivot alebo zdravie osOb alebo ak hrozia iné vazne Skody, vratane skod na Zivotnom prostredi, a v
pripade, ak je dielo vykondvané tak, Ze je dévodné sa domnievat, Ze by dielo vykazovalo nedostatky,
ktoré by odovodriovali jeho neprevzatie; opravnenie objednavatela prikazat zhotovitelovi prerusenie
vykondvania diela vyplyva aj z inych ustanoveni tejto zmluvy. Prikaz na prerusenie vykondvania diela sa
uskutocnuje zapisom v stavebnom denniku a zhotovitel je povinny tento neodkladne re$pektovat;
uvedené plati aj v pripade prikazu objednavatela na preruSenie vykonavania diela podla inych
ustanoveni tejto zmluvy. V pripade postupu podla tohto bodu nema prerusenie vykonavania diela vplyv
na Cas vykonavania a vykonania diela podla tejto zmluvy, ani na cenu za vykonanie diela. Prerusenie
vykonavania diela podla tohto bodu bude obmedzené len na nevyhnutny ¢as, napr. do odstranenia
hroziaceho nebezpecdenstva.

Ak v suvislosti s vykonavanim diela vznikne potreba akychkolvek ochrannych alebo opravnych opatreni
alebo prac pre ucely ochrany zdravia, diela alebo iného majetku, zhotovitel takéto opatrenia alebo prace
neodkladne vykona. Pokial zhotovitel takéto opatrenia alebo prace neodkladne nevykonda, moze (avsak
nemusi; zhotovitelovi v tejto suvislosti nevyplyva akakolvek obrana voci narokom objednavatela alebo
tretich oséb) tak urobit objednévatel, ato aj pomocou tretich osdb; zhotovitel je povinny nahradit
objednavatelovi primerane a ucelne vynalozené naklady.
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Zhotovitel je povinny informovat objednavatela dostato¢ne vopred o akomkolvek nebezpeéenstve vo
vztahu kzdraviu zamestnancov objednavatela alebo tretich os6b, pripadne majetku, ktoré mal
identifikovat v suvislosti s vykondvanim diela; uvedenym nie st dotknuté ostatné povinnosti zhotovitela
v tejto suvislosti, najma prijat opatrenia na odvratenie nebezpedenstva. Zhotovitel je povinny pocinat si
tak, aby v suvislosti s vykondvanim diela nevznikla Skoda.

Pokial objedndvatel v suvislosti s vykondvanim diela vykona na zdklade osobitnej dohody akuikolvek
¢innost nad ramec sucinnosti v suvislosti s vykondvanim diela podla tejto zmluvy, nie je tym dotknuta
zodpovednost zhotovitela podla tejto zmluvy, pricom tato ¢innost bude vykondvana na nebezpecenstvo
zhotovitela, a objednavatela nie je mozné v Ziadnom pripade povaZovat za subdodavatela zhotovitela;
pre odstranenie akychkolvek pochybnosti sa uvadza, Ze ¢innostou objednavatela podla tohto bodu sa
nema na mysli vykon prav objednavatela. Vzhladom na vtomto bode uvedené je zodpovednostou
zhotovitela riadit vykonavanie prislusnej cinnosti, dozerat na jej vykonavanie, kontrolovat ho
a kontrolovat vysledok prislusnej ¢innosti.

Objedndvatel je opravneny rozhodnut o preruseni vykonavania diela z dévodu na strane objedndvatela,
pricom vtakomto pripade sa primeranym sposobom predlZuje ¢as vykonavania a vykonania diela
a zhotovitel ma pravo na nahradu primeranych a Ucelnych zvySenych nakladov. Pokial by malo
prerusenie vykonavania diela podla predchadzajlcej vety trvat viac ako Styri mesiace, zhotovitel je
opravneny od tejto zmluvy odstupit.

Zmluvné strany sa zavazuju, ze budl vzajomne spolupracovat pri rieSeni konkrétnych otazok a
pripadnych problémov, ktoré vzniknu pocas vykonavania diela.

Zhotovitel je povinny pri plneni povinnosti podla tejto zmluvy osobitne dbat na to, aby v tejto suvislosti
neohrozil/nezasiahol do dobrého mena a/alebo dobrej povesti objednavatela; v tejto suvislosti je
zhotovitel povinny respektovat pri plneni povinnosti podla tejto zmluvy prava apravom chrianené
zaujmy tretich os6b, osobitne o0s0b, v priestoroch ktorych su prislusné odovzddvacie stanice tepla
umiestnené.

Pokial objednavatel ustanovi ,stavebny dozor objednavatela”, zhotovitel sa zavazuje s osobami,
prostrednictvom ktorych bude ,stavebny dozor objednéavatela” vykonavany spolupracovat a poskytovat
tymto osobam obvykld stcinnost.

Zhotovitel je povinny pri vykonavani diela dodrziavat aj technologické postupy vykonavania diela uréené
vyrobcami jednotlivych v ramci diela zabudovavanych veci, pricom v pripade, ak tdto zmluva stanovuje
postup vykondvania diela, zhotovitel je povinny prednostne dodrzat postup uréeny touto zmluvou;
v pripade nevhodnosti pokynov na postup vykonavania diela obsiahnutych v tejto zmluve sa postupuje
podla osobitnych ustanoveni tejto zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze upresnenia postupu vykondvania diela, ktorych potreba vyplynie
zo skutocnosti zistenych pri vykonavani diela, vrdtane nepodstatnych zmien oproti realizacnej
projektovej dokumentdcii (¢lanok Il tejto zmluvy), mézu byt uskutocfiované zapismi v stavebnom
denniku, pricom obsahom takéhoto zapisu musi byt vidy aj podrobnejsi popis, pripadne aj nakres,
prislusného detailu, priCom sa vyzaduje aj zdpis stanoviska prislusného projektanta a vyjadrenie
suhlasu objednavatela; suhlas objednavatela nezbavuje zhotovitela zodpovednosti za akékolvek vady
diela. Nepodstatnou zmenou oproti realizacnej projektovej dokumentacii sa rozumie zmena, ktora
najma nevyZaduje nové vypoCty parametrov, nema vplyv na cenu za vykonanie diela a na cas plnenia
podla tejto zmluvy; bod 18.7 tejto zmluvy nie je dotknuty.

Zhotovitel je povinny prijat dostupné opatrenia potrebné pre to, aby prediSiel omeskaniu
s vykonavanim alebo vykonanim diela, pokial bude toto hrozit; opatrenia podla Casti vety pred
bodkociarkou zahffiaju najméa posilnenie v oblasti nasadenia pracovnych sil a/alebo strojnych kapacit,
zavedenie viaczmennej ¢innosti, vratane zavedenia prace v noci, ktord je mozné zaviest len v pripade,
pokial stym budul suhlasit osoby, v priestoroch ktorych su prislusné odovzdéavacie stanice tepla
umiestnené. V pripade zavedenia prace v noci je zhotovitel povinny brat osobitny déraz na plnenie
povinnosti vyplyvajucich z bodu 15.24 tejto zmluvy. Ustanovenia tohto bodu sa pouZiju obdobne aj za
Ucelom minimalizdcie omeskania sa zhotovitela. Osobitné ustanovenia tejto zmluvy nie su
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ustanoveniami tohto bodu dotknuté (napr. ustanovenia prilohy ¢. 4 tejto zmluvy upravujlice potrebu
zabezpecenia zdroja tepla).

Clanok XxvI
Ukoncenie montaze a uvedenie diela do prevadzky

Ukoncenie montaze znamena, Ze dielo je z hladiska stavebného a montazneho dokoncené a pripravené
na uvedenie do prevadzky. Dokoncenim podla predchadzajucej vety sa rozumie dokonéenie v rozsahu
umoznujucom bezpecné uvedenie diela do prevadzky, t.j. akékolvek dalSie prace vykonavané na diele
predstavuju uz len dokoncovacie prace, ktoré neovplyviuji uvedenie diela do prevadzky a smeruju
k splneniu podmienok stanovenych touto zmluvou pre odovzdanie a prevzatie diela. Zmluvné strany sa
dohodli na tom, Ze dielo bude uvadzané do prevadzky po castiach (Castou sa pre odstranenie
pochybnosti rozumie prislusnd odovzdavacia stanica tepla, pripadne viac odovzdavacich stanic tepla,
ktoré maju byt vzmysle zdkladného harmonogramu vykonavania diela realizované v ramci zhodného
Casového Useku) tak, aby boli splnené podmienky objedndvatela vyplyvajlce z tejto zmluvy (osobitne
poziadavky v suvislosti s asom prerusenia dodavky tepla); z uvedeného dévodu je zhotovitel povinny
ukonéit montaz prislusnych casti diela tak, aby bolo mozné prislusné casti diela uviest do prevadzky
véas. Tam, kde sa v suvislosti s ukonéenim montaze alebo uvadzanim/uvedenim do prevadzky pouZiva
v tejto zmluve pojem dielo, ma sa nim na mysli aj prislusna, z tejto zmluvy vyplyvajica, ¢ast diela (napr.
aj bod 8.3 tejto zmluvy, bod 16.4 tejto zmluvy a pod.).

Ukoncenie montdze zahrffia aj Uspesné vykonanie skuSok za studena v rozsahu, vakom je to pre
uvedenie diela do prevadzky potrebné.

Pripravenost diela na uvedenie do prevadzky oznamuje zhotovitel objednavatelovi osobitne pisomne,
a to aspon pat dni vopred; osobitné ustanovenia tejto zmluvy nie st tymto dotknuté.

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo bude v suvislosti s uvedenim do prevadzky bezpeéné. Vsetky v
suvislosti s uvedenim diela do prevadzky potrebné dokumenty, ktoré je podla tejto zmluvy povinny
zabezpecit zhotovitel, musia byt vypracované a odovzdané objednavatelovi.

Uvedenim diela do prevadzky sa pre ucely tohto ¢lanku rozumie sprevadzkovanie diela po ukonceni
montaze apo vykonani stanovenych skusok, inych ako podla bodu 16.2 tejto zmluvy, a/alebo
potrebnych prevadzkovych nastaveni. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo bude od uvedenia do
prevadzky spdsobilé prevadzkovania, a to v rozsahu nevyhnutne potrebnom pre zabezpecenie dodavok
tepla odberatelom tak, ako to vyplyva z tejto zmluvy.

Podrobnosti ohfadom uvedenia diela do prevadzky a jeho prevadzkovania az do odovzdania a prevzatia
bude stanovovat projekt uvedenia diela do prevadzky, ktory je zhotovitel povinny vypracovat a predlozit
na odsuhlasenie objednavatelovi najneskor 40 dni pred predpokladanym terminom uvedenia diela do
prevadzky. Objednavatel sa k zhotovitelom predloZzenému projektu uvedenia diela do prevadzky vyjadri
v lehote 20 dni odo diia jeho obdrzania, a to tak, Ze ho odsuhlasi alebo vyjadri svoje vyhrady. Zhotovitel
vypracovava projekt uvedenia diela do prevadzky spolocne pre vSetky Casti diela; pripadné odlisnosti
medzi jednotlivymi ¢astami diela musia byt zohladnené.

Zhotovitel musi mat k dispozicii vetko, ¢o je potrebné pre uvedenie diela do prevadzky; uvedené vsak
nezahfna zabezpecenie prevadzkovych podmienok, vratane teplonosnej latky a potrebného tepla.

Do odovzdania a prevzatia diela zodpovedd za jeho prevadzkovanie zhotovitel; nevyZzaduje sa vsak
nepretrzita pritomnost zhotovitela.
Clanok XVIi

Odovzdanie a prevzatie diela

Dielo bude prevzaté objednavatelom, ak budu splnené podmienky podla bodu 7.2 tejto zmluvy.
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Predpokladom prevzatia diela je dalej odovzdanie dokumentacie diela, a to vzmysle bodu 14.4 tejto
zmluvy.

O odovzdani a prevzati diela st zmluvné strany povinné spisat protokol (protokol o odovzdani a prevzati
diela), a to minimalne v dvoch rovnopisoch. Protokol musi byt zmluvnymi stranami podpisany s tym, Ze
zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze bude obsahovat primerane néleZitosti v zmysle zdkona ¢.
254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni neskorsich predpisov.

Zavazok zhotovitela odovzdat dielo objedndvatelovi je splneny podpisanim protokolu o odovzdani
a prevzati diela, z ktorého vyplyva, Ze objednavatel dielo preberd; uvedené plati obdobne aj vo vztahu
k zavazku objednavatela dielo prevziat.

Dielo sa povaZuje za odovzdané a prevzaté aj bez podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela, a to
v pripade, ak objednavatel neopravnene odmietol dielo prevziat, ato driom, kedy bol objednavatel
povinny v sulade stouto zmluvou dielo prevziat; prislusné ustanovenia tejto zmluvy je potrebné
vykladat s prihliadnutim na v Casti vety pred bodkociarkou uvedené.

Clanok XVl
Stavebny dennik

Zhotovitel je povinny viest denné zaznamy o uskutoénenych pracach formou stavebného dennika alebo
montazneho dennika (v tejto zmluve aj len ,,stavebny dennik*).

Stavebny dennik je zhotovitel povinny viest v rozsahu, ktory zodpovedd poZiadavkdm prislusnych
pravnych predpisov na vedenie stavebného dennika. Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik odo
dna zacatia pripravnych prac aZz do vykonania diela.

Stavebny dennik musi byt k dispozicii na stavenisku za Ucelom priebeznej kontroly a uskutocnenia
zapisov zmluvnych strdn, pripadne inych osob, ktorym také oprdvnenie v prisluSnom pripade vyplyva
z pravnych predpisov.

Zhotovitel je povinny v stavebnom denniku zapisovat najma Udaje o ¢asovom postupe prac, mnozstve
realizovanych druhov prac, Udaje dolezZité na posudenie prac spravnymi orgdnmi, popis uskuto¢nenia
prac, informacie o dodavkach materidlu, poZiadavkach na koordinaciu, mimoriadnych udalostiach
a zisteniach v suvislosti s vykonavanim diela. Do stavebného denniku bude zhotovitel dalej zapisovat
udaje o pracovnych silach zhotovitela na stavenisku, a to tabulkovou formou podla profesii.

Zapisy do stavebného dennika zhotovitel Citatelne zapisuje a podpisuje vZdy v ten den, kedy boli prace
vykonané alebo ked nastanu okolnosti, ktoré si podkladom vykonania zapisu v stavebnom denniku.
Vsetky strany stavebného dennika musia byt odislované. Medzi jednotlivymi zaznamami nesmie byt
vynechané volné miesto.

Objednévatel je povinny priebezne kontrolovat zapisy v stavebnom denniku a reagovat adekvatnym
spoésobom na poziadavky, ¢i pripomienky zhotovitela vyplyvajuce z tychto zadpisov. Képie stavebného
dennika budu priebezne po kontrole objednavatefom uchovavané zhotovitelom.
Zapismi v stavebnom denniku nie je mozné menit tato zmluvu.

Clanok XIX

Spravy o vykonavani diela

Zhotovitel je povinny spracovavat a objednavatelovi odovzdavat spravy o postupe vykondvania diela
v stlade s tymto ¢lankom zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze nim podla tohto ¢lanku predkladané spravy budu vypracovavané objektivne

abudl poskytovat dostatoéné informacie o postupe vykondvania diela, vratane obstaravania
potrebnych dodavok.
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Zhotovitel vypracuje a odovzda objednavatelovi bez zbytocného odkladu po skonceni kazdého
kalendarneho mesiaca pocnic kalendarnym mesiacom, v ktorom nadobudne tato zmluva Ucinnost,
mesacnu postupovl spravu. Mesacnd postupova sprdva sa naposledy vyhotovuje za mesiac
predchadzajuci mesiacu, v ktorom bude dielo vykonané.

Mesacna postupova sprava bude prehladnou formou poskytovat informacie o:

a) postupe a stave vykonavania diela, ako aj popis Cinnosti, ktoré budu realizované v mesiaci
nasledujicom po mesiaci, za ktory sa sprava vyhotovuje,

b) pomere skuto¢ného plnenia diela v porovnani s planovanymi plnenim v percentach, porovnanie
plnenia s podrobnym harmonogramom vykonavania diela podla tejto zmluvy a zdévodnenie odchylok,
vratane uvedenia opatreni na ich odstranenie alebo na napravu,

c) stave obstaravatelskych Cinnosti, vyroby a dodavok na stavenisko, vratane tych dodavok, ktoré mali
byt v sledovanom obdobi dodanég, ale nestalo sa tak, pricom primerane plati pism. b) tohto bodu,

d) prehlad do daného mesiaca zhotovitelom fakturovanej ceny za vykonanie diela a prehlad
objednavatelom zaplatenych platieb.

Zhotovitel vypracuje a odovzda objednavatelovi bez zbyto¢ného odkladu po vykonani diela zaverecnu
spravu, ktord bude obsahovat (daje primerane podla bodu 19.4 tejto zmluvy, vritane sthrnného
zhodnotenia postupu vykonavania diela a vyhodnotenia skisobnej prevadzky diela.

Mesacna postupova sprdva a zaveretna sprava musi byt vyhotovena v tlaéenej forme, minimalne
v dvoch vyhotoveniach a musi byt zhotovitelom podpisana.

Clanok XX
Koordinacia a kontrolné dni

Za ucelom kontroly, koordindcie a rieSenia operativnych otdzok suvisiacich s vykonavanim diela budu
zmluvnymi stranami uskutocriované kontrolné dni, a to v pravidelnych intervaloch. V pripade, ak o to
objedndvatel poZiada alebo ak to bude podla zhotovitela nevyhnutne potrebné, zucastnia sa
kontrolného dna aj prislusny subdodavatelia.

Za Ucelom koordinacie mdzu byt operativne zvolané aj koordinaéné porady. Objednavatel sa zavazuje
zGcéastnovat sa koordinaénych porad vyziadanych zhotovitelom.

Zmluvné strany dohodnu bez zbyto¢ného odkladu po nadobudnuti Uéinnosti tejto zmluvy podrobnosti
ohladom casu (vratane intenzity) uskutoc¢riovania kontrolnych dni, inak uréi podrobnosti objednavatel.

Kontrolné dni a koordinacné porady sa budi uskutoériovat v beinej pracovnej dobe objednavatela;
v mimoriadnych pripadoch méze byt dohodnuty aj iny ¢as uskutoc¢nenia.

Objedndvatel bude vyhotovovat z kontrolnych dni a koordina¢nych porad zapisy, ktoré budu potvrdené
zhotovitelom.

Zavermi kontrolnych dni a koordinaénych porad nesmie byt menend tato zmluva, v ostatnom st dohody
prijaté na kontrolnom dni alebo koordinacnej porade zavazné.

Kontrolné dni a koordina¢né porady budi uskutoériované v sidle objednavatela a/alebo na stavenisku,
podla volby objednavatela.

Clanok XXI
Subdodavatelia

Pokial zhotovitel preukazoval splnenie podmienok Ucasti vo verejnom obstaravani s vyuZitim moZnosti
vyplyvajlcej z § 33 ods. 2 a/alebo § 34 ods. 3 zdkona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene
a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov, objednavatel v zmysle § 33 ods. 3 a/alebo §
34 ods. 4 zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v
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21.4

215

21.6

21.7

zneni neskorsSich predpisov pozaduje, aby tdto osoba zodpovedala za plnenie tejto zmluvy spolo¢ne so
zhotovitelom.

V pripade podla bodu 21.1 tejto zmluvy pristupuje prislusnd osoba k tejto zmluve; tato skutocnost je
vyjadrena podpisanim vyhldsenia o pristipeni k tejto zmluve, ktoré je neoddelitelnou sucastou tejto
zmluvy. Zhotovitel je povinny zabezpedit a zodpoveda za to, Ze budu splnené podmienky vyplyvajlce
z tohto bodu a bodu 21.1 tejto zmluvy, pricom nesplnenie tejto povinnosti zaklada objednavatelovi
pravo odstupit od tejto zmluvy.

V bode 21.1 tejto zmluvy uvedené sa aplikuje aj v pripade, ak sa zhotovitel rozhodne poskytnut prislusné
plnenie alebo jeho ¢ast vlastnymi kapacitami. Pre odstranenie pochybnosti sa uvadza, Ze plnenie, ktoré
mala poskytnut osoba v zmysle bodu 21.1 tejto zmluvy musi byt poskytnuté touto osobou alebo
vlastnymi kapacitami zhotovitela, pokial tato osoba nebude v prislushom c¢ase schopna poskytnat
plnenie, pricom v pripade prechodnej neschopnosti, len ak by tato ohrozovala alebo znemozZriovala
riadne a v€asné vykondavanie/vykonanie diela, pripadne pokial toto plnenie prislusnd osoba poskytnut
odmieta; zhotovitel je povinny preukdzat splnenie prislusnych podmienok; Ziadnou z uvedenych
skutocnosti nie je dotknuta poZiadavka na spolo¢nu zodpovednost zhotovitela a osoby podla bodu 21.1
tejto zmluvy.

Objednavatel poZaduje, aby subdodavatelia, ktori budi poskytovat plnenie v stvislosti s plnenim tejto
zmluvy, spiiiali podmienky podla § 41 ods. 1, pism. b) zakona &. 343/2015 Z. z. v zneni G&innom v &ase
vyhldsenia verejného obstaravania, vysledkom ktorého je uzavretie tejto zmluvy. Zhotovitel predlozi
objedndvatelovi doklady preukazujice splnenie prislusnych podmienok, a to najneskér pred tym, ako
prislusny subdodévatel za¢ne plnenie poskytovat.

V prilohe ¢. 6 tejto zmluvy je uvedeny podiel plnenia, ktoré ma zhotovitel v Umysle zabezpedit
prostrednictvom subdoddvatelov vo vztahu k rozsahu diela, a dalej, v prilohe €. 6 si uvedeni vsetci
zhotovitelom navrhovani subdodavatelia, zndmi v ¢ase uzavretia tejto zmluvy, a predmet plnenia, ktoré
ma prislusny subdodavatel v suvislosti s vykondvanim diela poskytnut, vratane vyjadrenia jeho podielu
vo vztahu k dielu; v prilohe ¢. 6 musi byt uvedend aj osoba v zmysle bodu 21.1 tejto zmluvy, vratane
Specifikacie predmetu plnenia, ktoré tato osoba poskytne. UmoZfiuje sa aj alternativne uvedenie
subdodavatelov pre prislusné plnenie; ustanovenie bodu 21.1 tejto zmluvy nie je dotknuté. Vo vztahu
k prislusnym subdodavatelom uvedenym v prilohe ¢. 6 tejto zmluvy zhotovitel v tejto prilohe uvedie aj
Udaje o osobe opravnenej konat za subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum
narodenia.

Zmenit subdodavatela uvedeného v prilohe €. 6 tejto zmluvy méze zhotovitel len v pripade, ak tento
subdodavatel prestal spifiat podmienky podla bodu 21.4 tejto zmluvy alebo nie je schopny riadne
poskytnut prislusné plnenie, pricom v pripade prechodnej neschopnosti, len ak by tato ohrozovala alebo
znemoznovala riadne a vcasné vykondvanie/vykonanie diela, pripadne pokial toto plnenie prislusna
osoba poskytnut odmieta; neschopnost riadne poskytnut prislusné plnenie zahffia pre odstranenie
pochybnosti aj poskytovanie plnenia, ktoré by v zmysle tejto zmluvy bolo povaZované za vadné; v
pripade osoby podla bodu 21.1 tejto zmluvy nie je postupom podla tohto bodu dotknutd jej
zodpovednost v zmysle bodu 21.1 tejto zmluvy. Zhotovitel je povinny preukazat splnenie podmienok pre
zmenu subdodavatela podla tohto bodu. Zhotovitel predlozi objedndvatelovi spolu s
pisomnym ozndmenim o splneni podmienok pre zmenu subdoddvatela a dbkazov preukazujicich
splnenie tychto podmienok, aj pisomny navrh nového subdodavatela a doklady preukazujice splnenie
podmienok podla bodu 21.4 tejto zmluvy vo vztahu k tomuto novému subdodévatelovi; v oznameni
zaroven zhotovitel uvedie Udaje vrozsahu prilohy ¢. 6 tejto zmluvy. Objednavatel je opravneny
novonavrhovaného subdoddvatela odmietnut v pripade, ak sa nepreukaZe splnenie podmienok pre
zmenu subdodavatela podla tejto zmluvy ako aj v pripade, ak novonavrhovany subdodavatel nespifia
touto zmluvou stanovené podmienky.

Zhotovitel je povinny pisomne vopred oznamit objednavatelovi zdujem ustanovit subdodavatela, ktory
nebol objednavatelovi oznameny uz skor a predloZit doklady preukazujlice splnenie podmienok podla
bodu 21.4 tejto zmluvy a udaje vrozsahu podla prilohy ¢. 6 ktejto zmluve vo vztahu k tomuto
subdodavatelovi; posledné dve vety bodu 21.6 tejto zmluvy platia primerane. Pre zmenu subdodavatela
podla tohto bodu platia ustanovenia bodu 21.6 tejto zmluvy obdobne.
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22.3

Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze v pripade ak subdodavatel nespifia podmienky podla bodu 21.4
tejto zmluvy, zhotovitel doruci navrh nového subdodavatela do piatich pracovnych dni odo dna
dorucenia Ziadosti objednavatela o jeho nahradenie, ak objednavatel neurcil dIhsiu lehotu.

Zhotovitel je povinny bez zbytoéného odkladu pisomne informovat objednavatela o zmene udajov
subdodavatela, vratane ozndmenia zmenenych udajov.

Objednévatel moze poziadat zhotovitela, aby bezodkladne odvolal subdodévatela, v pripade, ak
subdodavatel nevykonava svoju pracu riadne a s odbornou starostlivostou a k naprave nedodjde bez
zbytoc¢ného odkladu po doruceni pisomného upozornenia zhotovitelovi (za pisomné upozornenie sa
povaZuje aj zapis v stavebnom denniku); zhotovitel je povinny Ziadosti objednavatela podla Casti vety
pred bodkociarkou neodkladne vyhoviet; objednavatel je opravneny vykazat subdodévatela, ktorého sa
odvolanie tyka zo staveniska, pripadne odmietnut akékolvek dalSie plnenie poskytnuté prislusnym
subdodavatelom. Odvolany subdoddvatel bude zhotovitelom ¢&o najskdér nahradeny inym
subdodavatelom, ktory musi spfﬁat’ podmienky podla tejto zmluvy; odvolanie subdodavatela nema vplyv
na Cas vykonania diela ako aj na iné terminy urcené touto zmluvou (ak su). V pripade, ak je plnenie,
v sUvislosti s ktorym maju byt aplikované ustanovenia tohto bodu, poskytované subdodavatelovi
zhotovitela dalsou osobou, méZe objednavatel obmedzit svoju poZiadavku na odvolanie subdodavatela
aj len vo vztahu k odvolaniu tejto osoby.

Zhotovitel je povinny plnit opravnené pohladavky subdodavatelov vzniknuté v stvislosti s vykonavanim
diela, a to riadne a véas.

Osoba, pomocou ktorej zhotovitel pIni povinnosti podla tejto zmluvy, pri¢om v pripade fyzickej osoby
nejde o osobu, ktora je v pracovnopravnom vztahu so zhotovitelom, sa pre ucely tejto zmluvy povazuje
za subdodavatela; pre ucely tohto ¢lanku sa za subdoddvatela povaZuje osoba podla casti vety pred
bodkociarkou, ktora zaroven poskytuje zhotovitelovi plnenie priamo, t.j. na zaklade pisomnej odplatnej
zmluvy uzavretej medzi touto osobou a zhotovitefom.

Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze zhotovitel vypracuje a objedndvatelovi odovzda bez zbyto¢ného
odkladu po vykonani diela pisomny zoznam vsetkych subdoddvatelov, pomocou ktorych zhotovitel plnil
povinnosti podla tejto zmluvy; zoznam subdodavatelov bude predloZeny aj v elektronickej podobe vo
formate podporovanom programom Microsoft Excel tak, aby bolo mozné s tymto dokumentom dalej
pracovat. Zoznam subdodavatelov podla tohto bodu bude obsahovat udaje v rozsahu udajov, ktoré je
potrebné uviest v prilohe €. 6 tejto zmluvy.

Pre odstranenie pochybnosti sa uvadza, Zze pre Ucely tohto ¢lanku zmluvy sa subdodavatelom rozumie
osoba, ktord poskytuje zhotovitelovi plnenie predstavujuce urditu ¢ast diela, a to na zaklade pisomnej
odplatnej zmluvy so zhotovitefom.

Clanok XXl
Vlastnicke pravo k dielu a prechod nebezpecenstva $kody na diele

Vlastnicke pravo k dielu nadobuda objednavatel postupne vykonavanim diela, t.j. najma zabudovavanim
jednotlivych veci potrebnych pre vykonanie diela v ramci vykonavania diela.

Vlastnicke pravo k akejkolvek dokumentacii spracovanej a odovzdanej ako sucast plnenia podla tejto
zmluvy nadobuda objednavatel diiom prevzatia diela, pokial tuto dokumentaciu neprevzal skér, kedy
vlastnicke pravo nadobuda jej prevzatim.

Nebezpecenstvo Skody na diele zndsa zhotovitel az do odovzdania a prevzatia diela a odstranenia vad
diela zistenych pri odovzdani a prevzati diela; vo vztahu k dokumentdcii, ktord zhotovitel odovzdal
objednavatelovi pred vykonanim diela prechadza nebezpelenstvo Skody na objednavatela jej
odovzdanim.
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Clanok XXiil
Zodpovednost za vady a zaruéna doba

Zhotovitel zodpoveda za to azavazuje sa, Ze dielo bude vykonané riadne a v celom rozsahu v stlade
s touto zmluvou.

Zhotovitel zodpoveda za to a zavazuje sa, Ze dielo bude bez akychkolvek vad pocas trvania zarucnej
doby.

Dizka zaruénej doby vyplyva z prilohy &. 1 tejto zmluvy; bod 23.5 tejto zmluvy nie je dotknuty. V pripade,
ak vyrobca poskytuje zaruku dlhSiu ako je zdruka podla predchadzajucej vety v spojeni s bodom 23.4
tejto zmluvy, dizka zaruky vo vztfahu k prislusnému prvku sa spravuje dizkou zaruky poskytovanej
vyrobcom.

Zaru¢na doba na dielo plynie odo dina vykonania diela (vid ¢lanok VII tejto zmluvy).

Zmluvné strany sa dohodli, Ze plynutie zarucnej doby k dielu sa prerusuje v pripade vyskytu vad diela,
ktoré brania riadnemu uZivaniu diela (v tejto suvislosti vid aj ¢lanok VII tejto zmluvy), pricom v takomto
pripade zarucna doba neplynie v ¢ase od dorucenia véasného oznamenia o vade diela zhotovitelovi az
do ¢asu odstranenia vady alebo uspokojenia iného naroku z vady diela.

Vadou sa rozumie najma nedorobok a dalej odchylka v kvalite, vlastnostiach a parametroch diela tak,
ako tieto vyplyvaju z tejto zmluvy.

Oznamenie vad vykona objedndvatel v pripade:

zjavnych vad, t.j. vad, ktoré objedndvatel zistil, resp. mohol zistit beZznou prehliadkou diela pri preberani
diela, ich uvedenim v protokole o odovzdani a prevzati diela alebo v jeho prilohe, ak objednavatel dielo
prevezme, alebo v pripade aplikicie bodu 17.5 tejto zmluvy odoslanim pisomného ozndmenia bez
zbyto¢ného odkladu;

vad zistenych do konca skusobnej prevadzky diela najneskor bez zbytocného odkladu po skonceni
skisobnej prevadzky diela, pricom nesplnenie garantovanych parametrov, ktorych splnenie malo byt
preukazané pocas skusobnej prevadzky garan¢nymi meraniami v zmysle tejto zmluvy, nie je potrebné
akymkolvek spésobom zhotovitelovi oznamovat, priom toto nesplnenie sa povaZuje za oznamené
skoncenim skisobnej prevadzky;

skrytych vady, t.j. vad, ktoré objednévatel nemohol zistit beznou prehliadkou pri preberani diela, ich
pisomnym oznadmenim v lehote 14 dni odo diia, ked' ich objednavatel zistil;

vad, ktoré sa vyskytnu v zarucnej dobe plati Uprava tohto bodu pre skryté vady; s tym ze

vady diela, s vynimkou zjavnych vad, je mozné vytykat najneskor do uplynutia zaruénej doby k dielu, ¢o
neplati v pripade, ak vada/vady diela si désledkom skutocnosti, o ktorych zhotovitel vedel alebo
vzhladom k povinnosti vykonavat dielo s odbornou starostlivostou vediet mal.

Oznamenie vady musi obsahovat popis prejavu vady.

Pokial ned6jde bez zbytoéného odkladu k dohode o lehote odstranenia vady diela, je zhotovitel povinny
vadu odstranit s prihliadnutim na povahu vady vtechnicky najkratSom mozZnom c¢ase; ustanovenie
nasledujucej vety nie je tymto dotknuté. Havarijné stavy diela v dosledku vady diela je zhotovitel
povinny odstranit neodkladne po ich nahlaseni objednavatelom zhotovitelovi. Zhotovitel sa zavazuje
v sUvislosti s odstrafiovanim vad diela reSpektovat mozZnosti (aj obmedzenia) spristupnenia diela,
vyplyvajuce z povahy diela aspOsobu jeho pouZivania vramci prevadzky objednavatela atymto
okolnostiam sa prispdsobit; ¢as, pre ktory nemohol zhotovitel z dévodov podlia ¢&asti vety pred
bodkoéiarkou vykondvat odstranenie vady sa nezapoditava do ¢asu uréeného touto zmluvou na
odstranenie vady.

Ak nie je vtomto bode uvedené inak plati, Ze naroky objedndvatela z riadne uplatnenej vady sa riadia
ustanovenim § 436 ods. 1 Obchodného zakonnika v zneni U¢innom v Case uzavretia tejto zmluvy, ako aj
touto zmluvou; ustanovenia tejto zmluvy ukladajice zhotovitelovi povinnost odstranit vadu diela sa
aplikuju za predpokladu, Ze objednavatel v oznameni vady neuplatnil iné pravo podla § 436 ods. 1
Obchodného zdkonnika v zneni G¢innom v Case uzavretia tejto zmluvy, ako aj v pripade, ak objedndvatel
Ziadne pravo v suvislosti s oznamenim vady vyslovne neuplatiiuje. Zmluvné strany sa dohodli, Ze
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24.1

v pripade, ak je vada odstranitelnd opravou a odstranenie vady opravou je vzhlfadom k okolnostiam
primerané, nemdze objednavatel pozadovat vykonanie nahradného diela; pravo uplatnit iny narok ako
odstranenie vady opravou nie je tymto dotknuté.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze v kazdom konkrétnom pripade riadne uplatnent vadu odstrani spésobom
a v termine dohodnutom s objednavatelom alebo stanovenom touto zmluvou (ak neddjde k dohode).
Zhotovitel sa zavazuje odstranit pripadné vady diela riadne.

V pripade, Ze zhotovitel objedndvatefom oznamené vady a nedorobky neodstrani v dohodnutej alebo
touto zmluvou stanovenej lehote, ma objedndvatel pravo dat vady alebo nedorobky odstranit tretej
osobe alebo tieto odstranit sam, vietko na naklady zhotovitela. V pripade odstranenia vad v sulade
s touto zmluvou objednavatelom alebo tretou osobou bude zhotovitel povinny uhradit objednavatelovi
naklady v tejto suvislosti Ucelne vynaloZené a primerané. Primeranost nakladov sa posudzuje tak, Ze sa
zohladriuje cena, ktord sa obvykle plati za porovnatelné dielo (predstavujice odstrdnenie vady)
v prisluSnom c¢ase a za podmienok obdobnych podmienkam pre odstranenie vady podla tejto zmluvy
(najma Cas odstranenia vady). Zaruka nie je postupom podla tohto bodu dotknutd, zhotovitel vsak
nezodpoveda za Skody na diele, ktorych bezprostrednou pri¢inou bude nevhodne vykonana oprava,
ktord uskutoc¢ni objednavatel alebo tretia osoba.

Pokial si zmluvné strany nedohodnu spbsob odstranenia vady, plati, Ze pri odstrariovani vady musi
zhotovitel postupovat s odbornou starostlivostou a v stlade s najnovsimi poznatkami vedy a techniky vo
vztahu k spdsobu odstranenia vady tak, aby bolo toto odstrdnenie vady riadne, a zaroven, aby bolo
mozné vykonat odstrdnenie vady v dohodnutom alebo, ak ¢as nie je dohodnuty, v touto zmluvou
stanovenom Case. Pri odstrariovani vad diela musi byt zarover zvoleny postup, ktory v ¢o najmensej
miere obmedzuje ¢innost objednavatela.

Zhotovitel je povinny bez zbytoéného odkladu odstranit aj také nedostatky diela, zodpovednost za ktoré
popiera, ktorych odstranenie viak neznesie odklad. Naklady vzniknuté v suvislosti s plnenim povinnosti
zhotovitela podla predchadzajucej vety budu zhotovitefovi uhradené na zdklade vzajomnej dohody, po
tom, ako zhotovitel preukaze, Zze za prislusné nedostatky diela nezodpoveda. Ak neddjde k dohode
podla predchadzajicej vety, objednavatel je povinny nahradit ndklady vo vyske obvyklej za
porovnatelné prace v case ich vykonania. Zhotovitel je v takychto pripadoch povinny volit vidy
ekonomicky primerany spésob odstranenia v tomto bode uvedenych nedostatkov diela, pricom pod
ekonomicky primeranym spdsobom sa rozumie postup s vyuZitim pre dand povahu nedostatku diela
obvykle pouZivanych postupov. Pokial sa preukdze zodpovednost zhotovitela za prislusny nedostatok
diela (pre odstranenie pochybnosti ako za vadu) ma objednavatel voci zhotovitelovi vietky prava z toho
vyplyvajuce, vratane tych, ktoré vyplyvaju z omeskania sa zhotovitela s odstranenim vady.

Pokial vykonava odstranenie vady zhotovitel, musi byt zmluvnymi stranami o odstraneni vady spisany
protokol o odstraneni vady; pre prevzatie odstranenia vady primerane platia ustanovenia c¢lanku XVII
tejto zmluvy.

Zhotovitel nezodpoveda vo vztahu k dielu za bezné opotrebovanie; pre odstranenie pochybnosti sa
uvadza, Ze zhotovitel sa nemdze dovolavat Casti vety pred bodkociarkou v pripade nesplnenia
minimalnych poZiadaviek na Zivotnost (su)éasti diela. Zhotovitel dalej nezodpoveda za nedostatky
sposobené havariami inych zariadeni objednavatela, ktoré preukdzatelne spOsobili poskodenie diela
aneboli vyvolané nespravnou funkénostou diela, a za nedostatky spdsobené inymi vonkajsimi
udalostami, ktoré nespésobil zhotovitel alebo osoby, pomocou ktorych plnil zhotovitel svoje zavazky.

V pripade vykonania nahradného diela alebo vymeny vadnych (su)casti diela zacne v zodpovedajucom
rozsahu (vo vztahu k prislusnym pracam a dodavkam) plynut nova zaruéna doba.
Clanok XXIV
Dusevné a priemyselné vlastnictvo
Zhotovitel zodpoveda za to, Ze objednavatelovi zabezpedi a/alebo poskytne pravo pouzivat patenty,

ochranné znamky, priemyselné vzory, know-how, programové vybavenie pocitadov (software) a iné
prava z priemyselného a duSevného vlastnictva vztahujuce sa k dielu.
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24.2

24.3

24.4

25.1

25.2

25.3

254

25.5

25.6
25.6.1

25.6.2

25.6.3

Za Ucelom riadneho a neruseného uzivania diela, ¢o zahffia aj jeho opravy, udrzbu a bezné Upravy,
udeluje zhotovitel objednavatelovi, pokial to bude prichadzat do Uvahy, neexkluzivnu, prevoditelnd a
Uzemne neobmedzend licenciu, avsak nie pravo udelovat sublicencie, vo vztahu k vSetkym predmetom
prava, ktoré udelenie takejto licencie v suvislosti s riadnym a nerusenym uzivanim diela vyzaduju (napr.
predmety ochrany autorského prava, priemyselného vlastnictva a pod.). Licencia podla tohto bodu vo
vztahu k dokumentacii zahffia aj jej kopirovanie a poskytnutie v nevyhnutnom rozsahu tretim osobam,
vsetko vylu€ne v suvislosti s uzivanim diela.

Licencia podla bodu 24.2 tejto zmluvy je viazana vylu¢ne na uZivanie diela. Vo vztahu k ¢asu, na ktory sa
licencia udeluje plati, Ze tato sa udeluje na najdlhsi ¢as, po ktory nie je mozné prislusné predmety prava
volne uZivat.

Zhotovitel je povinny disponovat vietkymi pravami potrebnymi pre to, aby mohol licenciu podla tejto
zmluvy objedndvatelovi poskytnut. Pokial je to obvyklé, prichdadza do Uvahy udelenie licencie v touto
zmluvou uréenom rozsahu aj priamo tretou osobou.

Clanok XXV
Zodpovednost za $kodu

Ak sa pocas plnenia zmluvy zhotovitel dostane do situacie, ktord brani v€asnému vykonaniu diela,
pripadne zhotovitel zisti, Ze nebude schopny dielo vykonat v¢as, musi zhotovitel bez omeskania pisomne
oznamit objednavatelovi tato skutoénost, jej pric¢iny a predpokladané trvanie omeskania; zodpovednost
zhotovitela za omeskanie a nasledky s tym spojené nie je tymto dotknuta.

Zhotovitel zabezpeci objedndvatelovi ochranu proti vSetkym ndrokom tretich os6b vyplyvajucim z
pripadného porusenia prdv tychto oséb podlia ¢ldnku XXIV tejto zmluvy objednavatelom v désledku
porusenia povinnosti vyplyvajucich zhotovitelovi z pravnych predpisov a tejto zmluvy. Objedndvatel sa
zavazuje informovat zhotovitela o uplatneni akéhokolvek naroku podla tohto bodu tretou osobou, ato v
lehote 14 dni od kedy sa o takomto uplatneni dozvedel, pricom umozni zhotovitelovi uviest namietky na
obranu vodi uplatfiovanému naroku.

Zhotovitel zabezpeci objedndvatelovi ochranu proti vSetkym narokom v suvislosti s umrtim alebo
zranenim akejkolvek osoby, alebo v suvislosti so stratou alebo poskodenim akéhokolvek majetku, ku
ktorému/ktorej doslo v suvislosti s vykonavanim diela, okrem pripadu, pokial toto spdsobil porusenim
povinnosti vyluéne objednavatel.

V pripade, ak je splnenie povinnosti zabezpetené zmluvnou pokutou, mozno uplatiiovat aj nahradu
Skody, avsak len v rozsahu prevySujucom zmluvnu pokutu.

Zhotovitel je povinny nahradit objednavatelovi skodu, ktord zhotovitel alebo osoby, pomocou ktorych
zhotovitel plni povinnosti podla tejto zmluvy, bez ohladu na ich vzajomny pravny vztah, sposobili
porusenim povinnosti podla tejto zmluvy, ako aj povinnosti vyplyvajucich z pravnych predpisov; zmluvné
strany sa dohodli na tom, Ze zhotovitel zodpoveda za Skodu spO6sobenu objednavatelovi porusenim
povinnosti osobami, pomocou ktorych zhotovitel plni povinnosti podla tejto zmluvy, ako keby tuto
Skodu spdsobil sam (vid bod 1.13 tejto zmluvy).

Zmluvné strany sa dohodli na obmedzeni maximalnej vysky narokov na nahradu skody, a to:

vo vztahu k skutoénej $kode obmedzuju jej nahradu na sihrnnu vy$ku zodpovedajicu cene za vykonanie
diela, pokial z tejto zmluvy nevyplyva nieco iné;

vo vztahu k u$lému zisku obmedzuju jeho ndhradu na sihrnni vysku zodpovedajicu sume jednej tretiny
ceny za vykonanie diela, pokial z tejto zmluvy nevyplyva nieco iné;

limitacia nahrady Skody sa nevztahuje na nahradu skody v pripade ubliZenia na zdravi/smrti, a dalej, v
pripade, ak je Skoda sp6sobend vedomym zavinenim, ¢o pre odstranenie pochybnosti zahfiia vSetky
formy Umyslu a vedomu nedbanlivost. Limitacia ndhrady skody sa dalej neuplatriuje v pripade $kody
vyplyvajlcej z pravnych vad (napr. nesplnenie povinnosti podla ¢lanku XXIV tejto zmluvy) a v pripadoch
podla bodov 25.10 a 25.11 tejto zmluvy.
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25.7

25.8

25.9

25.10

25.11

26.1

26.2

26.3

26.4

26.5

27.1

27.1.1

27.1.2

V ramci nahrady skody je zhotovitel povinny objednéavatelovi nahradit aj naklady na obranu proti
narokom tretich stran (napr. trovy konania, pravneho zastupenia).

Pre odstranenie pochybnosti sa uvadza, Ze povinnost zhotovitela nahradit objednavatelovi touto
zmluvou vymedzené naklady tak, ako tato vyplyva z inych ¢lankov tejto zmluvy, sa v Ziadnom pripade
nezahfna do nahrady skody pre ucely limitov podla bodu 25.6 tejto zmluvy.

Pre ucely tohto ¢lanku sa pod pojmom cena za vykonanie diela rozumie Udaj uvedeny v rozhodujicom
case v bode 9.1 tejto zmluvy.

Vzhladom k skutocnosti, Ze v stvislosti s vykonavanim diela podla tejto zmluvy mozZe byt spdsobena
Skoda aj tretim osobam, zhotovitel sa objednavatelovi zavdzuje, Ze v sulade s prislusSnymi pravnymi
predpismi nahradi tretim osobam Skodu, ktora im pripadne v suvislosti s vykonavanim diela vznikne;
v pripade, ak by za takuto $kodu vo vztahu k tretim osobam zodpovedala osoba, pomocou ktorej
zhotovitel' plnil povinnosti podla tejto zmluvy, bez ohladu na povahu pravneho vztahu medzi
zhotovitelom atouto osobou, zhotovitel objednavatelovi zodpovedd za vysporiadanie prislusnych
narokov.

Zhotovitel je povinny zabezpelit objednavatelovi ochranu pred akymikolvek narokmi tretich os6b
sukromnej alebo verejnej povahy suvisiacimi s dielom (bod 1.1 tejto zmluvy), inymi ako su uvedené
v bodoch 25.2 a 25.3 tejto zmluvy; v ¢asti vety pred bodkociarkou uvedené neplati vo vztahu k ndrokom,
ktoré nemaju povod v poruseni povinnosti zhotovitelom a/alebo osobou, pomocou ktorej zhotovitel plni
povinnosti podla tejto zmluvy. Posledna veta bodu 25.2 tejto zmluvy plati rovnako.

Clanok XXVI
Vyssia moc

Zmluvné strany su zbavené zodpovednosti za Ciastocné alebo Uplné neplnenie zmluvnych povinnosti
podla tejto zmluvy v pripade, Ze toto neplnenie je v désledku vysSej moci; vy$Sou mocou su okolnosti
vylu€ujlce zodpovednost.

Ta zmluvna strana, ktora sa odvoldva na vy$siu moc, je povinnd oznamit druhej strane bez zbytoéného
odkladu, najneskor vsak do 10 dni po jej vzniku, faxom alebo telefonicky vznik okolnosti vyssej moci.

Ako pripady vy$Sej moci sa posudzuju napr. vojna, mobilizacie, generalne Strajky, Zivelné a iné
katastrofy, ktoré zmluvna strana nemohla predvidat ani im zabranit. Nedostatok pracovnych sil a/alebo
materialu a surovin u zhotovitela a/alebo jeho subdoddvatelov, ako aj $trajk zamestnancov zhotovitela
a/alebo jeho subdodévatelov sa nepovazuju za pripady vyssej moci.

Okolnosti vylu€ujice zodpovednost oslobodzuju povinnd zmluvnu stranu od povinnosti uhradit skodu,
nie vsak zmluvnu pokutu.

Ak okolnost vylucujuca zodpovednost trvaju dlhsie ako 3 mesiace, druha zmluvnd strana je opravnena
od zmluvy odstupit.

Clanok XXVl
Zmluvné pokuty

Zmluvné strany sa dohodli na zabezpeceni vymedzenych povinnosti zhotovitela zmluvnou pokutou
nasledovne:

v pripade omeskania zhotovitela s uvedenim diela do prevadzky (pre odstranenie pochybnosti sa
uvadza, Ze sa ma na mysli ktorakolvek ako aj kazda prislusna cast diela (vid bod 16.1 tejto zmluvy)) je
objednavatel opravneny pozadovat zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 2.200,- EUR za kazdy aj zadaty
deri omeskania;

v pripade omeskania zhotovitela s vykonanim diela je objednavatel opravneny pozadovat zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vyske 5.000,- EUR za kazdy aj zaCaty der omeskania;
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28.1.3
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28.1.5

v pripade omeskania zhotovitela s odovzdanim podrobného harmonogramu vykonavania diela
objednavatelovi (bod 8.2 tejto zmluvy) je objednavatel opravneny poZadovat zaplatenie zmluvnej
pokuty vo vyske 200,- EUR za kazdy aj zaCaty den omeskania;

v pripade omeskania zhotovitela so zabezpecenim bankovej zaruky za vykonanie diela v zmysle
podmienok tejto zmluvy je objednavatel opravneny poZadovat zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske
200,- EUR za kazdy aj zacaty den omeskania. Zabezpecenim bankovej zaruky za vykonanie diela sa pre
odstranenie pochybnosti rozumie déjdenie prisludnej listiny, zodpovedajucej podmienkam tejto zmluvy,
do dispozi¢nej sféry objednavatela;

v pripade omeskania zhotovitela so splnenim ktorejkolvek z povinnosti podla bodu 31.2 tejto zmluvy je
objednavatel opravneny pozadovat zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 30,- EUR za kaZzdy aj zacaty den
omeskania;

v pripade omeskania zhotovitela s odstranenim vady diela, pre ktoru nie je mozné dielo prevadzkovat, je
objednavatel opravneny pozadovat zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 1 000,- EUR za kaZzdy aj zadaty
den omeskania;

v pripade omeskania zhotovitela s odstranenim vady diela, ktora ovplyviiuje prevadzkovanie diela, je
objednévatel opravneny pozadovat zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 500,- EUR za kazdy aj zacaty
den omeskania;

v pripade omeskania zhotovitela s odstranenim vady diela, ktora neovplyvnuje prevadzkovanie diela, je
objednavatel opravneny pozadovat zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 80,- EUR za kaZzdy aj zacaty den
omeskania.

Opréavnenost naroku na zmluvnd pokutu nie je podmienena Ziadnymi formalnymi Ukonmi zo strany
objednavatela.

Zhotovitel je povinny zaplatit zmluvnl pokutu vidy najneskér do 30 dni od ddéjdenia vyzvy na jej
zaplatenie.

Zaplatenie zmluvnej pokuty nema vplyv na povinnost splnit zmluvnou pokutou zabezpeéenu povinnost.
Vo vztahu k sibehu nahrady skody a zmluvnej pokuty plati bod 25.4 tejto zmluvy.

V pripade, ak je nesplnenie povinnosti spésobené okolnostou vys$sej moci, aplikuje sa ustanovenie 26.4
tejto zmluvy.

Pre odstranenie pochybnosti sa uvadza, Ze zmluvné pokuty je moiné kumulovat, okrem zmluvnych
pokut podla podbodov 27.1.1 a 27.1.2 tejto zmluvy, v pripade ktorych plati, Ze zmluvnd pokuta podla
podbodu 27.1.2 konzumuje zmluvnd pokutu podla podbodu 27.1.1 tejto zmluvy, pricom dovtedy
vzniknuté naroky objednavatela nie su dotknuté.

Pre Ucely tohto c¢lanku sa pod pojmom cena za vykonanie diela rozumie Udaj uvedeny v rozhodujicom
Case v bode 9.1 tejto zmluvy (bez DPH).

Clanok XXV
Odstupenie od zmluvy

Objednavatel moze kedykolvek rozhodnut o tom, Ze od tejto zmluvy odstupuje bez toho, aby bolo toto
odstupenie vyvolané doévodmi na strane zhotovitela, a to tym sp6sobom, Ze zhotovitelovi doruci
pisomné oznamenie o odstupeni od tejto zmluvy, v ktorom uvedie, Ze od tejto zmluvy odstupuje
v zmysle tohto bodu. V pripade, ak objedndvatel vyuZije pravo podla tohto bodu:

po ozndmeni o odstupeni, zhotovitel k ddtumu stanovenému v oznameni o odstupeni, inak okamzite,
ukonéi vykonavanie diela; uvedené sa nevztahuje k pracam, ktoré objednavatel pripadne 3Specifikuje
v oznameni, suvisiacim s ochranou uz vykonaného diela, ktoré zhotovitel' dokonci/vykona;

zhotovitel ukonéi vSetky subkontrakty, okrem tych, ktoré maji byt objednavatelovi postipené podla
podbodu 28.1.5 tejto zmluvy;

zhotovitel vyprace stavenisko/aredl objednévatela;

zhotovitel odovzda objednavatelovi tie Casti diela, ktoré vykonal do datumu odstlpenia;

zhotovitel prevedie na objedndvatela vietky subkontrakty a/alebo prava vodi tretim osobdm, stvisiace s
dielom, a to pokial' o to objednavatel poziada, pripadne v rozsahu, v akom o to objednavatel poziada,

30



Nézov diela: Odovzdavacie stanice tepla — Vetva V2 Mesto, od bodu 17 po Aupark — ast Ostatné

28.1.6 zhotovitel odovzdda objednavatelovi vSetky vykresy, Specifikacie a ostatni dokumentaciu vypracovanu v
suvislosti s dielom k ddtumu odstupenia;

28.1.7 objednavatel zaplati zhotovitelovi:

28.1.7.1 Cast ceny za vykonanie diela zodpovedajicu do odstipenia od tejto zmluvy riadne vykonanej ¢asti diela;

28.1.7.2 primerané a ucelné naklady, ktoré zhotovitelovi vzniknu v suvislosti s vypratavanim staveniska;

28.1.7.3 sumy platené zhotovitelom voci svojim subdoddvatelom ako nahrady v spojitosti s predéasnym
ukoncenim subkontraktov, a to v rozumne zdévodnitelnom rozsahu;

28.1.7.4 ndhradu uslého zisku; pricom

28.1.7.5 sucet sim podla podbodu 28.1.7 tejto zmluvy nesmie prevysit cenu za vykonanie diela uvedend v bode
9.1 tejto zmluvy v rozhodujicom case.

28.2 V pripade, ak sa objedndvatel rozhodne odstupit od tejto zmluvy z dévodu na strane zhotovitela, napr.
v désledku porusenia povinnosti zhotovitelom alebo v pripadoch podla § 19 ods. 1 zdkona ¢. 343/2015
Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov,
zhotovitelovi doruci pisomné oznamenie o odstupeni od zmluvy, v ktorom uvedie, Ze od tejto zmluvy
odstupuje v zmysle tohto bodu. Podmienky, za ktorych méze objednévatel odstupit od tejto zmluvy z
dovodu porusenia povinnosti zhotovitefom, sa spravuju ustanoveniami prislusnych pravnych predpisov,
najméa Obchodného zakonnika a ustanoveniami tejto zmluvy; objednavatel je opravneny od tejto zmluvy
odstupit v kazdom pripade, ak zhotovitel:

a) aj napriek predchadzajucemu pisomnému upozorneniu objedndvatela meska viac ako 30 dni
s vykonavanim diela; postup vykondavania diela sa posudzuje s ohfadom na podmienky vyplyvajuce
z tejto zmluvy, najma s ohladom na podrobny harmonogram vykondvania diela podla bodu 8.2 tejto
zmluvy,

b) sustavne porusuje povinnosti vyplyvajicemu z tejto zmluvy,

c) neobstarava, zanedbava obstardvanie, odmieta alebo je neschopny obstarat veci potrebné pre
vykonanie diela, alebo

d) vykonava dielo v rozpore s ustanoveniami a podmienkami tejto zmluvy s tym, Ze je zrejmé, Ze v
tomto dosledku bude mat dielo vady a zhotovitel napriek vyzve objednavatela nevykonda napravu.

28.3 V pripade odstupenia od zmluvy objedndvatelom vzmysle bodu 28.2 tejto zmluvy sa aplikuju
ustanovenia podbodov 28.1.1 az 28.1.6 tejto zmluvy obdobne; nédsledne moze objednavatel zabezpecit
vykonanie diela pomocou tretej osoby.

28.4 Zhotovitel je opridvneny od tejto zmluvy odstupit v pripadoch z nej vyplyvajicich alebo v pripade
podstatného porusenia povinnosti objednavatela. Za podstatné porusenie povinnosti objednavatela sa
povazuje najma omeskanie so zaplatenim oprdvnenej platby ceny za vykonanie diela trvajice aspon 45
dni, ato napriek tomu, Ze ho zhotovitel pisomne aspon 14 dni pred uskutotnenim odstupenia na
zaplatenie vyzval a upozornil ho na moznost odstipenia od zmluvy. Zhotovitel je dalej opravneny
odstupit od tejto zmluvy v pripade, pokial objednavatel v rozpore s touto zmluvou a opakovane odmieta
odsuhlasit supis prac.

28.5 Zhotovitel je povinny v pripade, ak déjde k odstupeniu od tejto zmluvy podla ktoréhokolvek jej
ustanovenia, bez zbytoéného odkladu informovat objednévatela o vietkom, ¢o neznesie odklad a je
potrebné pre to, aby nedoslo k $kode na majetku objednavatela alebo tretich oséb.

28.6 Pokial tato zmluva nestanovuje nieco iné, vysporiadaju sa zmluvné strany v pripade odstupenia od nej
v stlade s prislusSnymi ustanoveniami Obchodného zdkonnika. V pripade, ak objednavatel odstupil od
tejto zmluvy zdovodu na strane zhotovitela a objednavatel zabezpeci dokoncenie diela, ma
objedndvatel vramci nahrady sSkody pravo na ndhradu pripadnych zvysenych néakladov spojenych
s dokoncenim diela.

28.7 Odstupenim od tejto zmluvy podla ktoréhokolvek jej ustanovenia alebo podla vSeobecne zavaznych
pravnych predpisov nezanikaju naroky na zaplatenie zmluvnej pokuty, nahradu skody, licencia k dovtedy
vykonanym c¢astiam diela, zodpovednost za vady a zaruka k dielu v rozsahu, v akom bolo vykonané so
zohladnenim podbodu 28.1.1 tejto zmluvy. Zaruéna doba zacina plynut diiom ucinnosti odstupenia od
tejto zmluvy (vid podbod 28.1.1 tejto zmluvy) alebo ukonéenim prac podla podbodu 28.1.1 tejto zmluvy,
a to podla toho ¢o nastane neskor.
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Clanok XXIX
Vyvoz diela

Pripadny vyvoz diela nie je zmluvne obmedzeny.

Clanok XXX
Komunikacia zmluvnych stran

Pokial zhotovitel uskutocnuje podla tejto zmluvy alebo v suvislosti s nfou objednavatelovi akékolvek
oznamenia (bez ohladu na ich oznacenie v tejto zmluvy, napr. oznamenie, upozornenie a pod.), je
povinnostou zhotovitela uviest aj podporné podrobnosti.

Zmluvné strany bez zbytotného odkladu po tom, ¢o tato zmluva nadobudne ucinnost, ustanovia
zastupcov pre vzdjomnu komunikaciu a dohodnd podmienky tejto komunikacie, vratane pripustnych
prostriedkov komunikdacie, vo forme administrativnheho poriadku. Navrh administrativneho poriadku
vypracuje zhotovitel.

V pripade, ak zakon alebo tdto zmluva zakotvuje povinnost doruéovat druhej strane, alebo ak je to
v sQvislosti s touto zmluvou potrebné, dorucuje sa na adresy uvedené v zahlavi tejto zmluvy. Zasielka sa
povazuje za dorudenu aj diiom, kedy ju adresat odmietol prevziat alebo tretim dfiom od jej uloZenia na
poste, a to aj v pripade, Ze sa adresat o uloZeni zasielky nedozvedel, pripadne driom, ktory bude
oznaceny na zasielke ako den neuspesného dorucenia z dévodu "Adresat neznamy".

Clanok XXXI
Poistenie

Zhotovitel uzavrie a bude udrziavat v ulinnosti alebo inak zabezpedi, aby bolo G¢inné nasledovné
poistenie:

stavebno-montézne poistenie diela (CAR/EAR) minimalne vo vyske ceny za vykonanie diela. V pripade
zvySenia ceny za vykonanie diela zabezpeci zhotovitel zodpovedajucu Upravu poistného krytia; a
poistenie zodpovednosti vodi tretim stranam vratane krizovej zodpovednosti, ktoré bude kryt vsetky
telesné zranenia alebo smrt, utrpené tretimi stranami, vratane zamestnancov objednavatela, a straty,
poskodenia alebo skody na majetku, vratane majetku objedndvatela, ktoré mozu vzniknut v spojeni
s vykondvanim diela slimitom minimalne 1,000.000,- EUR na jednu poistnd udalost a minimalne
2,000.000,- EUR ako limit ro¢ného plnenia.

Zhotovitel je povinny najneskér do 30 dni odo dria nadobudnutia Géinnosti tejto zmluvy predloZit
objednavatelovi dbékazy o existencii poistenia vyZadovaného touto zmluvou; nasledne je zhotovitel
povinny kazdé tri mesiace predkladat objednavatelovi dékazy o existencii a trvani prislusného poistenia.

Stavebno-montazne poistenie (CAR/EAR) musi byt vinkulované/poukazované v prospech objednavatela.
Objednavatel po obdrzani poistného plnenia poukdaze zhotovitelovi 50% poistného plnenia, a to do 30
dni od obdrzania vyzvy zhotovitela; zostatok poistného plnenia poukaze zhotovitelovi v lehote 30 dni
odo dna vykonania diela, pokial sa zmluvné strany pisomne nedohodnu inak.

Clanok XXXII
Zaverecné ustanovenia

Ak je, alebo ak sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy neplatné alebo neucinné, nedotyka sa to
ostatnych ustanoveni tejto zmluvy, ktoré ostdvaju platné a ucinné. Zmluvné strany sa v tomto pripade
zavazuju dohodou nahradit neplatné, resp. nedéinné ustanovenie novym ustanovenim platnym, resp.
ucinnym, ktoré najlepSie zodpoveda poévodne zamyslanému ekonomickému uUcelu ustanovenia
neplatného, resp. nedcinného. Do tej doby plati zodpovedajlca Uprava vseobecne zavaznych pravnych
predpisov Slovenskej republiky.

32



Nézov diela: Odovzdavacie stanice tepla — Vetva V2 Mesto, od bodu 17 po Aupark — ast Ostatné

32.2

32.3

324

325

32.6

32.7

32.8

32.9

Akékolvek zmeny tejto zmluvy je mozné vykonat vyluéne na zaklade pisomnej dohody zmluvnych stran
formou pisomnych dodatkov podpisanych obidvoma zmluvnymi stranami; to isté plati aj pre pripad
prejavov vole tykajucich sa skonéenia/zaniku tejto zmluvy. Tato zmluva obsahuje Gplny obsah zavazkov
dojednanych zmluvnymi stranami.

Pravne vztahy zmluvnych stran touto zmluvou neupravené sa spravuju ustanoveniami Obchodného
zakonnika, ato bez ohladu na povahu zmluvnych stran (volba Obchodného zdkonnika), ako aj
ustanoveniami inych prislusnych pravnych predpisov.

Tato zmluva je vyhotovenad v slovenskom jazyku v dvoch rovnopisoch s platnostou origindlu. Zmluvné
strany obdrzia po jednom vyhotoveni.

Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze tato zmluva nadobdda Ucinnost den nasledujici po dni jej
zverejnenia v Centradlnom registri zmldv prevadzkovanom Uradom vlady Slovenskej republiky.
Zverejnenie tejto zmluvy zabezpeli objedndvatel. Zhotovitel uzavretim tejto zmluvy potvrdzuje, Ze
suhlasi so zverejnenim tejto zmluvy podla predchddzajucej vety, a to v celom rozsahu.

Pokial je zmluvnou stranou tejto zmluvy na strane zhotovitela viac subjektov, su tieto subjekty z tejto
zmluvy opravnené a povinné spolocne a nerozdielne, ibaze je dalej vtomto bode uvedené nieco iné.
Subjekty na strane zhotovitela st povinné urcit ich vediceho ¢lena, ktory bude vykonavat fakturaciu
ceny za vykonanie diela, a dalej, vo vztahu ku ktorému bude objednavatel uskutoériovat komunikéciu vo
veciach suvisiacich s touto zmluvou, a to s u¢inkami aj vo vztahu k ostatnym subjektom vystupujicim na
strane zhotovitela.

Tato zmluva predstavuje Uplnd dohodu zmluvnych stran v suvislosti s jej predmetom.

Zmluvné strany sa zavazuju zaistit vSetkymi moznymi prostriedkami, aby nedochéadzalo ku korupénym
konaniam v ramci obchodnych vztahov. Zmluvné strany vyhlasuji, Ze zastavaju pristup nulovej
tolerancie ku korupcii na vSetkych urovniach a vyZaduju od svojich vlastnych zamestnancov a zmluvnych
partnerov konanie v sulade s protikorupénymi zakonmi.

Na znak toho, Ze tato zmluva predstavuje prejav slobodnej a zhodnej vole zmluvnych stran s tym, Ze je
zmluvnym strandam jej obsah zrozumitelny, ju zmluvné strany podpisuju. Zmluvné strany vyhlasuju, Ze su
si plne vedomé nasledkov spojenych s uzavretim tejto zmluvy.

V Ziline, dAa: coveeeeeeeeeeeeeeeenn, Voo, P (AT EAPOUTORRURRRRRN

Za objednavatela: Za zhotovitela:

Meno, Priezvisko Meno, Priezvisko
Funkcia Funkcia
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Priloha €. 5 zmluvy
Plnenia zabezpedované objednavatelom, sicinnost

Objednavatel poskytne zhotovitelovi sicinnost nevyhnutnd pre splnenie zavazkov zhotovitela pocas celej jeho
¢innosti na realizacii diela.

Objednavatel v ramci spolupdsobenia pre zhotovitela dalej zabezpedi:
- potrebné skolenia pracovnikov zhotovitela vratane BOZP a PO na miestne prevadzkové podmienky

- Ucast prislusnych zamestnancov objednévatela na skoleniach, ktoré v ramci vykonévania diela bude
zhotovitel realizovat
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Priloha €. 7 zmluvy

Podmienky zabezpecenia vykonu prac na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci pre dodavatelov

3)

v priestoroch a na pracoviskach ZT, a.s. Zilina

€l. 1 Uvod

Tieto Podmienky su spracované v zmysle § 18 zakona ¢. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia
pri praci (BOZP) v zneni neskorsich predpisov a urcuju ¢ast obsahu zmluvy, su jej prilohou, tvoria jej
neoddelitelnd siGcast a Doddvatel podpisom zmluvy potvrdzuje, Ze bol sobsahom Podmienok
oboznameny a suhlasi s nimi.

Pre ucely ,Podmienok” bude v dalSom:

e

a) Zilinska teplarenska, a.s., Zilina oznacend dalej ako ,Objednavatel
e

D) oznaceny dalej ako ,,Dodavatel

Na zaistenie ochrany majetku a zariadeni (alebo ich casti) Objednavatela a zabezpecenia ochrany
zdravia aZivota zamestnancov Objedndavatela a Doddavatela (a jeho pripadnych subdodavatelov) je
potrebné, aby Dodévatel pri plneni predmetu zmluvy v prospech Objednavatela spifial povinnosti
uvedené v tychto Podmienkach.

€l. Il Povinnosti Objednavatela

Objednavatel zabezpeci pre Dodavatela pred vstupom do priestorov Objednavatela informovanie
zodpovedného zastupcu Dodavatela o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a ochrane pred poZiarmi
(OPP), azaroven ich oboznami sinternymi smernicami Objednavatela z oblasti BOZP a OPP podla
stanovej internej ,,0snovy informovania dodavatelov”.

Pravo vykonavat kontrolu dodrziavania povinnosti vyplyvajucich pre Dodavatela z Podmienok maju
nasledovni zamestnanci Objedndavatela:

a) veddci Utvaru, ktory zabezpecuje predmet zmluvy,

b) zamestnanec Utvaru povereny plnenim predmetu zmluvy (technicky dozor),
c) autorizovany bezpecnostny technik a technik PO — Jan Banovcin,

d) koordinator bezpecnosti —Jan Banovdin.

Objednavatel na zaklade pisomnej Ziadosti Doddvatela povoli Doddavatelovi vstup a urci vieobecné
podmienky vstupu, resp. pohybu v priestoroch Objednavatela podla predmetu zmluvy.

Objednavatel vyda Dodavatelovi pre jeho zamestnancov, resp. tretie osoby v zmysle tohto bodu
povolenie pre vstup osbb, vjazd dopravnych mechanizmov a dondsku pracovnych prostriedkov do
priestorov Objednavatela. Po ukonéeni zmluvy v zmysle terminov uvedenych v zmluve musi byt kazdé
povolenie ukoncené.

Objednavatel urc¢i Dodéavatelovi najneskér pri odovzdani staveniska/pracoviska:
a) vstup a pohyb o0sdb, vozidiel a mechanizmov v priestoroch Objednavatela,
b) miesto a spdsob pripojenia na zdroj technologickej vody,

c) miesto a sp6sob pripojenia na zdroj el. energie — v pripade potreby podmienky pripojenia
samostatnym staveniskovym rozvadzacom,

d) socialne priestory,

e) skladovacie priestory, miesto na skladovanie,

f)  podmienky pouZivania hasiacich pristrojov, lekarniciek, spésob poskytovania prvej pomoci.
Objednavatel v ramci vstupného informovania oboznamil zodpovednych zamestnancov Dodavatela:

a) s internymi predpismi Objedndvatela na Useku ochrany pred poZiarmi (poZiarne poplachové
smernice — spOsob hldsenia poziarneho poplachu, spdsob evakuacie, zabezpecenie protipoziarnej
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bezpecénosti pri pracach so zvysenym nebezpecenstvom vzniku poZiaru); Cislo ohlasovne poZiaru —
vratnica spolocnosti kl. 288,

b) s internymi predpismi Objedndvatela v oblasti BOZP (havarijny plan, traumatologicky plan, postup
pri vzniku pracovného Urazu, pokyny na pouZzivanie bezpecnostného znacenia),

c) so zasadami koordinacie vo vztahu k ¢innosti, ktora sa v priestoroch Objednavatela vykonava
(oboznamenie so zdkazmi vstupu do inych priestorov spolocnosti, nebezpecnymi priestormi,
zvlastnym reZzimom a pod.),

d) sdopravno-prevadzkovym poriadkom,

e) ovykonanych preventivnych opatreniach a o opatreniach na poskytovanie prvej pomoci, na
vykonavanie zachrannych prac,

f) s wvyskytujdcimi sa nebezpecenstvami a ohrozeniami aich Gcinkami na zdravie a ochranou pred
nimi.

€l. 11 Zodpovednost za odbornu a zdravotnu spdsobilost

Dodavatel zodpoveda za kvalifikdciu a zdravotni spdésobilost svojich zamestnancov (vratane
subdodavatelov), oboznamovanie s prdvnymi a ostatnymi predpismi na zaistenie bezpecnosti a ochrany
zdravia pri praci, za $kolenie o ochrane pred poziarmi a za ini odbornd spdsobilost potrebnu pre vykon
zmluvnych Cinnosti v priestoroch Objednavatela na Cinnosti podla predmetu zmluvy (platné pre tzemie SR).

€l. IV Povinnosti Dodavatela
1. Privybavovani vstupu

a) pisomne poziadat Objednavatela o povolenie vstupu pre vsetkych zamestnancov Dodavatela
vratane subdodavatelov, ktori budud vykonavat ¢innosti v zmysle zmluvy;

b) prilohu kZiadosti bude tvorit menny zoznam vsetkych zamestnancov suvedenim disla
obclianskeho preukazu a podpisom vsetkych zamestnancov. Menny zoznam bude potvrdeny
zodpovednym veducim zamestnancom Dodavatela s konstatovanim, Ze vSetci uvedeni
zamestnanci spifiaju vietky kvalifikaéné a zdravotné podmienky pre vykon zmluvnych &innosti.
V pripade zmien (zvysSenia poctu, vymena zamestnancov a pod.) je Dodavatel povinny menné
zoznamy bezodkladne aktualizovat alebo doplnit;

c) pisomne predloZit Objednavatelovi zoznam pracovnych prostriedkov s uvedenim vyrobného ¢isla
(podla vlastnictva jednotlivych subdodavatelov); v pripade zmeny resp. doplnenia pracovnych
prostriedkov bezodkladne aktualizovat predlozené zoznamy pracovnych prostriedkov;

d) pisomne poZiadat Objednavatela o povolenie vjazdu vozidiel s uvedenim typu, ECV a téelu vjazdu
vozidla (napr. dovoz materidlu, kontrolna ¢innost a pod.).

2. Pre prace v priestoroch Objedndvatela je Dodavatel povinny:
a) dodrziavat Cistotu a poriadok na stavenisku/pracovisku a jeho okoli;

b) dodrZiavat zédkaz fajéenia a pouzivania otvoreného ohna v priestoroch Objednavatela; fajéenie je
povolené na vyhradenych (oznac¢enych) miestach na fajcenie;

c) dodrziavat zakaz pozivania alkoholickych ndpojov alebo omamnych a psychotropnych latok
azakaz pracovat pod ich vplyvom v priestoroch Objedndvatela. Zastupca Objedndvatela je
opravneny poziadat zodpovedného zamestnanca Dodavatela vykonat dychovi skusku, resp.
pozadovat vykonanie rozboru krvi na pritomnost uvedenych latok u zamestnancov Dodavatela
v pripade podozrenia, Ze tento zakaz je poruseny;

d) dodrziavat bezpecénost premavky na vnutornych komunikdcidch Objednavatela v zmysle
dopravno-prevadzkového poriadku; parkovanie v aredli spoloc¢nosti je povolené len na
vyznacenych miestach a parkoviskach;

e) vybavit svojich zamestnancov vsetkymi potrebnymi osobnymi ochrannymi pracovnymi
prostriedkami (dalej len ,00PP“) zodpovedajucimi ich ohrozeniu pre vykon cinnosti uvedene;j
v predmete zmluvy, ako aj na povinnost ich pouZivania (aj v pripade subdodévatelov a fyzickej
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osoby, ktord je podnikatelom) a zabezpedi viditelné oznacenie zamestnancov (vratane fyzickej
osoby, ktora je podnikatelom) logom alebo nazvom firmy;

f)  zabezpedit oznadenie uZivanych priestorov nazvom firmy Dodavatela (vymedzenych priestorov
apod.);

g) zdrZiavat sa iba na uréenom pracovisku a pohybovat sa len v urenych priestoroch (rozumie sa aj
pristup na uréené pracovisko), pre prichod na pracovisko a odchod z pracoviska pouZivat
stanovené pristupové komunikdcie;

h) pouzivat vyhradne miesta a spdsoby pripojenia el. energie, vody uréené Objednavatefom pri
odovzdani staveniska/pracoviska;

i)  uskladriovat naradie, materidl a ostatné veci len na mieste, ktoré pisomne urcil Objednavatel pri
odovzdani staveniska/pracoviska;

j)  viest stavebny dennik odo dria prevzatia staveniska, do ktorého budi zapisované vsetky
skutocnosti vyplyvajice zo zmluvy. Dennik musi mat ocislované strany, znehodnotena strana musi
zostat v denniku — nesmie sa vytrhavat;

k) denne zapisovat a podpisovat prostrednictvom uréenej osoby zaznamy v tom dni, v ktorom boli
prace vykonané alebo nastali okolnosti, ktoré st predmetom zapisu;

I) predkladat Objednévatelovi stavebny dennik na zdznam kontrolnej ¢innosti a zapis pripadnych
zistenych nedostatkov, resp. pisomné vyjadrenie stanoviska poverenému zastupcovi
Objednavatela priebezne pocas vykonu zmluvnych cinnosti;

m) Dodavatel je povinny umozZnit Objednavatelovi vykonat zdpis o zistenych nedostatkoch pocas
vykondvania predmetu zmluvy;

n) Doddévatel je povinny k pisomnému vyjadreniu stanoviska Objednavatela zapisat svoje stanovisko
do dennika max. do 3 dni; v opa¢nom pripade sa ma za to, Ze Doddvatel s vykonanym zdpisom
Objednavatela suhlasi;

o) povinnost viest stavebny dennik konéi odovzdanim staveniska/pracoviska Dodavatelom a
prevzatim Objedndvatelom;

p) zabezpelit preukazatelné oboznamenie vSetkych zamestnancov Dodavatela vratane
zamestnancov subdoddvatelov zodpovednymi zamestnancami Doddvatela, ktori sa takéhoto
oboznamenia preukazatelne u Objedndvatela zucastnili,

q) prace so stavebnou mechanizaciou (bager, Zeriav a pod.) pod elektrickym vedenim nn/vn/vvn
a v jeho blizkosti vykonavat az po zaisteni a zabezpeceni pracoviska elektricky a mechanicky,

r) Dodavatel je povinny dodrZiavat smernice a pokyny Objedndvatela pre oblast ochrany jeho
majetku.

3. Dodavatel je povinny upozornit Objednavatela na nebezpelenstva a ohrozenia vyplyvajlce z ¢innosti,
ktord bude v priestoroch Objednavatela vykonavat a ktoré maju vplyv na cinnost zamestnancov
Objednavatela.

4. Dodavatel je povinny na preukazatelne prevzatom stavenisku/pracovisku dodrZiavat predpisy BOZP
(napr. zakon ¢&. 124/2006 Z.z. o BOZP v zneni neskorSich predpisov, vyhlasku Ministerstva préce,
socialnych veci a rodiny SR ¢. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpeénosti a
ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej
sposobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti v zneni neskorsich predpisov, nariadenie vlady SR ¢.
396/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko, suvisiace STN
a pod.) a ochrany pred poziarmi pri pracach, ktoré bude v zmysle zmluvy vykonavat, a v plnom rozsahu
zodpovedd za oblast BOZP a ochranu pred poZiarmi. Za vytvorenie vhodnych pracovnych podmienok

mimo staveniska/pracoviska zodpoveda Objednavatel.

5. Dodavatel je povinny v oblasti bezpecnosti prace a ochrany zdravia pri praci a ochrany pred poziarmi
dodrziavat okrem zdkonnych ustanoveni aj ustanovenia osobitnych internych predpisov vydanych
Objednavatelom.

6. Vyclenené priestory bude Dodavatel udrZiavat na svoje naklady v stlade s bezpeénostnymi, poZiarnymi,
technickymi a hygienickymi predpismi.

37



Nézov diela: Odovzdavacie stanice tepla — Vetva V2 Mesto, od bodu 17 po Aupark — ast Ostatné

10.

11.

12.

13.

14,

15.

16.

17.

18.

Dodavatel musi zabezpedit, aby vietky vlastné pracovné prostriedky (nastroje, stroje, rebriky, lesenia,
stavebné stroje, naradie atd.) boli v poZadovanom technickom stave, riadne udrZiavané, spravne
inStalované a certifikované, pokial to vyzaduju osobitné predpisy (vratane predpisanych odbornych
prehliadok, skidsok a kontrol). Pracovné prostriedky mézu obsluhovat len kvalifikované a skisené osoby
aich obsluha musi byt vykonavana v sulade s ndvodom od vyrobcu. Je zakdzané pouZivat poskodené
pracovné prostriedky, najma ak sa poskodenie tyka ochrannych a bezpec¢nostnych prvkov. Zo strany
Dodévatela je zakdzané pouZivat pracovné prostriedky vo vlastnictve Objedndvatela bez sihlasu
prislusného zodpovedného zamestnanca Objednavatela.

Dodévatel je povinny dodrziavat podmienky vykondvania Ccinnosti spojenych so zvySenym
nebezpecenstvom vzniku poZiaru v zmysle vyhlasky Ministerstva vnutra SR ¢. 121/2002 Z. z. o poZiarnej
prevencii v zneni neskorsich predpisov, prislusnych noriem a internych predpisov Objednavatela.

Ak Dodavatel spozoruje nebezpedie, ktoré by mohlo ohrozit zdravie alebo Zivoty osdb, alebo spdsobit
prevadzkovu nehodu alebo poruchu technickych zariadeni, pripadne priznaky takéhoto nebezpecia, je
povinny ihned prerusit pracu, ozndmit to neodkladne ur¢enému zamestnancovi Objednavatela a podla
moznosti upozornit vietky osoby, ktoré by mohli byt tymto nebezpecenstvom ohrozené. O preruseni
prac musi byt vykonany zapis.

Dodavatel je plne zodpovedny za pripadné pracovné Urazy vlastnych zamestnancov na pracoviskach
Objednavatela a za ich registraciu, evidenciu a je povinny plnit povinnost podla § 17 zdkona ¢. 124/2006
Z.z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci v zneni neskorSich predpisov a vznik takejto udalosti
oznami bezodkladne aj Objednavatelovi (koordinatorovi bezpecnosti, autorizovanému bezpecnostnému
technikovi), scielom zabezpecit objektivne vySetrovanie. Kontakt pre hlasenie Urazu: autorizovany
bezpecnostny technik (Jan Banovc¢in — mobil 0908 910031). Dodavatel je povinny nahlasit pred zahdjenim
prac Objednavatelovi planovany pocet pravnickych alebo fyzickych osob s uvedenim predpokladaného
poctu zamestnancov na vykonavanie prac na stavenisku/pracovisku (subdodavatelov).

Dodavatel je povinny predloZit zodpovednému zastupcovi Objednéavatela bez zbytoéného odkladu po
podpisani zmluvy, najneskér vSak do 3 dni pred zacatim plnenia predmetu zmluvy, Udaje (meno
a priezvisko, resp. obchodny nazov, adresa, resp. sidlo, predmet vykonu prac) o pravnickych a fyzickych
osobach na vykondvanie prac na stavenisku/pracovisku (podzhotovitefov). V pripade zmeny uvedenych
udajov je Dodavatel povinny toto bezodkladne nahlasit zodpovednému zastupcovi Objednévatela, ktory
zabezpecuje vykon predmetu zmluvy/objednavky resp. koordinatorovi bezpec¢nosti.

Dodavatel je povinny zohladriovat usmernenia koordinatora bezpecnosti a nezbavuje sa zodpovednosti
za bezpec€nost aochranu zdravia pri praci tym, Ze je zabezpelovana koordindcia projektovej
dokumentadcie a koordinacia bezpecnosti.

Dodavatel a jeho subdodavatelia st povinni dodrziavat ustanovenia Planu BOZP. Dodévatel je povinny
preukazatelne oboznamit svojich subdodavatelov s ustanoveniami Planu BOZP.

Pre pripad urazu je Dodévatel povinny na stavenisku/pracovisku zabezpedit lekarnicku s potrebnymi
prostriedkami prvej pomoci. Zaroven v kazdej skupine musi byt pritomny potrebny pocet vyskolenych
zamestnancov na poskytovanie prvej pomoci.

Dodavatel zodpoveda Objedndvatelovi za to, Ze vsetci jeho subdodavatelia ako kooperujuce firmy sa
budd riadit ustanoveniami tychto Podmienok a budu dodrziavat vietky povinnosti Dodavatela.

A

Dodavatel poskytne objednavatelovi vyplneny formular ,,Zoznam nebezpecnych latok Dodavatela” pre
vsetky nebezpeéné chemické latky, ktoré bude skladovat a pouzivat v priestoroch Objednavatela
(formular ziska Dod&vatel od Objednavatela). Dodavatel je povinny mu predloZit aj karty bezpeénostnych
udajov k uvedenym latkam na poZiadanie Objednavatela.

Dodavatel je povinny vsetky nim zdemontované ochranné zariadenia (kryty, zébradlia) uviest do
povodného stavu.

Dodavatel zabezpedi vypratanie staveniska/pracoviska po ukonéeni plnenia predmetu zmluvy a uvedie
pracovné miesto do povodného stavu tak, ako bolo pred zacatim prac, alebo do stavu podla dohody
v pripade, Ze boli urobené zmeny.
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€l. V Ochrana Zivotného prostredia

1. Dodavatel vyhlasuje, Ze pouzité materidly a technoldgie v suvislosti s plnenim zmluvy, ktoré maju vplyv
na vsetky zlozky Zivotného prostredia (voda, poda, ovzdusie, rastlinstvo, Zivocichy a clovek) budu
hygienicky nezavadné, biologicky odburatelné alebo recyklovatelné.

2. V pripade, ak existuje redlna mozZnost Uniku Skodlivych latok (ako su ropné latky, Zieraviny do pédy,
podzemnych a povrchovych véd, jedovatych alebo zapachajucich plynov do ovzdusia) pri vykone
¢innosti alebo pri priprave ¢innosti, Dodavatel je povinny:

a) zabezpedit ¢innosti proti Uniku tychto latok do Zivotného prostredia preventivnymi opatreniami,
b) mat spracované postupy na asanaciu ich Uniku vlastnymi uréenymi prostriedkami,

c)  Unik Skodlivych latok okamzite hlasit zodpovedné osoby uvedené v internom predpise ,Havarijny
plan“ (nahlasit miesto Uniku, druh a mnozstvo uniknutej latky).

3. Doddvatel ako pbévodca odpadov vznikajucich v dosledku uskuto¢fiovania stavebnych prac je povinny
vykonavat dohodnuté prace v sulade s prisluSnymi pravnymi predpismi. Je povinny vytvorit podmienky
pre separaciu vlastnymi prostriedkami, separovat odpad, pravidelne odvaZat a zhodnocovat alebo
zneskodriovat odpady na vlastné naklady a neponechavat odpad na mieste, ktoré nie je na tento Ucel
uréené.

4. Zhromazdovanie vzniknutych odpadov je povinny Doddvatel vykondavat v priestoroch uréenych
zodpovednou osobou Objedndvatela. Jedna sa predovsetkym o nebezpecné odpady a nadrozmerny
odpad, pripadne druhotné suroviny.

Cl. VI Porusenie povinnosti — sankcie

1. Vpripade zistenia porusenia povinnosti vyplyvajlcich z tychto Podmienok, zodpovedni zamestnanci
Objednavatela neodkladne na tato skuto€nost upozornia Dodéavatela a zistené poruSenie zaznamenaju
do stavebného dennika.

2. Dodavatel je povinny neodkladne nedostatky odstranit. V pripade, Ze tak neurobi, si zamestnanci
Objednévatela oprévneni nariadit prerusenie prac. Dosledky a Skody vyplyvajice z prerusenia préac
znasa Dodavatel.

3. Za kazdé jednotlivé porusenie povinnosti vyplyvajucich z jednotlivych ¢lankov tychto Podmienok ma
Objednavatel pravo uplatnit a Doddavatel povinnost zaplatit zmluvnd pokutu vo vyske 166 €. Zaplatenim
zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok Objednavatela na nahradu sSkody.

4. Pri opakovanom poruseni povinnosti rovnakého druhu sa pokuta zvySuje na 333 €. Zaplatenim zmluvne;j
pokuty nie je dotknuty narok Objedndvatela na nahradu skody.

5. Zamestnancovi Dodavatela, ktory porusil povinnosti vyplyvajuce z tychto Podmienok opakovane, bude
zakdazany vstup do priestorov Objedndvatela.

6. Okrem uplatriovania sankcii podla ¢lanku VI. je Dodévatel povinny nahradit vietky $kody, ktoré spdsobil
neplnenim zmluvnych povinnosti.

7. Ak zamestnanec Dodavatela odcudzi majetok Objednavatela, bude mu trvale zakazany vstup do
priestorov Objednavatela a konkrétny pripad bude postipeny na preSetrenie policajnému organu. Tym
nie je dotknuty narok Objednavatela na ndhradu skody.

8. Postihy za pozitie alkoholickych napojov a inych omamnych a psychotropnych latok pri vykonavani
predmetu zmluvy v priestoroch Objednavatela:

a) pri poziti alkoholickych napojov a inych omamnych a psychotropnych latok zamestnanca
Dodavatela (jeho subdodavatela) zakaze Objedndvatel zamestnancovi Dodavatela (jeho
subdodavatela) vstup do priestorov Objedndvatela, a zaroven bude uplatnena voci Dodavatelovi
zmluvna pokuta vo vyske 333 €;

b) v pripade odmietnutia zamestnanca Dodavatela (jeho subdodavatela) podrobit sa dychovej
skiske alebo odberu krvi ¢i lekarskemu vysetreniu je Objednavatel opravneny prerusit prace,
resp. zmluvné Cinnosti tykajlice sa zamestnanca Dodavatela (jeho subdodavatela) do vyriesenia
konkrétneho pripadu zodpovednym veducim Dodavatela. O takomto preruseni prace musi byt
okamzite vykonany zaznam v stavebnom denniku. Dosledky a Skody vyplyvajlce z prerusenia prac
znasa Dodavatel.
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9. Nesprdvne parkovanie, poruSovanie dopravného znacenia a nereSpektovanie zdsad pohybu vozidiel
v priestoroch Objednavatela Dodavatelom, resp. zamestnancami Dodavatela (jeho subdodévatela):

a) pri prvom priestupku zamestnanca Dodavatela (jeho subdodavatela) nasleduje pisomné
upozornenie Dodavatela a Objednédvatel méze pozadovat od Dodavatela zaplatenie zmluvnej
pokuty vo vyske 33 €,

b) pri druhom priestupku moZe objedndvatel uplatnit voéi Dodéavatelovi zmluvni pokutu vo vyske
66 €,

c) pritretom priestupku sa zniZi pocet povolenych vstupov vozidiel Dodavatela, bude zakazany vstup
zamestnancovi Doddvatela (jeho subdodavatela) do priestorov Objednavatefa na dobu
vykonavania prac a Objednavatel moéze uplatnit voéi Dodavatefovi zmluvni pokutu vo vyske
166 €,

d) pri opakovani priestupku tym istym vodi¢om (zamestnancom Dodavatela alebo jeho
subdodavatela) ma treti priestupok za nasledok trvaly zdkaz vedenia motorového vozidla
dotknutym vodi¢om v priestoroch Objedndvatela.

10. Pokial Dodavatel neohldsi po ukonéeni plnenia predmetu zmluvy ukonéenie povolenia na vstupy do
priestorov Objedndvatela, povaZuje sa to za poruSenie zmluvnych podmienok a Objedndvatel moze
uplatnit vo¢i Dodavatelovi zmluvnl pokutu vo vyske 33 € v kazdom jednotlivom pripade. V pripade
zneuZitia povolenia na vstup méze Objednavatel uplatnit vo¢i Dodavatelovi zmluvni pokutu vo vyske
166 € a pozadovat nahradu Skody spdsobenej Objednavatelovi.

11. V pripade nedodrzania ustanoveni ochrany Zivotného prostredia zo strany Dodavatela je Doddvatel
povinny uhradit vietky $kody spdsobené neenvironmentalnym spravanim.

V Ziline difa: weeeeeeeeeeeeeeeeeen V oo s [o - FRVRORUSOURURURR

Za objednavatela: Za zhotovitela:

Meno, Priezvisko
Funkcia

Meno, Priezvisko
Funkcia

Meno, Priezvisko
Funkcia

Meno, Priezvisko
Funkcia
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