ZMLUVA O DIELO

uzavreta podla §§ 536 — 565 Obchodného zakonnika
uzavretd medzi:

Objednavatel’: Zilinska teplarenska, a.s.
sidlo: Kosicka 11, 011 87 Zilina
KONQJUCI: e e

osoby oprdvnené k rokovaniu, avsak nie k zmenam tejto zmluvy:
vo veciach technickych: ...,
vo veciach obchodnych: ......ccooiiiiiniiiiiiie e,

ICo: 36 403 032

IC DPH: SK 2020106748

bankové spojenie: Tatra banka, a.s. Zilina

Cislo uctu: IBAN: SK60 1100 0000 0026 2515 1940, SWIFT: TATRSKBX

zapisany: Obchodny register Okresného stdu v Ziline, oddiel: Sa, vlozka ¢.: 10330/L

(dalej len ,,objednavatel”)

Zhotovitel: = e,
SIdlo:

konajuci: e
Osoby opravnené k rokovaniu, aviak bez dalSieho nie k zmenam tejto zmluvy:

vo veciach technickych: ..o
vo veciach obchodnych: ...,

ICO:

ICDPH: e (pokial je platitelom DPH)
bankové spojenie: e,

¢islo uctu: IBAN: ..o S SWIFT: (e
p2-] o] =1 01 2SR

(dalej len ,,zhotovitel™)

Clanok |
Zakladné vychodiska zmluvy

1.1 Dielom sa pre ucely tejto zmluvy rozumie uskutoénenie predmetu zakazky oznacenej ako ,Odovzdavacie
stanice tepla — Vetva V2 Mesto — &ast Bytterm” (dalej len ,dielo”) tak, ako je dielo podrobnejsie
Specifikované v prislusnych prilohach tejto zmluvy. Vykonanie diela podla tejto zmluvy zahfia aj
obstaranie veci potrebnych pre jeho vykonanie (dalej aj len ,,dodavky*), ibaze by tato zmluva vyslovne
stanovovala v suvislosti s obstaranim vymedzenych veci nieco iné, a uskutocnenie dalSich cinnosti
potrebnych pre to, aby bolo dielo povazované za vykonané v sulade s touto zmluvou.

1.2 Tato zmluva je tvorena nasledovnymi dokumentmi, ktoré su zoradené zostupne podla poradia ich
vzajomnej prednosti:

a) tato zmluva, avsak bez priloh;

b) opis predmetu diela zodpovedajuci ¢asti B.1 ,,Opis predmetu zdkazky” sutaznych podkladov pre
vyber zhotovitela (uvedené sutainé podklady dalej len ,,sutainé podklady”) pre prislusnu &ast
predmetu zdkazky, bez priloh, ako priloha €. 1 tvoriaca neoddelitelnu sucast tejto zmluvy; prilohy
opisu predmetu diela, predstavované prilohami ¢. 1, 3 a 5 ,,Opisu predmetu zdkazky” ako Casti
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1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

B.1 sutaznych podkladov pre prislusnu ¢ast predmetu zékazky, su taktiez prilohou tejto zmluvy,
avsak netvoria jej neoddelitelnu sudast;

c) opis technického rieSenia diela vypracovany zhotovitelom v zmysle sutaznych podkladov, ako
priloha €. 2 tvoriaca neoddelitelnt sucast tejto zmluvy. Opis technického riesenia diela blizsie
$pecifikuje objednavatelom vymedzené prvky/zariadenia, ktoré je zhotovitel pri vykonavani diela
povinny pouZit; pouZit iné prvky/zariadenia ako tie, ktoré su Specifikované v prilohe €. 2 tejto
zmluvy, bude moZné len v pripade, pokial sa prislusné zariadenie/prvok stane na trhu
nedostupnym, pricom vsak zhotovitel bude musiet pouZit ndhradu s rovnakymi alebo lepsimi
vlastnostami (zahfna aj parametre), a to po predchadzajicom odsuhlaseni objednavatelom;

d) realizacna projektova dokumentacia diela, ktora bola sucastou sutaznych podkladov, vymedzena
v bode 3.1 prilohy €. 1 tejto zmluvy (Cast 3 ,Obstaravatelom poskytované podklady” uvedenej
prilohy) (dalej aj len ,realizacna projektova dokumentacia“). Realizacna projektova
dokumentacia tvori prilohu tejto zmluvy, avsak nie jej neoddelitelnt sucast;

e) rozpocet diela, ako priloha €. 3 tvoriaca neoddelitelnu sucast tejto zmluvy;

f) zékladny harmonogram vykonavania diela zodpovedajuci prilohe ¢. 4 casti B.1 sutazinych
podkladov, ako priloha €. 4 tvoriaca neoddelitelnt sucast tejto zmluvy;

g) protiplnenia poskytované objedndavatelom, ako priloha ¢&. 5 tvoriaca neoddelitelnt sicast tejto
zmluvy;

h) zoznam vsetkych znamych subdodavatelov, obsahujici aj Udaje o osobe opravnenej konat za

subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia a Specifikaciu
subdodavok, ktoré ma prislusny subdodavatel poskytnut a dal3ie podrobnostiv zmysle bodu 21.5
tejto zmluvy, ako priloha €. 6 tvoriaca neoddelitelnu sucast tejto zmluvy;

i) podmienky vykonu prac pre dodavatelov v priestoroch a na pracoviskach objedndvatela, ako
priloha ¢. 7 tvoriaca neoddelitelnt sucast tejto zmluvy;
j) pokial to bude prichadzat do dvahy, vyhladsenie podla bodu 21.2 tejto zmluvy, ako priloha ¢. 8

tejto zmluvy, ktora tvori jej neoddelitelnd sacast.

V bode 1.2 tejto zmluvy uvedené dokumenty je potrebné chapat ako vzdjomne sa doplriujluce
a vysvetlujlce, pricom v pripade rozporu maji prednost ustanovenia dokumentu podla bodu 1.2 tejto
zmluvy, ktory ma skorsie/mensie poradové pismeno/Cislo. Pre potreby vykladu tejto zmluvy je dalej
potrebné osobitne zohladriovat aj obsah sutaznych podkladov, vratane vysvetleni v procese verejného
obstaravania, na zaklade ktorého bola tato zmluva uzavretd; pre potreby vykladu tejto zmluvy sa v pripade
potreby prihliada aj na obsah ponuky zhotovitela, vratane jej vysvetleni. Vyrazy/pojmy pouZité v prilohe
¢.1 tejto zmluvy je potrebné vykladat spdsobom zodpovedajicim tejto zmluve. Za ucéelom odstranenia
moznych pochybnosti sa uvadza, Ze za rozpor sa v Ziadnom pripade nepovazuju poZiadavky objednavatela
nad ramec tejto zmluvy ako dokumentu podla bodu 1.2, pism. a) vy3sie, uvedené v prilohach tejto zmluvy,
alebo objedndvatelom v prilohdch tejto zmluvy uskutocnené vymedzenie prav objednavatela
a/alebo povinnosti zhotovitela nad ramec tejto zmluvy ako dokumentu podla bodu 1.2, pism. a) tejto
zmluvy.

Nadpisy pouZité v tejto zmluve, vratane nadpisov jednotlivych ¢lankov zmluvy, maju za ciel len zjednodusit
orientaciu v obsahu tejto zmluvy; vzhladom k uvedenému nie je mozné podla nadpisu vykladat obsah
prislusnej ¢asti zmluvy.

Vyrazy v jednotnom ¢&isle zahffiaju aj vyrazy v mnoznom ¢Cisle a naopak, ibaze by to bez akychkolvek
pochybnosti odporovalo Gcelu a zmyslu prislusného ustanovenia tejto zmluvy.

Odkazy na pravny predpis alebo ustanovenie pravneho predpisu je potrebné, pokial v tejto zmluve nie je
vyslovne uvedené nieco iné alebo pokial to nebude v rozpore s prislusnymi pravnymi predpismi, chapat
aj ako odkazy na pravne predpisy, ktorymi bude prislusny pravny predpis meneny alebo nahradeny.

Pokial je vtejto zmluve pouzivané v suvislosti s plnenim povinnosti alebo uplatnenim prava slovné
spojenie ,bez zbytoéného odkladu®, je pre Ucely posidenia potrebné prihliadat aj na povahu predmetu
plnenia alebo prava.

Rozhodnym pravom, ktorym sa spravuje tato zmluva je pravny poriadok Slovenskej republiky, pricom sa
neprihliada na normy medzinarodného prava sukromného, odkazujice na akykolvek iny pravny poriadok.
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1.13

1.14

1.15

Zmluvné strany vylucuju v rozsahu, v akom je to dohodou zmluvnych stran mozné, pouzitie akychkolvek
medzinarodnych dohdd pripadne sa vztahujlcich na predmet plnenia podla tejto zmluvy.

Zmluvné strany su povinné postupovat pri uplatiiovani prav a/alebo plneni povinnosti podla tejto zmluvy
dobromyselne a v dobrej viere; pre odstranenie pochybnosti sa vSak uvadza, Zze zmluvna strana sa nemoze
zbavit zodpovednosti za nesplnenie/porusenie zavazku vyluéne odvolanim sa na to, Ze postupovala podla
Casti vety pred bodkociarkou, a dalej, odvolanie sa na to, Ze zmluvna strana postupovala podla ¢asti vety
pred bodkociarkou, nema vplyv na postidenie narokov vyplyvajucich z nesplnenia/porusenia prislusného
zavazku.

Akékolvek penazné Ciastky uvadzané v tejto zmluve budu platené v mene EUR, pripadne v inej Statnej
mene Slovenskej republiky podla pravidiel prepocitania stanovenych vSeobecne zavaznymi pravnymi
predpismi.

Prava a povinnosti zmluvnych stran vo vztahu k veciam, ktoré ma v suvislosti s vykonanim diela podla tejto
zmluvy obstarat zhotovitel, sa spravuju ustanoveniami tejto zmluvy.

Pokial bude zhotovitel plnit povinnosti podla tejto zmluvy pomocou tretich oséb, zodpoveda ako keby
plnil sdm; zhotovitel zodpoveda za to, Ze tieto tretie osoby budu plnit povinnosti vyplyvajice zhotovitelovi
z tejto zmluvy. Pre Ucely predchadzajucej vety nie je rozhodujuce, Ci prislusna tretia osoba poskytuje
zhotovitelovi plnenie priamo alebo nepriamo. V pripade $kody spdsobenej tretou osobou podla prve;j
vety, zhotovitel odSkodni objednavatela, ako keby Skodu sp6sobil sdm. Osobitné ustanovenia tejto zmluvy
nie su dotknuté.

Vsetky osoby, pomocou ktorych zhotovitel vykonava dielo, ktoré vykondvaju vybrané ¢innosti vymedzené
vSeobecne zavaznymi pradvnymi predpismi alebo technickymi normami, napr. ¢innosti, vykon ktorych
vyzaduje osobitné opravnenia, musia mat platné opravnenia k vykonu tychto vybranych ¢innosti, a to
v sulade s prisluSnymi vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi a technickymi normami; povaha alebo
existencia pravneho vztahu medzi zhotovitefom a prislusnou osobou nie je rozhodujuca. V pripade, ak je
to podla pravnych predpisov Slovenskej republiky potrebné, musia osoby, pomocou ktorych zhotovitel
pIni povinnosti podla tejto zmluvy, ktoré disponuju prisluSnymi opravneniami podla prava iného Statu,
spifiat osobitné podmienky pre vykon prislusnych &innosti na Uzemi Slovenskej republiky. V pripade
zistenia porusenia povinnosti podla tohto bodu je objednévatel opravneny prislusni osobu ihned vykazat
zo staveniska; pokial prislusna osoba stavenisko ihned neopusti alebo v pripade, ak objednavatel zisti, Ze
dotknuta osoba opatovne vykonava cinnosti a nedisponuje prislusnym opravnenim, je objednavatel
opravneny prikazat prerusenie vykondvania diela v bezprostredne suvisiacom rozsahu, a to az do
dosiahnutia napravy. Prerusenie vykonavania diela podla tohto bodu nema vplyv na ¢as vykonavania
a vykonania diela podla tejto zmluvy, ani na cenu za vykonanie diela.

Pokial je to podla pravnych predpisov v suvislosti s vykondvanim diela potrebné, poveri zhotovitel
vykonom funkcie stavbyveduceho osobu, ktora ma prislusné opravnenie vydané Slovenskou komorou
stavebnych inZinierov alebo osobu, ktord ma iné opravnenie, ktoré je pravnymi predpismi povazované za
rovnocenné (pri zahrani¢nych osobach).

Zhotovitel je povinny pri vykondvani diela poufzit fyzické osoby, pomocou ktorych preukazoval splnenie
podmienok Ucasti, a to vo vztahu k jednotlivym profesiam v stlade s nim v ramci ponuky predlozenymi
podkladmi; tieto osoby sa musia vykonavania diela zicastriovat v podstatnom rozsahu (pri reSpektovani
pravnych predpisov na Useku pracovného prava vratane bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci). Pokial
sa stane splnenie povinnosti podla prvej vety objektivne nemoZnym (pre odstranenie pochybnosti sa
uvadza, Ze pracovna vytazenost nie je v Ziadnom pripade dévodom objektivnej nemoznosti), zhotovitel
prislusnd osobu nahradi osobou, ktora bude mat kvalifikaciu a skisenosti na drovni zodpovedajucej
osobe, pomocou ktorej zhotovitel preukazoval splnenie podmienok Gcasti; zhotovitel je povinny predlozit
objedndvatelovi dokazy otom, Ze su splnené podmienky pre nahradenie prislusnej osoby a dokazy
o kvalifikacii a skisenostiach osoby, ktord ma prislusnd osobu nahradit a osobitne aj kontaktné Udaje.
Ustanovenia tohto bodu sa aplikuju aj vo vztahu k osobam, ktorymi budi nahradené akékolvek osoby,
ktoré nahradili osoby, pomocou ktorych zhotovitel preukazoval splnenie podmienok ucasti. V pripade, ak
zhotovitel nedodrzi podmienky a postup podla tohto bodu mdZe objednavatel prikazat prerusenie
vykonavania diela, a to az do splnenia podmienok podla tohto bodu; prerusenie vykondvania diela podla
tohto bodu nema vplyv na ¢as vykondvania a vykonania diela podla tejto zmluvy, ani na cenu za vykonanie
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diela. Vtomto bode uvedené plati primerane aj v pripade pracovnej neschopnosti prislusnej osoby,
pricom tato musi byt zodpovedajicim spésobom nahradena pocas trvania jej pracovnej neschopnosti.

Zhotovitel je plne zodpovedny za dodrziavanie pravnych predpisov na uUseku zamestnavania, najma
pravnych predpisov upravujicich zamestnavanie cudzincov.

Pod slovnym spojenim ,,0soba, v priestore ktorej je odovzddvacia stanica tepla umiestnend®”, pripadne
vyznamovo obdobnym slovnym spojenim, sa pre ucely tejto zmluvy rozumie osoba, ktord prislusny
priestor vlastni, spravuje a/alebo uziva.

Clanok Il
Zakladné ustanovenia

Zhotovitel sa touto zmluvou zavazuje, Ze v sulade s podmienkami stanovenymi touto zmluvou vykona
dielo (bod 1.1 tejto zmluvy) tak, aby toto zodpovedalo poZiadavkdm objednavatela podla tejto zmluvy,
najma poziadavkam objednavatela vyplyvajlcim z prilohy ¢.1 tejto zmluvy.

Objednavatel sa touto zmluvou zavazuje, Ze pokial budu splnené touto zmluvou stanovené podmienky,
dielo prevezme, a dalej, objednavatel sa touto zmluvou zavizuje zaplatit zhotovitelovi sp6sobom
uréenym v tejto zmluve za vykonanie diela dohodnutu cenu; objedndvatel prevezme aj dielo, ktoré bude
mat drobné vady (bod 7.2 tejto zmluvy).

Clanok NI
Zodpovednost za interoperatibilitu

VSade tam, kde to vzhladom k povahe diela prichadza do uvahy, zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo bude
v kombindcii s inym zariadenim/vybavenim, s ktorym bude mat dielo vazby, riadne funkéné; zhotovitel je
taktiez zodpovedny za to, Ze takéto iné zariadenie/vybavenie objednavatela bude pracovat spravne v
kombindacii s dielom. V ¢asti predchddzajucej vety za bodkociarkou uvedené sa posudzuje v suvislosti
s dielom podla tejto zmluvy, t.j. zhotovitel nezodpoveda za nefunkénost prislusnych inych zariadeni, ktora
nie je v pric¢innej suvislosti s dielom.

Clanok IV
Informacie potrebné pre vykonanie diela, pokyny objednavatela

Zhotovitel vyhlasuje, Ze tdto zmluvu uzavrel po tom, ako s odbornou starostlivostou zistil, preskimal
a posudil informacie vztahujuce sa kdielu, miestu a podmienkam jeho vykondvania; zhotovitel
v nadvaznosti na v Casti vety pred bodkociarkou uvedené vyhlasuje, Ze je schopny dielo v sulade s touto
zmluvou vykonat.

Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze vyhlasenia zhotovitela podla bodu 4.1 tejto zmluvy zahffaju vSetky
informacie, ktoré zhotovitel' pri vynaloZeni odbornej starostlivosti mal a v postaveni profesiondlnej
a skisenej osoby a pri vynaloZzeni maximalneho, spravodlivo Ziadatelného Usilia, mohol ziskat pred
uzavretim tejto zmluvy, ato najma podrobnym obozndmenim sa (vratane inSpekcie) s miestom
vykondvania diela, ako aj so suvisiacimi miestami, posudenim informacii obsiahnutych v sutaznych
podkladoch vypracovanych objedndvatelom pre Ucely verejného obstaravania, na zaklade vysledkov
ktorého bola uzavretd tdto zmluva, vratane informdcii, ktoré pri vynaloZeni odbornej starostlivosti mal a
v postaveni profesionalnej a skisenej osoby a pri vynaloZeni maximalneho, spravodlivo Ziadatelného
usilia, mohol ziskat v ramci vysvetlovania tychto sutaznych podkladov. Miesto vykonavania diela zahffia
pre odstranenie akychkolvek pochybnosti aj technologické celky, ktoré na dielo nadvazuju, pripadne,
ktoré moézu byt dielom dotknuté, ato dotknuté aj z prevadzkového hladiska. Pod informaciami
obsiahnutymi v sutaznych podkladoch vypracovanych objednavatelom sa maji na mysli aj tam
obsiahnuté pokyny objednavatela vo vztahu k dielu, vratane spésobu jeho vykonavania (ak su).

V nadvaznosti na bod 4.2 tejto zmluvy zmluvné strany uvadzaju, ze bolo povinnostou zhotovitela obstarat
si s vynaloZenim odbornej starostlivosti a maximalneho, spravodlivo Ziadatelného, usilia akékolvek
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dopliujuce informacie potrebné pre zvazenie vsetkych okolnosti predlozenia ponuky v rdmci verejného
obstaravania, na zaklade vysledkov ktorého bola uzavreta tdto zmluva, a nasledne aj pre vykonavanie
a Uspesné vykonanie diela; zmluvné strany uvadzaju, Ze povinnost zhotovitela podla casti vety pred
bodkociarkou nie je zdsadne moZné povazovat za splnend len samotnym dopytovanim objedndvatela
v procese verejného obstardvania, na zaklade vysledkov ktorého bola uzavreta tato zmluva.

Zlyhanie zhotovitela v suvislosti so zistovanim, preskimavanim alebo posidenim informécii podla bodu
4.1 tejto zmluvy v spojeni s bodmi 4.2 a 4.3 tejto zmluvy nezbavuje zhotovitela zodpovednosti za riadne
a véasné vykonanie diela, vratane zodpovednosti za vady diela, ako ani za riadny odhad naro¢nosti a/alebo
stanovenie ceny za vykonanie diela; za zlyhanie zhotovitela sa nepovazuju pripady, na ktoré sa vztahuje
ustanovenie bodu 4.5 tejto zmluvy alebo prislusné ustanovenia ¢lanku VI tejto zmluvy.

V pripade nevhodnosti pokynov objedndvatela vo vztahu k dielu, vratane sp6sobu jeho vykondvania,
obsiahnutych v sutaznych podkladoch, ¢o zahffia pre odstranenie akychkolvek pochybnosti aj realizaénd
projektovi dokumentaciu, ktord nebolo mozné zistit ani pri vynaloZeni starostlivosti a Usilia podla bodu
4.2 tejto zmluvy, je zhotovitel povinny pisomne upozornit objedndvatela na tuto nevhodnost bez
zbyto¢ného odkladu po tom, ako pri vynaloZeni odbornej starostlivosti a v postaveni profesiondlnej
a skusenej osoby a pri vynaloZzeni maximalneho, spravodlivo Ziadatelného Usilia, mal tito nevhodnost
zistit neskor po uzavreti tejto zmluvy.

Vo vztahu k pokynom objednavatela pripadne udelenym zhotovitelovi po zacati vykonavania diela plati,
Ze zhotovitel je povinny pisomne upozornit objedndvatela bez zbyto¢ného odkladu po ich obdrzani naich
nevhodnost, a to pokial privynaloZzeni odbornej starostlivosti v postaveni profesiondlnej a skisenej osoby
a pri vynaloZeni maximalneho, spravodlivo ziadatelného usilia, mal tato nevhodnost zistit; pokial nie je
moziné zistit nevhodnost pokynov v ¢ase podla Casti vety pred bodkodiarkou, je zhotovitel povinny
pisomne upozornit objedndvatela bez zbytotného odkladu po tom, ako pri vynaloZeni prislusnej
starostlivosti a Usilia mal tuto nevhodnost zistit neskor. V predchadzajlicej vete uvedené plati obdobne aj
vo vztahu k veciam odovzdanym objednévatelom zhotovitelovi pre Ucely vykonania diela; pre odstranenie
pochybnosti sa uvadza, Ze objednévatel je zaviazany odovzdat zhotovitelovi len tie veci uréené na
vykonanie diela, vo vztahu ku ktorym to tato zmluva vyslovne stanovuje.

Omeskanie zhotovitela so splnenim notifikacnej povinnosti podla bodu 4.5 alebo bodu 4.6 tejto zmluvy
ma za nasledok, Ze zhotovitel nema préva/nenastani nasledky podla nasledujlicej vety. Ak nevhodné
pokyny objedndvatela prekazaju v riadnom vykonavani diela, je zhotovitel opravneny vykondvanie diela
v nevyhnutnom rozsahu prerusit do zmeny pokynov objednévatela alebo do obdrzania pisomného
oznamenia, Ze objedndvatel trva na vykondvani diela s pouzitim nevhodnych pokynov, a dalej, zhotovitel
nezodpoveda za nemoznost dokonéenia diela alebo za vady dokonéeného diela, pokial su tieto nasledky
sposobené nevhodnymi pokynmi, ak objedndvatel na nich pisomne trval. V predchadzajlcej vete uvedené
plati primerane aj v pripade nevhodnej povahy veci podla poslednej vety bodu 4.6 tejto zmluvy.

V pripade zistenia potreby akychkolvek informacii v priebehu plnenia tejto zmluvy, zabezpecuje ich
ziskanie zhotovitel s tym, Ze objednavatel poskytne zhotovitelovi nevyhnutne potrebnu sucinnost priich
obstaravani; je povinnostou zhotovitela s odbornou starostlivostou zistit, preskimat a posudit akékolvek
dodatocné informacie, pricom sa pouzije obdobne ustanovenie bodu 4.4 tejto zmluvy pred bodkociarkou.

Clanok Vv
Sulad diela s pravnymi predpismi a technickymi normami

Pokial vtomto ¢lanku nie je uvedené nieco iné, zhotovitel zodpovedd za sulad vykonaného diela
s pravnymi predpismi a technickymi normami (vid bod 7.4, pism. b) tejto zmluvy) ucinnymi v Case
vykonania diela.

Pokial v ¢ase vykonavania diela, nie vSak po uplynuti ¢asu ur¢eného touto zmluvou pre vykonanie diela
v désledku omeskania zhotovitela, d6jde k zmene pravnych predpisov a/alebo technickych noriem tak, ze
by dielo nesplifialo nimi stanovené poziadavky, je zhotovitel povinny o tom bez zbyto¢ného odkladu
pisomne informovat objednévatela.
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Pokial je to mozné (najma s ohladom na nevyhnutny ¢as na pripravu), predloZi zhotovitel objednavatelovi
spolu s informaciou podla bodu 5.2 tejto zmluvy aj pisomny navrh zmeny diela, ¢o zahffia aj Specifikaciu
dopadov na cenu za vykonanie diela a na ¢as plnenia; v pripade, ak predlozenie navrhu zmeny diela,
vratane uvedenia dopadov na cenu za vykonanie diela a na ¢as plnenia, nie je v ¢ase podla bodu 5.2 tejto
zmluvy mozné, poskytne zhotovitel pisomne tieto informacie objednavatelovi dodatocne, a to bez
zbytocného odkladu. Zhotovitel predklada Specifikaciu dopadov na cenu za vykonanie diela a na cas
plnenia len v pripade, pokial ma o prislusné zmeny zmluvy zaujem.

Zhotovitel je opravneny v pripade zmeny pravnych predpisov a/alebo technickych noriem podla bodu 5.2
tejto zmluvy aZz do rozhodnutia objedndvatela o dalsom postupe prerusit vykonavanie dotknutych casti
diela; prerusit vykonavanie dotknutych casti diela je zhotovitel opravneny najskér od dorucenia
informacie podla bodu 5.2 tejto zmluvy. Toto pravo je zhotovitel opravneny uplatnit len za predpokladu,
Ze postupoval v sulade s bodom 5.2 tejto zmluvy.

Pokial doslo k zmene pravnych predpisov a/alebo technickych noriem podla bodu 5.2 tejto zmluvy v ¢ase
omeskania sa zhotovitela s vykonanim diela alebo pokial zhotovitel neinformuje objedndvatela o zmene
pravnych predpisov a/alebo technickych noriem podla bodu 5.2 tejto zmluvy spdsobom a v lehote podla
bodu 5.2 tejto zmluvy, je zhotovitel povinny bez toho, Ze by doslo k zmene ceny za vykonanie diela
a terminov plnenia, dielo vykonat tak, aby bolo v sulade s prislusnymi pravnymi predpismi a technickymi
normami; uvedené plati aj v pripade, pokial zhotovitel nepostupoval v stlade s bodom 5.3 tejto zmluvy.

Pokial neddjde v suvislosti so zmenou préavnych predpisov a/alebo technickych noriem podla bodu 5.2
tejto zmluvy k dohode o zmene diela v lehote 45 dni odo diia v€asného predlozenia informacii podla bodu
5.3 tejto zmluvy, vykona zhotovitel dielo nezmenenym sposobom s tym, Ze ustanovenie bodu 5.1 tejto
zmluvy sa nepoufije, a to pokial objednavatel bez zbytocného odkladu od marneho uplynutia lehoty na
uzavretie dohody o zmene diela od tejto zmluvy neodstupi; v pripade, ak by prislusna zmena pravnych
predpisov a/alebo technickych noriem znemozriovala vykonanie diela nezmenenym spésobom a neddjde
k dohode o zmene diela, je od tejto zmluvy opravneny odstupit aj zhotovitel. V pripade odstipenia od
zmluvy podla tohto bodu sa primerane pouZije ustanovenie § 552 ods. 2 Obchodného zakonnika v zneni
uc¢innom ku driu uzavretia tejto zmluvy.

Clanok VI
Skryté prekazky a prace naviac

Za skryté prekdzky sa pre ucely tejto zmluvy povazuju prekdzky, ktoré boli aj pri riadnom splneni
povinnosti podla bodov 4.1 az 4.3 tejto zmluvy zistitelné az po zacati vykonavania diela.

V pripade skrytych prekazok, ktoré znemoznuju vykonanie diela dohodnutym sposobom je zhotovitel
povinny tieto pisomne ozndmit objednavatelovi, a to bez meskania po tom, ¢o ich mal pri vynaloZeni
odbornej starostlivosti zistit, a to vratane uvedenia podpornych podrobnosti. Vzhladom k mozZnosti
zhotovitela zistit pred uzavretim tejto zmluvy informacie vzmysle bodov 4.1 a7 4.3 tejto zmluvy
v dostatocnom rozsahu, zmluvné strany uvadzaju, Ze vyskyt skrytych prekazok podla tohto bodu
prichadza do uvahy len vo vynimocnych pripadoch.

Vyskyt skrytych prekazok, ktoré neznemoznuju vykonanie diela dohodnutym spésobom nema vplyv na
plnenie povinnosti zhotovitela podla tejto zmluvy, a to bez ohladu na rozsah stazenia vykonavania diela;
takéto prekazky su povazované za bezné riziko spojené s vykondvanim diela. V pripade vyskytu skrytych
prekazok, ktoré neznemoznuju vykonanie diela dohodnutym sp6sobom nevznikaju zhotovitelovi voci
objednavatelovi Ziadne naroky.

Pokial je to mozné (najma s ohladom na nevyhnutny ¢as na pripravu) predlozi zhotovitel objednavatelovi
spolu s ozndmenim podla bodu 6.2 tejto zmluvy aj pisomny navrh podla nazoru zhotovitela potrebnych
zmien, ¢o podla okolnosti zahffia zmenu diela alebo Specifikaciu dodatoénych vykonov, vratane
Specifikacie dopadov na cenu za vykonanie diela a na ¢as plnenia; v pripade, ak predloZenie navrhu,
vratane uvedenia dopadov na cenu za vykonanie diela a na ¢as plnenia nie je v ¢ase podla bodu 6.2 tejto
zmluvy mozné, poskytne zhotovitel pisomne tieto informacie objednavatelovi dodatocne, a to bez
zbytoc¢ného odkladu. Zhotovitel predkladd Specifikaciu dopadov na cenu za vykonanie diela a na cas
plnenia len v pripade, pokial ma zaujem o prislusné zmeny.
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V pripade zistenia skrytych prekdzok podla bodu 6.2 tejto zmluvy je zhotovitel opravneny v nevyhnutnom
rozsahu prerusit vykondvanie diela, a to az do dosiahnutia dohody o zmene diela; zhotovitel nesmie
pokradovat vo vykonavani diela v pripade, ak by vysledok nebol pouZitelny alebo by bol pouZitelny len
s neprimeranymi tazkostami. Pokial ned6jde k dohode o zmene diela v suvislosti so skrytymi prekazkami
podla bodu 6.2 tejto zmluvy v lehote 45 dni, pokial sa zmluvné strany pisomne nedohodnd na dlhsej
lehote, odo dna predloZenia informdacii podla bodu 6.4 tejto zmluvy, ktordkolvek zo zmluvnych strdn méze
od tejto zmluvy odstupit. Ustanovenie § 5520ds. 2 Obchodného zakonnika v zneni Géinnom ku dnu
uzavretia tejto zmluvy sa aplikuje primerane.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze prace naviac prichadzaju do uvahy vylucne v pripadoch, ak by doslo k
dodatocnym poziadavkam objednavatela na dielo, ktoré idu nad ramec touto zmluvou vymedzeného
predmetu plnenia, v pripade postupu podla ¢lanku V tejto zmluvy, v pripade zistenia skrytych prekazok
podla bodu 6.2 tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze v pripade, ak dojde k dohode o0 zmene
diela alebo k dohode o zmene postupu vykonavania diela, pricom takuto zmenu z hladiska technického
rieSenia navrhol zhotovitel, nesie riziko vyskytu vSetkych prekazok vo vztahu k takejto zmene zhotovitel,
a teda, zhotovitel nebude mat v pripade ich vyskytu vo vztahu k objednévatelovi akékolvek dodatocné
naroky.

V pripade prdac naviac budu tieto objednavatefom uhradené len v pripade, ak bude uzavrety dodatok
k tejto zmluve, ktorym zmluvné strany upravia predovsetkym: a) predmet naviac prac, b) cenu za prace
naviac a c) dopad na ¢as plnenia. Pokial dodatok k tejto zmluve, ktory upravuje vykonanie prac naviac
neobsahuje uréenie ceny za prace naviac a/alebo dopad na ¢as plnenia a/alebo iné podmienky, plati, Ze
vykonanie prac naviac nema prislusny dopad. Zhotovitel nie je povinny vykonat naviac prace pred
uzatvorenim dodatku k tejto zmluve.

V pripade dohody o pracach naviac, ktoré maju podla dohody zmluvnych stran dopad na cenu za
vykonanie diela (€lanok IX tejto zmluvy), bude suéastou dodatku k tejto zmluve aj zavazny rozpocet, na
zéklade ktorého bola uréend cena za vykonanie prac naviac, vratane Uprav vztahujucich sa k rozpoétu ceny
za vykonanie diela platného do uzavretia prislusSného dodatku. Dopad na cenu za vykonanie diela podla
predchadzajicej vety sa uréi v pripade dotknutych polozZiek, ktoré su zahrnuté v rozpocte ceny za
vykonanie diela aplikovatelnom pred uzavretim prislusného dodatku k tejto zmluve ich pripoctami
a/alebo odpoctami pri zachovani prislusnej jednotkovej ceny. V pripade poloziek novych bude ich
jednotkova cena urcena na zaklade podrobnej kalkulacie nakladov, zvySenej o primerany zisk (§ 2 ods. 3,
pism. b) zdkona Narodnej rady Slovenskej republiky ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich
predpisov), pricom sa ale zmluvné strany dohodli na tom, Ze jednotkovd cena nebude vyssia ako
jednotkova cena za prislusné prace alebo dodavky podla v prislusnom ¢ase aktudlnych cenovych databaz
programov pre rozpoctarov firiem KROS a.s. alebo ODIS s.r.o., pokial sa cena prislusnych prac alebo
dodavok v tychto databazach nachadza.

V bode 6.8 tejto zmluvy uvedené plati obdobne aj v pripade dohody o inych zmenach diela, ako o zmenach
spocivajucich v pracach naviac.

Clanok VI
Vykonanie diela

Povinnost zhotovitela vykonat dielo podla tejto zmluvy bude splnend splnenim vsetkych nasledovnych

podmienok:

a) dielo, ¢o pre odstranenie akychkolvek pochybnosti zahffia aj touto zmluvou stanovenu
dokumentdciu, bude odovzdané a prevzaté, ato, pokial tato zmluva nestanovuje nieco iné,
prostrednictvom pisomného protokolu o odovzdani a prevzati diela, ktory podpiSu obidve zmluvné
strany;

b) bude odovzdana a prevzata dokumentacia, ktora vznikne v ¢ase od odovzdania a prevzatia diela do
jeho vykonania;

c¢) bude odovzdana bankova zaruka vo vztahu k zaruke na dielo podla bodu 12.1, pism. b) tejto zmluvy;
a

d) dielo bude riadne dokoncené, ¢o zahfna aj uspokojenie narokov vyplyvajucich z vad dokumentacie
diela podla tejto zmluvy.
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Vykonanie diela zmluvné strany potvrdia pisomnym protokolom o vykonani diela; bod 17.5 tejto zmluvy
nie je dotknuty.

Objednavatel prevezme dielo, pokial toto bude mat v ¢ase jeho odovzdania drobné vady, t.j. vady, ktoré
samostatne ani vo vzdjomnej suvislosti nebrania uZivaniu diela. Prevzatim diela objednavatel
nepotvrdzuje riadne dokoncenie diela (vid' aj bod 7.3 tejto zmluvy). Pre odstranenie akychkolvek
pochybnosti sa uvadza, Ze za nedostatok/vadu diela sa povaZuji aj nedostatky a nepresnosti
v dokumentacii diela.

Pokial objedndvatel prevezme dielo, ktoré ma vady, dochadza k zmene v obsahu zavazku zhotovitela
vykonat dielo tak, Ze zhotovitel je povinny prislusné vady odstranit (sp6sobom podla § 436 ods. 1, pism.
a) alebo b) Obchodného zakonnika uc¢inného v Case uzavretia tejto zmluvy) alebo poskytnit
objednavatelovi primeranu zfavu z ceny za vykonanie diela, a to v zavislosti od volby objednavatela;
v pripade, ak objednavatel nevykona volbu naroku v zmysle Casti vety pred bodkociarkou, je zhotovitel
povinny prislusné vady odstranit. Volba spésobu odstranenia vady je na zhotovitelovi. Zavazok zhotovitela
vykonat dielo zanika az uspokojenim narokov podla tohto bodu, ak st splnené ostatné predpoklady podla
tejto zmluvy (vid'najma bod 7.1 tejto zmluvy). Ustanovenia ¢lanku XXIII tejto zmluvy sa pouZiju primerane.

Zhotovitel je povinny vykonat dielo:
a) vsulade s touto zmluvou,
b) vsualades:
- s prisluSnymi vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, pokial z ¢lanku V tejto zmluvy nevyplyva
nieco iné,
- prislusnymi STN, EN a ostatnymi technickymi normami platnymi v Slovenskej republike, pokial
z ¢lanku V tejto zmluvy nevyplyva nieco iné, vratane ich odporucajucich ustanoveni,
- dobrou inZinierskou praxou.
Vtomto pismene b) Specifikované poradie vyjadruje poradie priority v pripade rozporu. Pod
technickymi normami sa rozumeju aj iné technické predpisy (nie vSak vieobecne zavazné pravne
predpisy), ktoré su pre vykonanie diela zdvdaznym podkladom.

V Case odovzdania diela musia byt Uspesne vykonané z tejto zmluvy, pravnych predpisov a technickych
noriem vyplyvajuce skusky a kontroly.

Daldie podmienky a podrobnosti ohladom odovzdania a prevzatia diela upravuje ¢lanok XVII tejto zmluvy.

Clanok Vil
Cas a miesto plnenia

Zhotovitel sa zavazuje vykonavat a vykonat dielo, pripadne plnit iné povinnosti, v terminoch vyplyvajucich
z tejto zmluvy, pricom:

pokial tdto zmluva nestanovuje Cas plnenia pre splnenie niektorej povinnosti zhotovitela, zhotovitel je
povinny prislusnd povinnost splnit bez zbyto¢ného odkladu;

zhotovitel je povinny vykonavat dielo tak, aby bolo dielo vykonané v ¢ase vyplyvajicom z tejto zmluvy;
skorsie vykonanie diela podla tejto zmluvy je moZné len v pripade osobitnej pisomnej dohody zmluvnych
stradn, ktord upravi najma podmienky skorSieho vykonania diela z hladiska jeho skid$ok a pod., a to bez
naroku na zmenu ceny za vykonanie diela.

Podrobnosti ohfadom ¢asu vykonavania diela stanovuje zakladny harmonogram vykonavania diela, ktory
je prilohou €. 4 tejto zmluvy. Zhotovitel vypracuje a objednavatelovi najneskér pat dni pred zacatim
¢innosti na stavenisku odovzda podrobny harmonogram vykonavania diela, spracovany v programe MS
Projekt alebo obdobnom, pri¢om tento harmonogram musi byt v stlade s touto zmluvou, najma v sulade
so zakladnym harmonogramom vykonavania diela a s bodmi 8.1 a 15.2 tejto zmluvy; vo vztahu k sdladu s
bodom 15.2 tejto zmluvy sa zohladriuju informacie k ddtumu odovzdania podrobného harmonogramu
objednavatelovi. Podrobny harmonogram vykonévania diela musi byt vypracovany v miere podrobnosti
poskytujicej pri zohladneni poZadovaného c¢asového rozliSenia detailny prehlad o vykonavani
jednotlivych ¢innosti v ramci postupu vykonavania diela, vratane hlavnych dodavok; hlavnymi dodavkami
sa rozumeju moduly odovzdavacich stanic tepla. Sic¢astou podrobného harmonogramu vykondvania diela
bude aj plan nasadenia pracovnych sil. Objednavatel je opravneny, avsak za ziadnych okolnosti tak nie je
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povinny urobit, predloZeny podrobny harmonogram vykondvania diela bez zbytotného odkladu
pripomienkovat a poZadovat vykonanie jeho zmien, ak tento nezodpovedd poziadavkam vyplyvajicim
z tejto zmluvy; zhotovitel je povinny v takomto pripade podrobny harmonogram vykonavania diela
upravit a povinnost predloZit podrobny harmonogram vykonavania diela sa povaZuje v takomto pripade
za splnenu aZ predlozenim upraveného harmonogramu. Pozadované casové rozliSenie podrobného
harmonogramu vykonavania diela je jeden den. Zhotovitel, pokial z tejto zmluvy nevyplyva nieco iné, je
povinny pri vykonavani diela postupovat tak, aby bol dodrzany ¢as vykonavania jednotlivych ¢innosti
a doddvok vyplyvajuci z nim predloZzeného podrobného harmonogramu vykonavania diela.

V pripade, pokial postup vykondvania diela v zmysle tejto zmluvy vyzaduje uvedenie diela alebo jeho
niektorej Casti do prevadzky a jeho/jej prevadzkovanie pred tym, ako sa dielo povaZzuje podla tejto zmluvy
za vykonané, alebo je to touto zmluvou inak stanovené, nema to vplyv na posudzovanie prav a povinnosti
zmluvnych stran tak, ako su upravené touto zmluvou a z tohto dévodu nevznikaju zhotovitelovi voci
objednavatelovi akékolvek prava a nedochadza ani k akejkolvek zmene prav a povinnosti objednavatela
(napr. zvysenie ceny za vykonanie alebo pravo na inu odplatu, pripadne nahradu, zacatie plynutia alebo
skratenie zaruénej doby a pod.).

K zmene ¢asu vykonavania a vykonania diela moze dojst len v pripadoch pokial sa na tom zmluvné strany
pisomne dohodnu, v pripadoch prerusenia vykondvania diela vsulade stouto zmluvou avinych
pripadoch vyslovne uvedenych v tejto zmluve; osobitné ustanovenia tejto zmluvy upravujice dopady
prerusenia vykondvania diela odliSne, nie su ustanoveniami tohto bodu dotknuté. Pokial sa zmluvné
strany pisomne nedohodnu inak, v pripade prerusenia vykondvania diela v sulade s touto zmluvou sa ¢as
vykonavania a vykonania diela predZi o ¢as opravneného trvania preruenia vykonavania diela; za Gé¢elom
odstranenia akychkolvek pochybnosti sa zmluvné strany dohodli na tom, Ze pokial uzavrd dohodu
o zmene zmluvy v pripadoch, kedy bolo vykonavanie diela v sulade s touto zmluvou prerusené a takouto
dohodou neupravia dopady na cas plnenia, plati, Ze prerusenie vykonavania diela nema na cas plnenia
vplyv. V tomto bode uvedené ma vplyv aj na Cas vykonavania diela podla podrobného harmonogramu
vykondvania diela, ktory bude v pripade zmeny ¢asu vykonavania alebo vykonania diela v zmysle tohto
bodu zhotovitelom bez zbytoéného odkladu upraveny a predloZeny objednavatelovi; Upravy mézu byt
vykonané len v rozsahu vyplyvajucom z tejto zmluvy.

Predpokladom vcasného plnenia povinnosti zhotovitela je aj véasné a riadne poskytnutie sucinnosti
objednavatela potrebnej pre ich splnenie. Vo vztahu ksucinnosti objedndvatela sa uvadza, Ze
objednavatel je povinny poskytnut zhotovitelovi len nevyhnutni suéinnost, ktori od neho mozno
spravodlivo poZadovat; osobitné ustanovenia tejto zmluvy upravujice poskytnutie sucéinnosti
objedndvatela nie su tymto dotknuté. Pokial nie je v tejto zmluve stanovené nieCo iné, objednavatel
poskytne zhotovitelovi st¢innost bez zbytotného odkladu po tom, ¢o bol o jej poskytnutie poZiadany.

g

Dosledky omeskania objedndvatela s poskytnutim sdcinnosti na pravne postavenie zhotovitela sa
spravuju ustanoveniami Obchodného zdkonnika upravujicimi omeskanie veritela.

Existencia akéhokolvek sporu medzi zmluvnymi stranami nie je bez toho, aby to tato zmluva vyslovne
upravovala, dévodom na prerusenie alebo obmedzenie vykondvania diela podla tejto zmluvy.

Miesto vykondvania diela vyplyva z realizacnej projektovej dokumentacie. Uréenie miesta vykondvania
diela podla predchadzajicej vety neznamend, Ze by zhotovitel nemohol na vlastné naklady
a nebezpedenstvo vykonavat niektoré ¢innosti stvisiace s vykondvanim a vykonanim diela podla tejto
zmluvy na inych miestach (napr. vyrobné priestory zhotovitela, subdodavatelov a pod.).

Pokial nie je v tejto zmluve uvedené nieco iné, alebo pokial z povahy sucinnosti objednavatela nevyplyva
bez pochybnosti nieco iné, je miestom jej poskytnutia sidlo objednavatela.

V pripade odchylenia sa od podrobného harmonogramu podla bodu 8.2 tejto zmluvy je zhotovitel povinny
predloZit objednavatelovi bez zbytoéného odkladu navrh jeho Upravy, pokial bude mat toto odchylenie
sa dopady na nasledujlce terminy plnenia; posledna veta bodu 8.2 tejto zmluvy vo vztahu k pévodnému
podrobnému harmonogramu nie je tymto, pokial sa zmluvné strany pisomne nedohodnu inak, dotknuta.
Prislusné ustanovenia bodu 8.4 tejto zmluvy nie su tymto dotknuté.
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€lanok 1X
Cena za vykonanie diela

Cena za vykonanie diela je zmluvnymi stranami dohodnutd v zmysle zakona Narodnej rady Slovenskej
republiky ¢. 18/1996 Z. z. o cendach v zneni neskorsich predpisov a jeho vykonavacich predpisov. Zmluvné
strany sa dohodli, Ze cena za vykonanie diela predstavuje maximalne ......cccccceerrrreeeeeeenenes bez DPH,
£ (o177 s HE SRR EUR. Cena za vykonanie
diela bude ur¢ena podla skuto¢ného mnoistva prac a dodavok a podla jednotkovych cien uvedenych
v rozpocte, ktory je prilohou €. 3 tejto zmluvy; cena za vykonanie diela viak nesmie prekrocit maximalnu
cenu podla predchdadzajucej vety.

Cena za vykonanie diela podla bodu 9.1 tejto zmluvy plati do doby Uplného dokoncenia a odovzdania
diela; osobitné ustanovenia tejto zmluvy nie su tymto dotknuté.

Cena za vykonanie diela uréend touto zmluvou zahffa vSetky naklady zhotovitela, vratane akychkolvek
dani, ciel, poplatkov a akychkolvek dalSich vydajov bez ohladu na miesto ich vzniku, spojené s plnenim
povinnosti podla tejto zmluvy, a to bez ohladu na skutocnost, ¢i je to v stvislosti s prislusnou povinnostou
v tejto zmluve osobitne uvedené alebo nie; zhotovitel pIni povinnosti vyplyvajlce z tejto zmluvy na vlastné
naklady, ibaZe by bolo v tejto zmluve vyslovne stanovené nieco iné.

Cena za prace naviac nie je zahrnutd v cene za vykonanie diela podla bodu 9.1 tejto zmluvy v zneni v ¢ase
jej uzavretia. Uzavretim dodatku podla bodu 6.7 tejto zmluvy sa pre Ucely tejto zmluvy pod cenou za
vykonanie diela rozumie aj cena za prace naviac.

Cenu za vykonanie diela zaplati objednavatel zhotovitelovi v sulade s ¢lankom X tejto zmluvy, ktory
upravuje podmienky vzniku prava na zaplatenie ceny za vykonanie diela a jej splatnost.

K cene za vykonanie diela bude Uctovand prislusna dan z pridanej hodnoty (DPH) podla vSeobecne
zavazného pravneho predpisu ucinného v ¢ase vzniku darovej povinnosti (ak je zhotovitel platitelom
DPH).

Zhotovitel nembze pozadovat zvysenie ceny za vykonanie diela, a to ani v désledku zmien cien vstupov,
pripadne zavedenia novych dani alebo poplatkov v priebehu realizacie diela; ustanovenia tejto zmluvy
upravujuce dopady prac naviac nie su tymto dotknuté.

Clanok X
Platobné podmienky

Cena za vykonanie diela bude platena:

Ciastkovymi platbami v rozsahu zodpovedajicom zhotovitefom v prislusnom fakturacnom obdobi v rdmci
plnenia povinnosti podla tejto zmluvy skutocne vykonanym cinnostiam, vratane vramci
diela zamontovanych dodavok. Pre ucely fakturacie podla predchadzajiucej vety sa zohladniuju vylucne
¢innosti/dodavky riadne uskutoénené/zabudované v suvislosti s vykonavanim diela v rdmci miesta
vykondvania diela tak, ako je toto $pecifikované v prvej vete bodu 8.8 tejto zmluvy. Ciastkové platby sa
uplatfiuju do odovzdania a prevzatia diela a je nimi mozné uplatriovat v sihrne najviac 85% ceny za
vykonanie diela;

platbou na zéklade konecnej faktury vystavenej po tom, ako objednavatel dielo vykona. Zhotovitel je
povinny konec¢nou fakturou uplatriovat aspon 15% z ceny za vykonanie diela;

cenou za vykonanie diela sa pre tGcely urcenia limitov fakturacie vyplyvajucich z podbodov 10.1.1 a 10.1.2
tohto bodu rozumie suma uvedena v bode 9.1 tejto zmluvy. Na zmeny vypoctového zakladu podla
predchadzajucej vety, ktoré pripadne nastanu po tom, ako bol dosiahnuty limit fakturacie v zmysle
podbodu 10.1.1 tohto bodu zmluvy, sa neprihliada.

Fakturacnym obdobim pre tcely podbodu 10.1.1 tejto zmluvy je kalendarny mesiac. Pokial v prislusShom

faktura¢nom obdobi zhotovitel nevykonal Ziadnu ¢innost/nezabudoval dodavku, ktord je mozné v zmysle
tejto zmluvy fakturovat, faktiru zhotovitel nevystavuje.
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Fakturovana suma sa urci na zaklade jednotkovych cien uvedenych v rozpocte, ktory je prilohou tejto
zmluvy, ktoré budu vynasobené skuto¢nym mnozstvom vykonov, vratane podla tejto zmluvy v prislusSnom
fakturacnom obdobi uplatnitefnych dodavok (podbod 10.1.1 tejto zmluvy); ustanovenia tejto zmluvy
upravujuce limity fakturacie nie su tymto dotknuté. V pripade poloziek, ktorych mnozstvo je urcené
v rozpocte, ktory je prilohou tejto zmluvy ako komplet alebo obdobne, plati, Ze zhotovitel mbze tieto
v pripade Ciastocného uskuto¢nenia v prislusnom fakturathom obdobi uplatnit len pomerne
(zodpovedajuc rozsahu skuto¢ného uskuto¢nenia/zabudovania v prisluSnom faktura¢nom obdobi), ak je
to mozné bez neprimeranych tazkosti, inak az po uskuto¢neni/zabudovani v celom rozsahu.

Faktura vystavena zhotovitelom za G¢elom uplatnenia ceny za vykonanie diela (jej ¢asti) musi obsahovat
vSetky ndlezZitosti stanovené prislusSnymi pravnymi predpismi a touto zmluvou, ako aj touto zmluvou
stanovené prilohy; v pripade, pokial faktira nebude spifiat vietky podmienky podla ¢asti vety pred
bodkociarkou, objednavatel je opravneny tito v lehote 30 dni odo dfia jej dorucenia vratit zhotovitelovi
na opravu. Vratenim faktdry sa rozumie jej odoslanie v stanovenej lehote na adresu zhotovitela. Lehota
splatnosti faktury plynie v pripade jej vratenia podla predchddzajlcej vety odo dna dorucenia riadnej
faktary, t. j. faktury, ktora spifia vietky poZiadavky stanovené touto zmluvou.

Faktura vystavena zhotovitelom za G¢elom uplatnenia ceny za vykonanie diela (jej ¢asti) musi obsahovat
odkaz na tuto zmluvu. Zhotovitel doruci objednavatelovi prislusnu fakturu vratane jej priloh v pocte
rovnopisov uréenom objednavatefom pred vystavenim prvej faktury podla tejto zmluvy.

Kone¢nd faktlira musi obsahovat okrem iného aj sumarizaciu ¢iastkovych platieb uplatnenych pred jej
vystavenim, a to bez ohladu na ich splatnost v ¢ase vystavenia konecnej faktury; vystavenie koneénej
faktdry nema vplyv na trvanie a/alebo splatnost ¢iastkovych platieb.

Prilohou faktury vystavenej zhotovitelom za ucelom uplatnenia ceny za vykonanie diela (jej ¢asti) musi
byt objednavatelom odslhlaseny supis prac alebo supis prac, ktory sa podla tejto zmluvy za
objednavatelom odsuhlaseny povazuje; supis prac musi byt vypracovany vo forme schvalenej
objednévatefom (¢lanok Xl tejto zmluvy). Prilohou koneénej faktiry musi byt, pokial z tejto zmluvy
nevyplyva nieco iné, aj kdpia protokolu o odovzdani a prevzati diela, ako aj kdpia potvrdenia o uspokojeni
narokov z vad diela zistenych pri jeho odovzdani a prevzati, o neplati v pripade naroku na zlavu z ceny za
vykonanie diela.

Lehota splatnosti faktur vystavenych zhotovitelom za G¢elom uplatnenia ceny za vykonanie diela (jej Casti)
je 60 dni odo dna dorucenia objedndavatelovi; pre odstranenie pochybnosti sa uvadza, Zze bod 10.4 tejto
zmluvy nie je dotknuty.

Vsetky bankové vydaje a poplatky banky objednavatela spojené s platbami objednavatela zhotovitelovi
znasa objednavatel, a naopak. Pokial je platobnym miestom ucet zhotovitela vedeny v zahranidi, t.j. nie v
Slovenskej republike, znasa pripadné zvysené naklady spojené s platbou zhotovitel; to neplati v pripade
nakladov, ktorych potrebu vyvolal svojim nespravnym alebo nevhodnym postupom objednavatel.

Uskutocnenie akejkolvek platby ceny za vykonanie diela (jej Casti) sa nepovaZuje za prevzatie diela alebo
jeho akejkolvek ¢asti (napr. veci, ktoré sa stali su¢astou diela) objednavatelom.

Zavazok objedndvatela zaplatit zhotovitelovi akukolvek platbu podla tejto zmluvy sa povazuje za splneny
odpisanim platby z Gcétu v prospech Gcétu zhotovitela.

Po vystaveni konecnej faktury nie je zhotovitel opravneny vystavit objednévatelovi Ziadnu dalsiu faktiru,
ani inym spésobom pozadovat zaplatenie akejkolvek do vystavenia koneénej faktury neuplatnenej Casti
ceny za vykonanie diela; zmluvné strany sa dohodli, Ze vystavenim konecnej faktury zanikaju vsetky do jej
vystavenia (vratane) zhotovitelom pripadne neuplatnené prava na zaplatenie akejkolvek ¢asti/Casti ceny
za vykonanie diela, a to bez toho, Ze by boli nahradené akymkolvek inym zdvdazkom objednavatela.

Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze zhotovitel nie je opravneny postupit bez predchadzajiceho

pisomného suhlasu objednavatela svoje pohladavky podla tejto zmluvy (alebo vzniknuté v slvislosti
s touto zmluvou) na akukolvek tretiu osobu.
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Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednévatel je opravneny zapoditat vo vztahu k akejkolvek pohladavke
zhotovitela z tejto zmluvy alebo na jej zdklade svoju pohladdvku, a to aj v pripade, ak pohladdvka
objednavatela nie je este splatna.

Pokial to bude vzhladom k okolnostiam aplikovatelné, objednavatel je opravneny zadrzat Cast akejkolvek
platby realizovanej na zaklade tejto zmluvy v prospech zhotovitela vo vysSke zodpovedajucej dani
z pridanej hodnoty vyuctovanej prislusnou faktdrou zhotovitela v pripade, ak u zhotovitela nastanu
dévody pre zruSenie registracie pre dan z pridanej hodnoty a/alebo pokial Finanéné riaditelstvo
Slovenskej republiky zverejni zhotovitela v zozname os6b, u ktorych nastali dévody pre zruSenie
registracie pre dan z pridanej hodnoty, vedenom na portali Financnej spravy Slovenskej republiky, a to az
do casu, ked zhotovitel hodnovernym sp6sobom preukaze objednavatelovi, Ze u neho tieto dovody
pominuli.

Zhotovitel sa zavazuje neodkladne informovat objednévatela o skutoénosti, Ze u neho nastali dovody pre
zruSenie registracie pre dan z pridanej hodnoty alebo mu bola zruSena registracia pre dan z pridanej
hodnoty.

Clanok XI
Supisy prac

MnoiZstvo vykonov, vratane dodavok v suvislosti s vykondvanim diela bude zhotovitefom vykazované
v sUpisoch prac.

Kazdy supis prac musi obsahovat $pecifikaciu v prislusnom fakturacnom obdobi alebo obdobi, za ktoré sa
vystavuje konec¢na faktdra, uskutoénenych a podla tejto zmluvy fakturovatelnych vykonov/dodévok, ich
mnozstva, prislusné jednotkové ceny, medzisiéty vramci jednotlivych vykonov/dodavok a sucet
medzisuctov zodpovedajuci fakturovanej sume, pokial'z podbodu 10.1.1 tejto zmluvy nevyplyva nie€o iné.
Supis prac musi vidy obsahovat aj sumar mnozZstva prislusnych poloZiek uplatiiovanych do jeho
vystavenia, pokial sa v iom uplatfiuju polozky, ktoré boli uz ¢iasto¢ne uplatfiované v skoér vyhotovenych
supisoch prac.

Supis prac musi byt prehladny. Zhotovitel predlozi objednavatelovi najneskér 14 dni pred vypracovanim
prvého supisu prac podla tohto ¢lanku navrh formy supisu prac na odsuhlasenie; objednavatel najneskor
v lehote piat pracovnych dni zaujme k predloZzenému navrhu stanovisko s tym, Ze je opravneny navrhnit
jeho upravy, ¢o bude zhotovitel reSpektovat. Pokial objednévatel v lehote podla predchadzajicej vety
stanovisko k predloZzenému navrhu supisu prac nezaujme, plati, Ze ndvrh bol odsuhlaseny; rovnako tak
plati, ze navrh bol odsuhlaseny za predpokladu, Ze zhotovitel zapracuje objedndvatefom navrhnuté
Upravy. Bez toho, aby bol navrh formy sdpisu prac objednavatelom odsuhlaseny alebo sa za odsuhlaseny
povaZzoval nie je zhotovitel opravneny predlozZit objednavatelovi na odsthlasenie v zmysle bodu 11.4 tejto
zmluvy Ziadny supis prac, ato so vSetkymi, ztoho vyplyvajucim désledkami (najmad nemoZnost
fakturovat).

Zhotovitel je povinny predloZit pisomne vyhotoveny névrh stpisu prac vo forme v zmysle bodu 11.3 tejto
zmluvy, a to v dvoch pisomnych vyhotoveniach a v elektronickej podobe; zhotovitel zodpoveda za sulad
pisomného vyhotovenia a elektronickej podoby supisu préc; supis prac v elektronickej podobe musi byt
vo formate podporovanom programom Microsoft Excel. S vynimkou navrhu supisu prac predkladaného
v sUvislosti s vystavenim konec¢nej faktlry, je zhotovitel povinny predloZit objednavatelovi na
odsuhlasenie navrh supisu prac najneskér do piateho dna kalendarneho mesiaca nasledujuceho po
skonceni prislusného fakturacného obdobia; navrh supisu prac predkladany v suvislosti s vystavenim
koneénej faktury predlozi zhotovitel objednavatelovi najneskdr do pat dni odo dria vykonania diela. Spolu
s ndvrhom supisu prac predloZi zhotovitel objednavatelovi aj prislusné podporné dokumenty, a to ako
jeho prilohy; podporné dokumenty si dokumenty, ktoré hodnoverne preukazuji najma mnoZstva
prislusnych zhotovitelom uplatfiovanych poloZiek, ako napr. zaznamy merani uskutocnenych pre tento
ucel, najma geodetické merania a urcenia objemu vykopov, konstrukénych vrstiev a pod.

Objednavatel overi spravnost navrhu stpisu prac, priom spravny navrh stpisu prac odsuhlasi a vrati

zhotovitelovi do pat pracovnych dni od jeho obdrzania; v pripade zistenia chyb a/alebo nedostatkov
navrhu supisu prac vrati tento objednavatel v uvedenej lehote zhotovitelovi na opravu, pricom strucne
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uvedie svoje vyhrady. V pripade, ze objednavatel v uréenej lehote nevrati zhotovitelovi ndvrh supisu prac
na opravu, ani nevrati zhotovitelovi odsuhlaseny navrh supisu prac, povazuje sa tento za odsuhlaseny
a zhotovitel je opravneny po marnom uplynuti stanovenej lehoty vystavit a objednavatelovi
dorudit prislusnu fakturu.

Pokial doslo v touto zmluvou uréenej lehote k vrateniu navrhu supisu prac zhotovitelovi za uUcelom
vykonania jeho opravy platia vo vztahu k opravovanému névrhu supisu prac ustanovenia bodov 11.4
a 11.5 tejto zmluvy obdobne.

Odsuhlaseny navrh supisu prac alebo supis prac, ktory sa povazuje podla tejto zmluvy za odsuhlaseny je
pre ucely ¢lanku X tejto zmluvy supisom prac.

Odsuhlasenie navrhu supisu prac objednavateflom nema vplyv na pripadné prava objednavatela
vyplyvajuce z nespravnosti odsuhlaseného navrhu supisu prac.

V pripade vratenia navrhu supisu pric za Ucelom jeho opravy nie je zhotovitel opravneny pozadovat
(fakturovat) zaplatenie len tych poloZiek, ktorych sa vyhrady objednavatela dotykaju.

Odsuhlasenie navrhu supisu prac sa uskuto¢nuje pisomne.

Odsuhlasenie navrhu supisu prac neznamend prevzatie prislusnych vykonov/dodavok. K odmietnutiu
odsuhlasenia moze dojst aj vo vztahu k vykonom/dodéavkam, ktoré nespliaju poziadavky podla tejto
zmluvy.

Clanok XlI
Bankové zaruky predkladané zhotoviteflom

Zhotovitel sa na zéklade tejto zmluvy zavézuje predlozit objednévatelovi nasledovné bankové zaruky:

a) bankova zaruka za vykonanie diela stym, Ze tato bankova zaruka sluzi pre zabezpedenie zavazkov
zhotovitela riadne a véas vykonavat a vykonat dielo; a

b) bankova zaruka vo vztahu k zaruke na dielo, pricom této sliZi na zabezpecdenie zavazkov zhotovitela
vyplyvajucich z touto zmluvou poskytnutej zaruky, vratane nahrady Skody, ako aj na zabezpecenie
povinnosti zhotovitela nahradit objednavatelovi ndklady spojené s odstrariovanim vad diela, ak zhotovitel
vadu riadne a v€as neodstranil.

Bankové zaruky podla tejto zmluvy musia byt vystavené ddveryhodnou bankou a v mene uplatnitelnej
v zmysle bodu 1.10 tejto zmluvy; nepozaduje sa, aby boli bankové zaruky podla bodu 12.1 tejto zmluvy
vystavené rovnakou bankou. Bankou sa rozumie aj pobocka zahranicnej banky. Pozaduje sa, aby bol jazyk
uplatnenia prav z bankovej zaruky jazyk slovensky alebo cesky; rovnako tak sa poZaduje, aby bola
prislusna bankova zaruka a vsetky jej pripadné zmeny vystavena v jazyku slovenskom alebo ¢eskom.

Bankové zaruky podla tejto zmluvy musia obsahovat neodvolatelny zaviazok banky uspokojit
objednavatela v pripade, Ze budu splnené prislusné podmienky vyplyvajuce z tejto zmluvy, ktoré musia
byt do zarucnej listiny prenesené, a to na zaklade prvej pisomnej vyzvy objednavatela obsahujucej
vyhlasenie, Ze podmienky pre Cerpanie z prislusnej bankovej zaruky boli spInené. Bankové zaruky nesmu
umoznovat uplatnenie akychkolvek namietok zo strany banky.

Z bankovej zaruky za vykonanie diela je objednavatel oprdvneny v pripade, ak dojde k poruseniu
zabezpecovanej povinnosti, ¢erpat sumy podla svojho uvéazenia, pricom zohladni vyznam prislusného
porusenia; pre odstranenie pochybnosti sa uvddza, Ze v pripade nesplnenia povinnosti riadne a vcas
vykonat dielo je objednavatel opravneny ¢erpat sumu bankovej zaruky v celej vyske.

Z bankovej zaruky vo vztahu k zaruke na dielo je objednavatel v pripade porusenia zavazku zhotovitela zo
zaruky opravneny Cerpat sumy podla svojho uvaZenia, priCom zohladni vyznam prislusného porusenia;
pravo Cerpat sumy zodpovedajlce vyske penaznych zavazkov zhotovitela, vyplyvajlcich z pism. b) bodu
12.1 tejto zmluvy nie je dotknuté.
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Bankova zaruka za vykonanie diela musi byt vystavena na sumu vo vyske 10% maximalnej ceny za
vykonanie diela bez DPH uvedenej v bode 9.1 tejto zmluvy v zneni v ¢ase rozhodujuicom pre vystavenie
bankovej zaruky za vykonanie diela.

Bankova zaruka vo vztahu k zaruke na dielo musi byt vystavena na sumu vo vyske 5% maximalnej ceny za
vykonanie diela bez DPH uvedenejv bode 9.1 tejto zmluvy v zneni v ¢ase rozhodujicom pre jej vystavenie.

Bankovu zéruku za vykonanie diela je zhotovitel povinny predloZit objednavatelovi najneskér do 30 dni
odo dna nadobudnutia G¢innosti tejto zmluvy. Bankovéd zéruka za vykonanie diela musi byt platna
najmenej do uplynutia 30 dni odo dna vykonania diela v zmysle tejto zmluvy.

Bankova zaruka vo vztahu k zaruke na dielo musi byt zhotovitelom odovzdana objednévatelovi pred
vykonanim diela; bez toho, aby bola objednavatelovi odovzdana bankova zaruka vo vztahu k zaruke na
dielo spifiajica poziadavky podla tejto zmluvy, nebude dielo povazované pre ucely tejto zmluvy za
vykonané (bod 7.1, pism. c) tejto zmluvy). Bankové zaruka vo vztahu k zaruke na dielo musi byt platna
pocas trvania zdrucnej doby a najmenej 30 dni po jej skonceni. Plynutie novej zaru¢nej doby vo vztahu k
vymenenym (su)castiam diela (vid bod 23.17 tejto zmluvy) nema vplyv na trvanie bankovej zaruky vo
vztahu k zaruke na dielo, ibaZze by hodnota novej (su)casti diela, ¢o zahffia aj ndklady na odstranenie
prislusnej vady, v jednotlivom pripade prevysovala 15% maximalnej ceny za vykonanie diela uvedenej v
bode 9.1 tejto zmluvy.

V pripade, ak sa stane zrejmym, ze platnost bankovej zaruky podla tejto zmluvy skonéi pred uplynutim
touto zmluvou vyZadovanej doby platnosti, zhotovitel zabezpeti predizenie jej platnosti tak, aby bola
dodrzana stanovena doba jej platnosti, a to podla stavu zndmemu v ¢ase predlZovania platnosti bankovej
zaruky; zhotovitel je povinny predizit platnost prisluénej bankovej zaruky v pripade potreby aj opakovane.
K predizeniu platnosti bankovej zéruky v zmysle predchéadzajicej vety musi dojst vidy aspofi 15 dni pred
uplynutim lehoty jej platnosti. Pod predizenim platnosti bankovej zaruky sa pre téely tejto zmluvy rozumie
dorucenie novej bankovej zaruky alebo riadneho dodatku k bankovej zaruke objednavatelovi.

V pripade, ak zhotovitel nespini povinnost predizit prisluind bankovu zaruku v zmysle bodu 12.10 tejto
zmluvy, objednavatel je opravneny z prislusnej bankovej zaruky cerpat v celom rozsahu a Cerpané
prostriedky si ponechat ako zadriné, a to pre rovnaké ucely, pre ktoré prislusna bankova zaruka slizila; v
pripade dodatoc¢ného predloZenia bankovej zaruky zodpovedajlcej tejto zmluve, objedndvatel zaplati
zhotovitelovi sumu zadrzného v rozsahu, v akom nebolo pripadne v stlade s touto zmluvou poufZité, a to
v lehote 30 dni od dorucenia prislusnej uc¢innej bankovej zaruky. Vo vztahu k Géelu zadriného a
podmienkam jeho poutzitia objedndvatelom platia primerane ustanovenia tejto zmluvy o ucele a ¢erpani
prislusnej bankovej zaruky s tym, Ze pouzitie zadriného ozndmi bez zbytocného odkladu objednavatel
pisomne zhotovitelovi. V oznameni o ¢erpani zadrzného objednavatel uvedie aj dovod a sumu pouZzitia
zadriného. Ciastku zadriného v rozsahu, v akom toto nebolo v stlade s touto zmluvou pouZité, zaplati
objednavatel zhotovitelovi v lehote 14 dni odo dna uplynutia doby, po ktord mala podla tejto zmluvy
prislusna bankova zaruka trvat.

Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze v pripade, ak bolo porusenie bankovou zarukou zabezpecovanej
povinnosti spdsobené okolnostou vys$ej moci, objednavatel nie je opravneny v prislusnom pripade
uplatnit zabezpecenie vyplyvajlce z bankovej zaruky.

Pre odstranenie akychkolvek pochybnosti sa uvadza, Ze ¢erpanim bankovej zéruky nie je vo vztahu
k objednavatelovi dotknutd povinnost zhotovitela splnit bankovou zarukou zabezpeovany zavazok,
s vynimkou bankovou zarukou zabezpecovaného penainého zavazku zhotovitela vrozsahu plnenia
ziskaného z bankovej zaruky.

Clanok X1l
Zabezpecenie kvality pocas vykonavania diela

Zhotovitel je povinny vypracovat a objednavatelovi predlozit plan kvality, ktorym sa pre Gcely tejto zmluvy
rozumie dokument stanovujuci postupy pre zabezpecenie kvality diela, vratane zoznamu a pocetnosti
kontrol a skusok vykonavanych v priebehu vykondvania diela, a to vratane skusok a kontrol u doddvatelov
dodavok pre dielo; pre odstranenie pochybnosti sa uvadza, Ze sucastou planu kvality je aj kontrolny
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a skusobny plan. Pri spracovani planu kvality bude zhotovitel osobitne dbat na to, aby v tomto dokumente
stanovené kontroly a skusky umozniovali preverenie a preukdazanie suladu vlastnosti diela a jednotlivych
dodavok s poZiadavkami vseobecne zavaznych pravnych predpisov, technickych noriem, vSeobecne
zavaznych nariadeni obce a tejto zmluvy; v pripade, ak su poziadavky na dielo stanovené v prislusnych
povoleniach vztahujucich sa k dielu, musi plan kvality obsahovat aj urdenie sp6sobu preverenia
a preukazania splnenia poziadaviek vyplyvajucich z tychto rozhodnuti. Plan kvality vymedzi systém
kontroly kvality a autorizované osoby, pripadne skisobné laboratéria (akreditované), zodpovedné za
vykon jednotlivych kontrol a skisok (tam, kde sa vyzaduje ¢innost takychto osdb). Plan kvality vymedzuje
aj spbésob vyhodnocovania vysledkov; plan kvality nesmie byt v rozpore s touto zmluvou.

Plan kvality musi zhotovitel predloZit objednavatelovi na odsthlasenie najneskér pat dni pred zadatim
prac na stavenisku. Bez toho, aby bol plan kvality objednavatelom odsihlaseny nie je mozné zacat s
vykonavanim akychkolvek ¢innosti na stavenisku s vynimkou realizacie zariadenia staveniska; v pripade,
ak zhotovitel napriek tomu, Ze nie su splnené podmienky vyplyvajuce z tohto bodu pristupi k vykondvaniu
¢innosti v rdmci vykondvania diela na stavenisku, inych ako realizacia zariadenia staveniska, objednavatel
moze prikazat preruSenie vykondvania diela, ato az do splnenia prislusnych podmienok; prerusenie
vykonavania diela podla tohto bodu nema vplyv na ¢as vykonavania a vykonania diela podla tejto zmluvy,
ani na cenu za vykonanie diela. Pre odstranenie pochybnosti sa uvadza, Ze objednavatelom schvaleny plan
kvality je pre zhotovitela zavazny; ¢ast poslednej vety bodu 13.1 tejto zmluvy za bodkociarkou nie je tymto
dotknuta.

Zhotovitel  zabezpetuje aktualizaciu, doplfianie, distriblciu  a archivovanie planu kvality.
Aktualizacia/doplnenie a distriblcia planu kvality musi byt uskuto¢nena bez zbyto¢ného odkladu po tom,
¢o nastala okolnost potrebu aktualizacie/doplnenia vyvoldvajuca.

V pripade, pokial skusky a/alebo kontrola veci alebo stuborov veci, vykonavané pred ich zabudovanim
v ramci diela, nepreukazu splnenie poZzadovanych vlastnosti, nesmu byt takéto veci alebo subory veci
v ramci diela zabudované; k zabudovaniu méze déjst aZ po odstraneni zistenych nedostatkov; bod 13.12
tejto zmluvy sa aplikuje primerane. Pre odstranenie pochybnosti sa uvadza, Ze veci alebo stubory veci
nesmu byt v rdmci diela zabudované bez toho, aby boli Gspesne vykonané vietky pozadované skusky,
ktoré maju byt vykonané pred zabudovanim. Osobitné ustanovenia tejto zmluvy nie si tymto bodom
dotknuté.

Zhotovitel je povinny umoZnit objedndavatelovi kedykolvek v priebehu plnenia tejto zmluvy bez
zbytocného odkladu kontrolu alebo vyskisanie akejkolvek casti diela, ako aj dodavok urcenych pre
vykonanie diela tak, aby sa objednavatel mohol uistit, Ze su v sulade s touto zmluvou, a to aj nad ramec
planu kvality. Objednavatel bude postupovat tak, aby dopady na vykonavanie diela boli obmedzené na
nevyhnutnd minimalnu mieru. V pripade, Ze by realizacia kontroly alebo skusky podla tohto bodu
ohrozovala postup vykondvania diela alebo plnenie ostatnych povinnosti zhotovitela podla tejto zmluvy,
musi toto zhotovitel neodkladne preukazat objednavatelovi a v pripade, ak bude objednavatel na takejto
kontrole alebo skuske trvat, bude primerane a v nevyhnutnom rozsahu posunuty ¢as uréeny touto
zmluvou pre vykonavanie a vykonanie diela a naklady na vykonanie takejto kontroly alebo skisky znasa
objedndvatel; uvedené désledky vSak nenastdvaju, pokial sa kontrolou alebo skuskou zisti nedostatok
predmetu kontroly, ktory by predstavoval vadu diela. Pravo objednavatela uskutoénit kontrolu alebo
skusku nie je obmedzené tym, Ze takdto kontrola alebo skuska uz bola vykonand zhotovitelom;
v dévodnych pripadoch méze objednavatel uskuto¢nit kontrolu alebo skusku aj opakovane.

Kontroly a skusky v zmysle tejto zmluvy sa vykonavaju podla okolnosti u zhotovitela, jeho subdodavatelov
alebo na stavenisku, pripadne na inom mieste, kde je to potrebné alebo vhodné. Zhotovitel sa zavazuje
za Ucelom umozZnenia Ucasti objednavatela pri kontrole alebo skuske zabezpelit vietky nevyhnutné
povolenia alebo suhlasy, vratane umoznenia pristupu, akejkolvek tretej strany.

Pokial sa kontrola/skuska neuskutocni z dévodov, ktoré nie su na strane objednavatela, zhotovitel nahradi
objednavatelovi naklady spojené s Ucastou na takejto neuskutoénenej skiske; uvedené obdobne plati aj
v pripade, ak je kontrola/skuska z dévodov, ktoré nie st na strane objednévatela, nelspesna.

Kedykolvek je potrebné vykonat kontrolu alebo skisku stanovenud planom kvality, zhotovitel je povinny

dostato¢ne vopred (podrobnosti dohodni zmluvné strany operativne) tuto skutoénost oznamit
objedndvatelovi, vratane oznamenia miesta a doby uskuto¢nenia kontroly alebo skisky. Zhotovitel je

15



Nazov diela: Odovzdavacie stanice tepla — Vetva V2 Mesto, od bodu 17 po Aupark — &ast Bytterm

13.9

13.10

13.11

13.12

13.13

13.14

13.15

14.1

opravneny prislusnd kontrolu/skuasku zrealizovat aj v pripade, pokial sa objednavatel jej uskuto¢nenia
nezucastni, ato za predpokladu, Ze objednavatel bol o jej uskutoéneni obozndmeny v sulade
s predchadzajicou vetou; protokoly o vysledku kontroly/skusky predloZi objednavatelovi zhotovitelovi
bez zbytocného odkladu.

Dokumenty ohladom vysledkov skisok alebo kontrol vykondvanych v zmysle tejto zmluvy zhotovitelom
budd tvorit sudast dokumentdcie diela (Cldnok XIV tejto zmluvy), ktord zhotovitel odovzda
objednavatelovi.

Za ucelom kontroly vykondvania diela a za i¢elom vykonu technického dozoru objednavatela je zhotovitel
povinny umoznit kedykolvek pristup na stavenisko, a to bez predchadzajiceho pisomného ohlasenia.
Nedostatky zistené pri vykone kontrol alebo technického dozoru objedndvatela je objednavatel
opravneny vytknut zdpisom v stavebnom denniku; opatrenia na odstranenie vytknutych nedostatkov je
zhotovitel povinny prijat avykonat bez zbytotného odkladu. Zhotovitel je povinny v suvislosti
s vykonavanim kontrol alebo technického dozoru objednavatela poskytnut vsetku potrebnd sucinnost
(napr. poskytnutie dokumentacie, vyjadrenia k dopytom a pod.).

4

Zhotovitel poskytne objedndvatelovi v suvislosti s vykonom kontroly alebo skusky pristup k potrebnym
meracim zariadeniam a inému technickému vybaveniu, ktorym disponuje a ktoré sa nachadza v mieste
vykonavania kontroly alebo skiusky vykonavanej objednavatelom.

Pokial by akédkolvek, pofas vykondvania diela, kontrolovana alebo skusand ¢ast diela nevyhovovala
poziadavkam vyplyvajicim z tejto zmluvy, moze byt tato objednavatefom odmietnutad a zhotovitel je
povinny takto odmietnutd ¢ast diela nahradit novym plnenim alebo v pripade suhlasu objednavatela
vykonat vSetky Upravy (zmeny) nevyhnutné pre to, aby boli splnené prislusné poZziadavky.

Ziadna cast diela nesmie byt vramci jeho vykondvania zakrytd/znepristupnend bez realizicie
zodpovedajucej kontroly alebo skusky (ak sa vyZaduje). Zhotovitel je povinny bez akychkolvek narokov
spristupnit akukolvek ¢ast diela v nevyhnutnom rozsahu, pokial tuto ¢ast diela zakryl/znepristupnil bez
toho, Ze by umoznil alebo vykonal jej kontrolu alebo skisku v stlade s touto zmluvou.

Zhotovitel je povinny zapisom v stavebnom denniku vyzvat objednavatela na preverenie prac, ktoré
v dalSom postupe vykonavania diela budi zakryté alebo sa stanu nepristupnymi; urobit tak musi aspon
jeden pracovny deri vopred. Pokial zhotovitel nesplni povinnost podla predchadzajlcej vety, je povinny
na Ziadost objednavatela prislusné prace odkryt a nasledne zakryt; v pripade zistenia nedostatkov budu
prace zakryté az po ich odstraneni. Ak objednavatel nevykonal kontrolu prac, ktoré boli zakryté alebo sa
stali nepristupnymi a zhotovitel splnil svoju povinnost riadne a v¢as vyzvat objednavatela na preverenie
tychto prac, bude na Ziadost objednévatela vykonané odkrytie/spristupnenie prac, pricom, ak nebudu
zistené nedostatky prac, znasa naklady spojené s odkrytim/spristupnenim tychto prac v tomto pripade
objednavatel a ¢as vykonania diela, ako aj prislusné Ciastkové terminy, sa postva o cas, po ktory nemohol
v dosledku takéhoto postupu zhotovitel vykonavat dielo; v pripade zistenia nedostatkov Gcinky podla
Casti vety pred bodkociarkou nenastavaju.

Zhotovitel sa zavdzuje umoznit vykonavanie dozoru projektantom realiza¢nej projektovej dokumentidcie,
vratane poskytovania nevyhnutne potrebnej su¢innosti pri vykonavani tohto dozoru.

Clanok XIV
Dokumentacia diela

Dokumentdciu diela tvoria tieto dokumenty:

a) plan kvality podla bodu 13.1 tejto zmluvy,

b) zaznamy o preukdzani odbornej spésobilosti os6b, pomocou ktorych zhotovitel pIni povinnosti
podla tejto zmluvy (v rozsahu, v akom je to v zmysle pravnych predpisov, technickych noriem a
tejto zmluvy potrebné),

c) doklady o pouZitych vyrobkoch a materidloch, vratane prislusnych certifikatov,
d) zaznamy a iné doklady vyplyvajlce z postupu v zmysle planu kvality,

e) zaznamy o vykonanych skuskach, kontrolach, vratane reviznych sprav a pod.,
f) dokumentacia skutoc¢ného vyhotovenia diela,
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g) plan uzivania diela, ndvody na obsluhu a udrzbu, plan Gdrzby a revizii poc¢as planovanej Zivotnosti
diela

h) stavebny dennik,

i) iné dokumenty podla tejto zmluvy (napr. podla prilohy €. 1 tejto zmluvy),

j) iné, vo vztahu k dielam obdobnym dielu podla tejto zmluvy bezne poskytované dokumenty (napr.

dokumenty podla technickych noriem), ako aj iné dokumenty dohodnuté zmluvnymi stranami
pocas vykondavania diela.

Sucastou dokumentdcie diela budu aj doklady o odstraneni nedostatkov a nedorobkov diela.

Vypracovanie a odovzdanie dokumentov podla bodu 14.1 tejto zmluvy je jednym z predpokladov pre to,
aby bolo dielo povazované za vykonané riadne (vid' ¢lanok VIl tejto zmluvy).

Pokial z tejto zmluvy nevyplyva nieco iné, dokumenty podla bodu 14.1, pism. b) aZ g) a i) a j) tejto zmluvy
musia byt objednavatelovi odovzdané najneskdr pri odovzdavani diela. V pripade, ak niektoré
z dokumentov podla predchadzajlicej vety maju podla tejto zmluvy vzniknut aZz po odovzdani diela, musia
byt odovzdané najneskor do vykonania diela; pokial aZz do vykonania diela dojde z dévodov, ktoré nie su
na strane objedndvatela, a zaroven, dévodov inych, ako je vada prislusnej dokumentacie, k potrebe
upravit niektory ztychto dokumentov, zabezpeli zhotovitel takuto Upravu a dokument odovzda
objednavatelovi; splnenie tejto povinnosti je nevyhnutné preto, aby sa dielo povazovalo za riadne
vykonané; v pripade vady dokumentéacie platia prislusné ustanovenia tejto zmluvy (napr. ¢lanok Vil tejto
zmluvy). Stavebny dennik musi byt odovzdany najneskor do vykonania diela. Vo vztahu k dokumentom,
ktoré vzniknu v suvislosti s odstrafiovanim vad diela plati, Zze tieto dokumenty odovzda zhotovitel
objedndvatelovi v suvislosti s odstrafiovanim vad diela a ich odovzdanie je predpokladom pre to, aby sa
vada povaZovala za odstranenu riadne.

Dokumenty odovzdavané podla tejto zmluvy objednavatelovi musia byt vyhotovené a odovzdané v pocte
rovnopisov, vo formdte a na nosic¢och tak, ako to vyplyva z tejto zmluvy, v slovenskom jazyku alebo k nim
musi byt pripojeny Uradny preklad do slovenského jazyka; to neplati, ak su tieto origindlne vyhotovené
v ¢eskom jazyku.

Clanok XV
Vykonavanie diela

Zhotovitel bude pri plneni povinnosti podla tejto zmluvy postupovat s odbornou starostlivostou
a v postaveni skuseného profesionala; zhotovitel je povinny pri plneni povinnosti podla tejto zmluvy
postupovat v stlade s prislusnymi pravnymi predpismi, osobitne pravnymi predpismi na usekoch
stavebného prava, Zivotného prostredia, nakladania s odpadmi a na Useku bezpecnosti a ochrany zdravia
pri praci. Zhotovitel plni alebo zabezpecuje plnenie povinnosti podla tejto zmluvy na vlastné
nebezpecenstvo.

Zhotovitel je povinny pri vykonavani diela reSpektovat prevadzkové potreby objednédvatela (najméa
zabezpecenie dodavok tepla), a to osobitne vzhfadom k charakteru prevadzkovej ¢innosti vykonavanej
objedndvatelom; s osobitnym zretelom na v Casti vety pred bodkociarkou uvedené su stanovené aj
poziadavky objednavatela na ¢as vykondvania diela. S ohladom na prevadzkové potreby objednavatela je
zhotovitel povinny volit postup vykonavania diela. Objednavatel je vSak na druhej strane povinny brat pri
vykondvani svojej prevadzkovej ¢innosti zretel na skuto¢nost, Ze zhotovitel vykonéva dielo podla tejto
zmluvy.

Zhotovitel je povinny v priebehu vykonavania diela kontrolovat a viest evidenciu o postupe plnenia
vietkych dodavok a ¢innosti, ako aj porovnévat sulad tohto postupu vo vztahu k podmienkam a terminom
uvedenym v podrobnom harmonograme vykonavania diela; Udaje z evidencie podla Casti vety pred
bodkociarkou bude zhotovitel poskytovat objednavatelovi.

Odovzdanie staveniska bude uskutocnené na zaklade pisomného potvrdenia o odovzdani a prevzati
staveniska; vzhladom krozsahu diela a podmienkam jeho vykonavania podla tejto zmluvy bude
stavenisko odovzddvané, pokial sa zmluvné strany nedohodnud inak, po castiach, ato tak, aby to
umoziovalo vykondavanie diela v sulade s touto zmluvou. Povahu odovzdania staveniska je potrebné
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posudzovat vzhladom na vymedzenie povinnosti zhotovitela podla tejto zmluvy. Od odovzdania
staveniska zodpoveda za stavenisko zhotovitel. Staveniskom sa pre Ucely tejto zmluvy rozumie priestor,
kde sa dielo vykonava. Sucastou staveniska budl aj montdine priestory vyuZivané zhotovitelom
v sUvislosti s vykonavanim diela, ktorych rozsah viak musi byt v silade s touto zmluvou. Zhotovitel je
povinny obmedzit rozsah staveniska (vratane akychkolvek pomocnych priestorov) na minimum, ato
osobitne s ohladom na to, Ze dielo bude vykondvané v priestoroch tretich osob. Pred zacatim vykonavania
¢innosti na stavenisku musi byt vypracovany a objednavatelovi odovzdany plan bezpecénosti a ochrany
zdravia pri praci; osobitné ustanovenia tejto zmluvy nie su tymto dotknuté.

Dopravu veci potrebnych pre vykonanie diela, ktoré v zmysle tejto zmluvy obstarava zhotovitel,
zabezpecuje zhotovitel; zhotovitel je povinny zabezpedit aj vSetky povolenia potrebné pre vykonavanie
dopravy tychto veci, ato vsulade s prislusSnymi pravnymi predpismi. VSetky dodavky v suvislosti
s vykonavanim diela budu starostlivo a riadne zabalené podla pokynov vyrobcov a charakteru dodavok,
vo vhodnych obaloch tak, aby nedoslo k ich poSkodeniu pocas dopravy a skladovania. V pripade potreby
musia byt na obaloch vyznac¢ené informacie potrebné pre bezpeénu prepravu, manipuléciu a skladovanie
doddvok.

Zhotovitel zodpoveda za Cistotu staveniska. Zhotovitel je povinny bez zbytoéného odkladu odstrariovat
akékolvek znedistenie okolia staveniska vzniknuté v suvislosti s vykonavanim diela. Zhotovitel zodpoveda
za to, Ze nedojde k znecisteniu priestorov tretich osob.

Zhotovitel je povinny na vlastné naklady zabezpedit vytycenie vedeni, ktoré mézu byt pri vykondavani diela
poskodené a zabezpedit ich ochranu pocas celej doby vykonavania diela; uvedené plati obdobne aj vo
vztahu k inému majetku objednavatela alebo tretich os6b.

Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za dodrziavanie pravnych predpisov upravujlcich bezpeénost
a ochranu zdravia pri praci (BOZP), ochranu pred poZiarmi (PO) a ochranu Zivotného prostredia svojimi
zamestnancami, ako aj svojimi subdodavatelmi, pripadne ich zamestnancami, na stavenisku a vykaze zo
staveniska osoby, ktoré odmietaju tieto podmienky dodrziavat; za vytvaranie bezpeénych podmienok pre
vykon prace zodpoveda zhotovitel. Zaroven zabezpedi, aby vietci jeho zamestnanci a subdoddvatelia,
pripadne ich zamestnanci, absolvovali predpisané Skolenia alebo disponovali prislusnymi atestmi
a osvedceniami.

V suvislosti s BOZP sa zhotovitel zavazuje spolupracovat s objedndvatefom ainymi osobami, ktorych
zamestnanci, alebo ktoré (osoby), realizuju ¢innosti na spolo¢nom pracovisku; k uvedenému je zhotovitel
povinny zaviazat aj svojich subdodavatelov. Spolupraca podla predchadzajicej vety sa vztahuje najma na
prevenciu, pripravu a vykonadvanie opatreni na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci,
koordinaciu ¢innosti a vzajomnu informovanost. Ak objednavatel alebo ind osoba ustanovi koordindtora
pre BOZP, ktorého pokyny sa zaviazal re$pektovat aj objednavatel, je zhotovitel povinny respektovat
pokyny tohto koordindtora BOZP pokial neodporuju vseobecne zavdaznym pravnym predpisom
a spolupracovat s tymto koordindtorom BOZP.

Zhotovitel urci za ucelom preskolenia z predpisov BOZP, PO a ochrany Zivotného prostredia zodpovednu
osobu, ktorej meno oznami objednavatelovi (najviac dve osoby); objedndavatel tluto osobu preukazatelne
preskolialebo zabezpedi jej preskolenie na podmienky v priestoroch tretich os6b, pricom prostrednictvom
tejto osoby nasledne zhotovitel vykona v potrebnom rozsahu preskolenie dalSich os6b, pomocou ktorych
pIni povinnosti podla tejto zmluvy, a to vzdy pred tym, ako prislusné osoby zaénu vykonavat prislusnu
¢innost. Zaznamy o vykonani $koleni, vratane identifikaénych Udajov preskolenych oséb, podpisané
preskolovanymi osobami odovzda zhotovitel objednavatelovi.

Osoby vykondvajuce akékolvek cinnosti pri vykonavani diela musia byt vybavené zodpovedajicimi
osobnymi ochrannymi pracovnymi prostriedkami.

Zhotovitel bude v pripade akejkolvek mimoriadnej udalosti alebo pracovného Urazu postupovat v stlade
so vseobecne zavaznymi predpismi. Zaroven okamzite upovedomi objednavatela.

Zhotovitel zodpoveda za dodrziavanie pravnych predpisov na Useku nakladania s odpadmi. Vo vztahu

k odpadom vzniknutym demontazou stavajucich zariadeni alebo ich Casti, pripadne vykonom stavebnych
prac, vratane burania, plati, Ze s vynimkou kovového odpadu, ktory je zhotovitel povinny oddelit od iného
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odpadu a vytriedit, zabezpecuje nakladanie s odpadmi zhotovitel, a to v stlade s prislusnymi pravnymi
predpismi; zhotovitefom vytriedeny kovovy odpad ulozZi zhotovitel v ramci aredlu objednavatela alebo na
inom, zmluvnymi stranami dohodnutom, mieste, a to v sulade s pokynmi objednavatela.

Zhotovitel je povinny pri svojej ¢innosti postupovat tak, aby do Zivotného prostredia neunikli Skodlivé
latky a v pripade, ak by sa tak stalo, zhotovitel zodpoveda za odstranenie akychkolvek nasledkov takéhoto
uniku.

Zhotovitel je povinny odovzdavat objednavatelovi doklady preukazujice sposob nakladania s odpadom.

Niektoré dalSie prava a povinnosti zmluvnych stran suvisiace s BOZP, PO, ochranou Zivotného prostredia,
ako aj vSeobecne s ochranou majetku a s bezpecnostou os6b upravuje osobitna priloha ¢. 7 tejto zmluvy,
ktora sa vztahuje aj na prace vykonavané mimo arealu objednévatela.

Objednévatel je oprévneny kedykolvek kontrolovat dodrziavanie podmienok BOZP, PO, ochrany
Zivotného prostredia, pripadne inych podmienok vyplyvajucich z prilohy €. 7 tejto zmluvy; v pripade
zistenia nedostatkov je objedndvatel opravneny uloZit zapisom do stavebného dennika vykonanie
opatreni na ich odstranenie, ktoré je zhotovitel povinny neodkladne vykonat stym, Ze iné préava
objednavatela nie su tymto dotknuté.

Objednévatel je opravneny prikazat zhotovitelovi prerusenie vykondavania diela, pokial je vykonavanim
diela (rozumej aj pri vykonavani diela, ako aj v stvislosti s vykonavanim diela) ohrozend bezpecnost, zivot
alebo zdravie os6b alebo ak hrozia iné vazne Skody, vratane $kéd na Zivotnom prostredi, a v pripade, ak
je dielo vykonavané tak, Zze je dévodné sa domnievat, Zze by dielo vykazovalo nedostatky, ktoré by
oddévodnovali jeho neprevzatie; opravnenie objednavatela prikazat zhotovitelovi prerusenie vykonavania
diela vyplyva aj z inych ustanoveni tejto zmluvy. Prikaz na prerusenie vykonavania diela sa uskutocnuje
zapisom v stavebnom denniku a zhotovitel je povinny tento neodkladne respektovat; uvedené plati aj
v pripade prikazu objednavatela na prerusenie vykondvania diela podla inych ustanoveni tejto zmluvy.
V pripade postupu podla tohto bodu nemd preruSenie vykondvania diela vplyv na ¢as vykonavania
a vykonania diela podla tejto zmluvy, ani na cenu za vykonanie diela. PreruSenie vykonavania diela podla
tohto bodu bude obmedzené len na nevyhnutny ¢as, napr. do odstranenia hroziaceho nebezpecenstva.

Ak v suvislosti s vykonavanim diela vznikne potreba akychkolvek ochrannych alebo opravnych opatreni
alebo préc pre Ucely ochrany zdravia, diela alebo iného majetku, zhotovitel takéto opatrenia alebo prace
neodkladne vykona. Pokial zhotovitel takéto opatrenia alebo prace neodkladne nevykond, moze (avsak
nemusi; zhotovitelovi v tejto suvislosti nevyplyva akdkolvek obrana voli narokom objedndvatela alebo
tretich oséb) tak urobit objednavatel, ato aj pomocou tretich osdb; zhotovitel je povinny nahradit
objednavatelovi primerane a ucelne vynalozené naklady.

Zhotovitel je povinny informovat objednavatela dostato¢ne vopred o akomkolvek nebezpeéenstve vo
vztahu kzdraviu zamestnancov objednavatela alebo tretich os6b, pripadne majetku, ktoré mal
identifikovat v suvislosti s vykondvanim diela; uvedenym nie st dotknuté ostatné povinnosti zhotovitela
v tejto suvislosti, najma prijat opatrenia na odvratenie nebezpecenstva. Zhotovitel je povinny podinat si
tak, aby v suvislosti s vykondvanim diela nevznikla Skoda.

Pokial objednavatel v suvislosti s vykonavanim diela vykona na zdklade osobitnej dohody akukolvek
¢innost nad ramec sucinnosti v suvislosti s vykondvanim diela podla tejto zmluvy, nie je tym dotknuta
zodpovednost zhotovitela podla tejto zmluvy, pricom tato ¢innost bude vykonavana na nebezpedenstvo
zhotovitela, a objednavatela nie je mozné v Ziadnom pripade povaZovat za subdodavatela zhotovitela;
pre odstranenie akychkolvek pochybnosti sa uvadza, Ze ¢innostou objednavatela podla tohto bodu sa
nema na mysli vykon prav objednavatela. Vzhladom na vtomto bode uvedené je zodpovednostou
zhotovitela riadit vykonavanie prislusnej ¢innosti, dozerat na jej vykonavanie, kontrolovat ho
a kontrolovat vysledok prislusnej ¢innosti.

Objednavatel je opravneny rozhodnut o preruseni vykonavania diela z dévodu na strane objednavatela,
pricom v takomto pripade sa primeranym sposobom predlZuje ¢as vykonavania a vykonania diela
a zhotovitel ma pravo na nahradu primeranych a Gcelnych zvysenych nakladov. Pokial by malo prerusenie
vykonavania diela podla predchadzajicej vety trvat viac ako $tyri mesiace, zhotovitel je opravneny od
tejto zmluvy odstupit.
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Zmluvné strany sa zavazuju, Zze budl vzdjomne spolupracovat pri rieseni konkrétnych otazok a
pripadnych problémov, ktoré vzniknu pocas vykonavania diela.

Zhotovitel je povinny pri plneni povinnosti podla tejto zmluvy osobitne dbat na to, aby v tejto suvislosti
neohrozil/nezasiahol do dobrého mena a/alebo dobrej povesti objednavatela; v tejto suvislosti je
zhotovitel povinny respektovat pri plneni povinnosti podla tejto zmluvy prava a prdvom chranené zaujmy
tretich osOb, osobitne osob, v priestoroch ktorych su prislusné odovzdavacie stanice tepla umiestnené.

Pokial objednavatel ustanovi ,stavebny dozor objednavatela”, zhotovitel sa zavidzuje s osobami,
prostrednictvom ktorych bude ,stavebny dozor objednéavatela” vykonavany spolupracovat a poskytovat
tymto osobam obvykld stcinnost.

Zhotovitel je povinny pri vykondvani diela dodrZiavat aj technologické postupy vykonavania diela uréené
vyrobcami jednotlivych v ramci diela zabudovavanych veci, pricom v pripade, ak tato zmluva stanovuje
postup vykonavania diela, zhotovitel je povinny prednostne dodrzat postup uréeny touto zmluvou;
v pripade nevhodnosti pokynov na postup vykonavania diela obsiahnutych v tejto zmluve sa postupuje
podla osobitnych ustanoveni tejto zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze upresnenia postupu vykondvania diela, ktorych potreba vyplynie zo
skutocnosti zistenych pri vykondvani diela, vratane nepodstatnych zmien oproti realizatnej projektovej
dokumentdcii (¢lanok 1lI tejto zmluvy), mézu byt uskuto€riované zépismi v stavebnom denniku, pricom
obsahom takéhoto zdpisu musi byt vidy aj podrobnejsi popis, pripadne aj nakres, prislusného detailu,
pri¢om sa vyZaduje aj zapis stanoviska prislusného projektanta a vyjadrenie suhlasu objedndavatela; sthlas
objednavatela nezbavuje zhotovitela zodpovednosti za akékolvek vady diela. Nepodstatnou zmenou
oproti realizacnej projektovej dokumentacii sa rozumie zmena, ktora najma nevyzaduje nové vypocty
parametrov, nema vplyv na cenu za vykonanie diela a na cas plnenia podla tejto zmluvy; bod 18.7 tejto
zmluvy nie je dotknuty.

Zhotovitel je povinny prijat dostupné opatrenia potrebné pre to, aby prediSiel omeskaniu s vykonavanim
alebo vykonanim diela, pokial bude toto hrozit; opatrenia podla Casti vety pred bodkociarkou zahfriaju
najma posilnenie v oblasti nasadenia pracovnych sil a/alebo strojnych kapacit, zavedenie viaczmennej
¢innosti, vratane zavedenia prace v noci, ktord je mozné zaviest len v pripade, pokial' s tym budu suhlasit
osoby, v priestoroch ktorych su prislusné odovzdavacie stanice tepla umiestnené. V pripade zavedenia
prace v noci je zhotovitel povinny brat osobitny déraz na plnenie povinnosti vyplyvajicich z bodu 15.24
tejto zmluvy. Ustanovenia tohto bodu sa pouZiju obdobne aj za ucelom minimalizacie omeskania sa
zhotovitela. Osobitné ustanovenia tejto zmluvy nie sU ustanoveniami tohto bodu dotknuté (napr.
ustanovenia prilohy €. 4 tejto zmluvy upravujlce potrebu zabezpecenia zdroja tepla).

Clanok XVI
Ukoncenie montaze a uvedenie diela do prevadzky

Ukoncenie montaze znamena, Ze dielo je z hladiska stavebného a montazneho dokoncené a pripravené
na uvedenie do prevadzky. Dokoncenim podla predchadzajiucej vety sa rozumie dokoncenie v rozsahu
umoziujucom bezpecné uvedenie diela do prevadzky, t.j. akékolvek dalSie prace vykonavané na diele
predstavuju uZ len dokoncovacie prace, ktoré neovplyviuji uvedenie diela do prevadzky asmeruju
k splneniu podmienok stanovenych touto zmluvou pre odovzdanie a prevzatie diela. Zmluvné strany sa
dohodli na tom, Ze dielo bude uvadzané do prevadzky po ¢astiach (¢astou sa pre odstranenie pochybnosti
rozumie prislusna odovzdavacia stanica tepla, pripadne viac odovzdavacich stanic tepla, ktoré maju byt
v zmysle zakladného harmonogramu vykonavania diela realizované v ramci zhodného ¢asového Useku)
tak, aby boli splnené podmienky objednavatela vyplyvajuce ztejto zmluvy (osobitne poziadavky
v suvislosti s ¢asom prerusenia dodavky tepla); z uvedeného dévodu je zhotovitel povinny ukonéit montaz
prislusnych casti diela tak, aby bolo mozné prislusné Casti diela uviest do prevadzky véas. Tam, kde sa
v sUvislosti s ukonéenim montaze alebo uvadzanim/uvedenim do prevadzky pouziva v tejto zmluve pojem
dielo, ma sa nim na mysli aj prislusna, z tejto zmluvy vyplyvajlca, ¢ast diela (napr. aj bod 8.3 tejto zmluvy,
bod 16.4 tejto zmluvy a pod.).
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Ukoncenie montaze zahtna aj uspesné vykonanie skisok za studena v rozsahu, v akom je to pre uvedenie
diela do prevadzky potrebné.

Pripravenost diela na uvedenie do prevadzky oznamuje zhotovitel objednavatelovi osobitne pisomne, a to
aspon pat dni vopred; osobitné ustanovenia tejto zmluvy nie st tymto dotknuté.

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo bude v suvislosti s uvedenim do prevadzky bezpecné. Vsetky v
suvislosti s uvedenim diela do prevadzky potrebné dokumenty, ktoré je podla tejto zmluvy povinny
zabezpecit zhotovitel, musia byt vypracované a odovzdané objednavatelovi.

Uvedenim diela do prevadzky sa pre ucely tohto ¢lanku rozumie sprevadzkovanie diela po ukonceni
montazZe a po vykonani stanovenych skisok, inych ako podla bodu 16.2 tejto zmluvy, a/alebo potrebnych
prevadzkovych nastaveni. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo bude od uvedenia do prevadzky spbsobilé
prevadzkovania, a to v rozsahu nevyhnutne potrebnom pre zabezpecenie dodavok tepla odberatefom tak,
ako to vyplyva z tejto zmluvy.

Podrobnosti ohfadom uvedenia diela do prevadzky a jeho prevadzkovania az do odovzdania a prevzatia
bude stanovovat projekt uvedenia diela do prevadzky, ktory je zhotovitel povinny vypracovat a predlozit
na odsuhlasenie objednavatelovi najneskor 40 dni pred predpokladanym terminom uvedenia diela do
prevadzky. Objednavatel sa k zhotovitelom predloZzenému projektu uvedenia diela do prevadzky vyjadri
v lehote 20 dni odo diia jeho obdrzania, a to tak, Ze ho odsuhlasi alebo vyjadri svoje vyhrady. Zhotovitel
vypracovava projekt uvedenia diela do prevadzky spolocne pre vSetky Casti diela; pripadné odlisnosti
medzi jednotlivymi ¢astami diela musia byt zohladnené.

Zhotovitel musi mat k dispozicii vsetko, ¢o je potrebné pre uvedenie diela do prevadzky; uvedené vsak
nezahfna zabezpecenie prevadzkovych podmienok, vratane teplonosnej latky a potrebného tepla.

Do odovzdania a prevzatia diela zodpovedd za jeho prevadzkovanie zhotovitel; nevyZzaduje sa vsak
nepretrzita pritomnost zhotovitela.

Clanok XVII
Odovzdanie a prevzatie diela

Dielo bude prevzaté objednavatelom, ak budu splnené podmienky podla bodu 7.2 tejto zmluvy.

Predpokladom prevzatia diela je dalej odovzdanie dokumentacie diela, a to vzmysle bodu 14.4 tejto
zmluvy.

O odovzdani a prevzati diela st zmluvné strany povinné spisat protokol (protokol o odovzdani a prevzati
diela), a to minimélne v dvoch rovnopisoch. Protokol musi byt zmluvnymi stranami podpisany s tym, Ze
zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze bude obsahovat primerane naleZitosti v zmysle zdkona ¢. 254/1998
Z. z. o verejnych pracach v zneni neskorsich predpisov.

Zavazok zhotovitela odovzdat dielo objednavatelovi je splneny podpisanim protokolu o odovzdani
a prevzati diela, z ktorého vyplyva, Ze objednévatel dielo prebera; uvedené plati obdobne aj vo vztahu
k zavazku objednavatela dielo prevziat.

Dielo sa povaZuje za odovzdané a prevzaté aj bez podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela, a to
v pripade, ak objednavatel neopravnene odmietol dielo prevziat, a to dfiom, kedy bol objednavatel
povinny v sulade s touto zmluvou dielo prevziat; prislusné ustanovenia tejto zmluvy je potrebné vykladat
s prihliadnutim na v Casti vety pred bodkociarkou uvedené.

Clanok XVIII
Stavebny dennik

Zhotovitel je povinny viest denné zaznamy o uskutoénenych pracach formou stavebného dennika alebo
montazneho dennika (v tejto zmluve aj len ,,stavebny dennik”).
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Stavebny dennik je zhotovitel povinny viest v rozsahu, ktory zodpovedd poZiadavkam prislusnych
pravnych predpisov na vedenie stavebného dennika. Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik odo dria
zacCatia pripravnych prac az do vykonania diela.

Stavebny dennik musi byt k dispozicii na stavenisku za U¢elom priebeznej kontroly a uskuto¢nenia zépisov
zmluvnych stran, pripadne inych os6b, ktorym také oprdvnenie v prisluSnom pripade vyplyva z pravnych
predpisov.

Zhotovitel je povinny v stavebnom denniku zapisovat najma Gdaje o ¢asovom postupe prac, mnozstve
realizovanych druhov prac, Udaje dolezité na posudenie prac spravnymi organmi, popis uskutocnenia
prac, informacie o dodavkach materidlu, poZiadavkach na koordinaciu, mimoriadnych udalostiach
a zisteniach v suvislosti s vykonavanim diela. Do stavebného denniku bude zhotovitel dalej zapisovat
udaje o pracovnych silach zhotovitela na stavenisku, a to tabulkovou formou podla profesii.

Z3pisy do stavebného dennika zhotovitel ¢itatelne zapisuje a podpisuje vidy v ten den, kedy boli prace
vykonané alebo ked nastanu okolnosti, ktoré si podkladom vykonania zapisu v stavebnom denniku.
Vsetky strany stavebného dennika musia byt odislované. Medzi jednotlivymi zaznamami nesmie byt
vynechané volné miesto.

Objednévatel je povinny priebezne kontrolovat zapisy v stavebnom denniku a reagovat adekvatnym
spbsobom na poziadavky, €i pripomienky zhotovitela vyplyvajlice z tychto zdpisov. Képie stavebného
dennika budu priebezne po kontrole objednavatefom uchovavané zhotovitelom.

Zapismi v stavebnom denniku nie je mozné menit tato zmluvu.

Clanok XIX
Spravy o vykonavani diela

Zhotovitel je povinny spracovavat a objednavatelovi odovzdéavat spravy o postupe vykondvania diela
v stlade s tymto ¢lankom zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze nim podla tohto ¢lanku predkladané spravy budu vypracovavané objektivne
a budu poskytovat dostatoéné informacie o postupe vykonavania diela, vratane obstaravania potrebnych
doddvok.

Zhotovitel vypracuje a odovzda objednavatelovi bez zbytocného odkladu po skonceni kazdého
kalendarneho mesiaca pocnuic kalendarnym mesiacom, v ktorom nadobudne tato zmluva Uc¢innost,
mesacnl postupovl spravu. Mesacnd postupova sprdva sa naposledy vyhotovuje za mesiac
predchadzajuci mesiacu, v ktorom bude dielo vykonané.

Mesacna postupova sprava bude prehladnou formou poskytovat informacie o:

a) postupe a stave vykondvania diela, ako aj popis ¢innosti, ktoré budl realizované v mesiaci
nasledujicom po mesiaci, za ktory sa sprava vyhotovuje,

b) pomere skutocného plnenia diela v porovnani s planovanymi plnenim v percentdch, porovnanie
plnenia s podrobnym harmonogramom vykonavania diela podla tejto zmluvy a zdévodnenie odchylok,
vratane uvedenia opatreni na ich odstranenie alebo na napravu,

c) stave obstaravatelskych cinnosti, vyroby a dodavok na stavenisko, vratane tych dodavok, ktoré mali
byt v sledovanom obdobi dodanég, ale nestalo sa tak, pricom primerane plati pism. b) tohto bodu,

d) prehlad do daného mesiaca zhotovitelom fakturovanej ceny za vykonanie diela a prehlad
objedndvatelom zaplatenych platieb.

Zhotovitel vypracuje a odovzda objednavatelovi bez zbyto¢ného odkladu po vykonani diela zaverecnu
spravu, ktord bude obsahovat Udaje primerane podla bodu 19.4 tejto zmluvy, vratane sdhrnného

zhodnotenia postupu vykonavania diela a vyhodnotenia skisobnej prevadzky diela.

Mesacna postupova sprava a zavere€na sprava musi byt vyhotovend v tlaéenej forme, minimalne v dvoch
vyhotoveniach a musi byt zhotovitelom podpisana.

22



Nazov diela: Odovzdavacie stanice tepla — Vetva V2 Mesto, od bodu 17 po Aupark — &ast Bytterm

20.1

20.2

20.3

20.4

20.5

20.6

20.7

21.1

21.2

21.3

21.4

Clanok XX
Koordinacia a kontrolné dni

Za ucelom kontroly, koordinacie a rieSenia operativnych otdzok suvisiacich s vykonavanim diela budu
zmluvnymi stranami uskutocriované kontrolné dni, a to v pravidelnych intervaloch. V pripade, ak o to
objednavatel poZziada alebo ak to bude podla zhotovitela nevyhnutne potrebné, zicastnia sa kontrolného
dna aj prislusny subdodavatelia.

Za ucelom koordindcie m6zu byt operativne zvolané aj koordina¢né porady. Objednévatel sa zavizuje
zGcéastnovat sa koordinaénych pordd vyzZiadanych zhotovitelom.

Zmluvné strany dohodnu bez zbyto¢ného odkladu po nadobudnuti Uc¢innosti tejto zmluvy podrobnosti
ohladom ¢asu (vratane intenzity) uskuto¢novania kontrolnych dni, inak uréi podrobnosti objednavatel.

Kontrolné dni a koordinatné porady sa budu uskutocnovat v beinej pracovnej dobe objednavatela;
v mimoriadnych pripadoch méze byt dohodnuty aj iny ¢as uskutoénenia.

Objednavatel bude vyhotovovat z kontrolnych dni a koordinaénych porad zéapisy, ktoré budd potvrdené
zhotovitelom.

Zavermi kontrolnych dni a koordinaénych pordd nesmie byt menend tato zmluva, v ostatnom su dohody
prijaté na kontrolnom dni alebo koordinacnej porade zavazné.

Kontrolné dni a koordina¢né porady budu uskutocriované v sidle objednavatela a/alebo na stavenisku,
podla volby objednavatela.

Clanok XXI
Subdodavatelia

Pokial zhotovitel preukazoval splnenie podmienok ucasti vo verejnom obstaravani s vyuzitim moznosti
vyplyvajlcej z § 33 ods. 2 a/alebo § 34 ods. 3 zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene
a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov, objednavatel v zmysle § 33 ods. 3 a/alebo §
34 ods. 4 zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v
zneni neskorsich predpisov poZaduje, aby tato osoba zodpovedala za plnenie tejto zmluvy spolo¢ne so
zhotovitelom.

V pripade podla bodu 21.1 tejto zmluvy pristupuje prislusnd osoba k tejto zmluve; tdto skutoc¢nost je
vyjadrena podpisanim vyhldsenia o pristipeni k tejto zmluve, ktoré je neoddelitelnou sucastou tejto
zmluvy. Zhotovitel je povinny zabezpedit a zodpoveda za to, Zze budu splnené podmienky vyplyvajice
z tohto bodu a bodu 21.1 tejto zmluvy, pricom nesplnenie tejto povinnosti zaklada objednavatelovi pravo
odstupit od tejto zmluvy.

V bode 21.1 tejto zmluvy uvedené sa aplikuje aj v pripade, ak sa zhotovitel rozhodne poskytnut prislusné
plnenie alebo jeho €ast vlastnymi kapacitami. Pre odstranenie pochybnosti sa uvadza, ze plnenie, ktoré
mala poskytnut osoba v zmysle bodu 21.1 tejto zmluvy musi byt poskytnuté touto osobou alebo vlastnymi
kapacitami zhotovitela, pokial tato osoba nebude v prislusnom ¢ase schopna poskytnut plnenie, pricom v
pripade prechodnej neschopnosti, len ak by tato ohrozovala alebo znemozZnovala riadne a véasné
vykondvanie/vykonanie diela, pripadne pokial toto plnenie prislusna osoba poskytnit odmieta; zhotovitel
je povinny preukazat splnenie prislusnych podmienok; Zziadnou z uvedenych skuto¢nosti nie je dotknuta
poziadavka na spolo¢nu zodpovednost zhotovitela a osoby podla bodu 21.1 tejto zmluvy.

Objednéavatel pozaduje, aby subdodavatelia, ktori budd poskytovat plnenie v stvislosti s plnenim tejto
zmluvy, spifiali podmienky podla § 41 ods. 1, pism. b) zékona &. 343/2015 Z. z. v zneni G&¢innom v &ase
vyhldsenia verejného obstaravania, vysledkom ktorého je uzavretie tejto zmluvy. Zhotovitel predloZi
objednavatelovi doklady preukazujice splnenie prislusnych podmienok, a to najneskér pred tym, ako
prislusny subdodavatel za¢ne plnenie poskytovat.
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21.7

21.8

21.9

21.10

21.11

21.12

V prilohe ¢. 6 tejto zmluvy je uvedeny podiel plnenia, ktoré ma zhotovitel v Umysle zabezpedit
prostrednictvom subdoddavatelov vo vztahu k rozsahu diela, a dalej, v prilohe ¢. 6 st uvedeni vSetci
zhotovitelom navrhovani subdodavatelia, znami v ¢ase uzavretia tejto zmluvy, a predmet plnenia, ktoré
ma prislusny subdodavatel v stvislosti s vykonavanim diela poskytnut, vratane vyjadrenia jeho podielu vo
vztahu k dielu; v prilohe ¢. 6 musi byt uvedena aj osoba vzmysle bodu 21.1 tejto zmluvy, vratane
Specifikacie predmetu plnenia, ktoré tato osoba poskytne. UmoZnuje sa aj alternativne uvedenie
subdodévatelov pre prislusné plnenie; ustanovenie bodu 21.1 tejto zmluvy nie je dotknuté. Vo vztahu
k prislusnym subdoddvatelom uvedenym v prilohe €. 6 tejto zmluvy zhotovitel v tejto prilohe uvedie aj
Udaje o osobe opravnenej konat za subdoddvatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum
narodenia.

Zmenit subdodavatela uvedeného v prilohe ¢. 6 tejto zmluvy mdze zhotovitel len v pripade, ak tento
subdodavatel prestal spifiat podmienky podla bodu 21.4 tejto zmluvy alebo nie je schopny riadne
poskytnut prislusné plnenie, pricom v pripade prechodnej neschopnosti, len ak by tato ohrozovala alebo
znemozfovala riadne a véasné vykonavanie/vykonanie diela, pripadne pokial toto plnenie prislusna osoba
poskytnut odmieta; neschopnost riadne poskytnut prislu$né plnenie zahffia pre odstranenie pochybnosti
aj poskytovanie plnenia, ktoré by v zmysle tejto zmluvy bolo povaZzované za vadné; v pripade osoby podla
bodu 21.1 tejto zmluvy nie je postupom podla tohto bodu dotknuta jej zodpovednost v zmysle bodu 21.1
tejto zmluvy. Zhotovitel je povinny preukazat splnenie podmienok pre zmenu subdodavatela podla tohto
bodu. Zhotovitel predloZi objednavatelovi spolu s pisomnym oznamenim o splneni podmienok pre zmenu
subdodavatela a dbkazov preukazujucich splnenie tychto podmienok, aj pisomny navrh nového
subdodavatela a doklady preukazujuce splnenie podmienok podla bodu 21.4 tejto zmluvy vo vztahu
k tomuto novému subdodavatelovi; v ozndmeni zéroven zhotovitel uvedie Udaje v rozsahu prilohy €. 6
tejto zmluvy. Objednavatel je opravneny novonavrhovaného subdodavatela odmietnut v pripade, ak sa
nepreukaze splnenie podmienok pre zmenu subdodavatela podla tejto zmluvy ako aj v pripade, ak
novonavrhovany subdodavatel nespliia touto zmluvou stanovené podmienky.

Zhotovitel je povinny pisomne vopred oznamit objednavatelovi zaujem ustanovit subdodavatela, ktory
nebol objednévatelovi ozndmeny uz skor a predlozit doklady preukazujlce splnenie podmienok podla
bodu 21.4 tejto zmluvy audaje vrozsahu podla prilohy ¢. 6 ktejto zmluve vo vztahu k tomuto
subdodavatelovi; posledné dve vety bodu 21.6 tejto zmluvy platia primerane. Pre zmenu subdodavatela
podla tohto bodu platia ustanovenia bodu 21.6 tejto zmluvy obdobne.

Zmluvné strany sa dohodli na tom, e v pripade ak subdodavatel nespifia podmienky podla bodu 21.4
tejto zmluvy, zhotovitel doruci navrh nového subdodavatela do piatich pracovnych dni odo dfa dorucenia
Ziadosti objedndavatela o jeho nahradenie, ak objednavatel neurdil dlhSiu lehotu.

Zhotovitel je povinny bez zbyto¢ného odkladu pisomne informovat objednavatela o zmene Udajov
subdodavatela, vratane ozndmenia zmenenych udajov.

Objednavatel mbéze poziadat zhotovitela, aby bezodkladne odvolal subdodavatela, v pripade, ak
subdodavatel nevykonava svoju pracu riadne a s odbornou starostlivostou a k ndprave neddjde bez
zbytoéného odkladu po doruceni pisomného upozornenia zhotovitelovi (za pisomné upozornenie sa
povaZzuje aj zapis v stavebnom denniku); zhotovitel je povinny Ziadosti objednavatela podla Casti vety pred
bodkocéiarkou neodkladne vyhoviet; objednévatel je opravneny vykazat subdodavatela, ktorého sa
odvolanie tyka zo staveniska, pripadne odmietnut akékolvek dalSie plnenie poskytnuté prislusnym
subdodavatefom. Odvolany subdodavatel bude zhotoviteflom co najskér nahradeny inym
subdodavatelom, ktory musi spifiat podmienky podla tejto zmluvy; odvolanie subdodavatela nema vplyv
na Cas vykonania diela ako aj na iné terminy urcené touto zmluvou (ak su). V pripade, ak je plnenie,
v stvislosti s ktorym maju byt aplikované ustanovenia tohto bodu, poskytované subdodavatelovi
zhotovitela dalSou osobou, méze objednavatel obmedzit svoju poziadavku na odvolanie subdodavatela
aj len vo vztahu k odvolaniu tejto osoby.

Zhotovitel je povinny plnit opravnené pohladavky subdodavatelov vzniknuté v stvislosti s vykonavanim
diela, a to riadne a vcas.

Osoba, pomocou ktorej zhotovitel plni povinnosti podla tejto zmluvy, pricom v pripade fyzickej osoby

nejde o osobu, ktora je v pracovnopravnom vztahu so zhotovitefom, sa pre Gcely tejto zmluvy povazuje
za subdodavatela; pre ucely tohto ¢lanku sa za subdoddvatela povaZuje osoba podla casti vety pred
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23.7
23.7.1

bodkociarkou, ktora zaroven poskytuje zhotovitelovi plnenie priamo, t.j. na zdklade pisomnej odplatnej
zmluvy uzavretej medzi touto osobou a zhotovitelom.

Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze zhotovitel vypracuje a objednavatelovi odovzda bez zbyto¢ného
odkladu po vykonani diela pisomny zoznam vsetkych subdoddavatelov, pomocou ktorych zhotovitel plnil
povinnosti podla tejto zmluvy; zoznam subdodavatelov bude predloZeny aj v elektronickej podobe vo
formate podporovanom programom Microsoft Excel tak, aby bolo mozné s tymto dokumentom dalej
pracovat. Zoznam subdodavatelov podla tohto bodu bude obsahovat Udaje v rozsahu Udajov, ktoré je
potrebné uviest v prilohe €. 6 tejto zmluvy.

Pre odstranenie pochybnosti sa uvadza, Ze pre ucely tohto ¢lanku zmluvy sa subdoddvatelom rozumie
osoba, ktord poskytuje zhotovitelovi plnenie predstavujice urcitlu ¢ast diela, a to na zaklade pisomnej
odplatnej zmluvy so zhotovitefom.

Clanok XXl
Vlastnicke pravo k dielu a prechod nebezpecenstva Skody na diele

Vlastnicke pravo k dielu nadobuda objednavatel postupne vykonavanim diela, t.j. najma zabudovavanim
jednotlivych veci potrebnych pre vykonanie diela v ramci vykonavania diela.

Vlastnicke pravo k akejkolvek dokumentacii spracovanej a odovzdanej ako sucast plnenia podla tejto
zmluvy nadobuda objednavatel diiom prevzatia diela, pokial tuto dokumentaciu neprevzal skér, kedy
vlastnicke pravo nadobduda jej prevzatim.

Nebezpecenstvo Skody na diele zndsa zhotovitel aZ do odovzdania a prevzatia diela a odstranenia vad
diela zistenych pri odovzdani a prevzati diela; vo vztahu k dokumentacii, ktord zhotovitel odovzdal
objedndvatelovi pred vykonanim diela prechadza nebezpecenstvo Skody na objednavatela jej
odovzdanim.

Clanok XXIil
Zodpovednost za vady a zaruéna doba

Zhotovitel zodpoveda za to azavéazuje sa, Ze dielo bude vykonané riadne a v celom rozsahu v stlade
s touto zmluvou.

Zhotovitel zodpoveda za to a zavazuje sa, Ze dielo bude bez akychkolvek vad pocas trvania zaru¢nej doby.

Dizka zaruénej doby vyplyva z prilohy &. 1 tejto zmluvy; bod 23.5 tejto zmluvy nie je dotknuty. V pripade,
ak vyrobca poskytuje zaruku dlhsiu ako je zaruka podla predchdadzajlcej vety v spojeni s bodom 23.4 tejto
zmluvy, dizka zéruky vo vztahu k prislunému prvku sa spravuje dizkou zaruky poskytovanej vyrobcom.

Zaruéna doba na dielo plynie odo dia vykonania diela (vid ¢lanok VII tejto zmluvy).

Zmluvné strany sa dohodli, Ze plynutie zarucnej doby k dielu sa prerusuje v pripade vyskytu vad diela,
ktoré brania riadnemu uZivaniu diela (v tejto suvislosti vid aj ¢lanok VII tejto zmluvy), pricom v takomto
pripade zaru¢na doba neplynie v ¢ase od dorucenia véasného oznamenia o vade diela zhotovitelovi az do
Casu odstranenia vady alebo uspokojenia iného naroku z vady diela.

Vadou sa rozumie najma nedorobok a dalej odchylka v kvalite, vlastnostiach a parametroch diela tak, ako
tieto vyplyvaju z tejto zmluvy.

Oznamenie vad vykona objedndvatel v pripade:

zjavnych vad, t.j. vad, ktoré objednavatel zistil, resp. mohol zistit beznou prehliadkou diela pri preberani
diela, ich uvedenim v protokole o odovzdani a prevzati diela alebo v jeho prilohe, ak objednavatel dielo
prevezme, alebo v pripade aplikicie bodu 17.5 tejto zmluvy odoslanim pisomného ozndmenia bez
zbytocného odkladu;
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vad zistenych do konca skuSobnej prevadzky diela najneskér bez zbytoéného odkladu po skonceni
skusobnej prevadzky diela, pricom nesplnenie garantovanych parametrov, ktorych splnenie malo byt
preukazané pocas skusobnej prevadzky garan¢nymi meraniami v zmysle tejto zmluvy, nie je potrebné
akymkolvek sp6sobom zhotovitelovi oznamovat, priCom toto nesplnenie sa povaZuje za oznamené
skoncenim skusobnej prevadzky;

skrytych vady, t.j. vad, ktoré objednavatel nemohol zistit beznou prehliadkou pri preberani diela, ich
pisomnym ozndmenim v lehote 14 dni odo diia, ked' ich objednavatel zistil;

vad, ktoré sa vyskytnu v zaru¢nej dobe plati Uprava tohto bodu pre skryté vady; s tym Ze

vady diela, s vynimkou zjavnych vad, je mozné vytykat najneskor do uplynutia zaruc¢nej doby k dielu, ¢o
neplati v pripade, ak vada/vady diela su désledkom skutocnosti, o ktorych zhotovitel vedel alebo
vzhladom k povinnosti vykondvat dielo s odbornou starostlivostou vediet mal.

Oznamenie vady musi obsahovat popis prejavu vady.

Pokial ned6jde bez zbytocného odkladu k dohode o lehote odstranenia vady diela, je zhotovitel povinny
vadu odstranit s prihliadnutim na povahu vady v technicky najkratSom moZnom cCase; ustanovenie
nasledujlcej vety nie je tymto dotknuté. Havarijné stavy diela v dosledku vady diela je zhotovitel povinny
odstranit neodkladne po ich nahldseni objedndvatelom zhotovitelovi. Zhotovitel sa zavazuje v suvislosti
s odstrafiovanim vad diela reSpektovat moZnosti (aj obmedzenia) spristupnenia diela, vyplyvajice
z povahy diela a spésobu jeho pouzivania vramci prevadzky objedndvatela atymto okolnostiam sa
prispOsobit; ¢as, pre ktory nemohol zhotovitel z dévodov podla ¢asti vety pred bodkociarkou vykondavat
odstranenie vady sa nezapocitava do ¢asu ur¢eného touto zmluvou na odstranenie vady.

Ak nie je vtomto bode uvedené inak plati, Ze naroky objedndvatela z riadne uplatnenej vady sa riadia
ustanovenim § 436 ods. 1 Obchodného zakonnika v zneni U¢innom v Case uzavretia tejto zmluvy, ako aj
touto zmluvou; ustanovenia tejto zmluvy ukladajice zhotovitelovi povinnost odstranit vadu diela sa
aplikuju za predpokladu, Ze objednavatel v oznameni vady neuplatnil iné pravo podla § 436 ods. 1
Obchodného zdkonnika v zneni G¢innom v ¢ase uzavretia tejto zmluvy, ako aj v pripade, ak objednavatel
Ziadne pravo v suvislosti s oznamenim vady vyslovne neuplatiuje. Zmluvné strany sa dohodli, Ze
v pripade, ak je vada odstranitelnd opravou a odstrdnenie vady opravou je vzhladom k okolnostiam
primerané, neméze objednavatel pozadovat vykonanie nahradného diela; pravo uplatnit iny narok ako
odstranenie vady opravou nie je tymto dotknuté.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze v kazdom konkrétnom pripade riadne uplatnent vadu odstrani sp6sobom
a v termine dohodnutom s objednavatelom alebo stanovenom touto zmluvou (ak neddjde k dohode).
Zhotovitel sa zavdzuje odstranit pripadné vady diela riadne.

V pripade, Ze zhotovitel objednavateflom oznamené vady a nedorobky neodstrani v dohodnutej alebo
touto zmluvou stanovenej lehote, ma objedndvatel pravo dat vady alebo nedorobky odstranit tretej
osobe alebo tieto odstranit sam, vietko na naklady zhotovitela. V pripade odstranenia vad v sulade
s touto zmluvou objednavatelom alebo tretou osobou bude zhotovitel povinny uhradit objednavatelovi
naklady v tejto suvislosti Ucelne vynaloZené a primerané. Primeranost nakladov sa posudzuje tak, Ze sa
zohladnuje cena, ktord sa obvykle plati za porovnatelné dielo (predstavujice odstranenie vady)
v prislusSnom c¢ase a za podmienok obdobnych podmienkam pre odstranenie vady podla tejto zmluvy
(najma cas odstranenia vady). Zaruka nie je postupom podla tohto bodu dotknutd, zhotovitel vsak
nezodpoveda za Skody na diele, ktorych bezprostrednou pri¢inou bude nevhodne vykonand oprava, ktoru
uskutocni objednavatel alebo tretia osoba.

Pokial si zmluvné strany nedohodnu sp6sob odstranenia vady, plati, Ze pri odstrariovani vady musi
zhotovitel postupovat s odbornou starostlivostou a v silade s najnovsimi poznatkami vedy a techniky vo
vztahu k spésobu odstranenia vady tak, aby bolo toto odstranenie vady riadne, a zaroven, aby bolo mozné
vykonat odstranenie vady v dohodnutom alebo, ak ¢as nie je dohodnuty, v touto zmluvou stanovenom
Case. Pri odstrafiovani vad diela musi byt zaroveri zvoleny postup, ktory v ¢o najmensej miere obmedzuje
¢innost objednavatela.

Zhotovitel je povinny bez zbytoéného odkladu odstranit aj také nedostatky diela, zodpovednost za ktoré
popiera, ktorych odstranenie vSak neznesie odklad. Naklady vzniknuté v suvislosti s plnenim povinnosti
zhotovitela podla predchadzajucej vety budu zhotovitefovi uhradené na zdklade vzajomnej dohody, po
tom, ako zhotovitel preukaze, Ze za prislusné nedostatky diela nezodpoveda. Ak nedojde k dohode podla
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23.15

23.16

23.17

24.1

24.2

24.3

24.4

25.1

25.2

predchadzajlcej vety, objednavatel je povinny nahradit naklady vo vyske obvyklej za porovnatelné prace
v Case ich vykonania. Zhotovitel je v takychto pripadoch povinny volit vidy ekonomicky primerany spésob
odstranenia v tomto bode uvedenych nedostatkov diela, pricom pod ekonomicky primeranym sp6sobom
sa rozumie postup s vyuZitim pre danu povahu nedostatku diela obvykle pouZivanych postupov. Pokial sa
preukaZe zodpovednost zhotovitela za prislusny nedostatok diela (pre odstranenie pochybnosti ako za
vadu) ma objedndvatel voci zhotovitelovi vSetky prava z toho vyplyvajuce, vratane tych, ktoré vyplyvaju
z omeskania sa zhotovitela s odstranenim vady.

Pokial vykondva odstranenie vady zhotovitel, musi byt zmluvnymi stranami o odstraneni vady spisany
protokol o odstraneni vady; pre prevzatie odstranenia vady primerane platia ustanovenia ¢lanku XVII tejto
zmluvy.

Zhotovitel nezodpovedd vo vztahu k dielu za beiné opotrebovanie; pre odstranenie pochybnosti sa
uvadza, Ze zhotovitel sa nemdZe dovolavat casti vety pred bodkociarkou v pripade nesplnenia
minimalnych poziadaviek na Zivotnost (su)Casti diela. Zhotovitel dalej nezodpoveda za nedostatky
spbsobené havariami inych zariadeni objednavatela, ktoré preukdzatelne sposobili poSkodenie diela
a neboli vyvolané nespravnou funkénostou diela, a za nedostatky spdsobené inymi vonkajsimi udalostami,
ktoré nesposobil zhotovitel alebo osoby, pomocou ktorych plnil zhotovitel svoje zavazky.

V pripade vykonania nahradného diela alebo vymeny vadnych (su)casti diela zacne v zodpovedajicom
rozsahu (vo vztahu k prislusnym pracam a doddvkam) plynut novd zéruéna doba.

Clanok XXIV
Dusevné a priemyselné vlastnictvo

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze objednavatelovi zabezpeci a/alebo poskytne pravo pouzivat patenty,
ochranné znamky, priemyselné vzory, know-how, programové vybavenie pocitacov (software) a iné prava
z priemyselného a dusevného vlastnictva vztahujice sa k dielu.

Za ucelom riadneho a neruseného uzivania diela, ¢o zahffia aj jeho opravy, udrzbu a bezné Upravy, udeluje
zhotovitel objednavatelovi, pokial to bude prichadzat do Uvahy, neexkluzivnu, prevoditelnd a tzemne
neobmedzend licenciu, avsak nie pravo udelovat sublicencie, vo vztahu k vsetkym predmetom prava,
ktoré udelenie takejto licencie v suvislosti s riadnym a nerusenym uZivanim diela vyZaduju (napr.
predmety ochrany autorského prava, priemyselného vlastnictva a pod.). Licencia podla tohto bodu vo
vztahu k dokumentacii zahffia aj jej kopirovanie a poskytnutie v nevyhnutnom rozsahu tretim osobam,
vietko vylu€ne v suvislosti s uzivanim diela.

Licencia podla bodu 24.2 tejto zmluvy je viazana vyluéne na uZivanie diela. Vo vztahu k ¢asu, na ktory sa
licencia udeluje plati, Ze tato sa udeluje na najdlhsi ¢as, po ktory nie je mozné prislusné predmety prava
volne uzivat.

Zhotovitel je povinny disponovat vSetkymi pravami potrebnymi pre to, aby mohol licenciu podla tejto
zmluvy objedndvatelovi poskytnut. Pokial je to obvyklé, prichddza do Uvahy udelenie licencie v touto
zmluvou uréenom rozsahu aj priamo tretou osobou.

Clanok XXV
Zodpovednost za $kodu

Ak sa pocas plnenia zmluvy zhotovitel dostane do situacie, ktord brani véasnému vykonaniu diela,
pripadne zhotovitel zisti, Ze nebude schopny dielo vykonat v¢as, musi zhotovitel bez omeskania pisomne
oznamit objednavatelovi tato skutoénost, jej pric¢iny a predpokladané trvanie omeskania; zodpovednost
zhotovitela za omeskanie a nasledky s tym spojené nie je tymto dotknuta.

Zhotovitel zabezpeci objednavatelovi ochranu proti vSetkym narokom tretich oséb vyplyvajicim
z pripadného porusenia prav tychto oséb podla ¢lanku XXIV tejto zmluvy objednavatefom v dosledku
porusenia povinnosti vyplyvajucich zhotovitelovi z pravnych predpisov a tejto zmluvy. Objedndvatel sa
zavazuje informovat zhotovitela o uplatneni akéhokolvek naroku podla tohto bodu tretou osobou, ato v
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25.3

25.4

25.5

25.6
25.6.1

25.6.2

25.6.3

25.7

25.8

25.9

25.10

25.11

26.1

lehote 14 dni od kedy sa o takomto uplatneni dozvedel, pricom umozZni zhotovitelovi uviest namietky na
obranu voci uplatiovanému naroku.

Zhotovitel zabezpeci objedndvatelovi ochranu proti vSetkym narokom v suvislosti s umrtim alebo
zranenim akejkolvek osoby, alebo v suvislosti so stratou alebo poskodenim akéhokolvek majetku, ku
ktorému/ktorej doslo v slvislosti s vykonavanim diela, okrem pripadu, pokial toto sp6sobil porusenim
povinnosti vyluéne objednavatel.

V pripade, ak je splnenie povinnosti zabezpecené zmluvnou pokutou, mozno uplatriovat aj ndhradu skody,
avsak len v rozsahu prevysujucom zmluvnu pokutu.

Zhotovitel je povinny nahradit objednavatelovi $kodu, ktord zhotovitel alebo osoby, pomocou ktorych
zhotovitel pIni povinnosti podla tejto zmluvy, bez ohladu na ich vzajomny pravny vztah, spdsobili
porusenim povinnosti podla tejto zmluvy, ako aj povinnosti vyplyvajucich z pravnych predpisov; zmluvné
strany sa dohodli na tom, Ze zhotovitel zodpovedd za Skodu spdsobenu objedndvatelovi porusenim
povinnosti osobami, pomocou ktorych zhotovitel pIni povinnosti podla tejto zmluvy, ako keby tuto Skodu
sposobil sam (vid bod 1.13 tejto zmluvy).

Zmluvné strany sa dohodli na obmedzeni maximalnej vysky ndrokov na nahradu skody, a to:

vo vztahu k skuto¢nej skode obmedzuju jej ndhradu na sthrnni vysku zodpovedajuicu cene za vykonanie
diela, pokial z tejto zmluvy nevyplyva nieco iné;

vo vztahu k uslému zisku obmedzuji jeho ndhradu na suhrnni vysku zodpovedajicu sume jednej tretiny
ceny za vykonanie diela, pokial z tejto zmluvy nevyplyva nie€o iné;

limitacia nahrady Skody sa nevztahuje na nahradu skody v pripade ublizenia na zdravi/smrti, a dalej, v
pripade, ak je Skoda sp6sobend vedomym zavinenim, o pre odstranenie pochybnosti zahfia vsetky formy
Umyslu a vedomu nedbanlivost. Limitacia nahrady skody sa dalej neuplatiiuje v pripade 3kody
vyplyvajlcej z pravnych vad (napr. nesplnenie povinnosti podfa ¢lanku XXIV tejto zmluvy) a v pripadoch
podla bodov 25.10 a 25.11 tejto zmluvy.

V ramci nadhrady $kody je zhotovitel povinny objednévatelovi nahradit aj naklady na obranu proti narokom
tretich stran (napr. trovy konania, pravneho zastupenia).

Pre odstranenie pochybnosti sa uvadza, Ze povinnost zhotovitela nahradit objednavatelovi touto zmluvou
vymedzené naklady tak, ako tato vyplyva z inych ¢lankov tejto zmluvy, sa v Ziadnom pripade nezahfna do
nahrady Skody pre tcely limitov podla bodu 25.6 tejto zmluvy.

Pre ucely tohto ¢lanku sa pod pojmom cena za vykonanie diela rozumie Udaj uvedeny v rozhodujicom
case v bode 9.1 tejto zmluvy.

Vzhladom k skutocnosti, Ze v suvislosti s vykondvanim diela pod|la tejto zmluvy méze byt spésobena Skoda
aj tretim osobam, zhotovitel sa objednavatelovi zavazuje, Ze v sulade s prislusSnymi pravnymi predpismi
nahradi tretim osobam sSkodu, ktora im pripadne v savislosti s vykonavanim diela vznikne; v pripade, ak
by za takdto $kodu vo vztahu k tretim osobam zodpovedala osoba, pomocou ktorej zhotovitel plnil
povinnosti podla tejto zmluvy, bez ohladu na povahu pravneho vztahu medzi zhotovitelom a touto
osobou, zhotovitel objedndvatelovi zodpoveda za vysporiadanie prislusnych narokov.

Zhotovitel je povinny zabezpelit objednavatelovi ochranu pred akymikolvek narokmi tretich osdb
sukromnej alebo verejnej povahy suvisiacimi s dielom (bod 1.1 tejto zmluvy), inymi ako su uvedené
v bodoch 25.2 a 25.3 tejto zmluvy; v Casti vety pred bodkodiarkou uvedené neplati vo vztahu k narokom,
ktoré nemaju pévod v poruseni povinnosti zhotovitelom a/alebo osobou, pomocou ktorej zhotovitel plni
povinnosti podla tejto zmluvy. Posledna veta bodu 25.2 tejto zmluvy plati rovnako.

Clanok XXVI
Vyssia moc
Zmluvné strany su zbavené zodpovednosti za Ciastocné alebo Uplné neplnenie zmluvnych povinnosti

podla tejto zmluvy v pripade, Ze toto neplnenie je v désledku vysSej moci; vy$Sou mocou su okolnosti
vyluéujuce zodpovednost.
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27.2

27.3

27.4

27.5

27.6

Ta zmluvna strana, ktora sa odvoldva na vy$siu moc, je povinnd oznamit druhej strane bez zbytoéného
odkladu, najneskor vsak do 10 dni po jej vzniku, faxom alebo telefonicky vznik okolnosti vyssej moci.

Ako pripady vysSej moci sa posudzuju napr. vojna, mobilizacie, generalne Strajky, Zivelné a iné katastrofy,
ktoré zmluvna strana nemohla predvidat ani im zabranit. Nedostatok pracovnych sil a/alebo materialu a
surovin u zhotovitela a/alebo jeho subdodavatelov, ako aj strajk zamestnancov zhotovitela a/alebo jeho
subdodavatelov sa nepovazuju za pripady vyssej moci.

Okolnosti vyluéujice zodpovednost oslobodzuju povinnd zmluvni stranu od povinnosti uhradit skodu, nie
vsak zmluvnu pokutu.

Ak okolnost vyluéujlica zodpovednost trvaju dlhsie ako 3 mesiace, druhd zmluvna strana je opravnena od
zmluvy odstupit.

Clanok XXvII
Zmluvné pokuty

Zmluvné strany sa dohodli na zabezpeceni vymedzenych povinnosti zhotovitela zmluvnou pokutou
nasledovne:

v pripade omeskania zhotovitela s uvedenim diela do prevadzky (pre odstranenie pochybnosti sa uvadza,
Ze sa ma na mysli ktorakolvek ako aj kazda prislusna ¢ast diela (vid' bod 16.1 tejto zmluvy)) je objednavatel
oprévneny pozadovat zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 2.200,- EUR za kazdy aj zaCaty deri omeskania;
v pripade omeskania zhotovitela s vykonanim diela je objednévatel opravneny poZadovat zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vyske 5.000,- EUR za kazdy aj zaCaty den omeskania;

v pripade omeskania zhotovitela s odovzdanim podrobného harmonogramu vykondavania diela
objednavatelovi (bod 8.2 tejto zmluvy) je objednavatel opravneny pozadovat zaplatenie zmluvnej pokuty
vo vyske 200,- EUR za kazdy aj zacaty deri omeskania;

v pripade omeskania zhotovitela so zabezpecenim bankovej zaruky za vykonanie diela v zmysle
podmienok tejto zmluvy je objednédvatel opravneny pozadovat zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 200,-
EUR za kaZdy aj zacaty denn omeskania. Zabezpecenim bankovej zaruky za vykonanie diela sa pre
odstranenie pochybnosti rozumie déjdenie prislusnej listiny, zodpovedajlicej podmienkam tejto zmluvy,
do dispozic¢nej sféry objednavatela;

v pripade omeskania zhotovitela so splnenim ktorejkolvek z povinnosti podla bodu 31.2 tejto zmluvy je
objednavatel opravneny pozadovat zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 30,- EUR za kazdy aj zacaty den
omeskania;

v pripade omeskania zhotovitela s odstranenim vady diela, pre ktoru nie je mozné dielo prevadzkovat, je
objednavatel opravneny pozadovat zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 1 000,- EUR za kazdy aj zadaty
dent omeskania;

v pripade omeskania zhotovitela s odstranenim vady diela, ktord ovplyviiuje prevadzkovanie diela, je
objednavatel opravneny pozadovat zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 500,- EUR za kaZdy aj zadaty den
omeskania;

v pripade omeskania zhotovitela s odstranenim vady diela, ktord neovplyviiuje prevadzkovanie diela, je
objednavatel opravneny pozadovat zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 80,- EUR za kazdy aj zadaty den
omeskania.

Opravnenost naroku na zmluvni pokutu nie je podmienena Ziadnymi formalnymi dkonmi zo strany
objednavatela.

Zhotovitel je povinny zaplatit zmluvnd pokutu vidy najneskér do 30 dni od dbjdenia vyzvy na jej
zaplatenie.

Zaplatenie zmluvnej pokuty nema vplyv na povinnost spinit zmluvnou pokutou zabezpecenu povinnost.
Vo vztahu k sibehu nahrady $kody a zmluvnej pokuty plati bod 25.4 tejto zmluvy.

V pripade, ak je nesplnenie povinnosti spdsobené okolnostou vy$sej moci, aplikuje sa ustanovenie 26.4
tejto zmluvy.
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28.1.2
28.1.3
28.1.4
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28.1.7

Pre odstranenie pochybnosti sa uvadza, ze zmluvné pokuty je mozné kumulovat, okrem zmluvnych pokut
podla podbodov 27.1.1 a 27.1.2 tejto zmluvy, v pripade ktorych plati, Ze zmluvna pokuta podla podbodu
27.1.2 konzumuje zmluvnu pokutu podla podbodu 27.1.1 tejto zmluvy, pricom dovtedy vzniknuté naroky
objednavatela nie su dotknuté.

Pre ucely tohto ¢lanku sa pod pojmom cena za vykonanie diela rozumie Udaj uvedeny v rozhodujicom
Case v bode 9.1 tejto zmluvy (bez DPH).

Clanok XXVIII
Odstupenie od zmluvy

Objedndvatel méze kedykolvek rozhodnut o tom, Ze od tejto zmluvy odstupuje bez toho, aby bolo toto
odstupenie vyvolané dévodmi na strane zhotovitela, a to tym spésobom, Ze zhotovitelovi doruéi pisomné
oznamenie o odstupeni od tejto zmluvy, v ktorom uvedie, Ze od tejto zmluvy odstupuje v zmysle tohto
bodu. V pripade, ak objednavatel vyuzije pravo podla tohto bodu:

po oznameni o odstlpeni, zhotovitel k datumu stanovenému v oznadmeni o odstupeni, inak okamZite,
ukonéi vykonavanie diela; uvedené sa nevztahuje k pracam, ktoré objedndvatel pripadne Specifikuje
v 0znameni, suvisiacim s ochranou uz vykonaného diela, ktoré zhotovitel' dokonci/vykong;

zhotovitel ukonéi vietky subkontrakty, okrem tych, ktoré maju byt objednévatelovi postupené podla
podbodu 28.1.5 tejto zmluvy;

zhotovitel vyprace stavenisko/aredl objednavatela;

zhotovitel odovzda objednavatelovi tie ¢asti diela, ktoré vykonal do datumu odstupenia;

zhotovitel prevedie na objednavatela vSetky subkontrakty a/alebo prava voci tretim osobam, stvisiace s
dielom, a to pokial o to objednavatel poziada, pripadne v rozsahu, v akom o to objednavatel poziada,
zhotovitel odovzda objednavatelovi vsetky vykresy, Specifikacie a ostatni dokumentaciu vypracovanu v
suvislosti s dielom k datumu odstupenia;

objedndvatel zaplati zhotovitelovi:

28.1.7.1 Cast ceny za vykonanie diela zodpovedajicu do odstlpenia od tejto zmluvy riadne vykonanej ¢asti diela;
28.1.7.2 primerané a ucelné naklady, ktoré zhotovitelovi vzniknu v suvislosti s vypratdvanim staveniska;
28.1.7.3 sumy platené zhotovitefom voci svojim subdodavatefom ako nahrady v spojitosti s predéasnym

ukondéenim subkontraktov, a to v rozumne zdoévodnitelnom rozsahu;

28.1.7.4 nahradu uslého zisku; pricom
28.1.7.5 sucet sim podla podbodu 28.1.7 tejto zmluvy nesmie prevysit cenu za vykonanie diela uvedent v bode

28.2

28.3

9.1 tejto zmluvy v rozhodujlicom ¢ase.

V pripade, ak sa objednavatel rozhodne odstlpit od tejto zmluvy z dévodu na strane zhotovitela, napr.

v doésledku porusenia povinnosti zhotovitelom alebo v pripadoch podla § 19 ods. 1 zdkona ¢. 343/2015 Z.

z. overejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov,

zhotovitelovi doruci pisomné oznamenie o odstupeni od zmluvy, v ktorom uvedie, Ze od tejto zmluvy

odstupuje v zmysle tohto bodu. Podmienky, za ktorych mézZe objednévatel odstlpit od tejto zmluvy z

dévodu porusenia povinnosti zhotovitefom, sa spravuju ustanoveniami prislusnych pravnych predpisov,

najma Obchodného zakonnika a ustanoveniami tejto zmluvy; objedndvatel je oprdvneny od tejto zmluvy

odstupit v kazdom pripade, ak zhotovitel:

a) aj napriek predchadzajucemu pisomnému upozorneniu objedndvatela meskd viac ako 30 dni
s vykonavanim diela; postup vykonavania diela sa posudzuje s ohfadom na podmienky vyplyvajuce
z tejto zmluvy, najma s ohfadom na podrobny harmonogram vykondvania diela podla bodu 8.2 tejto
zmluvy,

b) sustavne porusuje povinnosti vyplyvajucemu z tejto zmluvy,

c) neobstardva, zanedbdva obstaravanie, odmieta alebo je neschopny obstarat veci potrebné pre
vykonanie diela, alebo

d) vykonava dielo v rozpore s ustanoveniami a podmienkami tejto zmluvy s tym, Ze je zrejmé, Ze vtomto
dosledku bude mat dielo vady a zhotovitel napriek vyzve objednavatela nevykona napravu.

V pripade odstupenia od zmluvy objednavatelom v zmysle bodu 28.2 tejto zmluvy sa aplikuju ustanovenia

podbodov 28.1.1 a7 28.1.6 tejto zmluvy obdobne; nasledne mdze objednavatel zabezpedit vykonanie diela
pomocou tretej osoby.
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3111

31.1.2

Zhotovitel je opravneny od tejto zmluvy odstupit v pripadoch z nej vyplyvajicich alebo v pripade
podstatného porusenia povinnosti objedndvatela. Za podstatné porusenie povinnosti objednavatela sa
povaZuje najma omeskanie so zaplatenim oprdvnenej platby ceny za vykonanie diela trvajuce aspon 45
dni, ato napriek tomu, Ze ho zhotovitel pisomne aspon 14 dni pred uskuto¢nenim odstupenia na
zaplatenie vyzval a upozornil ho na mozZnost odstipenia od zmluvy. Zhotovitel je dalej opravneny odstupit
od tejto zmluvy v pripade, pokial objedndvatel vrozpore stouto zmluvou a opakovane odmieta
odsuhlasit supis préc.

Zhotovitel je povinny v pripade, ak dojde k odstlipeniu od tejto zmluvy podla ktoréhokolvek jej
ustanovenia, bez zbytoéného odkladu informovat objednavatela o vsetkom, ¢o neznesie odklad a je
potrebné pre to, aby nedoslo k Skode na majetku objednavatela alebo tretich osob.

Pokial tato zmluva nestanovuje nieco iné, vysporiadaju sa zmluvné strany v pripade odstupenia od nej
v sulade s prislusnymi ustanoveniami Obchodného zdkonnika. V pripade, ak objednavatel odstupil od
tejto zmluvy z dévodu na strane zhotovitela a objednavatel zabezpeci dokonéenie diela, ma objedndvatel
v ramci ndhrady Skody pravo na ndhradu pripadnych zvySenych nakladov spojenych s dokoncéenim diela.

Odstupenim od tejto zmluvy podla ktoréhokolvek jej ustanovenia alebo podla vSeobecne zavaznych
pravnych predpisov nezanikaju naroky na zaplatenie zmluvnej pokuty, nahradu skody, licencia k dovtedy
vykonanym castiam diela, zodpovednost za vady a zaruka k dielu v rozsahu, v akom bolo vykonané so
zohladnenim podbodu 28.1.1 tejto zmluvy. Zaruéna doba zacina plynut driom ucinnosti odstipenia od
tejto zmluvy (vid podbod 28.1.1 tejto zmluvy) alebo ukonéenim prac podla podbodu 28.1.1 tejto zmluvy,
a to podla toho ¢o nastane neskor.

Clanok XXIX
Vyvoz diela

Pripadny vyvoz diela nie je zmluvne obmedzeny.

Clanok XXX
Komunikacia zmluvnych stran

Pokial zhotovitel' uskutocnuje podla tejto zmluvy alebo v suvislosti s niou objednavatelovi akékolvek
oznamenia (bez ohladu na ich oznacenie v tejto zmluvy, napr. oznamenie, upozornenie a pod.), je
povinnostou zhotovitela uviest aj podporné podrobnosti.

Zmluvné strany bez zbyto¢ného odkladu po tom, ¢o tdto zmluva nadobudne Géinnost, ustanovia
zastupcov pre vzajomnu komunikaciu a dohodnu podmienky tejto komunikacie, vratane pripustnych
prostriedkov komunikacie, vo forme administrativnheho poriadku. Navrh administrativneho poriadku
vypracuje zhotovitel.

V pripade, ak zakon alebo tidto zmluva zakotvuje povinnost dorucovat druhej strane, alebo ak je to
v sUvislosti s touto zmluvou potrebné, dorucuje sa na adresy uvedené v zahlavi tejto zmluvy. Zasielka sa
povazuje za doruéenu aj diiom, kedy ju adresat odmietol prevziat alebo tretim dfiom od jej uloZenia na
poste, a to aj v pripade, Ze sa adresat o uloZeni zasielky nedozvedel, pripadne diiom, ktory bude oznaceny
na zasielke ako den nelspesného dorucenia z dévodu "Adresat neznamy".

Clanok XXXI
Poistenie

Zhotovitel uzavrie a bude udrziavat v Ucinnosti alebo inak zabezpedi, aby bolo G¢inné nasledovné
poistenie:

stavebno-montéazne poistenie diela (CAR/EAR) minimalne vo vySke ceny za vykonanie diela. V pripade
zvySenia ceny za vykonanie diela zabezpeci zhotovitel zodpovedajicu Upravu poistného krytia; a
poistenie zodpovednosti voéi tretim stranam vratane krizovej zodpovednosti, ktoré bude kryt vietky
telesné zranenia alebo smrt, utrpené tretimi stranami, vratane zamestnancov objednévatela, a straty,
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poskodenia alebo $kody na majetku, vratane majetku objedndvatela, ktoré mdzu vzniknit v spojeni
s vykonavanim diela s limitom minimalne 1,000.000,- EUR na jednu poistnd udalost a minimalne
2,000.000,- EUR ako limit ro¢ného plnenia.

Zhotovitel je povinny najneskér do 30 dni odo dria nadobudnutia Géinnosti tejto zmluvy predloZit
objednavatelovi dbékazy o existencii poistenia vyZzadovaného touto zmluvou; nasledne je zhotovitel
povinny kazdé tri mesiace predkladat objedndvatelovi dokazy o existencii a trvani prislusného poistenia.

Stavebno-montdazne poistenie (CAR/EAR) musi byt vinkulované/poukazované v prospech objednévatela.
Objednavatel po obdrzani poistného plnenia poukaZze zhotovitelovi 50% poistného plnenia, a to do 30 dni
od obdrzania vyzvy zhotovitela; zostatok poistného plnenia poukaze zhotovitelovi v lehote 30 dni odo dna
vykonania diela, pokial sa zmluvné strany pisomne nedohodnu inak.

Clanok XXXII
Zaverecné ustanovenia

Ak je, alebo ak sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy neplatné alebo neucinné, nedotyka sa to
ostatnych ustanoveni tejto zmluvy, ktoré ostdvaju platné a ucinné. Zmluvné strany sa v tomto pripade
zavazuju dohodou nahradit neplatné, resp. neléinné ustanovenie novym ustanovenim platnym, resp.
ucinnym, ktoré najlepSie zodpoveda poévodne zamyslanému ekonomickému ucelu ustanovenia
neplatného, resp. neucinného. Do tej doby plati zodpovedajlca Uprava vieobecne zavdznych pravnych
predpisov Slovenskej republiky.

Akékolvek zmeny tejto zmluvy je mozné vykonat vyluéne na zdklade pisomnej dohody zmluvnych stran
formou pisomnych dodatkov podpisanych obidvoma zmluvnymi stranami; to isté plati aj pre pripad
prejavov vole tykajucich sa skonéenia/zaniku tejto zmluvy. Tato zmluva obsahuje Gplny obsah zavazkov
dojednanych zmluvnymi stranami.

Pravne vztahy zmluvnych stran touto zmluvou neupravené sa spravuju ustanoveniami Obchodného
zakonnika, ato bez ohladu na povahu zmluvnych stran (volba Obchodného zdkonnika), ako aj
ustanoveniami inych prislusnych pravnych predpisov.

Tato zmluva je vyhotovena v slovenskom jazyku v dvoch rovnopisoch s platnostou origindlu. Zmluvné
strany obdrZia po jednom vyhotoveni.

Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze tato zmluva nadobuda ucinnost den nasledujici po dni jej
zverejnenia v Centrdlnom registri zmlGv prevadzkovanom Uradom vlddy Slovenskej republiky.
Zverejnenie tejto zmluvy zabezpeci objednavatel. Zhotovitel uzavretim tejto zmluvy potvrdzuje, Ze suhlasi
so zverejnenim tejto zmluvy podla predchadzajlcej vety, a to v celom rozsahu.

Pokial je zmluvnou stranou tejto zmluvy na strane zhotovitela viac subjektov, su tieto subjekty z tejto
zmluvy opravnené a povinné spolo¢ne a nerozdielne, ibaze je dalej vtomto bode uvedené nieco iné.
Subjekty na strane zhotovitela st povinné urcit ich veduceho ¢lena, ktory bude vykonavat fakturaciu ceny
za vykonanie diela, a dalej, vo vztahu ku ktorému bude objednévatel uskutocfiovat komunikaciu vo
veciach suvisiacich s touto zmluvou, a to s u¢inkami aj vo vztahu k ostatnym subjektom vystupujicim na
strane zhotovitela.

Tato zmluva predstavuje Uplnt dohodu zmluvnych stran v suvislosti s jej predmetom.

Zmluvné strany sa zavazuju zaistit vietkymi moznymi prostriedkami, aby nedochadzalo ku korupénym
konaniam v ramci obchodnych vztahov. Zmluvné strany vyhlasuju, Ze zastavaju pristup nulovej tolerancie
ku korupcii na vSetkych Urovniach a vyzaduju od svojich vlastnych zamestnancov a zmluvnych partnerov
konanie v sulade s protikorupénymi zakonmi.

Na znak toho, Ze tato zmluva predstavuje prejav slobodnej a zhodnej vole zmluvnych stran s tym, Ze je

zmluvnym stranam jej obsah zrozumitelny, ju zmluvné strany podpisuju. Zmluvné strany vyhlasuju, Ze su
si plne vedomé nasledkov spojenych s uzavretim tejto zmluvy.
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V Ziline, dfa: veeeveeeeeeeeeeeeenns

Za objednavatela:

Meno, Priezvisko
Funkcia

Za zhotovitela:

Meno, Priezvisko
Funkcia
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Priloha €. 5 zmluvy
Plnenia zabezpeéované objednavatelom, sicinnost

Objednavatel poskytne zhotovitelovi sicinnost nevyhnutnd pre splnenie zavazkov zhotovitela pocas celej jeho
¢innosti na realizacii diela.

Objednavatel v ramci spolupdsobenia pre zhotovitela dalej zabezpedi:
- potrebné skolenia pracovnikov zhotovitela vratane BOZP a PO na miestne prevadzkové podmienky

- Ucast prislusnych zamestnancov objednévatela na skoleniach, ktoré v ramci vykonévania diela bude
zhotovitel realizovat
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Priloha €. 7 zmluvy

Podmienky zabezpecenia vykonu prac na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci pre dodavatelov

3)

v priestoroch a na pracoviskach ZT, a.s. Zilina

€l. 1 Uvod

Tieto Podmienky su spracované v zmysle § 18 zakona ¢. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia
pri praci (BOZP) v zneni neskorsich predpisov a urcuju ¢ast obsahu zmluvy, su jej prilohou, tvoria jej
neoddelitelnd siGcast a Doddvatel podpisom zmluvy potvrdzuje, Ze bol sobsahom Podmienok
oboznameny a suhlasi s nimi.

Pre ucely ,Podmienok” bude v dalSom:

e

a) Zilinska teplarenska, a.s., Zilina oznacend dalej ako ,Objednavatel
e

D) oznaceny dalej ako ,,Dodavatel

Na zaistenie ochrany majetku a zariadeni (alebo ich ¢asti) Objednavatela a zabezpecenia ochrany zdravia
a Zivota zamestnancov Objedndvatela a Dodavatela (a jeho pripadnych subdodavatelov) je potrebné,
aby Dodavatel pri plneni predmetu zmluvy v prospech Objednavatela spifial povinnosti uvedené v tychto
Podmienkach.

€l. Il Povinnosti Objednavatela

Objednavatel zabezpeci pre Doddavatela pred vstupom do priestorov Objednavatela informovanie
zodpovedného zastupcu Dodavatela o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a ochrane pred poziarmi
(OPP), azaroven ich oboznami sinternymi smernicami Objednavatela z oblasti BOZP a OPP podla
stanovej internej ,,0snovy informovania dodavatelov”.

Pravo vykonavat kontrolu dodrziavania povinnosti vyplyvajucich pre Dodavatela z Podmienok maju
nasledovni zamestnanci Objedndavatela:

a) veddci Utvaru, ktory zabezpecuje predmet zmluvy,

b) zamestnanec Utvaru povereny plnenim predmetu zmluvy (technicky dozor),
c) autorizovany bezpecnostny technik a technik PO — Jan Banovcin,

d) koordinator bezpecnosti —Jan Banovdin.

Objednavatel na zaklade pisomnej Ziadosti Doddvatela povoli Doddavatelovi vstup a urci vSeobecné
podmienky vstupu, resp. pohybu v priestoroch Objednavatela podla predmetu zmluvy.

Objednavatel vyda Dodavatelovi pre jeho zamestnancov, resp. tretie osoby vzmysle tohto bodu
povolenie pre vstup osbb, vjazd dopravnych mechanizmov a dondsku pracovnych prostriedkov do
priestorov Objednavatela. Po ukonéeni zmluvy v zmysle terminov uvedenych v zmluve musi byt kazdé
povolenie ukoncené.

Objednavatel ur¢i Dodéavatelovi najneskor pri odovzdani staveniska/pracoviska:
a) vstup a pohyb o0sdb, vozidiel a mechanizmov v priestoroch Objednavatela,
b) miesto a spdsob pripojenia na zdroj technologickej vody,

c) miesto a sp6sob pripojenia na zdroj el. energie — v pripade potreby podmienky pripojenia
samostatnym staveniskovym rozvadzacom,

d) socialne priestory,

e) skladovacie priestory, miesto na skladovanie,

f)  podmienky pouZivania hasiacich pristrojov, lekarniciek, spésob poskytovania prvej pomoci.
Objednavatel v ramci vstupného informovania oboznamil zodpovednych zamestnancov Dodavatela:

a) s internymi predpismi Objedndvatela na uUseku ochrany pred poziarmi (poziarne poplachové
smernice — spOsob hldsenia poziarneho poplachu, spdsob evakuacie, zabezpecenie protipoziarnej
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b)

<)

d)

e)

f)

bezpecénosti pri pracach so zvysenym nebezpecenstvom vzniku poZiaru); Cislo ohlasovne poZiaru —
vratnica spolocnosti kl. 288,

s internymi predpismi Objedndvatela v oblasti BOZP (havarijny plan, traumatologicky plan, postup
pri vzniku pracovného Urazu, pokyny na pouZzivanie bezpecnostného znacenia),

so zasadami koordinacie vo vztahu k Cinnosti, ktora sa v priestoroch Objednavatela vykonava
(oboznamenie so zdkazmi vstupu do inych priestorov spolocnosti, nebezpecnymi priestormi,
zvlastnym reZzimom a pod.),

s dopravno-prevadzkovym poriadkom,

o vykonanych preventivnych opatreniach a o opatreniach na poskytovanie prvej pomoci, na
vykonavanie zachrannych prac,

s vyskytujucimi sa nebezpecenstvami a ohrozeniami aich G¢inkami na zdravie a ochranou pred
nimi.

€l. 11 Zodpovednost za odbornu a zdravotnu spdsobilost

Dodavatel zodpoveda za kvalifikaciu a zdravotnu spdsobilost svojich zamestnancov (vratane subdodévatelov),
oboznamovanie s pravnymi a ostatnymi predpismi na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, za
Skolenie o ochrane pred poziarmi a za ind odbornu spésobilost potrebni pre vykon zmluvnych dinnosti
v priestoroch Objedndvatela na ¢innosti podla predmetu zmluvy (platné pre Uzemie SR).

€l. IV Povinnosti Dod4avatela

1. Privybavovani vstupu

a)

b)

c)

d)

pisomne poZiadat Objedndvatela o povolenie vstupu pre vsetkych zamestnancov Dodavatela
vratane subdodavatelov, ktori budud vykonavat ¢innosti v zmysle zmluvy;

prilohu k Ziadosti bude tvorit menny zoznam v$etkych zamestnancov s uvedenim ¢isla ob¢ianskeho
preukazu a podpisom vsetkych zamestnancov. Menny zoznam bude potvrdeny zodpovednym
vedUicim zamestnancom Dodavatela s konitatovanim, 7e vietci uvedeni zamestnanci spifiaji vietky
kvalifika¢né a zdravotné podmienky pre vykon zmluvnych c¢innosti. V pripade zmien (zvySenia poctu,
vymena zamestnancov a pod.) je Doddvatel povinny menné zoznamy bezodkladne aktualizovat
alebo doplnit;

pisomne predloZit Objednavatelovi zoznam pracovnych prostriedkov s uvedenim vyrobného ¢&isla
(podla vlastnictva jednotlivych subdodavatelov); v pripade zmeny resp. doplnenia pracovnych
prostriedkov bezodkladne aktualizovat predlozené zoznamy pracovnych prostriedkov;

pisomne poZiadat Objednavatela o povolenie vjazdu vozidiel s uvedenim typu, ECV a téelu vjazdu
vozidla (napr. dovoz materidlu, kontrolna ¢innost a pod.).

2. Pre prace v priestoroch Objedndvatela je Dodavatel povinny:

a)

b)

c)

d)

e)

dodrziavat Cistotu a poriadok na stavenisku/pracovisku a jeho okoli;

dodrziavat zakaz fajéenia a pouzivania otvoreného ohna v priestoroch Objednévatela; faj¢enie je
povolené na vyhradenych (oznac¢enych) miestach na fajcenie;

dodrziavat zakaz pozivania alkoholickych napojov alebo omamnych a psychotropnych latok a zdkaz
pracovat pod ich vplyvom v priestoroch Objednévatela. Zastupca Objednavatela je opravneny
poziadat zodpovedného zamestnanca Dodavatela vykonat dychovi skusku, resp. poZadovat
vykonanie rozboru krvi na pritomnost uvedenych latok u zamestnancov Dodavatela v pripade
podozrenia, Ze tento zakaz je poruseny;

dodrziavat bezpeénost premavky na vnutornych komunikaciach Objednavatela v zmysle dopravno-
prevadzkového poriadku; parkovanie v aredli spolocnosti je povolené len na vyznacenych miestach
a parkoviskach;

vybavit svojich zamestnancov vsetkymi potrebnymi osobnymi ochrannymi pracovnymi
prostriedkami (dalej len ,00PP“) zodpovedajucimi ich ohrozeniu pre vykon cinnosti uvedene;j
v predmete zmluvy, ako aj na povinnost ich pouzivania (aj v pripade subdodévatelov a fyzickej
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osoby, ktord je podnikatelom) a zabezpeci viditelné oznacenie zamestnancov (vratane fyzickej
osoby, ktora je podnikatelom) logom alebo nazvom firmy;

f)  zabezpedit oznadenie uZivanych priestorov nazvom firmy Dodavatela (vymedzenych priestorov
apod.);

g) zdrZiavat sa iba na uréenom pracovisku a pohybovat sa len v urenych priestoroch (rozumie sa aj
pristup na uréené pracovisko), pre prichod na pracovisko a odchod z pracoviska pouzivat stanovené
pristupové komunikacie;

h) pouzivat vyhradne miesta a spOsoby pripojenia el. energie, vody uréené Objednavatelom pri
odovzdani staveniska/pracoviska;

i)  uskladriovat naradie, material a ostatné veci len na mieste, ktoré pisomne urcil Objednavatel pri
odovzdani staveniska/pracoviska;

j)  viest stavebny dennik odo dfia prevzatia staveniska, do ktorého budu zapisované vsetky skuto¢nosti
vyplyvajice zo zmluvy. Dennik musi mat ocislované strany, znehodnotend strana musi zostat
v denniku — nesmie sa vytrhavat;

k) denne zapisovat a podpisovat prostrednictvom uréenej osoby zaznamy v tom dni, v ktorom boli
prace vykonané alebo nastali okolnosti, ktoré su predmetom zapisu;

I) predkladat Objednévatelovi stavebny dennik na zaznam kontrolnej ¢innosti a zapis pripadnych
zistenych nedostatkov, resp. pisomné vyjadrenie stanoviska poverenému zastupcovi Objednavatela
priebezne pocas vykonu zmluvnych ¢innosti;

m) Dodavatel je povinny umozZnit Objednavatelovi vykonat zépis o zistenych nedostatkoch pocas
vykondvania predmetu zmluvy;

n) Doddévatel je povinny k pisomnému vyjadreniu stanoviska Objednavatela zapisat svoje stanovisko
do dennika max. do 3 dni; v opa¢nom pripade sa ma za to, Ze Doddvatel s vykonanym zdpisom
Objednavatela suhlasi;

0) povinnost viest stavebny dennik kon¢i odovzdanim staveniska/pracoviska Dodavatelom a prevzatim
Objednavatelom;

p) zabezpedit preukazatelné oboznamenie vsetkych zamestnancov Dodavatela vratane zamestnancov
subdoddavatelov zodpovednymi zamestnancami Doddvatela, ktori sa takéhoto oboznamenia
preukazatelne u Objednavatela zucastnili,

q) prace so stavebnou mechanizaciou (bager, Zeriav a pod.) pod elektrickym vedenim nn/vn/vvn
a v jeho blizkosti vykonavat az po zaisteni a zabezpeceni pracoviska elektricky a mechanicky,

r) Dodavatel je povinny dodrziavat smernice a pokyny Objedndvatela pre oblast ochrany jeho
majetku.

3. Dodavatel je povinny upozornit Objednavatela na nebezpelenstva a ohrozenia vyplyvajluce z ¢innosti,
ktord bude v priestoroch Objednavatela vykonavat aktoré maju vplyv na cinnost zamestnancov
Objednavatela.

4. Dodavatel je povinny na preukdazatelne prevzatom stavenisku/pracovisku dodrziavat predpisy BOZP (napr.
zékon €. 124/2006 Z. z. 0 BOZP v zneni neskorsich predpisov, vyhlasku Ministerstva prace, socidlnych veci
a rodiny SR ¢. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpeénosti a ochrany zdravia
pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej sp6sobilosti na vykon
niektorych pracovnych dinnosti v zneni neskorsich predpisov, nariadenie vlady SR ¢&. 396/2006 Z.z.
o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko, sdvisiace STN a pod.)
a ochrany pred poZiarmi pri pracach, ktoré bude v zmysle zmluvy vykondvat, a v plnom rozsahu zodpovedd
za oblast BOZP aochranu pred poziarmi. Za vytvorenie vhodnych pracovnych podmienok mimo
staveniska/pracoviska zodpoveda Objednavatel.

5. Dodavatel je povinny v oblasti bezpecnosti prace a ochrany zdravia pri praci a ochrany pred poziarmi
dodrziavat okrem zdkonnych ustanoveni aj ustanovenia osobitnych internych predpisov vydanych
Objednavatelom.

6. Vyclenené priestory bude Dodavatel udrZiavat na svoje naklady v stlade s bezpeénostnymi, poZiarnymi,
technickymi a hygienickymi predpismi.
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10.

11.

12.

13.

14,

15.

16.

17.

18.

Dodavatel musi zabezpedit, aby vietky vlastné pracovné prostriedky (nastroje, stroje, rebriky, leSenia,
stavebné stroje, naradie atd.) boli v poZzadovanom technickom stave, riadne udrZiavané, spravne
inStalované a certifikované, pokial to vyzaduju osobitné predpisy (vratane predpisanych odbornych
prehliadok, skisok a kontrol). Pracovné prostriedky mézu obsluhovat len kvalifikované a skisené osoby
aich obsluha musi byt vykonavana v sulade s ndvodom od vyrobcu. Je zakdzané pouZivat poskodené
pracovné prostriedky, najma ak sa poskodenie tyka ochrannych a bezpec¢nostnych prvkov. Zo strany
Dodévatela je zakdzané pouZivat pracovné prostriedky vo vlastnictve Objedndvatela bez sihlasu
prislusného zodpovedného zamestnanca Objednavatela.

Dodévatel je povinny dodrziavat podmienky vykondvania Ccinnosti spojenych so zvySenym
nebezpecenstvom vzniku poZiaru v zmysle vyhlasky Ministerstva vnutra SR ¢. 121/2002 Z. z. o poZiarnej
prevencii v zneni neskorsich predpisov, prislusnych noriem a internych predpisov Objednavatela.

Ak Dodavatel spozoruje nebezpedie, ktoré by mohlo ohrozit zdravie alebo Zivoty os6b, alebo spdsobit
prevadzkovu nehodu alebo poruchu technickych zariadeni, pripadne priznaky takéhoto nebezpedia, je
povinny ihned prerusit pracu, ozndmit to neodkladne ur¢enému zamestnancovi Objednavatela a podla
moznosti upozornit vietky osoby, ktoré by mohli byt tymto nebezpecenstvom ohrozené. O preruseni prac
musi byt vykonany zapis.

Dodavatel je plne zodpovedny za pripadné pracovné Urazy vlastnych zamestnancov na pracoviskach
Objednavatela a za ich registraciu, evidenciu a je povinny plnit povinnost podla § 17 zdkona ¢. 124/2006
Z. z. 0 bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci v zneni neskorsich predpisov a vznik takejto udalosti oznami
bezodkladne aj Objednavatelovi (koordinatorovi bezpecnosti, autorizovanému bezpecnostnému
technikovi), scielom zabezpecit objektivne vySetrovanie. Kontakt pre hlasenie Urazu: autorizovany
bezpecnostny technik (Jan Banovcin — mobil 0908 910031). Dodavatel je povinny nahlasit pred zahdjenim
prac Objednavatelovi planovany pocet pravnickych alebo fyzickych oséb s uvedenim predpokladaného
poctu zamestnancov na vykonavanie prac na stavenisku/pracovisku (subdodavatelov).

Dodavatel je povinny predloZit zodpovednému zastupcovi Objednéavatela bez zbytoéného odkladu po
podpisani zmluvy, najneskér vsak do 3 dni pred zadatim plnenia predmetu zmluvy, Udaje (meno
a priezvisko, resp. obchodny nazov, adresa, resp. sidlo, predmet vykonu prac) o pravnickych a fyzickych
osobach na vykondvanie prac na stavenisku/pracovisku (podzhotovitelov). V pripade zmeny uvedenych
udajov je Dodavatel povinny toto bezodkladne nahlasit zodpovednému zastupcovi Objednévatela, ktory
zabezpecuje vykon predmetu zmluvy/objednavky resp. koordinatorovi bezpe¢nosti.

Dodavatel je povinny zohladfiovat usmernenia koordinatora bezpecénosti a nezbavuje sa zodpovednosti za
bezpecnost a ochranu zdravia pri praci tym, Ze je zabezpecCovana koordindcia projektovej dokumentacie
a koordinacia bezpecnosti.

Dodavatel a jeho subdodévatelia su povinni dodrzZiavat ustanovenia Planu BOZP. Dodévatel je povinny
preukazatelne oboznamit svojich subdodavatelov s ustanoveniami Planu BOZP.

Pre pripad Urazu je Dodavatel povinny na stavenisku/pracovisku zabezpecit lekarnicku s potrebnymi
prostriedkami prvej pomoci. Zaroven v kazdej skupine musi byt pritomny potrebny pocet vyskolenych
zamestnancov na poskytovanie prvej pomoci.

Dodavatel zodpoveda Objednavatelovi za to, Ze vsetci jeho subdodavatelia ako kooperujice firmy sa budu
riadit ustanoveniami tychto Podmienok a budd dodrziavat vietky povinnosti Dodavatela.

A

Dodavatel poskytne objedndavatelovi vyplneny formular ,,Zoznam nebezpecnych latok Dodavatela” pre
vsetky nebezpeéné chemické latky, ktoré bude skladovat a pouZivat v priestoroch Objednavatela (formular
ziska Dodavatel od Objednavatela). Dodavatel je povinny mu predloZit aj karty bezpe¢nostnych tddajov
k uvedenym latkam na poziadanie Objednavatela.

Dodavatel je povinny vsetky nim zdemontované ochranné zariadenia (kryty, zabradlia) uviest do
povodného stavu.

Dodavatel zabezpedi vypratanie staveniska/pracoviska po ukonceni plnenia predmetu zmluvy a uvedie
pracovné miesto do povodného stavu tak, ako bolo pred zacatim prac, alebo do stavu podla dohody
v pripade, Ze boli urobené zmeny.
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€l. V Ochrana Zivotného prostredia

1. Dodavatel vyhlasuje, Ze pouzité materidly a technoldgie v suvislosti s plnenim zmluvy, ktoré maju vplyv
na vsetky zlozky Zivotného prostredia (voda, poda, ovzdusie, rastlinstvo, Zivocichy a clovek) budu
hygienicky nezavadné, biologicky odburatelné alebo recyklovatelné.

2. V pripade, ak existuje redlna mozZnost Uniku sSkodlivych latok (ako su ropné latky, Zieraviny do pédy,
podzemnych a povrchovych vod, jedovatych alebo zapachajucich plynov do ovzdusia) pri vykone Cinnosti
alebo pri priprave Cinnosti, Doddvatel je povinny:

a) zabezpedit ¢innosti proti Uniku tychto latok do Zivotného prostredia preventivnymi opatreniami,
b) mat spracované postupy na asanaciu ich Uniku vlastnymi uréenymi prostriedkami,

c)  Unik Skodlivych latok okamzite hlasit zodpovedné osoby uvedené v internom predpise ,Havarijny
plan“ (nahlasit miesto Uniku, druh a mnozZstvo uniknutej latky).

3. Doddvatel ako pdévodca odpadov vznikajucich v désledku uskuto¢fiovania stavebnych prac je povinny
vykonavat dohodnuté prace v sulade s prisluSnymi pravnymi predpismi. Je povinny vytvorit podmienky
pre separaciu vlastnymi prostriedkami, separovat odpad, pravidelne odvaZat a zhodnocovat alebo
zneskodriovat odpady na vlastné naklady a neponechavat odpad na mieste, ktoré nie je na tento Ucel
uréené.

4. Zhromazdovanie vzniknutych odpadov je povinny Doddavatel vykonavat v priestoroch urcenych
zodpovednou osobou Objedndvatela. Jedna sa predovsetkym o nebezpecné odpady a nadrozmerny
odpad, pripadne druhotné suroviny.

Cl. VI Porusenie povinnosti — sankcie

1. Vpripade zistenia porusenia povinnosti vyplyvajlcich z tychto Podmienok, zodpovedni zamestnanci
Objednavatela neodkladne na tuto skuto¢nost upozornia Dodévatela a zistené porusenie zaznamenaju
do stavebného dennika.

2. Dodavatel je povinny neodkladne nedostatky odstranit. V pripade, Ze tak neurobi, si zamestnanci
Objednévatela opravneni nariadit prerusenie prac. Dosledky a Skody vyplyvajlce z prerusenia prac znasa
Dodavatel.

3. Za kazdé jednotlivé porusenie povinnosti vyplyvajucich z jednotlivych ¢lankov tychto Podmienok ma
Objednavatel pravo uplatnit a Doddavatel povinnost zaplatit zmluvni pokutu vo vyske 166 €. Zaplatenim
zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok Objednavatela na nahradu sSkody.

4. Pri opakovanom poruseni povinnosti rovnakého druhu sa pokuta zvysuje na 333 €. Zaplatenim zmluvne;j
pokuty nie je dotknuty narok Objednavatela na ndhradu skody.

5. Zamestnancovi Dodavatela, ktory porusil povinnosti vyplyvajuce z tychto Podmienok opakovane, bude
zakdazany vstup do priestorov Objedndvatela.

6. Okrem uplatriovania sankcii podla ¢lanku VI. je Dodavatel povinny nahradit vietky skody, ktoré spdsobil
neplnenim zmluvnych povinnosti.

7. Ak zamestnanec Dodavatela odcudzi majetok Objednavatela, bude mu trvale zakazany vstup do
priestorov Objednavatela a konkrétny pripad bude postipeny na preSetrenie policajnému organu. Tym
nie je dotknuty narok Objednavatela na ndhradu Skody.

8. Postihy za pozitie alkoholickych napojov a inych omamnych a psychotropnych latok pri vykonavani
predmetu zmluvy v priestoroch Objednavatela:

a) pri poziti alkoholickych napojov a inych omamnych a psychotropnych latok zamestnanca
Dodavatela (jeho subdodavatela) zakaze Objedndvatel zamestnancovi Dodavatela (jeho
subdodavatela) vstup do priestorov Objednavatela, a zaroven bude uplatnena voci Dodavatelovi
zmluvna pokuta vo vyske 333 €;

b) v pripade odmietnutia zamestnanca Dodavatela (jeho subdodavatela) podrobit sa dychovej skiske
alebo odberu krvi ¢i lekdrskemu vySetreniu je Objedndvatel opravneny prerusit prace, resp.
zmluvné Ccinnosti tykajuice sa zamestnanca Doddvatela (jeho subdodavatela) do vyrieSenia
konkrétneho pripadu zodpovednym vedicim Dodavatela. O takomto preruSeni prace musi byt
okamzite vykonany zaznam v stavebnom denniku. Dosledky a Skody vyplyvajlce z prerusenia prac
znasa Dodavatel.
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9. Nesprdvne parkovanie, poruSovanie dopravného znacenia a nereSpektovanie zdsad pohybu vozidiel
v priestoroch Objednavatela Dodavatelom, resp. zamestnancami Dodavatela (jeho subdodévatela):

a) pri prvom priestupku zamestnanca Dodavatela (jeho subdodavatela) nasleduje pisomné
upozornenie Dodavatela a Objednédvatel mdZe poZzadovat od Dodavatela zaplatenie zmluvnej
pokuty vo vyske 33 €,

b) pri druhom priestupku moézZe objedndvatel uplatnit voci Dodavatelovi zmluvni pokutu vo vyske
66 €,

c) pritretom priestupku sa zniZi pocet povolenych vstupov vozidiel Dodavatela, bude zakazany vstup
zamestnancovi Doddvatela (jeho subdodavatela) do priestorov Objednavatefa na dobu
vykonavania préc a Objednavatel moze uplatnit vocéi Dodavatelovi zmluvnd pokutu vo vyske 166 €,

d) pri opakovani priestupku tym istym vodi¢om (zamestnancom Dodavatela alebo jeho
subdodavatela) ma treti priestupok za nasledok trvaly zdkaz vedenia motorového vozidla
dotknutym vodi¢om v priestoroch Objednavatela.

10. Pokial Dodavatel neohldsi po ukonéeni plnenia predmetu zmluvy ukoncenie povolenia na vstupy do
priestorov Objedndvatela, povaZzuje sa to za porusenie zmluvnych podmienok a Objedndvatel moze
uplatnit voc¢i Dodavatelovi zmluvnud pokutu vo vyske 33 € v kazdom jednotlivom pripade. V pripade
zneuZitia povolenia na vstup méze Objednavatel uplatnit vo¢i Dodavatelovi zmluvni pokutu vo vyske
166 € a pozadovat nahradu Skody spdsobenej Objednavatelovi.

11. V pripade nedodrzania ustanoveni ochrany Zivotného prostredia zo strany Dodavatela je Dodavatel
povinny uhradit vietky Skody spdsobené neenvironmentalnym spravanim.

V Ziline difa: oeeeeeeeeeeeeeeeeenn V oo s [o - FRVRORUSOURURURR
Za objednavatela: Za zhotovitela:

Meno, Priezvisko Meno, Priezvisko

Funkcia Funkcia

Meno, Priezvisko Meno, Priezvisko

Funkcia Funkcia
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