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Zaujemcom

V Kosiciach, dia 20.12.2018

Vec: Dopliiujuca informacia ¢. 3: Oprava sut’aznych podkladov

Verejny obstaravatel’: Obec Dedinky
Dedinky ¢. 79, 049 73 Dedinky

Typ zakazky: Podlimitna zdkazka na realizaciu stavebnych prac

Postup: Podlimitna zakazka bez pouzitia elektronického trhoviska podla § 113
zakona o verejnom obstaravani, s uplatnenim § 114 ods. 9

Predmet zikazky: Rekonstrukcia lanovej drahy Dedinky — Geravy

Vyhlasenie verejného obstaravania: Vestnik ¢. 219/2018 — 07.11.2018, 15926 - WYP

Verejny obstaravatel’ upravuje nizsie uvedené body v sut'aznych podkladoch:

)
6.2

Prilohy:

)
2)

Sidlo / Office

PRO - TENDER s.r.o0. Fax: DIC: 2021970423

Smetanova 9

040 01 KoSice Web: www.protender.sk Bankové spojenie: 2622065078/1100

Spolo¢nost z:

Bod 6.2 v ¢asti A. Pokyny na vypracovanie ponuky, sutaznych podkladov, nasledovne:

Lehota realizacie: Zhotovitel' sa zaviaze dokonCit a odovzdat' dielo (stavbu) bez vad a nedorobkov
najneskor do 30.04.2020

Zdovodnenie: Verejny obstaravatel v Oprave sutaznych podkladov ¢. 1 sthlasil s navrhom zaujemcu
posunit’ lehoty realizacie a odovzdania diela do 30.04.2020. Po upozorneni zo strany poskytovatel’a
nenavratného financného prispevku, bol niteny v Oprave sit'aznych podkladov €. 2 v tejto faze verejného
obstaravania pristupit’ k oprave na pévodne stanoveny termin a to 30.11.2019. Dévodom bola skuto¢nost’,
ze tento termin je stanoveny v Zmluve o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku a bude mozné ho
menit’ len formou uzatvorenia Dodatku k nej, po schvaleni zastupitel'stvom Kosického samospravneho
kraja. Verejny obstaravatel’ sa zaviazal, Ze bude iniciovat’ zmenu tohto terminu na odovzdanie diela do
30.04.2020 , uvedomujuc si plynutie zaruénej lehoty, ktoré by bolo idealne hned’ po spusteni do prevadzky
na zaciatku turistickej sezony v roku 2020 ako aj vyuzitie obdobia od 12/2019 —4/2020 na ziskanie vSetkych
povoleni dotknutych organov.

Dna 19.12.2018 bola verejnému odsuhlasena zmena terminu realizacie do 30.04.2020 KoSickym
samospravnym krajom.

PhDr. Peter Hlozny, MPH
osoba zodpovedna za procesnu stranku
verejného obstaravania

Opravené sutazné podklady
Opravena Priloha ¢. 4 sitaznych podkladov: navrh ZoD
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