Zatacznik nr 5 do SWZ

UMOWA NR

Wdniu ........ 2021 r. w Prudniku pomigdzy:

Skarbem Panstwa Panstwowym Gospodarstwem Lesnym Lasy Panstwowe Nadlesnictwo Prudnik
48-200 Prudnik, z siedziba 48-200 Prudnik, ul. Dabrowskiego 34, REGON 530558915, NIP 755-000-
86-31, zwanym dalej Zamawiajacym, reprezentowang przez:

1. Jarostawem Myslinskim — Nadlesniczego Nadle$nictwa Prudnik

NIP ... REGON........ocoiiiiiii , reprezentowanym przez:

1.

zwanym dalej Wykonawca zostata zawarta umowa o nastepujace;j tresci:

N

§1
Przedmiot umowy

Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie:

Zadania pn : ,Budowa drogi w I-ctwie Markowice oddz. 244-247 dt. 2,5 km”, zgodnie
Z wymaganiami okre§lonymi przez Zamawiajacego i zasadami wiedzy technicznej, na warunkach
wskazanych w ofercie z dnia ....... stanowigcej zatacznik nr 1 do umowy.

Szczegdlowy zakres robot opisany zostat w SWZ w tym dokumentacji projektowej, specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacja
projektowa i1 specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych, zasadami
wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiazujacymi przepisami i polskimi normami oraz do
oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiajgcemu w terminie w niej uzgodnionym.

§2
Termin wykonania zaméwienia
Umowa zostaje zawarta na okres roku od dnia podpisania umowy.
§3

Obowiazki Zamawiajacego

Do obowigzkow Zamawiajacego nalezy:

1.

1) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robot wraz z dziennikiem
budowy, w terminie do 5 dni roboczych liczac od dnia podpisania umowy;

2) zapewnienie na swoj koszt nadzoru autorskiego i inwestorskiego;

3) odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania;

4) terminowa zaplata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

5) informowanie Wykonawce o istotnych sprawach mogacych mie¢ wplyw na realizacje
Przedmiotu Umowy;

§4
Obowiazki Wykonawcy

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:
1) przejecie terenu robot od Zamawiajacego;



2) zabezpieczenie 1 wygrodzenie terenu robot na wlasny koszt wraz tablicami BHP
i informacyjnymi;

3) zapewnienie dozoru mienia na terenie robot na wiasny koszt;

4) wykonanie przedmiotu umowy z materiatdw odpowiadajacych wymaganiom okreslonym
w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020r. poz. 1333 z p6zn.zm.),
okazania, na kazde zadanie Zamawiajacego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego,
certyfikatow zgodnosci z polskag norma lub aprobatg techniczng kazdego uzywanego na
budowie wyrobu;

5) jako wytwarzajacego odpady — do przestrzegania przepisOw prawnych wynikajacych
Z nastgpujacych ustaw:

a) Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2020 r. poz.1219
z pdzn.zm.),

b) Ustawy z dnia 27.04.2001r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r., poz. 779 z p6zn.zm),
Powotlane przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje si¢ stosowac z uwzglednieniem
ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie.

6) ponoszenie petnej odpowiedzialno$ci za stan i przestrzeganie przepisow bhp, ochrong p.poz
i dozor mienia na terenie roboét, jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania robot na
terenie przyjetym od Zamawiajgcego lub majacych zwigzek z prowadzonymi robotami;

7) terminowe wykonanie i przekazanie do eksploatacji przedmiotu umowy oraz o$wiadczenie, ze
roboty ukonczone przez niego sg catkowicie zgodne z umowa i odpowiadajg potrzebom, dla
ktérych sg przewidziane wedtug umowy;

8) ponoszenia pelnej odpowiedzialnosci za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich dziatan
prowadzonych na terenie robo6t i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy;

9) ponoszenie pelnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastgpstwa nieszczesliwych wypadkow
pracownikéw 1 oséb trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze
ruchem pojazdow;

10) dostarczanie niezbednych dokumentéow potwierdzajacych parametry techniczne oraz
wymagane normy stosowanych materialow i urzadzen w tym np. wynikéw oraz protokotdéw
badan, sprawozdan i prob dotyczacych realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy;

11) zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektoéw na terenie robdt i w jego bezposrednim
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robét;

12) dbanie o porzadek na terenie robot oraz utrzymywanie terenu robot w nalezytym stanie
i porzadku oraz w stanie wolnym od przeszk6d komunikacyjnych;

13) uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robét, zaplecza budowy, jak roéwniez terenow
sgsiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania na wiasny koszt
renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektow,
fragmentow terenu drog, nawierzchni lub instalacji;

14) kompletowanie w trakcie realizacji robot wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koncowego kompletu protokotow niezbednych
przy odbiorze;

15) usunigcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzor inwestorski w trakcie trwania
robot w terminie nie dluzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usuniecia.

16) odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody begdace nastgpstwem niewykonania lub nienalezytego
wykonania przedmiotu umowy, ktoére to szkody Wykonawca zobowigzuje si¢ pokry¢ w peinej
wysokosci.

17) posiadanie polis ubezpieczeniowych, waznych nie p6zniej niz od daty podpisania umowy do
czasu odbioru koncowego obejmujacych:

a) ubezpieczenie w pelnym zakresie od odpowiedzialno$ci cywilnej kontraktowej w zwigzku
Z realizacja niniejszej umowy, ubezpieczenia od zniszczenia wszelkiej wlasnosci
spowodowanego dziataniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem pracownikow
Wykonawey w wysokos$ci, co najmniej wartosci kontraktu,

b) ubezpieczenie w pelnym zakresie od odpowiedzialno$ci cywilnej deliktowej z tytutu
prowadzonej dziatalnosci wobec powierzonego mienia i 0sob trzecich od zniszczenia



wszelkiej whasnosci spowodowanego dziataniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem
Wykonawcy z polisa OC na sume ubezpieczenia rowng, co najmniej wartosci kontraktu.

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu kopie ww. polis ubezpieczeniowych w  dniu
podpisania umowy.

18) niezwloczne informowanie = Zamawiajacego (Inspektora nadzoru inwestorskiego)
o problemach technicznych lub okolicznosciach, ktore moga wptynac¢ na jakos¢ robot lub
termin zakonczenia robot.

19) przedktadania przez wykonawce¢ zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem
kopii zawartych umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi, oraz
ich zmian

20) Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi umowa
przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i1 uprawnienia budowlane.

21) Wykonawca wyznacza do kierowania robotami osoby wskazane w Ofercie Wykonawcy:

22) Kierownik budowy (robot) zobowigzany jest do prowadzenia dziennika budowy.

23) Kierownik budowy (robodt) dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie
Prawo budowlane.

§5
Wynagrodzenie

1. Warto$¢ zamowienia strony ustalajg na ceng brutto w wysoko$ci:

.................... zh, w tym:
—cena netto. WyNoSi ......vvvvvvvrennennenn, zt
— podatek VAT w wysokosci ......... % co stanowi kwote ............c.oooiiiiiiiiin zt,

2. Wynagrodzenie, okreslone w ust. 1 odpowiada zakresowi robodt przedstawionemu W przedmiarach
robot, ktore byty zamieszczone w zataczniku nr 8 do SWZ i jest wynagrodzeniem kosztorysowym.
Zawiera ono ponadto nastepujace koszty:
wszelkich robdt przygotowawczych, porzadkowych, projektu organizacji placu budowy wraz
z jego organizacja i pézniejsza likwidacja, projektu tymczasowej organizacji ruchu wraz
z uzgodnieniami w wydziale komunikacji, wszelkie koszty utrzymania zaplecza budowy, obstugi
geodezyjnej, koszty zwigzane z odbiorami wykonanych robot, koszt wykonania dokumentacji
powykonawczej oraz inne koszty wynikajace z niniejszej umowy.

3. Ceny jednostkowe netto robot przyjete w kosztorysie ofertowym oraz sktadniki cenotworcze
sg state przez caly okres realizacji umowy.

4. Rozliczanie robot moze odbywac si¢ za okresy miesigczne.

Wartos¢ wykonanych w tym okresie robot bedzie obliczana nastepujaco:

a) ceny jednostkowe robot beda przyjmowane z kosztoryséw ofertowych, a ilosci wykonanych
w tym okresie robot — z obmiaru. Jednak w ogodlnym rozliczeniu (w odniesieniu do catosci
wykonanych rob6t) zmiana ustalonego w ust. 1 wynagrodzenia nastapi jedynie w przypadku, gdy
ilo§¢ faktycznie wykonanych robot bedzie odbiegata od iloSci przedstawionej w przedmiarze
robot — w takim przypadku wynagrodzenie okreslone w ust. 1 zostanie proporcjonalnie
zmniejszone lub zwigkszone przy zachowaniu cen jednostkowych, przedstawionych w
kosztorysie ofertowym;

b) w przypadku, gdy wystapia roboty innego rodzaju niz w przedmiarach robot (tzn. takie, ktérych
nie mozna rozliczy¢ zgodnie z ust. 4 lit. a niniejszego paragrafu), a konieczne do wykonania
przedmiotu zamowienia, roboty te rozliczone bedg na podstawie kosztoryséw przygotowanych
przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru i Zamawiajacego. Kosztorysy
te opracowane bgda w oparciu o nastgpujace zatozenia:



2) ceny czynnikoéw produkcji (R, M, S, Kp, Z, Kz) zostang przyjete z kosztoryséw ofertowych
ztozonych przez Wykonawce,

3) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy w ppkt 1,
brakujace ceny czynnikow produkcji (M,S) zostang przyjete z zeszytéw SEKOCENBUD (jako
$rednie podawane dla regionu - wojewodztwa) za okres ich wbudowania,

4) dla materiatow i sprzetu nie wystepujacych w wydawnictwie SEKOCENBUD - zostang przyjete
ceny rynkowe. Przed dokonaniem zakupu ceny te musza by¢ zaakceptowane przez
ZamawiajacegoO.

5) podstawa do okreslenia naktadow rzeczowych bgda normy zawarte w kosztorysach ofertowych,
a w przypadku ich braku — odpowiednie pozycje KNR-6w. W przypadku braku odpowiednich
pozycji w KNRach, zastosowane zostang KNNR-y, a nastepnie wycena indywidualna
Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiajgcego.

5. W przypadku, gdy do catkowitego wykonania przedmiotu zamowienia zgodnie
Z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlanych, wystapi konieczno§¢ wykonania tzw. ,,robot dodatkowych”, czyli robot
nieprzewidzianych w ust. 2 niniejszego paragrafu, a koniecznych do wykonania
przedmiotu zamoéwienia (tzn. takich robot, ktorych nie dato si¢ przewidzie¢ w chwili
zawierania umowy), rozpoczecie wykonywania tych robot moze nastgpi¢ jedynie na
podstawie ,,protokotu konieczno$ci” potwierdzonego przez inspektora nadzoru
inwestorskiego 1 Zamawiajgcego.

6. Bez zatwierdzenia ,,protokotu konieczno$ci” przez Zamawiajacego Wykonawca nie
moze rozpocza¢ wykonywania robot dodatkowych.

7.  Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego wykonywane mogg by¢ jedynie prace niezbedne
ze wzgledu na bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii.

8.  Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
koniecznos$ci wykonania robot zamiennych w stosunku do przewidzianych specyfikacja
techniczng wykonania i odbioru robot budowlanych w sytuacji, gdy wykonanie tych robot
bedzie niezbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej
I obowigzujacymi na dzien odbioru robdt przepisami wykonania przedmiotu umowy
okreslonego w § 1.

9.  Przewiduje si¢ takze mozliwo$¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy
W sytuacji, gdy wykonanie danych robot bedzie zbgdne do prawidtowego, tj. zgodnego
z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru robot przepisami,
wykonania przedmiotu okreslonego w § 1.

10. Za roboty niewykonane jako zbedne, cho¢ objete kosztorysem ofertowym oraz
specyfikacjg warunkoéw zamdwienia wynagrodzenie nie przystuguje.

§6
Warunki platnosci

1. Rozliczanie robot bedzie si¢ odbywalo fakturami cze§ciowymi.
Zaptata bedzie nastgpowata w terminie 30 dni od daty dostarczenia faktury przez Wykonawce
Zamawiajagcemu. Wykonawca zobowigzuje si¢ do dostarczenia Zamawiajgcemu faktury w ciggu 7
dni od jej wystawienia wraz z protokotem odbioru, podpisanym przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.

2. Strony ustalajg, ze wynagrodzenie wymienione W ust. 1 uregulowane zostanie fakturami czeSciowymi
w roku 2021 do wysokosci 40 %, a w roku 2022 do wysokosci 85% catkowitego wynagrodzenia



Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastapi W roku 2022 w oparciu o fakture koncowsg
wystawiong na podstawie protokolu odbioru koncowego. Faktura koncowa bedzie platna
w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury przez Wykonawce. Wykonawca zobowigzuje si¢ do
dostarczenia Zamawiajacemu faktury koncowej w ciggu 7 dni  od jej wystawienia wraz
z protokotem odbioru, podpisanym przez inspektora nadzoru oraz komisj¢ odbiorows.

3. W kazdej fakturze zostanie naliczony podatek VAT w ustawowej wysokoSci.
4. Za nieterminowe platnosci faktur, Wykonawca ma prawo naliczy¢ odsetki ustawowe.
5. Za termin zaplaty strony przyjmuja dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

6.

10.

11.

12.

Wykonawca jest zobowiazany przedtozy¢, wraz z okresowym rozliczeniem naleznego mu
wynagrodzenia, o$wiadczenia Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow o uregulowaniu
wzgledem nich wszystkich naleznosci lub dowody dotyczace zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, dotyczace tych naleznos$ci ktorych termin uptynat
w poprzednim okresie rozliczeniowym. O$wiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do
reprezentowania sktadajacych je Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow lub inne dowody
na potwierdzenie dokonanej zaplaty wynagrodzenia powinny potwierdza¢ brak zaleglosci
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich
wymagalnych w tym okresie wynagrodzen Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow
wynikajacych z Uméw 0 podwykonawstwo. Kopia Umowy o podwykonawstwo wraz
z zalaczonymi do niej dokumentami stanowi zatacznik do Umowy.

Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajacego Umowie
0 podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zaptaci
wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze zwréci¢ si¢ z zadaniem zaptaty naleznego
wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajgcego.

Zamawiajacy niezwlocznie po zgloszeniu zgdania dokonania ptatnosci bezposredniej zawiadomi
Wykonawce o zadaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do
zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia dor¢gczenia Wykonawcy
wezwania.

W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa w ust. 8, podwazajacych
zasadnos$¢ bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze
niezasadno$¢ takiej zaptaty lub

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci
kwoty naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ si¢ nalezy,

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nalezne
wynagrodzenie, bedace przedmiotem zadania, o ktorym mowa w ust. 7, jezeli Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadno$¢ fakturg VAT lub rachunkiem oraz
dokumentami potwierdzajacymi wykonanie i odbidr robot, a Wykonawca nie ztozy w trybie
okreslonym w ust. 8 uwag wykazujacych niezasadnos$¢ bezposredniej zaptaty. Bezposrednia zaptata
obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy z tytutu uchybienia terminowi zaptaty.

Rownowartos¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badz skierowane;j
do depozytu sgdowego, Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Podstawa wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadajacego na kolejne okresy
rozliczeniowe, beda wystawione przez Wykonawce: rachunek lub faktura VAT, o ktéorych mowa
w ust. 1., przedstawione Zamawiajgcemu wraz:

a) zprotokotem Odbioru czgsciowego zakonczonego etapu robdt, w ktorym bedg wyszczegolnione
wydzielone elementy robot budowlanych wykonane przez Podwykonawcow i dalszych
Podwykonawcow, lub do ktorego beda zataczone protokoty odbioru czgséci robdt wykonanych
przez Podwykonawcdw lub dalszych Podwykonawcow w ramach odbieranego etapu robot,



13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

b) z kopiami faktur VAT lub rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych przez
Zamawiajacego Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow za wykonane przez nich roboty,
dostawy i ustugi,

c) zkopiami przelewdw bankowych potwierdzajacych ptatnosci albo ze sporzgdzonymi nie wigcej
niz 5 dni przed uptywem terminu ptatnosci o$wiadczeniami Podwykonawcow i dalszych
Podwykonawcoéw o nie zaleganiu z ptatnosciami wobec nich przez Wykonawce lub przez
Podwykonawcow,

d) a w przypadku braku robot budowlanych, dostaw lub ustug zrealizowanych przez
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow przed dniem Odbioru cze$ciowego robot
budowlanych, lub jezeli roszczenia Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow nie byty
jeszcze wymagalne — wraz z os$wiadczeniami Podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow
w tym zakresie.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z faktura VAT lub rachunkiem dokumentéw, o ktérych
mowa w ust. 12., Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyplaty naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia do czasu przedtozenia przez Wykonawce stosownych dokumentow. Wstrzymanie
przez Zamawiajacego zaptaty do czasu wypekienia przez Wykonawce wymagan, o ktérych mowa
w ust. 12, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiajacego terminu platnosci i nie uprawnia
Wykonawcy do zadania odsetek.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwlocznie wyjasnien
w przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentéw sktadanych wraz z wnioskami o ptatnosc.
Wykonawca przekazuje Zamawiajagcemu pisemne uwagi, o ktorych mowa ust. 12 zawierajace
szczegotowe uzasadnienie zajetego stanowiska co do zakresu i charakteru robot budowlanych,
dostaw 1 ustug realizowanych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, prawidlowosci
ich wykonania, oraz co do wypehienia przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
postanowien Umowy o podwykonawstwo w zakresie majagcym wpltyw na wymagalno$¢ roszczenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, a takze co do innych okoliczno$ci majacych wptyw
na t¢ wymagalnos$¢.

Zamawiajacy jest uprawniony do odstapienia od dokonania bezposredniej ptatnosci na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i do wyptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia,
jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktérych mowa w ust. 8 1 wykaze niezasadnosc¢ takiej ptatnosci,
lub jezeli Wykonawca nie zglosi uwag o ktoérych mowa w ust. 8, a Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca nie wykazg zasadnosci takiej ptatnosci.

Zamawiajacy moze dokona¢ bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktorych mowa w ust. 8 i potwierdzi zasadno$¢
takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zglosi uwag, o ktorych mowa w ust. 8, a Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca wykaza zasadnos$¢ takiej platnosci.

Podstawg ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajaceg0 na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, potwierdzona za zgodnos$¢ z oryginatem przez Wykonawce lub Podwykonawce,
przedstawiona Zamawiajagcemu wraz z potwierdzong za zgodnos$¢ z oryginalem kopig protokotu
odbioru przez Wykonawce lub Podwykonawce robdot budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru
dostaw lub ustug.

Bezposrednia platno$¢ dokonywana przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy bedzie obejmowaé wylacznie nalezne Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy Iub dalszemu
Podwykonawcy z tytulu opdznienia w zaplacie naleznego wynagrodzenia przez Wykonawce lub
Podwykonawce i bedzie dotyczy¢ wylacznie naleznos$ci powstalych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajacego Umowy o podwykonawstwo robot budowlanych lub Umowy 0 podwykonawstwo
w zakresie dostaw lub ustug.

Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub
wazne ztozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej ptatnosci do
depozytu sadowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujacej Wykonawcy od
Zamawiajacego z tytulu wynagrodzenia do wysokosci kwoty odpowiadajacej dokonanej ptatnosci.



21.

22.

23.

24,

25.

Zamawiajacy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w terminie ......... dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiajacego uznania ptatnosci bezposredniej za uzasadniona.
Zamawiajacy moze ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych watpliwosci co do
wysokosci naleznej zaptaty lub co do podmiotu, ktoremu platno$¢ nalezy si¢, co uznaje si¢ za
rownoznaczne z wykonaniem w zakresie objgtym zdeponowana kwota zobowigzania
Zamawiajacego wzgledem Wykonawcy.

Odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytutu
ptatnosci bezposrednich za wykonanie robot budowlanych jest ograniczona wylgcznie do wysokosci
kwoty nalezno$ci za wykonanie tych robot budowlanych, wynikajacej z Umowy. W przypadku
roéznic w cenach jednostkowych za wykonane roboty pomigdzy cenami jednostkowymi okre§lonymi
Umowa o podwykonawstwo, a cenami jednostkowymi okreslonymi Umowa Zamawiajacy uzna i
wyptaci Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego
faktury VAT lub rachunku wylacznie kwote nalezna na podstawie cen jednostkowych okreslonych
Umowa.

W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania
od Zamawiajgcego ptatnosci bezposrednich, nie wystawili zadnych rachunkéw lub faktur VAT
w danym okresie rozliczeniowym, i Wykonawca zalaczy do wystawianego rachunku lub faktury
VAT os$wiadczenia Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcoéw potwierdzajace te okolicznose,
cata kwota wynikajaca z faktury VAT lub rachunku zostanie wyplacona przez Zamawiajacego
Wykonawcy.

Do rachunku lub faktury VAT koncowej za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca dotaczy
o$wiadczenia Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcoéw o petnym zafakturowaniu lub przez
nich lub objgciu wystawionymi przez nich rachunkami zakresu robdét wykonanych zgodnie
z Umowami o podwykonawstwo oraz o pelnym rozliczeniu tych robét do wysokosci objetej
ptatnoscia koncowa

§7
Odbiory

Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréw robot:
1) Odbiory czesciowe stanowigce podstawe do wystawiania faktur cze$ciowych za wykonanie
czgs$ci robot,
2) Odbiory robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
3) Odbior koncowy.
Ustala sig¢ iz terminy odbioréw cze$ciowych moga odbywac si¢ w okresach miesigcznych.

. Odbiory czeg$ciowe oraz odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane beda przez

Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien zgtasza¢ gotowos¢ do odbiorow, o ktérych
mowa wyzej, wpisem do Dziennika budowy.

Wykonawca zglosi Zamawiajacemu gotowos¢ do odbioru koncowego, pisemnie bezposrednio
w siedzibie Zamawiajgcego.

Podstawg zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, bedzie faktyczne
wykonanie rob6t, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika budowy
(robot) potwierdzonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Odbiér koncowy dokonany bedzie
w roku 2022 przez Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz komisje odbiorowa.

Wraz ze zgloszeniem do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajacemu nastepujace

dokumenty:

1) Dziennik budowy,

2) Skompletowana dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana Zamawiajagcemu w wersji
papierowej , w terminie nie dluzszym niz 5 dni roboczych od dnia zgloszenia robot przez
Wykonawce do Odbioru koncowego,

3) Wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych prob i sprawdzen,

instrukcje uzytkowania i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,



4)

Oswiadczenie Kierownika budowy (robot) o zgodno$ci wykonania robot z dokumentacjg

projektowa, obowiazujacymi przepisami i normami,

5) Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane sg zgodne

z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika robot).

7. Zamawiajacy wyznaczy i1 rozpocznie czynnosci odbioru koncowego w terminie 5 dni roboczych od
daty zawiadomienia go o osiggni¢ciu gotowosci do odbioru koncowego.

8. Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru koncowego,
w terminie 14 dni roboczych od dnia rozpoczgcia tego odbioru.

9. Za date wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajacego z niniejszej Umowy, uznaje si¢
date zgloszenia odbioru, potwierdzong w protokole odbioru koncowego.

10. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiajacy moze odmowic¢ odbioru
do czasu ich usunigcia, a Wykonawca usunie je na wlasny koszt w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego.

11. W razie nie usuni¢cia w ustalonym terminie przez Wykonawce wad i usterek stwierdzonych przy
odbiorze kohcowym, w okresie gwarancji oraz przy przegladzie gwarancyjnym, Zamawiajacy jest
upowazniony do ich usuniecia na koszt Wykonawcy.

§8

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Strony potwierdzaja, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy w wysokosci 5 % wynagrodzenia ofertowego (ceny ofertowej brutto) o ktérym

mowaw §5ust. 1,tj. ..cooeieiiiiiiinnn. zkwformie ...l
2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrocone Wykonawcy w nastepujacych
terminach:
1) 70% tj. oeeeniniiiiiiinn, zt wysokosci zabezpieczenia — w ciggu 30 dni od dnia wykonania
zamOwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane,
2) 30% . e zt wysokosci zabezpieczenia — w ciggu 15 dni od uptywu okresu

rekojmi za wady.

§9

Kary umowne

1.Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne;

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

Za odstapienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy - w wysokosci 5 %
wynagrodzenia brutto o ktérym mowa w § 5 ust. 1,

za zwlok¢ w zakonczeniu wykonywania przedmiotu umowy —-w wysokosci 0,05 %
wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 5 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki (termin zakonczenia
robot okreslono w § 2 ust. 2 niniejszej umowy), max. 30 % wynagrodzenia brutto.
nieusuni¢cia z winy Wykonawcy wad stwierdzonych w czasie odbioru koncowego lub
ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji - W wysokosci 2% wynagrodzenia brutto, o
ktérym mowa w § 5 ust. 1 za kazdy dzien zwloki liczony od uptywu terminu wyznaczonego
na usunigcie wad,

nieusuni¢cia wad w terminie dodatkowym - w wysokosci 1% wynagrodzenia brutto,
o ktorym mowa w § 5 ust. 1, za kazdy dzien opodznienia liczony od uplywu terminu
dodatkowego, max. 30 % wynagrodzenia brutto.

braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom —
w wysokos$ci 5% wynagrodzenia brutto o ktorym mowa w § 5 ust. 1 za kazdy taki przypadek,
nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom — w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 za
kazdy dzien zwtoki,

nieprzedtozenia do akceptacji projektu umowy 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto
0 ktorym mowa w § 5 ust. 1 za kazdy taki przypadek,



8) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany - w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto o ktorym mowa w § S ust. 1, za
kazdy taki przypadek,

9) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty - w wysokosci
0,1 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 umowy za kazdy dzien
zwtoki.

10) w wysokosci 1 000,00 zt miesigcznie, od kazdego niezatrudnionego pracownika na umowg
0 pracg.

11) nieostroznego wykonywania przez Wykonawce prac powodujgcych uszkodzenia
drzewostanu, potwierdzone przez Inzyniera Nadzoru i le$niczego za kazde

uszkodzone drzewo w wysokosci 200 zt

2.Strony ustalaja, ze w przypadku zaistnienia sytuacji opisanej w ust. 1 pkt. 3 Iub pkt.4 niniejszego §,
Zamawiajacy moze zleci¢ usuni¢cie wad innemu podmiotowi i obcigzy¢ kosztami robdt w catosci
Wykonawce.

3.Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego przewyzszajacego
zastrzezone kary umowne do petnej wysokosci faktycznie poniesionej szkody, w tym utraconych
korzysci.

4.Wykonawca nie moze zbywac na rzecz osob trzecich wierzytelnosci powstatych w wyniku realizacji
niniejszej umowy.

5. Maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktorej moga dochodzi¢ strony wynosi 30% warto$ci umowy
brutto.

6.Strony dopuszczajg mozliwos$¢ potracania kar umownych z naleznosci przystugujacej Wykonawcy
Z tytutu niniejszej umowy i na t¢ czynnos¢ Wykonawca wyraza zgode, jezeli powszechnie obowigzujace
przepisy nie stanowig inaczej.

§ 10
Umowne prawo odstapienia od umowy

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, gdy:

1) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu umowy
i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni,

2) wystapi istotna zmiana okoliczno$ci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy — odstgpienie od
umowy w tym przypadku moze nastgpi¢c w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci
o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czgsci umowy.

3) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowa w sposob niezgodny z niniejsza
umowa, dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi lub wskazaniami
Zamawiajacego

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajacy:

1) nie wywigzuje si¢ z obowigzku zaptaty faktur VAT mimo dodatkowego wezwania w terminie
30 dni od uplywu terminu zaptaty, okreslonego w niniejszej umowie,

2) odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robot lub podpisania protokotu
odbioru,

3) zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci nie
bedzie mogl spetnié¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

3. Odstapienie od umowy, o ktorym mowa w ust. 1 1 2, powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci takiego o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. W wypadku odstapienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastgpujace
obowiazki:

1) Woykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej strony, z ktorej to winy nastapito odstgpienie od umowy,
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2) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbior robdt przerwanych, jezeli
odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktéore Wykonawca nie odpowiada,

3) w terminie 10 dni od daty zgloszenia, o ktorym mowa w pkt 2), Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokodt inwentaryzacji roboét w toku wraz
z zestawieniem warto$ci wykonanych rob6t wedtug stanu na dzien odstapienia; protokot
inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawg do wystawienia faktury VAT przez
Wykonawcg,

4) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do dokonania odbioru robot przerwanych oraz przejecia od
Wykonawcey terenu robot w terminie 10 dni od daty odstapienia oraz do zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktdre zostaty wykonane do dnia odstgpienia.

. Jezeli Wykonawca bedzie wykonywal przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umowa
Zamawiajacy moze wezwac go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczy¢ mu w tym
celu odpowiedni termin; po bezskutecznym uplywie wyznaczonego terminu Zamawiajgcy moze 0d
umowy odstapi¢ albo powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu
podmiotowi na koszt Wykonawcy.

§11

Umowy o podwykonawstwo
Wykonawca wykona wiasnymi sitami nastgpujace roboty budowlane stanowigce
Przedmiot UMOWY: ....o. vouiiiiiiiit it ies veeieeieeeeeenaans a Podwykonawcom
powierzy wykonanie nastgpujacych robdot budowlanych stanowigcych przedmiot

Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robot

budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest

wymagana zgoda Zamawiajacego na zmian¢ Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje Umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcéow, dalszych

Podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za wilasne dzialania lub

zaniechania.

Umowa z Podwykonawcag Ilub dalszym Podwykonawca powinna stanowié

W szczeg6lnosci, 1Z:

a) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie
moze by¢ dhuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej,

b) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytacznie wykonanie, odpowiednio:
robot budowlanych, dostaw lub ustug, ktore Scisle odpowiadaja czesci zamowienia
okreslonego Umowg zawarta pomigedzy Zamawiajacym, a Wykonawca,

C) wyplata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane
przez nich roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy, ktorych okres realizacji
przekracza okres rozliczeniowy przyjety w Umowie dla Wykonawcy, bedzie
nastgpowaé w cze$ciach, na podstawie odbiorow czegsciowych robdt wykonanych
przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

d) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okre$lone na co najmniej
takim poziomie jakos$ci, jaki wynika z Umowy zawartej pomi¢dzy Zamawiajacym,
a Wykonawcg 1 powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom
okreslonym w Dokumentacji projektowej, STWIORB, SWZ oraz standardom
deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,



e) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie  krotszy od okresu
odpowiedzialno$ci za Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego,

f) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykaza¢ si¢ posiadaniem wiedzy
i doswiadczenia odpowiadajacych, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy
I doswiadczeniu wymaganym od Wykonawcy w zwiazku z realizacja Umowy;
dysponowac personelem I sprzetem, gwarantujgcymi prawidtowe wykonanie
podzlecanej czg¢sci Umowy, proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem
odpowiadajagcymi wymaganiom stawianym Wykonawcy. Dokumenty potwierdzajace
wiedze 1 doswiadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wykazy
personelu i1 sprzetu oraz informacja o kwalifikacjach osob, ktérymi dysponuje
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu realizacji przedmiotu Umowy
0 podwykonawstwo beda stanowity zatacznik do tej umowy,

g) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajacemu na jego zadanie dokumentow, o$wiadczen 1 wyjasnien dotyczacych
realizacji Umowy o podwykonawstwo.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawcg zaptaty
od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy
0 podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub
odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

b) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od
zwrotu Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcey przez
Zamawiajacego.

Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastapi¢ wylacznie po akceptacji jej

projektu przez Zamawiajacego, a przystapienie do jej realizacji przez Podwykonawce

moze nastgpi¢ wylacznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez

Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do

przedtozenia Zamawiajacemu, za posrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego,

projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
wraz z zestawieniem ilo$ci robot 1ich wyceng nawigzujaca do cen jednostkowych
przedstawionych w Ofercie Wykonawcy, wraz z czeScia dokumentacji dotyczacej
wykonania robo6t, ktore maja by¢ realizowane na podstawie Umowy o podwykonawstwo
lub ze wskazaniem tej cze$ci dokumentacji, nie pdzniej niz 14 dni przed jej zawarciem,
aw przypadku projektu umowy przedktadanego przez Podwykonawce lub dalszego

Podwykonawce, wraz ze zgoda Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo

0 tresci zgodnej z projektem umowy.

Projekt Umowy 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie

uwazany za zaakceptowany przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni

od dnia przedtozenia mu projektu nie zglosi na pisSmie zastrzezen. Za dzien przedtozenia
projektu przez Wykonawce uznaje si¢ dzien przedtozenia projektu Inspektorowi nadzoru

inwestorskiego na zasadach okreslonych w pkt 7.

Zamawiajacy zglosi w terminie okreSlonym w pkt 8 pisemne zastrzezenia do projektu

Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci

w nastepujacych przypadkach:

a) niespelniania przez projekt wymagan dotyczacych Umowy o podwykonawstwo,
okreslonych
w pkt 4, przy czym, Zamawiajacy moze odstapic¢ od zadania zatacznikow do Umowy
o podwykonawstwo, o ktérych mowa w pkt 4 lit.f.



10.

11.

12.

13

14.

15.

16.

b) niezalgczenia do projektu zestawien, dokumentoéw lub informacji, o ktorych mowa
w pkt 7,

c) gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacje przez Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce w calosci lub w czesci kluczowej czesci przedmiotu
Umowy, ktorej wykonanie zostalo zastrzezone do realizacji wylacznie bezposrednio
przez Wykonawce, z zastrzezeniem sytuacji, w ktérej Umowa o podwykonawstwo ma
by¢ realizowana przez .......... (podmiot trzeci), na zasoby ktérego Wykonawca
powotywal si¢ w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego w celu
wykazania speiniania warunkow udzialu w postepowaniu,

d) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty za realizacj¢ przedmiotu umowy
od zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiajacego lub odpowiednio od
zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacj¢ przedmiotu umowy przez
Podwykonawce;

e) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot kwot zabezpieczenia przez
Wykonawce Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy przez Zamawiajacego,

f) gdy termin realizacji robot budowlanych okreslonych projektem jest dtuzszy niz
przewidywany Umowa dla tych robot,

g) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty,
uniemozliwiajacego rozliczenie tych robdt pomigedzy Zamawiajagcym a Wykonawca
na podstawie Umowy.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu Umowy

o podwykonawstwo w terminie okreslonym w pkt 9 Wykonawca, Podwykonawca lub

dalszy Podwykonawca moze przedtozy¢ zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo,

uwzgledniajacy w catosci zastrzezenia Zamawiajacego.

Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktoérej przedmiotem s3 roboty

budowlane lub po uplywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do

tego projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy

Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy

0 podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy, jednakze nie p6Zniej

niz na 2 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do

realizacji robot budowlanych.

Zamawiajacy zglosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy

pisemny sprzeciw do przedtozonej Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa

roboty budowlane, w terminie 2 dni od jej przedtozenia w przypadkach okreslonych w pkt

9.

. Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana

za zaakceptowang przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 2 dni od dnia
przedtozenia kopii tej umowy nie zglosi do niej na pismie sprzeciwu.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze polecié
Podwykonawcy realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajacego.
Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwtocznego usunigcia z terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktorym nie zostala zawarta Umowa
o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usungé takiego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopig Umowy
0 podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sagdowego Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, badz inny dokument wlasciwy z uwagi na status prawny



17.

18.

19.

20.

21.

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzajacy, ze 0soby zawierajgce
umowe w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadaja uprawnienia
do jego reprezentaciji.

Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz
ten, z ktorym zostala zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego Umowa
0 podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan
okreSlonych tag umowg wymaga ponownej akceptacji Zamawiajgcego W trybie
okreslonym w pkt 7 — 13.

Do zmian istotnych postanowien Uméw o podwykonawstwo, innych niz okre§lone
w pkt 16, stosuje si¢ zasady okreslone w pkt 7 — 13.

W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminow okreslonych ta
umows3.

Zamawiajgcy, moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuni¢cia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu
Umowy, jezeli sprzgt techniczny, osoby 1 kwalifikacje, ktorymi dysponuje
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie speiniaja warunkéw lub wymagan
dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie daja rekojmi nalezytego
wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robot
budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania termindéw realizacji tych robot.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwlocznie usunie na zadanie
Zamawiajacego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z Terenu budowy, jezeli
dzialania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie budowy naruszaja
postanowienia niniejszej Umowy.

W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy
o podwykonawstwo, a takze Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sg w
jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
zobowiazany zataczy¢ do przedktadanego projektu jego thumaczenie na jezyk polski, a w
przypadku kopii Umowy o podwykonawstwo — thtumaczenie przysiegte umowy na jezyk
polski.

§12

Gwarancja wykonawcy i uprawnienia z tytulu rekojmi

. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jako$ci wykonania przedmiotu umowy na okres

........ miesigcy od dnia odbioru koncowego. Okres r¢kojmi wynosi ......... miesigcy od dnia
odbioru koncowego.

W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezplatnego usunigcia wad i usterek
w terminie 7 dni liczac od daty pisemnego (listem lub faksem) powiadomienia przez
Zamawiajacego. Okres gwarancji zostanie przedtuzony o czas naprawy.

Wady, ktore wystapity w okresie gwarancyjnym nie zawinione przez Zamawiajacego, Wykonawca
usunie w ciggu 7 dni roboczych od daty otrzymania zgloszenia.

Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutu rekojmi za wady, niezaleznie od uprawnien
wynikajacych z gwarancji.

Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy réwniez po okresie rekojmi,
jezeli Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uptywem okresu rekojmi.

Jezeli Wykonaweca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez Zamawiajacego na
ich usuniecie, to Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.



W tym przypadku koszty usuwania wad bgdg pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymane;j
kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.

§13

Zatrudnienie os6b na umowe o prace

1. Zamawiajgcy stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy PZP, wymaga zatrudnienia przez
Wykonawce na Podstawie umowy o prace osob wykonujacych czynno$ci w zakresie realizacji
zamoOwienia, ktorych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22
§ 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy.

2. Wykonawca zatrudni osoby na okres realizacji zamowienia.

3. Rodzaj czynnosci niezbednych do realizacji zamowienia, ktorych dotycza wymagania
zatrudnienia na podstawie art. 22§ 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy przez
wykonawce 0sob wykonujacych czynno$ci w trakcie realizacji zamowienia:

- wykonywanie rob6t budowlanych wymienionych w przedmiarze rob6t pn. Roboty
przygotowawcze,

- wykonywanie robot budowlanych wymienionych w przedmiarze robot pn. Roboty ziemne,

- wykonywanie rob6t budowlanych wymienionych w przedmiarze robot pn. roboty przy
budowie drég technicznych, zjazdow i schodow skarpowych,

- wykonywanie rob6t budowlanych wymienionych w przedmiarze rob6t pn. roboty ziemne na
rowie.

4. Sposob dokumentowania zatrudnienia osob, o ktorych mowa w art. 95 ust. 1:

- Wykonawca jest zobowigzany do ztozenia w dniu zawarcia umowy o$wiadczenia
potwierdzajacego zatrudnienie pracownikow, o ktorych mowa powyzej, na podstawie art. 22
§ 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy.

5. Uprawnienia Zamawiajgcego w zakresie kontroli spetniania przez Wykonawce¢ wymagan,
0 ktorych mowa w art. 95 ust 2 pkt 3, oraz sankgcji z tytutu nie spetnienia tych wymagan:

W okresie realizacji zamOwienia, na kazde zadanie Zamawiajacego, Wykonawca w terminie
3 dni roboczych przedtozy stosowne o$wiadczenie potwierdzajgce zatrudnienie pracownikow
0 ktérych mowa powyzej.

Nie przedlozenie przez Wykonawce os$wiadczenia potwierdzajacego zatrudnienie
pracownikow o ktorych mowa powyzej, w terminie 3 dni roboczych bedzie traktowane jako
niedopelienie obowigzku zatrudnienia pracownikéw na podstawie umowy o praceg.
W przypadku nie wywigzania si¢ wykonawcy z obowigzku zatrudnienia oséb wykonujacych
czynnosci w zakresie realizacji zamOwienia na umowe O prac¢ W rozumieniu przepisow
Kodeksu pracy, wykonawca bedzie zobowigzany do zaplacenia kary umownej w wysokos$ci
1 000,00 zt miesiecznie, od kazdego niezatrudnionego pracownika na umowg o prace zgodnie
Z § 9 ust.1 pkt.10 umowy

§14
Zmiana umowy

1. Wszelkie zmiany i uzupelnienia treSci niniejszej umowy, wymagaja aneksu sporzadzonego
z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

2. Zamawiajacy dla zapewnienia prawidlowej realizacji zamowienia dopuszcza mozliwo$¢ istotnych
zmian w niniejszej umowie. W szczego6lnosci zmiany mogg dotyczy¢ przedmiotu zamédwienia, dostaw,
terminu wykonania umowy, 0sob odpowiedzialnych za realizacj¢ umowy, gdy;

a/. nastgpi zmiana przepisOw prawa, w tym zmiana stawki podatku VAT,

b/.nastapity sytuacje niezalezne od stron umowy lub w przypadku dziatania silty wyzszej, powodujacej
konieczno$¢ wprowadzenia zmian do umowy, w tym terminu wykonania. Wykonawca jest zobowigzany



niezwlocznie poinformowaé Zamawiajacego o fakcie zaistnienia sity wyzszej. Przez zaistnienie sity
wyzszej Zamawiajacy rozumie w szczegolnosci;
- kleski zywiotowe,
- wystapienia nietypowych dla klimatu polskiego warunkéw atmosferycznych odbiegajacych od
typowych, szczegolnie niesprzyjajacych, uniemozliwiajgcych prowadzenia ustugi np. gradobicia, traby
powietrzne, zjawiska niestandardowe w klimacie polskim,
- zmiana sytuacji ekonomicznej
c¢/.nastgpita zmiana/wprowadzenie podwykonawcy pod warunkiem odpowiedniego zgloszenia i po
dokonaniu akceptacji Zamawiajacego,
d/. przerw w realizacji przedmiotu umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, w szczegdlnosci
zwigzanych z pandemig COVID-19 — wykonawca jest zobowigzany w taki przypadku przedstawic¢
dowody na potwierdzenie wptywu pandemii na niemozno$¢ realizacji przedmiotu umowy,
e) z uwagi na brak dostgpnosci materiatdw do wykonania przebudowy drogi przewidzianych przez
Zamawiajacego jak rowniez materiatlow rownowaznych — strony moga postanowi¢ o zmianie sposoby
$wiadczenia i ustalenie materiatow, ktére by¢ wykorzystane przy realizacji przedmiotu umowy.
f/.wystapi koniecznos¢ zmiany oséb odpowiedzialnych za realizacje umowy ze strony Zamawiajacego
i/lub Wykonawcy.
§15
Postanowienia koncowe

1.Wszelkie spory, mogace wynikng¢ z tytutu niniejszej umowy, beda rozstrzygane przez sad miejsca
wykonywania umowy.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ przepisy ustaw: ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019 (Dz. U. Z 2021 r. poz 1129) . Prawo zamdwien publicznych ( Dz. U. z2019r. poz. 1843),
ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane ( Dz. U. z 2020., poz.1333) oraz ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny o ile przepisy ustawy prawa zamdowien publicznych nie stanowia
inaczej.

§16

Umowe sporzadzono w dwodch jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym jeden egzemplarz
dla Zamawiajacego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Integralng cze$¢ umowy stanowia zalaczniki:
1) Oferta Wykonawcy — zalgcznik nr 1,

2) SWZ - zatacznik nr 2,
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