¢.j. 2089/2021/0OVaR

Zmluva o dielo
uzatvorena podl'a § 536 a nasl. Obchodného zakonnika ¢. 513/1991 Zb. v zneni neskorSich
predpisov na dielo — stavbu:

»Chodnik Hydinarska 2. etapa“
(d’alej len ,,zmluva*)

Objednavatel’: MESTO NITRA

sidlo: Stefanikova tr. 60, 950 06 Nitra
Statutarny zastupca: Marek Hattas, priméator

ICO: 00 308 307

DIC: 202 110 2853

IC DPH: SK 202 110 2853

bankové spojenie: Slovenska sporiteliia, a.s.
IBAN: SK0409000000005028001139
( d’alej len ,, objednavatel*)

a

Zhotovitel”: Woltus 11, s.r.o.

sidlo: Novozamocka 183A, Nitra
Statutarny zastupca: Jirdnek Frantisek

1CO: 36 547 247

DIC: 2020153982

IC DPH: SK 2020153982

bankové spojenie: Tatra Banka

IBAN: SK69 1100 0000 0029 2484 2493

( d’alej len ,,zhotovitel*)
CL I Uvodné ustanovenia

Tato zmluva sa uzatvara ako vysledok verejného obstaravania zédkazky s nizkou hodnotou na
predmet: ,,Chodnik Hydinarska 2. etapa* uskutocnenej v zmysle § 117 zékona ¢. 343/2015 o
verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zékonov (dalej len ,,zakon o verejnom
obstaravani®).

CL. II Predmet zmluvy

1. Vychodiskové udaje:
Nézov diela: Chodnik Hydinarska 2. etapa

(d’alej len ,,Dielo®),

Miesto stavby: NITRA parec. €. 3817/1

Investor: mesto Nitra

2. Zhotovitel’ sa zavdzuje, Ze v rozsahu projektovej dokumentécie pre realizaciu Diela
spracovanej Ing. Karolom Slivkani¢om. (d’alej len ,,RPD), ktora tvori Prilohu €. 1 tejto
zmluvy; sutaznych podkladov aich priloh, ktoré tvoria Prilohu ¢. 3 tejto zmluvy;
a za podmienok dohodnutych v tejto zmluve zhotovi vo vlastnom mene a na vlastnu
zodpovednost’ pre objednavatel'a a odovzda objednavatel'ovi Dielo.



. Objednavatel’ sa zavizuje Dielo zhotovené v sulade s touto zmluvou prevziat' a zaplatit’
dohodnutt cenu podla platobnych podmienok dohodnutych v tejto zmluve a poskytnut
zhotovitel'ovi pozadované spolupdsobenie.

. Zhotovitel'ovi sa odporuca prezriet' si miesto, kde sa ma Dielo realizovat pred zacatim
realizacie Diela a za tymto uc¢elom si od objednévatel'a vyziadat’ vSetky potrebné podklady
a informacie, ktoré suvisia s realizdciou Diela a zarovenl je objednédvatel’ povinny jemu
dostupné informacie zhotovitel'ovi poskytnut’.

. Zhotovitel’ potvrdzuje, ze sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom a povahou Diela, Ze st
mu zndme technické a kvalitativne podmienky na realizaciu Diela, a Ze disponuje takymi
kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su na zhotovenie Diela s odbornou
starostlivost'ou potrebné.

. Predmet zmluvy musi byt spracovany v sulade so zakonom ¢. 50/76 Zb. v zneni neskorsich
predpisov (Stavebny zdkon). Na bezpecnost’ a ochranu zdravia pri praci sa vztahuji
Specifické ustanovenia zdkona €. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a
o zmene a doplneni niektorych zdkonov v platnom zneni, d’alej je nutné sa riadit’ nariadenim
vlady Slovenskej republiky €. 392/2006 Z. z. o minimalnych bezpec¢nostnych a zdravotnych
poziadavkach pri pouzivani pracovnych prostriedkov v platnom zneni, nariadenim vlady
Slovenskej republiky ¢. 396/2006 o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko v platnom zneni. Zhotovitel’ sa zavdzuje pri realizacii diela
dodrziavat’ vyhlasku Ministerstva zivotného prostredia ¢. 453/2000 Z. z., ktorou sa
vykondvaju niektoré ustanovenia stavebného zékona, vyhlaSku Ministerstva Zivotného
prostredia Slovenskej republiky ¢. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti o
vSeobecnych technickych poziadavkdch na vystavbu a o vSeobecnych technickych
poziadavkach na stavby uzivané osobami s obmedzenou schopnost’ou pohybu a orientacie
v platnom zneni a ustanovenia zédkona ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v platnom
zneni.

CL III Kvalita Diela

. Dielo musi byt’ zhotovené v zmysle €l. II tejto zmluvy, nesmie mat’ Ziadne vady a nedostatky

braniace jeho riadnemu uzivaniu, alebo sposobujuce rychlejsie opotrebenie Diela.

. Zhotovitel’ sa zavédzuje odovzdat’ Dielo podl’a ¢l. II ods. 1, za podmienok a v termine podl'a

tejto zmluvy.

. Zhotovitel je povinny dokladovat kvalitu realizovanych prac, a to od zaciatku po ukoncenie

Diela najma tymito dokumentami:

a) spravou o vykonani prac s pripadnym opisom vykonanych zmien a odchylok od
dokumentécie overenej v stavebnom konani,

b) potvrdenym porealizatnym projektom so zakreslenim zmien a odchylok od RPD-
projekt skutocného vyhotovenia (3 x tlac, 1x na CD nosici)

c) zapismi, protokolmi a osvedCeniami o vykonanych kontrolnych ¢innostiach na ¢astiach
diela zakrytych v Case ich realizacie, protokolmi o skuSkach zmontovaného zariadenia,
protokolmi o vykonanych reviznych skuskach, v zmysle STN a technickymi normami
EU,

d) zapismi, protokolmi a osved¢eniami o vykonanych sktiskach pouzitych materialov

e) osvedCeniami o akosti pouzitych materialov, zariadeni (certifikaty),

f) kopiami zo stavebného dennika,

g) vyplnenym skuSobnym a kontrolnym pldnom, potvrdenym zhotovitelom, podla § 13
zékona 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni neskorSich predpisov s potvrdenim
o vykonanych skuskach a kontrolach

h) potvrdeniami o odstraneni vad a nedorobkov (v pripade ak boli zistené),

1) preberacim protokolom o odovzdani a prevzati ukoncenej verejnej prace



J) planom uzivania verejnej prace podla § 14. zdkona €. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach
v zneni neskorSich predpisov, v ktorom musia byt obsiahnuté aj pravidla technickych
prehliadok formou harmonogramu s uvedenim S$tandardnych kontrolnych ukonov, v
ktorom mieste stavby sa maju vykonat, kym a kedy. Plan technickych prehliadok musi
byt zostaveny tak, aby vSetky Ccasti stavby na ktoré sa vztahuje zéaruka boli
prekontrolované 3 mesiace pred uplynutim zaruc¢nej doby.

k) fotodokumentaciou z priebehu vystavby, najmé fotodokumentéaciou zakryvanych casti
pred ich zakrytim, na CD nosici

1) geodetickym zameranim suCasného stavu, geodetickym vytyCenim stavby
geodetickym porealizatnym zameranim stavby a geometrickym planom

. Nesplnenie tychto poziadaviek predstavuje vady Diela a podstatné porusenie tejto zmluvy.

CL 1V Cas plnenia

. Zhotovitel’ sa zavizuje zhotovit’ Dielo v sulade s harmonogramom préc, ktory tvori prilohu
¢. 2 tejto zmluvy (d’alej len ,,harmonogram®).

Zacatie prac:  po protokoldrnom odovzdani staveniska
Ukoncenie prac vratane vypratania staveniska: najviac do 75 dni od zacatia prac

. Zhotovitel je povinny bez meSkania pisomne informovat objedndvatela o vzniku
akejkol'vek udalosti, ktora by mohla bréanit alebo stazovat’ realizaciu Diela z dovodu
predizenia ¢asu plnenia .

. Omeskanie zhotovitel’a s plnenim pracovnych postupov v zmysle harmonogramu z dovodov
leziacich na jeho strane o viac ako 5 pracovnych dni sa povazuje za podstatné poruSenie
zmluvy.

. Dodrzanie terminu podla ods. 1. tohto ¢lanku je podmienené riadnym a v€asnym
spolupdsobenim objednavatel'a dohodnutym v tejto zmluve. V pripade, ze z tohto dovodu
dojde k preruseniu vykonavania Diela, lehota na zhotovenie Diela sa predlzuje o dobu
prerusenia vykonavania Diela. Dobu prerusenia a presny dévod prerusSenia vykonavania
Diela potvrdi opravneny zastupca objednavatel’a.

. Zmluvné strany sa dohodli na moznosti prediZenia terminu realizcie Diela v pripade
objektivnych nepredvidatelnych skutocnosti (napr. nepriaznivé pocasie vylucujiuce vykon
prac, zivelna pohroma) alebo na zéklade podnetu tretich osob (napr. organy Statnej spravy)
formou pisomného dodatku k zmluve. Zmena zmluvy sa vykona v sulade so zdkonom o
verejnom obstaravani.

CL V Cena Diela

. Cena Diela je vysledkom verejného obstaravania a je stanovena dohodou zmluvnych stran
v stlade so zdkonom €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a vyhlaskou €.
87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava Zakon o cendch a predstavuje sumu:

Celkova cena Diela bez DPH: 73 527,94 €
DPH: 14 705,59 €
Celkova cena Diela vratane DPH: 88 233,53 €
(slovom: osemdesiatosemtisicdvestotridsat’tri eur 53 centov)



2. Podrobna S$pecifikacia ceny Diela s vymedzenim kvalitativnych a dodacich podmienok je
uvedena v prilohe €. 4 — rozpocet Diela

3. Cena dohodnutd ods. 1. tohto ¢lanku zmluvy zahtiia vSetky prace a dodavky potrebné na
dodrzanie zmluvne dohodnutych kvalitativnych, dodacich a platobnych podmienok podl'a
tejto zmluvy a podkladov z verejného obstaravania, a to najma:

a) odovzdanie Diela ako celku a v pozadovanej kvalite,

b) splnenie technicko-kvalitativnych parametrov stanovenych: v STN a technickych normach
EU (vztahujucich sa na Dielo alebo s Dielom siivisiacich); inych norméach a technickych
podmienkach, uvedenych v projekte pre stavebné povolenie a RPD;

¢) splnenie podmienok realizécie Diela,

d) d’alsie naklady zhotovitel'a, ktoré mu vzniknu pri realizacii Diela podl'a tejto zmluvy

CL VI Platobné podmienky

1. Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel’ neposkytne zhotovitel'ovi ziaden preddavok
na predmet Zmluvy. Pravo fakturovat vznika zhotovitelovi az po pisomnom
protokolarnom odovzdani a prebrati celého Diela podla ¢lanku II ods. 1 tejto zmluvy.
Objednéavatel’ preberie Dielo az po odstraneni vSetkych vad a nedorobkov.

2. Zhotovitel' je povinny zostavit’ stpis vykonanych prac a dodavok, ktoré oceni podla
poloziek uvedenych v prilohe €. 4 — rozpocet Diela. K supisu vykonanych prac a dodavok
sa vyjadri do 5 pracovnych dni technicky dozor objednédvatel'a. Ak ma supis vady, vrati
ho zhotovitelovi na prepracovanie. Zistovanie supisu vykonanych prac sa bude
vykonavat’ vzdy do 5 pracovnych dni od ukoncenia diela. Podkladom pre vystavenie
faktiry bude supis skutocne vykonanych prac a dodavok odsthlasenych technickym
dozorom objednévatela a zaevidovanych v stavebnom denniku. Celkova fakturovana
suma nesmie presiahnut’ celkovu cenu Diela dohodnut v €l. V ods. 1 tejto zmluvy.

3. Lehota splatnosti faktur je 14 dni od dorucenia objednavatel’ovi.

4. Faktara musi obsahovat naleZzitosti v zmysle ustanoveni § 3a ods. 1 zakona ¢. 513/1991
Zb. Obchodného zdkonnika v zneni neskorsich predpisov a bude predkladand v dvoch
vyhotoveniach. Ak faktira nebude uplna alebo bude obsahovat’ nespravne udaje vratane
priloh k fakture, bude takato faktira Zhotovitel'ovi vratena na opravu alebo doplnenie.
Nova lehota splatnosti za¢ne plynit’ odo dna dorucenia opravenej alebo doplnenej
faktiry. Zhotovitelom predlozend faktira na thradu musi d’alej obsahovat’ nalezitosti
predpisané v zmysle zakona ¢. 222/2004 Z. z. o DPH v zneni neskorSich predpisov
a dolozku o zédkonnej povinnosti prenesenia dafiovej povinnosti.

Pre postup zmluvnych stran pri uplatneni platobnych podmienok a tthrade ceny plnenia
alebo jej Casti podla tejto zmluvy sa uplatituje prenos danovej povinnosti zo zhotovitel'a
(poskytovatela zdaniteI'ného plnenia) na objednavatel’a (prijemcu zdanitelného plnenia)
v zmysle § 69 ods.12 pism.j)zakona ¢. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v platnom
zneni.

Zhotovitel je povinny vystavit’ fakturu podla tejto zmluvy na sumu bez DPH s dolozkou:
,Uplatiiuje sa prenesenie danovej povinnosti na objedndvatela v zmysle § 69 ods.12

pism.j)zékona ¢. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v platnom zneni.

N

Uznanie faktury objednévatelom vylucuje dodato¢né naroky zhotovitel’a.

6. V pripade zastavenia prac na diele z dovodov na strane objednavatela, vykonané prace
budu fakturované¢ podla skutocne zdokladovanych nékladov zo strany Zhotovitela,
zaevidovanych v stavebnom denniku.

7. Objednavatel’ uhradi zhotovitel'ovi fakturu po protokolarnom odovzdani a prevzati Casti
Diela resp. po odstraneni vsetkych pripadnych vad a nedorobkov.

8. Zmluvné strany sa dohodli, ze objednévatel’ je opravneny zadrzat sumu vo vyske 5%

z fakturovanej ceny bez DPH casti Diela ako zadrzné, ktoré bude zhotovitel'ovi uvol'nené



do 14 dni od uplynutia zaru¢nej doby na celé Dielo, resp. po predlozeni bankovej zaruky.
Zadrzné bude sluzit vyluéne na uhradu ndkladov, ktoré vzniknu objednavatelovi
v suvislosti s tym, ze vady Diela alebo jeho casti nebudu vcas a riadne odstranené zo
strany zhotovitel'a, resp. zhotovitel’ reklamované vady Diela alebo jeho ¢asti odmietne
odstranit’.

. Objednavatel’ je opravneny oductovat’ vSetky zmluvné pokuty, ktoré zhotovitelovi
vzniknu pripadnym nedodrzanim zmluvnych podmienok tejto zmluvy.

CL VII Odovzdanie staveniska

. Objednavatel pisomne upovedomi zhotovitela o termine odovzdania staveniska
zhotovitel'ovi za i€elom realizécie Diela, a to minimalne 3 pracovné dni pred planovanym
terminom odovzdania staveniska. Odovzdanie objektu a jeho prevzatie zhotovitelom
bude vykonané v termine uvedenom vo vyzve, a to protokolarne a zdpisom do stavebného
dennika. Odmietnutie prevzatia staveniska Zhotovitel'om bude povazované za podstatné
porusenie povinnosti zhotovitel’a.

. Ak pracami na Diele budu dotknuté inzinierske siete, pri ¢innostiach v blizkosti tychto
inZinierskych sieti je potrebné sa riadit’ vyjadreniami dotknutych spravcov sieti.

CL. VIII Povinnosti objednzvatela

. Objednavatel' odovzda zhotovitelovi 1 vyhotovenie RPD v papierovej forme a vsSetky
potrebné rozhodnutia prisluSnych organov potrebné na zhotovenie Diela.

. Objednavatel’ zvolava a riadi raz za mesiac a pripadne podl'a potreby kontrolny deni stavby,
z ktorého za ucasti poverenych zastupcov objedndvatela, projektanta a zhotovitela,
Technicky dozor investora vyhotovi zdznam, ktory doruci vSetkym ucastnikom.

. Objednavatel’ je povinny sledovat’ prostrednictvom svojho technického dozoru obsah
stavebného dennika a k zépisom v nom uvedenym sa vyjadrit’ do piatich pracovnych dni,
inak sa ma za to, Ze s obsahom z4apisu suhlasi.

. Objednavatel je prostrednictvom svojich zastupcov opravneny kontrolovat’ Dielo alebo jeho
Casti v kazdom stupni jeho zhotovovania. Ak pri kontrole zisti, ze zhotovitel’ porusuje svoje
povinnosti mé pravo ziadat’, aby zhotovitel’ odstranil vady vzniknuté vadnym zhotovovanim
Diela alebo jeho casti a d’alej ho zhotovoval riadne. V pripade, Ze Zhotovitel’ v primerane;j
dobe, dohodnutej v stavebnom denniku nevyhovie tymto poziadavkadm Objednévaterla,
povazuje takéto konanie zhotovitel'a za podstatné poruSenie zmluvy.

. Technickym dozorom investora (TDI) je: ....cccccovvivviiiniiieniiieeieeeen.

Odborny autorsky dohl'ad bude vykonavat’: ............ccccevvieiiienienieenen.

CL IX Povinnosti zhotovitel’a

. Zhotovitel’ je povinny viest’ od prvého dina odovzdania staveniska Objednavatelom az do
odstranenia pripadnych vad stavebny dennik v zmysle prislusnych pravnych predpisov.
Pokyny k vedeniu stavebného dennika budt prejednané na spolo¢nom rokovani zmluvnych
stran pri preberani staveniska. Stavebny dennik musi byt k dispozicii na pracovisku za
ucelom priebeznej kontroly a uskutocnenia zapisov opravnenych os6b zmluvnych stran.
Zhotovitel’ je povinny v dennych zaznamoch zapisovat’ tidaje o Casovom postupe prac, ich
akosti, zdovodnenie odchylok vykonanych prac od dodaného technologického postupu prac,
udaje o pocte pritomnych pracovnikov (vratane subdodavatelov), pocte a druhu
mechanizmov, mnozstve a druhu realizovanych préac, udaje dolezité na posudenie prac
orgadnmi $tatnej spravy, popis uskuto¢nenie prac, informécie o dodavke materialu na stavbu,
poziadavkach na koordindciu, mimoriadnych udalostiach a zisteniach v suvislosti s
uskuto¢novanim diela. Zapisy do stavebného dennika Ccitatene zapisuje a podpisuje
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10.

opravneny stavbyveduci vzdy v den, kedy boli prace vykonané alebo ked’ nastanti okolnosti
braniace ich vykonu, resp. je potrebné riesit’ d’alsi postup prac. Vsetky strany stavebného
dennika musia byt o¢islované. Medzi jednotlivymi zdznamami nesmie byt’ vynechané vol'né
miesto. Okrem stavbyveduceho moze do stavebného dennika vykonavat’ potrebné zaznamy
iba objednévatel’, jeho opravneni zastupcovia, technicky dozor objednavatela (TDI) alebo
prislusné organy Statnej spravy. Zhotovitel' je povinny zabezpecit aby bol Stavbyveduci
pritomny na stavbe denne.

. Zhotovitel’ je povinny dodrziavat’ pokyny dané¢ mu Objednévatelom pocas zhotovovania

Diela a tykajtce sa Diela, v stilade s touto zmluvou.

. Zhotovitel je povinny sledovat’ obsah stavebného dennika a k zapisom v iom uvedenych sa

vyjadrit’ do piatich pracovnych dni, inak sa ma za to, Zze s obsahom zépisu sthlasi.

. Ak pri zhotovovani Diela resp. jeho Casti dojde k zakrytiu dovtedy vykonanych prac, alebo

Casti Diela, je zhotovitel’ povinny pisomne vyzvat’ Objednadvatel'a na kontrolu realizovaného
Diela v stavebnom denniku. Z dovodu operativnosti Zhotovitel’ v zapise oznami min. jeden
pracovny deni vopred predpokladant hodinu a den kontroly zakryvanych prac resp. Casti
Diela. Zo zakryvanych casti sa bude vykondvat fotodokumentacia jednak zhotovitelom
a jednak objednavatel'om. V pracach sa bude pokracovat’ az po odsuhlaseni objednavatelom
zastupenym TDI.

. Zhotovitel’ je povinny bez zbyto¢ného odkladu upozornit’ na nevhodnu povahu alebo vady

veci, podkladov, alebo pokynov tykajucich sa Diela resp. jeho casti, ktoré mu dal
objednavatel’ pocas zhotovovania Diela, ak zhotovitel mohol tuto nevhodnost’ zistit’ pri
vynalozeni odbornej starostlivosti. Zhotovitel ma pravo na ndhradu nakladov, ktoré mu
vzniknu v suvislosti s prerusenim zhotovovania Diela pre nevhodnost’ objednavatelovych
pokynov alebo v suvislosti s pouzitim nevhodnych veci objednavatel’a az do casu, ked’ taktito
nevhodnost’ mohol zistit'.

Ak zhotovitel zisti skryté prekazky na mieste kde ma Dielo resp. jeho ¢ast’ zhotovit’ a ktoré
mu bréania zhotovit’ Dielo alebo jeho Cast’ riadne, je povinny ihned’ takéto prekazky ozndmit’
objednavatel'ovi a projektantovi a ak sa nedaji odstranit’, navrhnut’ objednavatel'ovi zmenu
zmluvy. Zmena zmluvy sa uskuto¢ni v sulade so zakonom o verejnom obstaravani.
Zhotovitel' je povinny zabezpecit Dielo resp. jeho cast’ proti kradezi a poskodeniu.
Zhotovitel' znaSa nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom Diele az do ¢asu pisomného
odovzdania jednotlivych casti Diela objednavatel'ovi. Pocas realizacie jednotlivych casti
Diela zhotovitel' zabezpeci Cistotu komunikacie a prilahlych pléch a komunikacii.
Zhotovitel je povinny zabezpecit’ poistenie vSeobecnej zodpovednosti za Skodu sposobent
pri vykone ¢innosti na dobu realizacie prac na Diela minimalne do vySky celkovej ceny
Diela. Na poziadanie objednavatel’a zhotovitel’ preukaze poistenie najneskor do 10 dni.

. Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpovedé za bezpecnost’ a ochranu zdravia vSetkych osob v

priestore staveniska a ochrannej zone staveniska, vykona také bezpecnostné opatrenia, aby
nedoslo k ohrozeniu 0sob v okoli staveniska (bezpecnostné pasky a pod.). Akékol'vek Skody
a naroky poskodenych znaSa zhotovitel’.

. Zhotovitel' je povinny zabezpecit' na vlastné ndklady osobné ochranné prostriedky na

ochranu zdravia pracovnikov zhotovitela resp. jeho subdodavatel'ov v zmysle planu BOZP
vypracovanom koordinatorom bezpecnosti a predlozenom objednavatel'ovi najneskér do
odovzdania a prevzatia staveniska. Odborné prace musia byt vykonané len pracovnikmi
zhotovitel'a alebo jeho subdodévatel'ov, ktori maji prislusnu kvalifikaciu na vykonanie
tychto prac a su odborne zaskoleni na Specializované prace. Zhotovitel' je povinny
reSpektovat’ a riadit’ sa pokynmi koordindtora BOZP a zabezpecit', aby vSetci pracovnici na
stavbe boli riadne a preukazateI'ne zaskoleni v oblasti bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci
podrla prislusnych osobitnych predpisov (d’alej len ,,BOZP*) a dodrziavali predpisy, pokyny,
zasady a pracovné postupy na zaistenie BOZP pocas vystavby v zmysle planu BOZP.
Akékol'vek skody a naroky poskodenych znasa zhotovitel.

Zhotovitel’ je povinny pocas realizacie plne reSpektovat’ vSeobecné technické poziadavky a
obchodné podmienky prac a zhotovit’ jednotlivé prace a postupy v sulade s nimi. Zhotovitel’
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20.

21.

sa zavizuje dodrziavat’ vSetky STN, vyhlasky a predpisy, ktoré¢ sa tykaju sa jednotlivych
casti Diela. VSetky pouzité materialy a vyrobky pri realizécii prac musia mat’ certifikat o
preukazani zhody platny aj pre EU. Zhotovitel' je povinny dodrziavat’ podmienky KPU
Nitra, objednavatel’a a podmienky vyplyvajice z PD a stavebného povolenia.

Zhotovitel' je povinny udrziavat’ poriadok na mieste realizacie jednotlivych Casti Diela a
zabezpecit’ koordindciu svojich pripadnych subdodavatelov (ak ich vyuzije).

Zmena subdodéavatela musi byt vopred pisomne oznamend objednéavatelovi, resp.
opravnenému zastupcovi objednavatel'a a musi byt objedndvatelom pisomne schvélena.
Porusenie tejto oznamovacej povinnosti sa povazuje za podstatné porusenie zmluvy. Novy
subdodavatel’ musi byt’ zapisany v registri partnerov verejného sektora v zmysle zédkona ¢.
315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych
zékonov, ak mu taktto povinnost’ zakon uklada.

Zhotovitel sa zavézuje, Ze pri realizacii jednotlivych Casti Diela nepouzije materialy, prvky,
stroje, zariadenia alebo konStrukcie, ktoré su chranené patentovymi alebo autorskymi
pravami, bez stthlasu opravnenych osob.

Stavenisko, ochranné pasmo staveniska a vSetky dotknuté vstupy musia byt zabezpecené
tak, aby nepriSlo k ohrozeniu tretich osob. Akékol'vek Skody a naroky poskodenych znéasa
zhotovitel’.

Zhotovitel je povinny umoznit’ organom $tatnej spravy a nimi prizvanym znalcom pristup
na stavenisko a stavbu a vytvori podmienky pre vykon dohladu (napr. Statny stavebny
dohl'ad, InSpektorat, Zivotného prostredia, InSpektorat prace).

Zhotovitel' je povinny zabezpecit’ koordindtora dokumentécie, koordinatora bezpecnosti
prace a zaroven zaobstard vypracovanie planu bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci,
ktorym sa ustanovia pravidla na vykonavanie prac na stavenisku, pricom vsetky naklady s
tym spojené su zahrnuté v celkovej cene Diela.

Zhotovitel pocas realizacie stavby zabezpeci také opatrenia, ktorymi bude minimalizovany
negativny vplyv stavby na okolie a Zivotné prostredie a neddjde k spdsobeniu $kdd na
cudzom majetku a aby neprislo k ohrozeniu tretich osob.

Zhotovitel’ je povinny do 14 dni od t¢innosti zmluvy predlozit’ plan organizacie vystavby s
podrobnym rieSenim postupov vystavby, vratane zariadenia staveniska na schvalenie
objednavatel'ovi, v opacnom pripade to bude objednéavatel’ pokladat’ za podstatné porusenie
tejto zmluvy.

Zhotovitel je povinny zacastnit’ sa 1x za mesiac a v pripade potreby aj CastejSie kontrolného
dna stavby na zaklade pozvanky objednavatel’a.

Zhotovitel je povinny na viditeI'né miesto pri vstupe na stavenisko osadit’ orientacnti tabul'u
s identifika¢nymi tdajmi o stavbe v zmysle zakona ¢.50/1976 Z. z. o tzemnom planovani a
stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorSich predpisov, podla pokynov
objednavatela.

Nesplnenie povinnosti podl'a tohto ¢l. IX sa povazuje za podstatné poruSenie zmluvy zo
strany zhotovitela.

ClL X Odovzdanie a prevzatie Diela

. Povinnost’ zhotovit'’ Dielo riadne a vcas splni zhotovitel protokolarnym odovzdanim

jednotlivych ¢asti Diela objednavatel'ovi bez vad a nedorobkov.

. Ak vSeobecne zavizné pravne predpisy, STN, technické normy EU alebo RPD uréuju

vykonanie skusok osvedCujucich dohodnuté vlastnosti Diela, musi uspe$né vykonanie
takychto skuisok predchadzat’ odovzdaniu a prevzatiu jednotlivych Casti Diela. Pripravenost’
na odovzdanie je zhotovitel' povinny oznamit’ Objednavatel'ovi pisomne najmenej 10 dni
vopred.

. K odovzdaniu a prevzatiu dokoncenej Casti Diela je zhotovitel’ povinny pripravit’ doklady v

zmysle Cl. III ods. 3 tejto zmluvy. Bez dokladovania kvality vykonanych prac, tak ako je to
uvedené v ¢l 1T ods. 3 tejto zmluvy ma Dielo vady.
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Zhotovitel je povinny pri odovzdani a prevzati Casti Diela odovzdat’ cast’ Diela vycCistenu od
zvys$nych materidlov spolu so zaberom ploch vyuzivanych na zhotovenie ¢asti Diela tak, aby
bolo mozné Cast’ Diela riadne prevziat’ a nasledne riadne zhotovenu ¢ast’ Diela uzivat’.

. Ak pri preberani Casti Diela objednévatel’ zisti, Ze tadto ma vady, Cast’ Diela neprevezme a

spiSe so zhotovitelom zépis o zistenych vadach, sposobe a termine ich odstranenia.
Zhotovitel ma povinnost’ odovzdat’ tito ¢ast’ Diela po odstraneni tychto vad a Objednavatel’
ma povinnost’ ¢ast’ Diela bez vad a nedorobkov prevziat’.

Dokladom o splneni ¢asti Diela zhotovitel'om je pisomny protokol o odovzdani a prevzati
casti Diela, ktorym zmluvné strany potvrdia odovzdanie a prevzatie Casti Diela bez vad a
nedorobkov.

Po ukonceni poslednej Casti Diela spiSu zmluvné strany odovzdavaci a preberaci protokol
na celé Dielo.

C1. XI Zodpovednost’ za vady a zaruka za kvalitu Diela

. Zhotovitel' zodpoveda za to, ze Dielo bude vyhotovené v sulade s ustanovenim ¢l. II a III

tejto zmluvy a bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
Dielo ma vady, ak:
a) nie je dodané v pozadovanej kvalite,
b) vykazuje nedorobky, t. j. nie je vykonané v celom rozsahu
c) suvady v dokumentoch potrebnych na uzivanie Diela podl'a ¢l. X ods. 3 tejto zmluvy
d) ma pravne vady v zmysle § 559 zékona ¢. 513/1991 Zb. — Obchodného zékonnika v
zneni neskorsich predpisov, alebo je Dielo zat'azené inymi pravami tretich osob.

. Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli preukazatelne sposobené dodrziavanim

nevhodnych pokynov vydanych objednavatelom, resp. pouzitim nevhodnych podkladov
alebo veci prevzatych od objednavatel’a a zhotovitel” ani pri vynaloZeni vSetkej starostlivosti
nemohol zistit’ ich nevhodnost’, pripadne na fiu pisomne upozornil objednavatel’a, ale ten na
ich pouziti pisomne trval. V pripade odstranenia takychto vad zhotovitelom uhradi
objednavatel’ naklady vynalozené na ich odstranenie.

Za skryté vady, ktoré objednavatel’ nemohol zistit’ pri odovzdani a prevzati Diela, zhotovitel’
zodpoveda pocas zarucnej doby.

. Zarucna doba na Dielo ako celok, ktoré je predmetom tejto zmluvy je 60 mesiacov. Zaru¢na

lehota zacina plynut diiom protokolarneho odovzdania celého Diela zhotovitelom a
prevzatia Diela objedndvatelom. Zarucna lehota neplynie v case, kedy objednévatel
nemohol Dielo uzivat’ pre vady, za ktoré zodpoveda zhotovitel. Zaruka sa nevztahuje na
vady sposobené neodbornym zasahom zo strany objednavatel’a alebo tretej osoby.

. Zhotovitel' zodpoveda za to, ze Dielo bude pocas zarucnej lehoty spdsobilé na pouzitie na

dohodnuty ucel a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v ¢ase svojej Zivotnosti.
Objednavatel’ sa zavézuje uplatnit’ reklaméciu vady Diela bezodkladne po jej zisteni v
pisomnej forme. Za pisomne uplatnenu reklamdaciu sa povazuje aj reklamacia podana e-
mailom alebo listovou zésielkou prostrednictvom posty.

. Zhotovitel sa zavdzuje zaCat’ s odstranovanim vad Diela do 3 pracovnych dni od prijatia

pisomnej reklamacie ods. 7 tohto Clanku a odstranit’ vady bez zbyto¢ného odkladu.
Zhotovitel' pisomne oznami Objedndvatel'ovi odhadovany Cas trvania odstranenia vad do 3
pracovnych dni od prijatia pisomnej reklamécie. Objednéavatel’ pisomne schvali odhadovany
Cas trvania odstranenia vad alebo poziada o navrhnutie inej lehoty s prihliadnutim na povahu,
rozsah a charakter vad. Ak Zhotovitel’ neodstrani vady Diela v objednavatel'om schvélene;j
lehote, Objednavatel ma narok na znizenie ceny Diela alebo jeho casti. Na naroky
Objednavatel’a z vad diela sa vzt'ahuju primerane ustanovenia Obchodného zékonnika.

O odstraneni vady spiSe objednavatel’ protokol, v ktorom potvrdi odstranenie vady, alebo
uvedie dovody, pre ktoré odmieta opravu prevziat'.

V pripade, Ze budu v priebehu realizacie Diela zistené také vady, ktoré budu mat’ za nasledok
zvysenie jeho ceny alebo znizenie technickych parametrov a kvality, povazuje sa to za
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podstatné poruSenie zmluvy a objednavatel’ ma narok na zl'avu z dohodnutej ceny Diela resp.
jednotlivych cCasti vo vyske 10 % alebo odstlpit’ od zmluvy. Tymto ustanovenim nie je
dotknuté pravo objednavatela na ndhradu skody.

CL XII Zmluvné poKkuty a nihrada $kody

. V pripade, Ze zhotovitel' nedoda Dielo v rozsahu podla ¢l. IT a III tejto zmluvy a v termine
podl’a ¢l. IV ods. 1, objednédvatel’ ma pravo na zmluvnu pokutu vo vyske 0,05% z celkovej
ceny za Dielo bez DPH denne do 14. dila omeskania a vo vyske 0,2% z celkovej ceny za
Dielo bez DPH denne poc¢nuc 15. diiom omeskania. Po¢ntic 15. dilom omeskania vnika
sucasne objednavatel'ovi pravo odstipit’ od zmluvy.

. V pripade omesSkania objednavatela s uhradou faktiry ma zhotovitel pravo na urok
z omesSkania vo vyske 0,02% z dlZnej sumy za kazdy zacaty dent omeskania, ktord sa od 15.
dila omeSkania vratane zvysuje na 0,1% z dlZznej sumy za kazdy zacaty deii omeskania.

. Ak sa zhotovitel’ dostane do omeskania s odstranenim vad Diela podl'a ¢l. XI ods. 8 zmluvy,
je objednavatel’ opravneny uplatnit’ voci zhotovitelovi zmluvna pokutu vo vyske 0,05%
z celkovej ceny za Dielo bez DPH za kazdy dent omeSkania.

. Zmluvné strany sa dohodli, ze zmluvné sankcie dohodnuté v zmysle jednotlivych bodov
tohto ¢lanku zmluvy budu uplatnené vystavenim samostatnych faktar stranou opravnenou
so splatnostou 14 dni od ich vystavenia.

C1. XIII Odstipenie od zmluvy

. Ak sa poruSenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto zmluvy v
sulade s § 345 zakona ¢. 513/1991 Zb. — Obchodného zakonnika v zneni neskorSich
predpisov za podstatné porusSenie zmluvy, moze opravnend strana od zmluvy odstupit,
pokial’ to pisomne ozndmi druhej zmluvnej strane doporuenym listom alebo elektronicky
so zarucenym podpisom do elektronickej schranky druhej zmluvnej strany. Odstupenie od
zmluvy je u¢inné diiom dorucenia ozndmenia o odstiipeni od zmluvy druhej zmluvne;j strane.

. Ak ide o nepodstatné porusenie, méze druhd zmluvna strana podla § 346 zdkona ¢. 513/1991

Zb. — Obchodného zakonnika v zneni neskorSich predpisov odstupit’ od zmluvy v pripade,

7Ze strana, ktora je v omeskani so splnenim svojej povinnosti, nesplni svoju povinnost’ ani v

dodatocnej primeranej lehote, ktora jej na to bola poskytnutd. Ak vSak strana, ktora je v

omeskani, vyhlasi, ze svoj zavdzok nesplni, moze druhd strana od zmluvy odstipit’ bez

poskytnutia dodato¢nej primeranej lehoty na plnenie alebo pred jej uplynutim.

. Objednavatel’ je opravneny odstipit’ od zmluvy v pripade podstatného porusenia tejto

zmluvy zo strany zhotovitela. Zmluvné strany povazuju za podstatné porusenie tejto

zmluvy, ak zhotovitel’:

a) bude v omeskani meskat’ s terminom plnenia dohodnutym v ¢l. 3 ods. 1 pism. a) zmluvy
o viac ako 15 dni,

b) bude preukazatelne vykonavat dielo vadne, t. z.  vrozpore spodmienkami
dohodnutymi v tejto zmluve. Ide otaké vady diela, na ktoré bol zhotovitel
objednavatelom v priebehu realizdcie diela pisomne upozorneny a ktoré napriek
upozorneniu neodstranil v primeranej lehote na to urcene;,

c) Vvrozpore s ustanoveniami tejto zmluvy prestal vykonavat’ dielo alebo inak prejavuje
svoj umysel nepokracovat’ v plneni predmetu zmluvy,

d) bez predchadzajiiceho pisomného suhlasu objednavatela prevedie prava a zavizky
vyplyvajuce z tejto zmluvy na tretie osoby,

e) ostatné pripady uvedené v tejto zmluve.

. Zhotovitel' je opravneny od zmluvy odstupit’ v pripade, ze objednavatel’ preukdzatelne

odmietne poskytnit’ potrebné spolupdsobenie a plnenie podmienok dohodnutych v tejto

zmluve, ktoré podstatnym spdsobom znemoznuju zhotovitel'ovi plnit® podmienky tejto
zmluvy Tieto okolnosti je zhotovitel’ podrobne dokladovat a Specifikovat’.



. Objednavatel’ moze odstupit’ od zmluvy uzavretej so Zhotovitelom, ktory bol vymazany z

registra partnerov verejného sektora, ak mal zdkonnu povinnost’ byt zapisany v tomto

registri zmysle zadkona €.315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a

doplneni niektorych zdkonov. Objednavatel moze odstipit od zmluvy uzavretej so

Zhotovitelom aj v pripade, ak jeho subdodavatel’ bol vymazany z registra partnerov

verejného sektora, ak mal zdkonntl povinnost’ byt’ zapisany v tomto registri v zmysle zékona

¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych

zakonov.

. Odstapenim od zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti stran zo zmluvy, okrem narokov

na nahradu Skody, narokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zakonné sankcie a narokov

vyplyvajucich z ustanoveni tejto zmluvy.

. Pri vysporiadani pohl'adavok z titulu odstipenia od zmluvy sa postupuje nasledovne:

a) Cast’ Diela zhotoveného do odstiipenia od zmluvy zostdva vlastnictvom objednavatel’a.

b) finan¢né prostriedky, poskytnuté do odstipenia od zmluvy, vysporiada zhotovitel’
konec¢nou faktirou, ktord bude mat’ nalezitosti danového dokladu do 14 dni od odstapenia
od zmluvy, pricom pre fakturdciu platia ustanovenia ¢l. VI tejto zmluvy.

¢) zmluvné strany si vysporiadaja vSetky zavéazky v zmysle tejto zmluvy po ich vzajomnom
odsuhlaseni, a to najneskor do 14 dni od doruc¢enia konecnej faktury objednavatel'ovi.

. Zhotovitel' je povinny odovzdat objednavatelovi podrobni spravu o diele a vSetku
dokumentéciu vratane zarucnych listov a dokladov sluziacich na vyhodnotenie stavu Diela.
Ak zhotovitel neposkytne riadnu sucinnost’ pri vysporiadavani pohladdvok z titulu
odstupenia od zmluvy, alebo neodovzdd podrobnii spravu a vSetku dokumenticiu,
objednavatel’ je opravneny na naklady zhotovitel'a vypracovat’ znalecky posudok, ktory
vyhodnoti stav Diela a naroky z titulu odstiipenia od zmluvy. Cena za znalecky posudok sa
odrata z ceny Diela, ktora sa ma uhradit’ Zhotovitelovi.

CL XIV Ostatné ustanovenia

. Zhotovitel zodpoveda za vsetky Skody, ktoré vzniknu objednéavatel'ovi v dosledku porusenia
jeho povinnosti, vyplyvajicich z tejto zmluvy. V pripade vzniku Skody poruSenim
povinnosti vyplyvajacich z tejto zmluvy ktorejkol'vek zmluvnej strane, ma druhé strana
narok na uhradu vzniknutej Skody.

. Stavebny materidl a zariadenia potrebné na zhotovenie Diela zabezpecuje zhotovitel'. Kipna
cena tychto veci je suCastou maximalnej celkovej ceny Diela podla ¢l. V ods. 1 tejto
zmluvy. Zhotovitel zostava vlastnikom tychto veci az do ich pevného zabudovania do Diela,
ktoré je predmetom tejto zmluvy, s vynimkou zariadeni, ktorych cenu uhradil objednévatel’
pred ich zabudovanim do Diela.

. Nebezpecenstvo skody na Diele ako aj na veciach a materidloch potrebnych na zhotovenie
Diela znésa zhotovitel’, a to az do ¢asu protokolarneho odovzdania Diela zhotovitel'om a
prevzatia Diela Objednéavatel'om.

Cl. XV Zavere¢né ustanovenia

. Tato zmluvu je mozné menit’ iba pisomnymi dodatkami podpisanymi Statutarnymi
zastupcami zmluvnych stran.

. Zmluva nadobuda platnost’ diiom podpisu obidvoma zmluvnymi stranami.

. Tato zmluvu v zmysle § 5a zédkona ¢. 211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k informéciam
a o zmene a doplneni niektorych zdkonov (zékon o slobode informécii) v plathom zneni

a) Mesto Nitra zverejni na webovom sidle mesta, alebo

b) ak zmluva nie je zverejnena podl'a pism. a) tohto ods. do 7 dni odo dia jej uzatvorenia,
moze ucastnik zmluvy podat’ navrh na zverejnenie zmluvy v Obchodnom vestniku.
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4. Této zmluva nadobuda Gc¢innost’ diilom nasledujicim po dni jej zverejnenia (s odkazom na §
47a ods. 1 Obc¢ianskeho zakonnika).

5. O nadobudnuti ucinnosti zmluvy sved¢i pisomné potvrdenie o zverejneni zmluvy. Mesto
Nitra vyda ucastnikovi zmluvy na poZziadanie potvrdenie o zverejneni zmluvy.

6. Nedelite'nou sucast'ou zmluvy su:
Priloha €. 1 — Projektova dokumentacia pre realizaciu stavby - RPD
Priloha ¢. 2 — Harmonogram prac
Priloha ¢. 3 — Sut'azné podklady
Priloha ¢. 4 — Rozpocet Diela

7. Tato zmluva je vyhotovend v Styroch vyhotoveniach, zktorych 3 st urcené pre
objednavatel’a a 1 pre zhotovitel’a.

8. Zmluvné strany podpisom tejto zmluvy vyjadruju sthlas s jej obsahom a vyhlasuju, ze ju
uzatvaraju slobodne a vazne, nie v tiesni a nie za napadne nevyhodnych podmienok.

Objednavatel’: Zhotovitel’
V Nitre, dna 12.11.2021 V Nitre , dia 12.11.2021
Marek Hattas Frantisek Jirdnek
primator mesta Nitra
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