
Zmluva o dielo
uzatvorená podľa§ 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších

predpisov na dielo - stavbu:

,,Kúpalisko Sihoť- dokončenie gastrozóny"
(ďalej len „zmluva")

Objednávateľ:
sídlo:
štatutárny zástupca:
IČO:
DIČ:
IČDPH:
bankové spojenie:
IBAN:
( ďalej len „ objednávateľ")

a

Zhotoviteľ:
sídlo:
štatutárny zástupca:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
bankové spojenie:
IBAN:
( ďalej len „zhotovitel"')

MESTO NITRA
Štefánikova tr. 60, 950 06 Nitra
Marek Hattas, primátor
00 308 307
202 110 2853
SK 202 110 2853
Slovenská sporiteľňa, a.s.
SK0409000000005028001139

EVAM plus, s.r.o.
916 12 Lubina 174
Roman Martinčič
50 843 621
2120525088
SK2120525088
VUB, a.s.
SK6602000000003104483856

ČI. I Úvodné ustanovenia

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania zákazky s nízkou hodnotou na
predmet: ,,Kúpalisko Sihot'- dokončenie gastrozóny" uskutočnenej v zmysle § 117 zákona
č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len
,,ZVO").

ČI. II Predmet zmluvy

1. Východiskové údaje:
Názov diela: Kúpalisko Sihoť- dokončenie gastrozóny

(ďalej len „Dielo"),
Miesto stavby: k.ú. Nitra, obec Nitra parc.č. 147/18, Kúpalisko Sihoť
Investor: Mesto Nitra
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v rozsahu zadania (ďalej len „dokumentácia"), ktoré tvorí

Prílohu č. 1 tejto zmluvy; súťažných podkladov a ich príloh, ktoré tvoria Prílohu č. 3
tejto zmluvy; a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zhotoví vo vlastnom mene
a na vlastnú zodpovednosť pre objednávateľa a odovzdá objednávateľovi Dielo.
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3. Objednávateľ sa zaväzuje Dielo zhotovené v súlade s touto zmluvou prevziať a zaplatiť
dohodnutú cenu podľa platobných podmienok dohodnutých v tejto zmluve a poskytnúť
zhotoviteľovi požadované spolupôsobenie.

4. Zhotoviteľovi sa odporúča prezrieť si miesto, kde sa má Dielo realizovať pred začatím
realizácie Diela a za týmto účelom si od objednávateľa vyžiadať všetky potrebné podklady
a informácie, ktoré súvisia s realizáciou Diela a zároveň je objednávateľ povinný jemu
dostupné informácie zhotoviteľovi poskytnúť.

5. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu zoznámil s rozsahom a povahou Diela, že sú
mu známe technické a kvalitatívne podmienky na realizáciu Diela, a že disponuje takými
kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú na zhotovenie Diela s odbornou
starostlivosťou potrebné.

6. Predmet zmluvy musí byt' spracovaný v súlade so zákonom č. 50/76 Zb. v znení
neskorších predpisov (Stavebný zákon). Na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci sa
vzťahujú špecifické ustanovenia zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia
pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, ďalej je nutné sa
riadiť nariadením vlády Slovenskej republiky č. 392/2006 Z. z. o minimálnych
bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov v
platnom znení, nariadením vlády Slovenskej republiky č. 396/2006 o minimálnych
bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko v platnom znení. Zhotoviteľ sa
zaväzuje pri realizácii diela dodržiavať vyhlášku Ministerstva životného prostredia č.
453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, vyhlášku
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 532/2002 Z. z., ktorou sa
ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o
všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou
schopnosťou pohybu a orientácie v platnom znení a ustanovenia zákona č. 254/1998 Z. z.
o verejných prácach v platnom znení.

Čl. III Kvalita Diela

1. Dielo musí byt' zhotovené v zmysle čl. II tejto zmluvy, nesmie mať žiadne vady a
nedostatky brániace jeho riadnemu užívaniu, alebo spôsobujúce rýchlejšie opotrebenie
Diela.

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať Dielo podľa čl. II ods. 1, za podmienok a v termíne
podľa tejto zmluvy.

3. Zhotoviteľ je povinný dokladovať kvalitu realizovaných prác, a to od začiatku po
ukončenie Diela najmä týmito dokumentami:
a) správou o vykonaní prác s prípadným opisom vykonaných zmien a odchýlok od

dokumentácie,
b) potvrdeným porealizačným nákresom so zakreslením zmien a odchýlok od

dokumentácie
c) zápismi, protokolmi a osvedčeniami o vykonaných kontrolných činnostiach na častiach

diela zakrytých v čase ich realizácie, protokolmi o skúškach zmontovaného zariadenia,
protokolmi o vykonaných revíznych skúškach, v zmysle STN a technickými normami
EÚ,

d) zápismi, protokolmi a osvedčeniami o vykonaných skúškach použitých materiálov
e) osvedčeniami o akosti použitých materiálov, zariadení (certifikáty),
f) kópiami zo stavebného denníka,
g) vyplneným skúšobným a kontrolným plánom, potvrdeným zhotoviteľom, podľa § 13

zákona 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov s potvrdením
o vykonaných skúškach a kontrolách

h) potvrdeniami o odstránení vád a nedorobkov (v prípade ak boli zistené),
i) preberacím protokolom o odovzdaní a prevzatí ukončenej verejnej práce
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j) plánom užívania verejnej práce podľa § 14. zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných
prácach v znení neskorších predpisov, v ktorom musia byť obsiahnuté aj pravidlá
technických prehliadok formou harmonogramu s uvedením štandardných kontrolných
úkonov, v ktorom mieste stavby sa majú vykonať, kým a kedy. Plán technických
prehliadok musí byť zostavený tak, aby všetky časti stavby na ktoré sa vzťahuje záruka
boli prekontrolované 3 mesiace pred uplynutím záručnej doby.

k) fotodokumentáciou z priebehu výstavby, najmä fotodokumentáciou zakrývaných častí
pred ich zakrytím, na CD nosiči

1) geodetickým zameraním súčasného stavu, geodetickým vytýčením stavby a
geodetickým porealizačným zameraním stavby

4. Nesplnenie týchto požiadaviek predstavuje vady Diela a podstatné porušenie tejto zmluvy.

ČI. IV Čas plnenia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť Dielo v súlade s harmonogramom prác, ktorý tvorí prílohu
č. 2 tejto zmluvy (ďalej len „harmonogram").

Začatie prác: po protokolárnom odovzdaní staveniska
Ukončenie prác vrátane vypratania staveniska: najviac do 60 dní od začatia prác

2. Zhotoviteľ je povinný bez meškania písomne informovať objednávateľa o vzniku
akejkoľvek udalosti, ktorá by mohla brániť alebo sťažovať realizáciu Diela z dôvodu
predÍženia času plnenia .

3. Omeškanie zhotoviteľa s plnením pracovných postupov v zmysle harmonogramu z
dôvodov ležiacich na jeho strane o viac ako 5 pracovných dní sa považuje za podstatné
porušenie zmluvy.

4. Dodržanie termínu podľa ods. 1. tohto článku je podmienené riadnym a včasným
spolupôsobením objednávateľa dohodnutým v tejto zmluve. V prípade, že z tohto dôvodu
dôjde k prerušeniu vykonávania Diela, lehota na zhotovenie Diela sa predlžuje o dobu
prerušenia vykonávania Diela. Dobu prerušenia a presný dôvod prerušenia vykonávania
Diela potvrdí oprávnený zástupca objednávateľa.

5. Zmluvné strany sa dohodli na možnosti predÍženia termínu realizácie Diela v prípade
objektívnych nepredvídateľných skutočností (napr. nepriaznivé počasie vylučujúce výkon
prác, živelná pohroma) alebo na základe podnetu tretích osôb (napr. orgány štátnej správy)
formou písomného dodatku k zmluve. Zmena zmluvy sa vykoná v súlade so zákonom o
verejnom obstarávaní.

ČI. V Cena Diela

1. Cena Dielaje výsledkom verejného obstarávania a je stanovená dohodou zmluvných strán
v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhláškou č.
87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva Zákon o cenách a predstavuje sumu:

Celková cena Diela bez DPH:
DPH: 75.885,78 €
Celková cena Diela vrátane DPH: 91.062,94€
(slovom: deväťdesiatjeden tisíc šesťdesiat dva 94/100€)
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2. Podrobná špecifikácia ceny Diela s vymedzením kvalitatívnych a dodacích podmienok je
uvedená v prílohe č. 4 - rozpočet Diela

3. Cena dohodnutá ods. 1. tohto článku zmluvy zahŕňa všetky práce a dodávky potrebné na
dodržanie zmluvne dohodnutých kvalitatívnych, dodacích a platobných podmienok podľa
tejto zmluvy a podkladov z verejného obstarávania, a to najmä:

a) odovzdanie Diela ako celku a v požadovanej kvalite,
b) splnenie technicko-kvalitatívnych parametrov stanovených: v STN a technických normách

EÚ (vzťahujúcich sa na Dielo alebo s Dielom súvisiacich); iných normách a technických
podmienkach, uvedených v dokumentácii;

c) splnenie podmienok realizácie Diela,
d) ďalšie náklady zhotoviteľa, ktoré mu vzniknú pri realizácii Diela podľa tejto zmluvy

Čl. VI Platobné podmienky

1. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi žiaden preddavok
na predmet Zmluvy. Právo fakturovať vzniká zhotoviteľovi až po písomnom
protokolárnom odovzdaní a prebratí celého Diela podľa článku II ods. 1 tejto zmluvy.
Objednávateľ preberie Dielo až po odstránení všetkých vád a nedorobkov.

2. Zhotoviteľ je povinný zostaviť súpis vykonaných prác a dodávok, ktoré ocení podľa
položiek uvedených v prílohe č. 4 - rozpočet Diela. K súpisu vykonaných prác a
dodávok sa vyjadrí do 5 pracovných dní technický dozor objednávateľa. Ak má súpis
vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie. Zisťovanie súpisu vykonaných prác sa
bude vykonávať vždy do 5 pracovných dní od ukončenia diela. Podkladom pre
vystavenie faktúry bude súpis skutočne vykonaných prác a dodávok odsúhlasených
technickým dozorom objednávateľa a zaevidovaných v stavebnom denníku. Celková
fakturovaná suma nesmie presiahnuť celkovú cenu Diela dohodnutú v čl. V ods. 1 tejto
zmluvy.

3. Lehota splatnosti faktúrje 14 dní od doručenia objednávateľovi.
4. Faktúra musí obsahovať náležitosti v zmysle ustanovení§ 3a ods. 1 zákona č. 513/1991

Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a bude predkladaná v dvoch
vyhotoveniach. Ak faktúra nebude úplná alebo bude obsahovať nesprávne údaje vrátane
príloh k faktúre, bude takáto faktúra Zhotoviteľovi vrátená na opravu alebo doplnenie.
Nová lehota splatnosti začne plynúť odo dňa doručenia opravenej alebo doplnenej
faktúry. Zhotoviteľom predložená faktúra na úhradu musí ďalej obsahovať náležitosti
predpísané v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov
a doložku o zákonnej povinnosti prenesenia daňovej povinnosti.
Pre postup zmluvných strán pri uplatnení platobných podmienok a úhrade ceny plnenia
alebo jej časti podľa tejto zmluvy sa uplatňuje prenos daňovej povinnosti zo zhotoviteľa
(poskytovateľa zdaniteľného plnenia) na objednávateľa (príjemcu zdaniteľného plnenia)
v zmysle § 69 ods.12 písm.j) zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty
v platnom znení.
Zhotoviteľ je povinný vystaviť faktúru podľa tejto zmluvy na sumu bez DPH
s doložkou: ,,Uplatňuje sa prenesenie daňovej povinnosti na objednávateľa v zmysle §
69 ods.12 písm.j)zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení.

5. Uznanie faktúry objednávateľom vylučuje dodatočné nároky zhotoviteľa.
6. V prípade zastavenia prác na diele z dôvodov na strane objednávateľa, vykonané práce

budú fakturované podľa skutočne zdokladovaných nákladov zo strany Zhotoviteľa,
zaevidovaných v stavebnom denníku.

7. Objednávateľ uhradí zhotoviteľovi faktúru po protokolárnom odovzdaní a prevzatí časti
Diela resp. po odstránení všetkých prípadných vád a nedorobkov.
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8. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ je oprávnený zadržať sumu vo výške 5%
z fakturovanej ceny bez DPH časti Diela ako zádržné, ktoré bude zhotoviteľovi
uvoľnené do 14 dní od uplynutia záručnej doby na celé Dielo, resp. po predložení
bankovej záruky. Zádržné bude slúžiť výlučne na úhradu nákladov, ktoré vzniknú
objednávateľovi v súvislosti s tým, že vady Diela alebo jeho častí nebudú včas a riadne
odstránené zo strany zhotoviteľa, resp. zhotoviteľ reklamované vady Diela alebo jeho
častí odmietne odstrániť.

9. Objednávateľ je oprávnený odúčtovať všetky zmluvné pokuty, ktoré zhotoviteľovi
vzniknú prípadným nedodržaním zmluvných podmienok tejto zmluvy.

Čl. VII Odovzdanie staveniska

1. Objednávateľ písomne upovedomí zhotoviteľa o termíne odovzdania staveniska
zhotoviteľovi za účelom realizácie Diela, a to minimálne 3 pracovné dni pred
plánovaným termínom odovzdania staveniska. Odovzdanie objektu a jeho prevzatie
zhotoviteľom bude vykonané v termíne uvedenom vo výzve, a to protokolárne a
zápisom do stavebného denníka. Odmietnutie prevzatia staveniska Zhotoviteľom bude
považované za podstatné porušenie povinností zhotoviteľa.

2. Ak prácami na Diele budú dotknuté inžinierske siete, pri činnostiach v blízkosti týchto
inžinierskych sietí je potrebné sa riadiť vyjadreniami dotknutých správcov sietí.

ČI. VIII Povinnosti objednávateľa

1. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi 1 vyhotovenie dokumentácie v papierovej forme a
všetky potrebné rozhodnutia príslušných orgánov potrebné na zhotovenie Diela.

2. Objednávateľ zvoláva a riadi raz za mesiac a prípadne podľa potreby kontrolný deň stavby,
z ktorého za účasti poverených zástupcov objednávateľa, projektanta a zhotoviteľa,
Technický dozor investora vyhotoví záznam, ktorý doručí všetkým účastníkom.

3. Objednávateľ je povinný sledovať prostredníctvom svojho technického dozoru obsah
stavebného denníka a k zápisom v ňom uvedeným sa vyjadriť do piatich pracovných dní,
inak sa má za to, že s obsahom zápisu súhlasí.

4. Objednávateľ je prostredníctvom svojich zástupcov oprávnený kontrolovať Dielo alebo
jeho časti v každom stupni jeho zhotovovania. Ak pri kontrole zistí, že zhotoviteľ porušuje
svoje povinnosti má právo žiadať, aby zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté vadným
zhotovovaním Diela alebo jeho časti a ďalej ho zhotovoval riadne. V prípade, že
Zhotoviteľ v primeranej dobe, dohodnutej v stavebnom denníku nevyhovie týmto
požiadavkám Objednávateľa, považuje takéto konanie zhotoviteľa za podstatné porušenie
zmlu"?'. , . . / IJ6. F IV/f-1/níE,( /7' ,1-L ,t {'5. Technickym dozorom mvestora (TDI) Je: .

i!~ľc}!/af~tr~irs~::,i:avytude vykonávať: /2 .
(doplní sa pri podpise zmluvy)

ČI. IX Povinnosti zhotoviteľa

1. Zhotoviteľ je povinný viesť od prvého dňa odovzdania staveniska Objednávateľom až do
odstránenia prípadných vád stavebný denník v zmysle príslušných právnych predpisov.
Pokyny k vedeniu stavebného denníka budú prejednané na spoločnom rokovaní zmluvných
strán pri preberaní staveniska. Stavebný denník musí byť k dispozícii na pracovisku za
účelom priebežnej kontroly a uskutočnenia zápisov oprávnených osôb zmluvných strán.
Zhotoviteľ je povinný v denných záznamoch zapisovať údaje o časovom postupe prác, ich
akosti, zdôvodnenie odchýlok vykonaných prác od dodaného technologického postupu
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prác, údaje o počte prítomných pracovníkov (vrátane subdodávateľov), počte a druhu
mechanizmov, množstve a druhu realizovaných prác, údaje dôležité na posúdenie prác
orgánmi štátnej správy, popis uskutočnenie prác, informácie o dodávke materiálu na
stavbu, požiadavkách na koordináciu, mimoriadnych udalostiach a zisteniach v súvislosti s
uskutočňovaním diela. Zápisy do stavebného denníka čitateľne zapisuje a podpisuje
oprávnený stavbyvedúci vždy v deň, kedy boli práce vykonané alebo keď nastanú
okolnosti brániace ich výkonu, resp. je potrebné riešiť ďalší postup prác. Všetky strany
stavebného denníka musia byť očíslované. Medzi jednotlivými záznamami nesmie byť
vynechané voľné miesto. Okrem stavbyvedúceho môže do stavebného denníka vykonávať
potrebné záznamy iba objednávateľ, jeho oprávnení zástupcovia, technický dozor
objednávateľa {TDI) alebo príslušné orgány štátnej správy. Zhotoviteľ je povinný
zabezpečiť aby bol Stavbyvedúci prítomný na stavbe denne.

2. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať pokyny dané mu Objednávateľom počas zhotovovania
Diela a týkajúce sa Diela, v súlade s touto zmluvou.

3. Zhotoviteľ je povinný sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom v ňom uvedených
sa vyjadriť do piatich pracovných dní, inak sa má za to, že s obsahom zápisu súhlasí.

4. Ak pri zhotovovaní Diela resp. jeho časti dôjde k zakrytiu dovtedy vykonaných prác, alebo
časti Diela, je zhotoviteľ povinný písomne vyzvať Objednávateľa na kontrolu
realizovaného Diela v stavebnom denníku. Z dôvodu operatívnosti Zhotoviteľ v zápise
oznámi min. jeden pracovný deň vopred predpokladanú hodinu a deň kontroly
zakrývaných prác resp. časti Diela. Zo zakrývaných častí sa bude vykonávať
fotodokumentácia jednak zhotoviteľom ajednak objednávateľom. V prácach sa bude
pokračovať až po odsúhlasení objednávateľom zastúpeným TDI.

5. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu upozorniť na nevhodnú povahu alebo vady
vecí, podkladov, alebo pokynov týkajúcich sa Diela resp. jeho časti, ktoré mu dal
objednávateľ počas zhotovovania Diela, ak zhotoviteľ mohol túto nevhodnosť zistiť pri
vynaložení odbornej starostlivosti. Zhotoviteľ má právo na náhradu nákladov, ktoré mu
vzniknú v súvislosti s prerušením zhotovovania Diela pre nevhodnosť objednávateľových
pokynov alebo v súvislosti s použitím nevhodných vecí objednávateľa až do času, keď
takúto nevhodnosť mohol zistiť.

6. Ak zhotoviteľ zistí skryté prekážky na mieste kde má Dielo resp. jeho časť zhotoviť a ktoré
mu bránia zhotoviť Dielo alebo jeho časť riadne, je povinný ihneď takéto prekážky
oznámiť objednávateľovi a projektantovi a ak sa nedajú odstrániť, navrhnúť
objednávateľovi zmenu zmluvy. Zmena zmluvy sa uskutoční v súlade so zákonom o
verejnom obstarávaní.

7. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť Dielo resp. jeho časť proti krádeži a poškodeniu.
Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanom Diele až do času písomného
odovzdania jednotlivých častí Diela objednávateľovi. Počas realizácie jednotlivých častí
Diela zhotoviteľ zabezpečí čistotu komunikácie a priľahlých plôch a komunikácií.
Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu spôsobenú
pri výkone činností na dobu realizácie prác na Diela minimálne do výšky celkovej ceny
Diela. Na požiadanie objednávateľa zhotoviteľ preukáže poistenie najneskôr do 10 dní.

8. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb v
priestore staveniska a ochrannej zóne staveniska, vykoná také bezpečnostné opatrenia, aby
nedošlo k ohrozeniu osôb v okolí staveniska (bezpečnostné pásky a pod.). Akékoľvek
škody a nároky poškodených znáša zhotoviteľ.

9. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť na vlastné náklady osobné ochranné prostriedky na
ochranu zdravia pracovníkov zhotoviteľa resp. jeho subdodávateľov v zmysle plánu BOZP
vypracovanom koordinátorom bezpečnosti a predloženom objednávateľovi najneskôr do
odovzdania a prevzatia staveniska. Odborné práce musia byť vykonané len pracovníkmi
zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľov, ktorí majú príslušnú kvalifikáciu na vykonanie
týchto prác a sú odborne zaškolení na špecializované práce. Zhotoviteľ je povinný
rešpektovať a riadiť sa pokynmi koordinátora BOZP a zabezpečiť, aby všetci pracovníci na
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stavbe boli riadne a preukázateľne zaškolení v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri
práci podľa príslušných osobitných predpisov (ďalej len „BOZP") a dodržiavali predpisy,
pokyny, zásady a pracovné postupy na zaistenie BOZP počas výstavby v zmysle plánu
BOZP. Akékoľvek škody a nároky poškodených znáša zhotoviteľ.

1 O. Zhotoviteľ je povinný počas realizácie plne rešpektovať všeobecné technické požiadavky a
obchodné podmienky prác a zhotoviť jednotlivé práce a postupy v súlade s nimi.
Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky STN, vyhlášky a predpisy, ktoré sa týkajú sa
jednotlivých častí Diela. Všetky použité materiály a výrobky pri realizácii prác musia mať
certifikát o preukázaní zhody platný aj pre EÚ..

11. Zhotoviteľ je povinný udržiavať poriadok na mieste realizácie jednotlivých častí Diela a
zabezpečiť koordináciu svojich prípadných subdodávateľov (ak ich využije).

12. Zmena subdodávateľa musí byť vopred písomne oznámená objednávateľovi, resp.
oprávnenému zástupcovi objednávateľa a musí byť objednávateľom písomne schválená.
Porušenie tejto oznamovacej povinnosti sa považuje za podstatné porušenie zmluvy. Nový
subdodávateľ musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora v zmysle zákona č.
315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, ak mu takúto povinnosť zákon ukladá.

13. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri realizácii jednotlivých častí Diela nepoužije materiály,
prvky, stroje, zariadenia alebo konštrukcie, ktoré sú chránené patentovými alebo
autorskými právami, bez súhlasu oprávnených osôb.

14. Stavenisko, ochranné pásmo staveniska a všetky dotknuté vstupy musia byť zabezpečené
tak, aby neprišlo k ohrozeniu tretích osôb. Akékoľvek škody a nároky poškodených znáša
zhotoviteľ.

15. Zhotoviteľ je povinný umožniť orgánom štátnej správy a nimi prizvaným znalcom prístup
na stavenisko a stavbu a vytvorí podmienky pre výkon dohľadu (napr. štátny stavebný
dohľad, Inšpektorát, životného prostredia, Inšpektorát práce).

16. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť koordinátora dokumentácie, koordinátora bezpečnosti
práce a zároveň zaobstará vypracovanie plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
ktorým sa ustanovia pravidlá na vykonávanie prác na stavenisku, pričom všetky náklady s
tým spojené sú zahrnuté v celkovej cene Diela.

17. Zhotoviteľ počas realizácie stavby zabezpečí také opatrenia, ktorými bude minimalizovaný
negatívny vplyv stavby na okolie a životné prostredie a nedôjde k spôsobeniu škôd na
cudzom majetku a aby neprišlo k ohrozeniu tretích osôb.

18. Zhotoviteľ je povinný do 14 dní od účinnosti zmluvy predložiť plán organizácie výstavby s
podrobným riešením postupov výstavby, vrátane zariadenia staveniska na schválenie
objednávateľovi, v opačnom prípade to bude objednávateľ pokladať za podstatné porušenie
tejto zmluvy.

19. Zhotoviteľ je povinný zúčastniť sa lx za mesiac a v prípade potreby aj častejšie
kontrolného dňa stavby na základe pozvánky objednávateľa.

20. Zhotoviteľ je povinný na viditeľné miesto pri vstupe na stavenisko osadiť orientačnú
tabuľu s identifikačnými údajmi o stavbe v zmysle zákona č.50/1976 Z. z. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, podľa
pokynov objednávateľa.

21. Nesplnenie povinností podľa tohto čl. IX sa považuje za podstatné porušenie zmluvy zo
strany zhotoviteľa.

Čl. X Odovzdanie a prevzatie Diela

1. Povinnosť zhotoviť Dielo riadne a včas splní zhotoviteľ protokolárnym odovzdaním
jednotlivých častí Diela objednávateľovi bez vád a nedorobkov.

2. Ak všeobecne záväzné právne predpisy, STN, technické normy EÚ určujú vykonanie
skúšok osvedčujúcich dohodnuté vlastnosti Diela, musí úspešné vykonanie takýchto
skúšok predchádzať odovzdaniu a prevzatiu jednotlivých častí Diela. Pripravenosť na
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odovzdanie je zhotoviteľ povinný oznámiť Objednávateľovi písomne najmenej 1 O dní
vopred.

3. K odovzdaniu a prevzatiu dokončenej časti Diela je zhotoviteľ povinný pripraviť doklady v
zmysle čl. III ods. 3 tejto zmluvy. Bez dokladovania kvality vykonaných prác, tak ako je to
uvedené v čl. III ods. 3 tejto zmluvy má Dielo vady.

4. Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní a prevzatí časti Diela odovzdať časť Diela vyčistenú
od zvyšných materiálov spolu so záberom plôch využívaných na zhotovenie časti Diela
tak, aby bolo možné časť Diela riadne prevziať a následne riadne zhotovenú časť Diela
užívať.

5. Ak pri preberaní časti Diela objednávateľ zistí, že táto má vady, časť Diela neprevezme a
spíše so zhotoviteľom zápis o zistených vadách, spôsobe a termíne ich odstránenia.
Zhotoviteľ má povinnosť odovzdať túto časť Diela po odstránení týchto vád a
Objednávateľ má povinnosť časť Diela bez vád a nedorobkov prevziať.

6. Dokladom o splnení časti Diela zhotoviteľom je písomný protokol o odovzdaní a prevzatí
časti Diela, ktorým zmluvné strany potvrdia odovzdanie a prevzatie časti Diela bez vád a
nedorobkov.

7. Po ukončení poslednej časti Diela spíšu zmluvné strany odovzdávací a preberací protokol
na celé Dielo.

Čl. XI Zodpovednosť za vady a záruka za kvalitu Diela

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo bude vyhotovené v súlade s ustanovením čl. II a III
tejto zmluvy a bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

2. Dielo má vady, ak:
a) nie je dodané v požadovanej kvalite,
b) vykazuje nedorobky, t.j. nieje vykonané v celom rozsahu
c) sú vady v dokumentoch potrebných na užívanie Diela podľa čl. X ods. 3 tejto zmluvy
d) má právne vady v zmysle§ 559 zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka v
znení neskorších predpisov, alebo je Dielo zaťažené inými právami tretích osôb.

3. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli preukázateľne spôsobené dodržiavaním
nevhodných pokynov vydaných objednávateľom, resp. použitím nevhodných podkladov
alebo vecí prevzatých od objednávateľa a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej
starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, prípadne na ňu písomne upozornil
objednávateľa, ale ten na ich použití písomne trval. V prípade odstránenia takýchto vád
zhotoviteľom uhradí objednávateľ náklady vynaložené na ich odstránenie.

4. Za skryté vady, ktoré objednávateľ nemohol zistiť pri odovzdaní a prevzatí Diela,
zhotoviteľ zodpovedá počas záručnej doby.

5. Záručná doba na Dielo ako celok, ktoré je predmetom tejto zmluvy je 60 mesiacov.
Záručná lehota začína plynúť dňom protokolárneho odovzdania celého Diela zhotoviteľom
a prevzatia Diela objednávateľom. Záručná lehota neplynie v čase, kedy objednávateľ
nemohol Dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ. Záruka sa nevzťahuje na
vady spôsobené neodborným zásahom zo strany objednávateľa alebo tretej osoby.

6. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo bude počas záručnej lehoty spôsobilé na použitie na
dohodnutý účel a zachová si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v čase svojej životnosti.

7. Objednávateľ sa zaväzuje uplatniť reklamáciu vady Diela bezodkladne po jej zistení v
písomnej forme. Za písomne uplatnenú reklamáciu sa považuje aj reklamácia podaná e­
mailom alebo listovou zásielkou prostredníctvom pošty.

8. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vád Diela do 3 pracovných dní od prijatia
písomnej reklamácie ods. 7 tohto článku a odstrániť vady bez zbytočného odkladu.
Zhotoviteľ písomne oznámi Objednávateľovi odhadovaný čas trvania odstránenia vád do 3
pracovných dní od prijatia písomnej reklamácie. Objednávateľ písomne schváli
odhadovaný čas trvania odstránenia vád alebo požiada o navrhnutie inej lehoty s
prihliadnutím na povahu, rozsah a charakter vád. Ak Zhotoviteľ neodstráni vady Diela v
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objednávateľom schválenej lehote, Objednávateľ má nárok na zníženie ceny Diela alebo
jeho časti. Na nároky Objednávateľa z vád diela sa vzťahujú primerane ustanovenia
Obchodného zákonníka.

9. O odstránení vady spíše objednávateľ protokol, v ktorom potvrdí odstránenie vady, alebo
uvedie dôvody, pre ktoré odmieta opravu prevziať.

10. V prípade, že budú v priebehu realizácie Diela zistené také vady, ktoré budú mať za
následok zvýšenie jeho ceny alebo zníženie technických parametrov a kvality, považuje sa
to za podstatné porušenie zmluvy a objednávateľ má nárok na zľavu z dohodnutej ceny
Diela resp. jednotlivých častí vo výške 1 O % alebo odstúpiť od zmluvy. Týmto
ustanovením nie je dotknuté právo objednávateľa na náhradu škody.

Čl. XII Zmluvné pokuty a náhrada škody

1. V prípade, že zhotoviteľ nedodá Dielo v rozsahu podľa čl. II a III tejto zmluvy a v termíne
podľa čl. IV ods. 1, objednávateľ má právo na zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z celkovej
ceny za Dielo bez DPH denne do 14. dňa omeškania a vo výške 0,2% z celkovej ceny za
Dielo bez DPH denne počnúc 15. dňom omeškania. Počnúc 15. dňom omeškania vniká
súčasne objednávateľovi právo odstúpiť od zmluvy.

2. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry má zhotoviteľ právo na úrok
z omeškania vo výške 0,02% z dlžnej sumy za každý začatý deň omeškania, ktorá sa od
15. dňa omeškania vrátane zvyšuje na 0,1% z dlžnej sumy za každý začatý deň omeškania.

3. Ak sa zhotoviteľ dostane do omeškania s odstránením vád Diela podľa čl. XI ods. 8
zmluvy, je objednávateľ oprávnený uplatniť voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške
0,05% z celkovej ceny za Dielo bez DPH za každý deň omeškania.

4. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvné sankcie dohodnuté v zmysle jednotlivých bodov
tohto článku zmluvy budú uplatnené vystavením samostatných faktúr stranou oprávnenou
so splatnosťou 14 dní od ich vystavenia.

Čl. XIII Odstúpenie od zmluvy

1. Ak sa porušenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou považuje v zmysle tejto zmluvy v
súlade s § 345 zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka v znení neskorších
predpisov za podstatné porušenie zmluvy, môže oprávnená strana od zmluvy odstúpiť,
pokiaľ to písomne oznámi druhej zmluvnej strane doporučeným listom alebo elektronicky
so zaručeným podpisom do elektronickej schránky druhej zmluvnej strany. Odstúpenie od
zmluvy je účinné dňom doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy druhej zmluvnej
strane.

2. Ak ide o nepodstatné porušenie, môže druhá zmluvná strana podľa § 346 zákona č.
513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov odstúpiť od zmluvy v
prípade, že strana, ktorá je v omeškaní so splnením svojej povinnosti, nesplní svoju
povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá. Ak však
strana, ktorá je v omeškaní, vyhlási, že svoj záväzok nesplní, môže druhá strana od zmluvy
odstúpiť bez poskytnutia dodatočnej primeranej lehoty na plnenie alebo pred jej uplynutím.

3. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade podstatného porušenia tejto
zmluvy zo strany zhotoviteľa. Zmluvné strany považujú za podstatné porušenie tejto
zmluvy, ak zhotoviteľ:
a) bude v omeškaní meškať s termínom plnenia dohodnutým v čl. 3 ods. 1 písm. a)

zmluvy o viac ako 15 dní,
b) bude preukázateľne vykonávať dielo vadne, t. z. v rozpore s podmienkami

dohodnutými v tejto zmluve. Ide o také vady diela, na ktoré bol zhotoviteľ
objednávateľom v priebehu realizácie diela písomne upozornený a ktoré napriek
upozorneniu neodstránil v primeranej lehote na to určenej,

c) v rozpore s ustanoveniami tejto zmluvy prestal vykonávať dielo alebo inak prejavuje
svoj úmysel nepokračovať v plnení predmetu zmluvy,
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d) bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa prevedie práva a záväzky
vyplývajúce z tejto zmluvy na tretie osoby,

e) ostatné prípady uvedené v tejto zmluve.
4. Zhotoviteľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť v prípade, že objednávateľ preukázateľne

odmietne poskytnúť potrebné spolupôsobenie a plnenie podmienok dohodnutých v tejto
zmluve, ktoré podstatným spôsobom znemožňujú zhotoviteľovi plniť podmienky tejto
zmluvy Tieto okolnosti je zhotoviteľ podrobne dokladovať a špecifikovať.

5. Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy uzavretej so Zhotoviteľom, ktorý bol vymazaný z
registra partnerov verejného sektora, ak mal zákonnú povinnosť byť zapísaný v tomto
registri zmysle zákona č.315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a
doplnení niektorých zákonov. Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy uzavretej so
Zhotoviteľom aj v prípade, ak jeho subdodávateľ bol vymazaný z registra partnerov
verejného sektora, ak mal zákonnú povinnosť byť zapísaný v tomto registri v zmysle
zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.

6. Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo zmluvy, okrem
nárokov na náhradu škody, nárokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zákonné sankcie a
nárokov vyplývajúcich z ustanovení tejto zmluvy.

7. Pri vysporiadaní pohľadávok z titulu odstúpenia od zmluvy sa postupuje nasledovne:
a) časť Diela zhotoveného do odstúpenia od zmluvy zostáva vlastníctvom objednávateľa.
b) finančné prostriedky, poskytnuté do odstúpenia od zmluvy, vysporiada zhotoviteľ

konečnou faktúrou, ktorá bude mať náležitosti daňového dokladu do 14 dní od
odstúpenia

od zmluvy, pričom pre fakturáciu platia ustanovenia čl. VI tejto zmluvy.
c) zmluvné strany si vysporiadajú všetky záväzky v zmysle tejto zmluvy po ich
vzájomnom

odsúhlasení, a to najneskôr do 14 dní od doručenia konečnej faktúry objednávateľovi.

8. Zhotoviteľ je povinný odovzdať objednávateľovi podrobnú správu o diele a všetku
dokumentáciu vrátane záručných listov a dokladov slúžiacich na vyhodnotenie stavu Diela.
Ak zhotoviteľ neposkytne riadnu súčinnosť pri vysporiadavaní pohľadávok z titulu
odstúpenia od zmluvy, alebo neodovzdá podrobnú správu a všetku dokumentáciu,
objednávateľ je oprávnený na náklady zhotoviteľa vypracovať znalecký posudok, ktorý
vyhodnotí stav Diela a nároky z titulu odstúpenia od zmluvy. Cena za znalecký posudok sa
odráta z ceny Diela, ktorá sa má uhradiť Zhotoviteľovi.

Čl. XIV Ostatné ustanovenia

1. Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú objednávateľovi v dôsledku
porušenia jeho povinností, vyplývajúcich z tejto zmluvy. V prípade vzniku škody
porušením povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy ktorejkoľvek zmluvnej strane, má
druhá strana nárok na úhradu vzniknutej škody.

2. Stavebný materiál a zariadenia potrebné na zhotovenie Diela zabezpečuje zhotoviteľ.
Kúpna cena týchto vecí je súčasťou maximálnej celkovej ceny Diela podľa čl. V ods. 1
tejto zmluvy. Zhotoviteľ zostáva vlastníkom týchto vecí až do ich pevného zabudovania do
Diela, ktoré je predmetom tejto zmluvy, s výnimkou zariadení, ktorých cenu uhradil
objednávateľ pred ich zabudovaním do Diela.

3. Nebezpečenstvo škody na Diele ako aj na veciach a materiáloch potrebných na zhotovenie
Diela znáša zhotoviteľ, a to až do času protokolárneho odovzdania Diela zhotoviteľom a
prevzatia Diela Objednávateľom.

Čl. XV Záverečné ustanovenia
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1. Túto zmluvu je možné meniť iba písomnými dodatkami podpísanými štatutárnymi
zástupcami zmluvných strán.

2. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami.
3. Túto zmluvu v zmysle § Sa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám

a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v platnom znení
a) Mesto Nitra zverejní na webovom sídle mesta, alebo
b) ak zmluva nie je zverejnená podľa písm. a) tohto ods. do 7 dní odo dňa jej uzatvorenia,
môže účastník zmluvy podať návrh na zverejnenie zmluvy v Obchodnom vestníku.

4. Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia (s odkazom na
§ 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka).

5. O nadobudnutí účinnosti zmluvy svedčí písomné potvrdenie o zverejnení zmluvy. Mesto
Nitra vydá účastníkovi zmluvy na požiadanie potvrdenie o zverejnení zmluvy.

6. Nedeliteľnou súčasťou zmluvy sú:
Príloha č. 1 - zadanie - dokumentácia PDF
Príloha č. 2 - Harmonogram prác
Príloha č. 3 - Súťažné podklady
Príloha č. 4 - Rozpočet Diela

7. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých 3 sú určené pre
objednávateľa a 1 pre zhotoviteľa.

8. Zmluvné strany podpisom tejto zmluvy vyjadrujú súhlas s jej obsahom a vyhlasujú, že ju
uzatvárajú slobodne a vážne, nie v tiesni a nie za nápadne nevýhodných podmienok.

Objednávateľ:

V Nitre, dňa ...../:.1..1:..?:?.! f

Marek Hattas
primátor mestaNitra

Zhotoviteľ:

V Nitre, dňa ..~?.:.f'?..:.?:.t:Z4

EVAM plus, s.r,o.
916 12 Lubina 174
IČO: 50 843 621

DIČ: 21 20 52 50

Roman
konateľ EV s, s.r.o.
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pappova
Zvýraznenie



Základná finančn;í kontrola vykonaná v zmysle§ 7 zákona č. 357/2015 Z.z.

je - r/e je možné (v zmysle§ 7 ods. 3)

Dátum 2 5, O Kl 2021 k_
za správcu rozpočtovej kapitoly/.~........~•

-C---­~1·
.í!:.1"""""

- 4 -

meno a priezvisko

Y,1~.~i'!lfr...Matula
Mgr. Ján Turba.............................

Ing. Daniš Ivan
vo veciach právnych

vo veciach ekonomických


