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Vysvetlenie Výzvy na predloženie ponuky č. 2  

 

Vo verejnom obstarávaní na predmet zákazky „Realizácia vodorovného dopravného 

značenia na komunikáciách v Bratislave“, vyhlásenom vo Vestníku verejného 

obstarávania  č. 220/2021 zo dňa 28.09.2021 pod značkou 44130 - WNP, bola doručená 

nasledovná otázka: 

 

Otázka č. 2: 

Chceli by sme sa informovať, vzhľadom k tomu, že vo výzve na predloženie ponuky nie je 

uvedené kedy sa práce majú realizovať, žiadam zodpovedať aké sú termíny plnenia pre uvedené 

časti zákazky 1 až 4. 

Odpoveď č. 2: 

Presné termíny realizácie prác budú verejným obstarávateľom stanovené po ukončení procesu 

tohto verejného obstarávania a budú uvedené vo vystavených objednávkach. 

Termín realizácie prác  1. časti zákazky: Realizácia priechodov pre chodcov so štruktúrovaným  

povrchom na komunikáciách v Bratislave a 2. časti zákazky: Realizácia vodorovného 

dopravného značenia pozdĺžnych čiar na komunikáciách v Bratislave verejný obstarávateľ 

predpokladá do 30.11.2021. 

3. časť zákazky: Realizácia zmien a úprav vodorovného dopravného značenia na 

komunikáciách v Bratislave bude realizovaná prostredníctvom viacerých projektov, ktorých 

termín realizácie  verejný obstarávateľ predpokladá ešte v roku 2021 podľa aktuálnych 

klimatických podmienok. 

Termín realizácie 4. časti zákazky:  Realizácia vodorovného dopravného značenia BUS pruhov 

na štátnych cestách s nadväzujúcim VDZ  bude určený rozhodnutiami verejného obstarávateľa 

uskutočnenými na základe jeho aktuálnych potrieb a možností.  

 

S pozdravom 

 

  

 Mgr. Michal Garaj v. r. 

 vedúci oddelenia verejného obstarávania 

  


