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VEC:  
Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu zadávania zákazky 
 

 

V zmysle § 57 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v podlimitnej zákazke na uskutočnenie stavebných prác (vyhlásenej vo 

Vestníku verejného obstarávania č. 294/2021 z 27.12.202 pod sp. zn. 59783 - WYP):   

„Rekonštrukcia Západného paláca NKP Hrad Beckov“ 
vyhlásenej Obcou Beckov, Beckov č. 180, 916 38 Beckov, IČO: 00311413 

odôvodňujeme nezrušenie použitého postupu zadávania vyššie uvedenej zákazky nasledovne: 
 
V lehote na predkladanie ponúk bola verejnému obstarávateľovi na túto zákazku predložená len  
jedna súťažná ponuka od uchádzača, ktorá však splnila všetky požiadavky verejného obstarávateľa 
na predmet zákazky ako aj požiadavky na ponuku uvedené vo výzve na predkladanie ponúk 
a v súťažných podkladoch k tejto zákazke. Rovnako uchádzač splnil všetky podmienky účasti a tiež 
aj zložil zábezpeku. Vo vzťahu k tomuto uchádzačovi nebol identifikovaný ani konflikt záujmov 
a ani žiadny iný dôvod na vylúčenie ponuky alebo uchádzača. Tento uchádzač sa umiestnil pri 
hodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk všetkými členmi na prvom mieste.  
 
Je pravdou, že celková ponuková cena uchádzača je vyššia ako sa predpokladalo. Preto komisia 
pozorne preštudovala aj to, či nie je v kalkulácii ponukovej ceny uchádzača chyba, ktorá by 
odôvodňovala vyššiu ponukovú cenu. Komisia, resp. členovia komisie s právom vyhodnocovať 
preštudovali ponuku a skonštatovali, že sa nevyskytli žiadne položky ceny, ktoré by v nich 
vzbudzovali obavu o nereálnosť cien a neidentifikovala ani iné nezrovnalosti v predloženej 
kalkulácii.  
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Členovia komisie s právom vyhodnocovať, ako aj verejný obstarávateľ sa domnievajú, že vyššia 
ponuková cena v porovnaní s predpokladanou hodnotu zákazky je následkom vysokého nárastu 
cien materiálov na trhu za posledné obdobie. Členovia komisie majú skúsenosť s obdobnou 
situáciou aj pri iných stavebných zákazkách, kedy došlo k predloženiu vyšších ponúk od 
uchádzačov ako bola predpokladaná hodnota zákazky. Zároveň sa komisia ako aj verejný 
obstarávateľ domnieva, že ani prípadné opakovanie verejného obstarávania by s vysokou 
pravdepodobnosťou neprinieslo nižšie ponukové ceny, možno skôr predpokladať opačný trend 
(aj s blížiacim sa začiatkom stavebnej sezóny a neustálym zvyšovaním cien, ku ktorému dochádza 
na takmer všetkých vstupoch – energie, PHM, materiály...).  
 
Opakovanie procesu verejného obstarávania by viedlo aj k časovej strate, ktorá by mohla ohroziť 
celý projekt z hľadiska jeho nastavenia a aj k ďalším finančným nákladom (napr. na proces 
verejného obstarávania) a to aj je ďalší dôvod, pre ktorý sa rozhodol verejný obstarávateľ nezrušiť 
vyhlásenú zákazku.  
 
Predmetná zákazka je špecifická z hľadiska svojho zamerania a nejde o „klasické“ stavebné 
práce na „obyčajnej“ budove, ale špecifické o práce na národnej kultúrnej pamiatke a to tiež 
mohlo prispieť k nižšiemu záujmu medzi stavebnými firmami, ktoré sa často nešpecializujú na 
takéto stavby.  
 
Ponuka uchádzača bola pre verejného obstarávateľa inak prijateľná.  
 
Podľa nášho názoru, podmienky účasti v tejto zákazky boli stanovené primerane k predmetu 
zákazky a preto predloženie jednej ponuky nebolo spôsobené podmienkami účasti.  
 
Zároveň verejný obstarávateľ dokázal zabezpečiť financovanie zákazky aj nad pôvodne 
plánovaný rozsah.  
 
Po zvážení všetkých, vyššie uvedených dôvodov verejný obstarávateľ rozhodol o nezrušení tejto 
zákazky, nakoľko opakovanie použitého postupu by nemuselo byť hospodárne a ani efektívne. 
 
 
 
 
                                                           .................................................... 
                               Daniel Hladký 
                             starosta obce Beckov 
 
Predmet zákazky bude financovaný z nenávratného finančného príspevku v rámci programu: „Podnikanie v oblasti kultúry, kultúrne dedičstvo a 
kultúrna spolupráca“ finacovaného z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru 2014 – 2021, štátneho rozpočtu a z 
rozpočtových prostriedkov verejného obstarávateľa.   
Skratka programu:   CLT  Číslo Projektu:   CLT01014 
Číslo Zmluvy:   942/2020 
Správca programu:   Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky 
Názov projektu: Urobme autentickú rekonštrukciu a poďme do toho (akronym DRAGON) https://www.crz.gov.sk/zmluva/5267118/).    

 

                 


