
SPRÁVA O ZÁKAZKE 

vypracovaná podľa § 24 ods. 3 Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov 

__________________________________________________________________________     

A) Identifikácia verejného obstarávateľa 
Mesto Žiar nad Hronom, Š. Moysesa 46,  965 19 Žiar nad Hronom 

IČO: 00321125 

a1) predmet zákazky: Nákup IoT Platformy 

a2) hodnota zákazky: Predpokladaná hodnota 144 310,00 EUR bez DPH 

B) Postup zadávania zákazky  
Verejná súťaž na poskytovanie služieb podľa § 66 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní 

C) Dátum uverejnenia oznámenia vo Vestníku verejného obstarávania a číslo oznámenia 
Ú. vestníku EÚ pod č. 2021/S 213-562350   

vo Vestníku UVO č. 255/2021 zo dňa 4.11.2021 pod značkou 53562  – MSS 

D) Identifikácia vybratých uchádzačov a odôvodnenie ich výberu 
Nebol vybratý žiaden uchádzač 

E) Identifikácia vylúčených uchádzačov/ponúk a odôvodnenie ich vylúčenia 

Nebol vybratý žiaden uchádzač 

Odôvodnenie vylúčenia mimoriadne nízkych ponúk 
Neuplatňuje sa  

F) Identifikácia úspešného uchádzača a odôvodnenie výberu jeho ponuky 
Neuplatňuje sa  

Podiel zákazky, alebo rámcovej dohody, ktorý úspešný uchádzač má v úmysle zadať tretím 

osobám, ak je známy 

 Neuplatňuje sa 

G) Odôvodnenie použitia rokovacieho konania alebo súťažného dialógu 
Neuplatňuje sa 

 

H) Dôvody zrušenia použitého postupu zadávania zákazky 
Verejný obstarávateľ zistil, že zariadenia na zbieranie dát, ktoré sú vstupným podkladom pre 

fungovanie IoT Platformy nezohľadňujú aktuálne potreby mesta a plánované investície 

dodávateľov médií (ktoré by spôsobili duplicity veľmi obdobných zariadení na rovnakom mieste 

zbierajúce rovnaké dáta). Verejný obstarávateľ plánoval spolufinancovať predmet zákazky (ako aj 

osobitné zákazky na nákup zariadení na zbieranie dát) prostredníctvom uzatvorenej zmluvy o NFP, 

pričom v zmysle zmluvy o NFP nie je oprávnený vykonať zmeny v položkách, ktoré majú byť 

predmetom dotácie (verejný obstarávateľ tak nie je oprávnený upraviť zmluvu o NFP tak, aby 

zohľadňoval aktuálne potreby mesta a prinášal reálnu protihodnotu investície do budúceho rozvoja 

mesta).  

Po zohľadnení nárastu cien zariadení na zber dát, vynútených investícií súvisiacich  s inštaláciou a 

prevádzkou zariadení na zber dát v oblasti tepelného hospodárstva a zber dát v oblasti statickej a 

dynamickej dopravy, ako aj vynútenú investíciu do hardwarového vybavenia mesta, verejný 

obstarávateľ zistil, že implementácia projektu je pre mesto v daných podmienkach 

nerealizovateľná, nakoľko nedisponuje v súčasnosti potrebnými finančnými prostriedkami, ktoré 

sú potrebné na inštaláciu daných zariadení a ich následnú prevádzku (prácu s dátami) a poskytnutý 

príspevok nie je oprávnený použiť na tieto vynútené a priamo súvisiace náklady.  



Z uvedeného dôvodu mesto prehodnotilo svoj zámer realizovať projekt SMART CITY Žiar nad 

Hronom a rozhodlo sa odstúpiť od uzatvorenej zmluvy o poskytnutí NFP. 

Vzhľadom na nové skutočnosti, ktoré verejný obstarávateľ zistil počas priebehu verejného 

obstarávania a ktoré považuje za podstatné z pohľadu reálneho prevádzkovania IoT Platformy 

a návratnosti investície na vybudovanie a implementáciu IoT platformy, verejný obstarávateľ 

nebude opätovne vyhlasovať verejné obstarávania na rovnaký alebo obdobný predmet zákazky.  

V súlade s § 57 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ Verejný obstarávateľ 

môže zrušiť verejné obstarávanie alebo jeho časť aj vtedy, ..... ak sa zmenili okolnosti, za ktorých 

sa vyhlásilo verejné obstarávanie. 

I) Zistený konflikt záujmu a následne prijaté opatrenia 
Nebol zistený konflikt záujmov 

 

 


