BANSKOBYSTRICKY Nam. SNP 23
SAMOSPRAVNY KRAJ 974 01 Banska Bystrica
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Vsetkym zaujemcom

Vas list ¢islo/zo dna Nase Cislo Vybavuje/linka Banska Bystrica
09900/2021/0DDVOI Ing. Monika Debnarova 24.02.2022
0949 014 601
Vec

1. Odpoved na Ziadost o vysvetlenie informacii potrebnych na vypracovanie ponuky &. 3

2. Informdcia o zmene a doplneni sutaznych podkladov &. 4

3. Informacia o zmene lehét €. 3

Identifikacia verejného obstaravania:

Verejny obstaravatel’ Banskobystricky samospravny kraj, Nam. SNP 23, 974 01 Banska Bystrica

Predmet zdkazky: Rekonstrukcia ciest a mostov 11/526 Devicie — Senohrad a 11/527 Dobra Niva —
Senohrad, Il. etapa

Druh postupu: nadlimitnd zdkazka zadavand postupom verejnej stutaze podla § 66 zikona

¢.343/2015 Z. z. overejnom obstaravani aozmene adoplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,,ZV0O“)

Vyhlasené: vo Vestniku verejného obstardvania ¢. 10/2022 dna 17.01.2022 pod znackou
oznamenia 2042 — MSP a v Uradnom Vestniku EU €. S 010 zo dfia 14.01.2022 pod
¢. ozndmenia 2022/S 010-016893

1. Odpoved na Ziadost o vysvetlenie informacii potrebnych na vypracovanie ponuky é. 3

Na zaklade Ziadosti o vysvetlenie informacii uvedenych v sutaznych podkladoch (dalej len ,SP“) k vyssie
identifikovanému verejnému obstaravaniu, dorucenych verejnému obstaravatelovi elektronicky prostrednictvom
komunika¢ného rozhrania systému JOSEPHINE, v sulade s § 48 ZVO poskytujeme vSetkym znamym zaujemcom
nasledovné vysvetlenie:

e Ziadost o vysvetlenie dorué¢ena diia 25.01.2022 o 09:38 hod.
Otazka €. 1:
Ziadame o potvrdenie, 7e polozka ocenena ¢islom NULA nebude ddvod na vylGéenie zo sttaze.

Odpoved:
Verejny obstaravatel pozaduje od uchadzacov ocenit vykaz vymer kompletne, teda vsetky polozky, ktoré su
uvedené vo vykaze vymer a nevidi dovod na to, aby uchadzadi ocenili niektord z poloZiek nulou. Verejny
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obstardvatel dava do pozornosti institut vysvetlovania (§ 53 ods. 1 ZVO), t.j. v pripade ak komisia identifikuje
nezrovnalosti alebo nejasnosti v informaciach alebo dokazoch, ktoré uchadzac poskytol, pisomne pozZiada
o vysvetlenie ponuky a ak je to potrebné aj o predloZenie dékazov.

Otazka ¢. 2:
V rdmci ZoD, ¢&l.IX,bod 5.2 je od zhotovitela pozadovana DSRS. Ziadame o doplnenie polozky.

Odpoved:

Verejny obstaravatel pozaduje DSRS podla podmienok Zmluvy o dielo atdto polozka nie je predmetom
projektovej dokumentacie s rozpoctom. Je na zhotovitelovi/uchadzacovi akym spésobom oceni/zapocita do svojej
celkovej ceny DSRS.

Otazka €. 3:
Ak je na predchadzajucu otazku zaporna odpoved, Ziadame o urcenie polozky do ktorej ma byt cena za DSRS
zapoditana.

Odpoved:
Verejny obstaravatel informuje, Ze je na zhotovitelovi/uchadzacovi akym spdsobom oceni/zapocita do svojej
celkovej ceny cenu za DSRS.

Otazka ¢. 4:

V ramci rekapituldcie objektov stavby je stipec s oznagenim ,Zariadenie staveniska“. V skuto¢nosti nema kazdy
stavebny objekt vlastné Zariadenie Staveniska, preto Ziadame dany stipec zrusit s tym, ze bud'sa pre neho vytvori
jedna samostatnd polozka, alebo si ho uchadzac rozpusti do j.c. .

Odpoved:

Verejny obstaravatel informuje, Ze zhotovitel stavby/uchadzac si bude sdm zabezpecovat podla svojich moznosti
a potrieb zariadenie staveniska. Vzhladom na charakter stavby zariadenie staveniska nepredpoklada zaber mimo
cestného telesa cesty. V pripade, Ze zhotovitel usudi potrebu dalSich zaberov staveniska, musi si tieto komplexne
pripravit a zabezpedit na vlastné naklady. Uchadzac naceriuje dielo podla projektovej dokumentacie vratane
dokladovej Casti, vykazu vymer, zmluvy o dielo a dalSich podkladov poskytnutych do verejného obstaravania.
Zhotovitel musi zohladnit svoje odborné a technologické kapacity a podla toho oceni dielo. Objednéavatel/verejny
obstaravatel v sutaznych podkladoch v ¢asti D. uviedol spdsob/pravidla urcenia ceny. Uchadzac¢ do svojej ceny
musi zahrnat vsetky naklady k priprave, realizacii a odovzdani diela.

Otazka €. 5:
Myslime si spravne Ze vrstva z UMSD sa vo vzorovom prie¢nom reze cesty (prifahlé tseky priepustov) vyskytla
omylom, kedZe sa nenachadza ani vo vykaze vymer a vo VPR priepustov ?

Odpoved:

Verejny obstaravatel objasriuje 7e vrstva UMSD (aj geotextilia) bude zriadena aj v priestore priepustov. Vo
vykresoch priepustov sa neobjavila zrejme z dévodu, Ze spatny zasyp priepustu je uvazovany z rovnakého
materialu. PoloZka je vyrozpoctovana vo vykaze ciest:

Pre SO ZV-526.01 ide o polozku ¢.21
564861111.S Podklad zo Strkodrviny s rozprestretim a zhutnenim, po m?2 189,000
zhutneni hr. 200 mm
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Pre SO ZV-527.01 ide o poloZzku ¢.22
564861111.5 Podklad zo Strkodrviny s rozprestretim a zhutnenim, po m?2 1 200,000
zhutneni hr. 200 mm

Otazka €. 6:

Ziadame o doplnenie poloZiek na prace popisané v TS cestnych objektov :

1/ Pred pokladkou obrusnej vrstvy na druhej polovici cesty sa nanesie na pozdiznu hranu uz hotovej vrstvy pruzna
asfaltova zalievka.

2/ Na prie¢nych pracovnych skarach sa zrealizuje dodato¢na pruzna asfaltova zalievka — vyfrézuje sa drazka 10/20,
vycisti sa, napenetruje a zaleje.

Odpoved:
K bodu €. 1 verejny obstaravatel uvadza, Ze do vykazu vymer SO ZV-526.01 bola doplnend polozka 919726564.SVR

Pruzna asfaltovd zdlievkao vymere 3710 m ado vykazu vymer SO ZV-527.01 bola doplnena polozka
919726564.SVR Pruzna asfaltova zalievka o vymere 10 200 m.

K bodu €. 2 verejny obstaravatel uvadza, Ze mnozstvo pracovnych $kar je zavislé od druhu zvoleného pracovného
postupu jednotlivého zhotovitela. Uchddzac si cenu za rezanie a Upravu pracovnych skar zahrnie do ceny polozky
danej asfaltovej vrstvy, v ktorej sa bude pracovna skara realizovat.

e Ziadost o vysvetlenie doru¢ena diia 25.01.2022 o 12:05 hod.
Otazka €. 1:
Verejny obstaravatel Ziada od uchadzaca predlozit do ponuky vecny a ¢asovy harmonogram, SP str. 12 Cast B,
odstavec 2.
... dalej sa v texte pise:
...Harmonogram prac musi byt vypracovany s uvedenim ¢asového rozvrhu vsetkych ¢innosti vo financnom a
vecnom vyjadreni.
Rozumieme tomu spravne, ze finan¢ny harmonogram je potrebné predlozit aZ ku podpisu ZOD, ak bude uchadzac
Uspesny?

Odpoved:

Nie. Verejny obstaravatel v Casti A. sutaznych podkladov, konkrétne v bode 14. Obsah ponuky uviedol, ktoré
doklady a dokumenty musia byt sucastou ponuky. V bode 14.2.2. je uvedené, Ze uchadzac¢ vo svojej ponuke
predloZi doklady a dokumenty na preukdzanie a opisanie sposobu splnenia poZiadaviek verejného obstaravatela
na predmet zékazky, v zmysle Casti B. sutaznych podkladov. V ¢asti B. sutaznych podkladov v bode 2 je uvedené:
,Uchddzac predloZi vo svojej ponuke vecny a casovy harmonogram realizdcie prdc, ktory bude korespondovat
s vykazmi vymer...“ Z uvedeného teda vyplyva, Ze uchadza¢ vo svojej ponuke predkladd harmonogram prac
vypracovany v sulade s poziadavkami verejného obstaravatela uvedenymiv bode 2. ¢asti B. sutaznych podkladov.

e Ziadost o vysvetlenie dorué¢ena diia 27.01.2022 o 16:37 hod.
Otazka €. 1:
V stavebnych objektoch s navrhnuté zmesi AC 11 O; CA 50/70; I; STN EN 13108-5 a AC 16 L; CA 50/70; I; STN EN
13108-1, avsak tento navrh nie je v sulade s legislativou (kataldgové listy asf.zmesi KLAZ 01/2019 a katalégové
listy asfaltov KLA 01/2019), podla ktorych nie je moiné pouzit asfalt 50/70 na I. kvalitativhu triedu zmesi.
Preto Ziadame verejného obstaravatela o ich nahradenie.
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Odpoved:

Asfaltové zmesi I. kvalitativnej triedy budd nahradené asfaltovymi zmesami Il. kvalitativnej triedy rovnakych
parametrov vo vsetkych objektoch v ramci stavby. Teda konkrétne budi pouzité zmesi: AC11 O; CA50/70; II; STN
EN 13108-1, AC 16 L; CA 50/70; Il; STN EN 13108-1 a AC 22 P; CA 50/70; II; STN EN 13108-1. Vzhladom na to je
upraveny aj VV.

Otazka €. 2:

Ziadame o zaslanie podrobného (pomocného) vykazu vymer, aby bolo uchadza¢om jasné ako uvaZoval projektant
a ¢o konkrétne zahrnul do jednotlivych poloziek, ¢im sa aj v rdmci realizacie predide moznym nedorozumeniam a
rozporom.

Odpoved:
Vykazy vymer su spracované Standardnym spésobom a su dostatocné pre vypracovanie cenovej ponuky, preto
nebude poskytnuty iny podrobny vykaz vymer.

Otazka ¢. 3:

Ziadame verejného obstardvatela o zavzorcovanie vykazu vymer, o jeho zablokovanie a tieZ o prepojenie s
rekapitulacnou tabulkou.

Forma, ktoru verejny obstaravatel poskytol uchdadzacom v ramci sutaznych podkladov na vyplnenie, otvara
priestor na nedopatrenim vytvorené chyby, omylom vymazané polozky a pod. zo strany uchadzacov, ¢o verejnému
obstaravatelovi nasledne skomplikuje proces kontroly a vyhodnocovania ponuk.

Odpoved:

Verejny obstaravatel spracoval sutazné podklady vsulade s § 42 ZVO. Vyhodnocovanie ponuk je vyluéne
v kompetencii komisie, ktord bude menovana v ramci predmetnej zdkazky za Ucelom otvorenia, vyhodnotenia
ponuk avyhodnotenia splnenia podmienok Ucasti. Vyhodnocovanie ponuk nijakym sposobom nezatazi
uchadzaca. Za mozné chyby v pisani a pocitani zodpoveda uchadzac svojim vypracovanim ponuky, z uvedeného
dévodu verejny obstaravatel odporuéa uchadzacom pripravit a vypracovat ponuku s odbornou starostlivostou.

o Ziadost o vysvetlenie dorué¢ena diia 28.01.2022 o 15:37 hod.
Otazka €. 1:

MoZe Uchadzac¢ nahradit kotvenie rims pomocou kotevnych pripravkov kotvenim pomocou kotiev v zmysle
Vzorovych mostnych listov 401.147?

Odpoved:

Projektant suhlasi s alternativnou zmenou podla VL 401.14 (2021) za podmienky splnenia vsetkych poziadaviek
VL. Pripadnd zmena z pohladu koordinacie a nadvaznosti projektu musi byt uchddzacom zohladnend v jeho
priprave stavby.

Otazka ¢. 2:

Vo vykaze vymer pre SO ZV-527 Rekonstrukcia cesty I1/527 v km 75,454 - 85,566 v objektoch
P21848 Rekonstrukcia rurovy priepust 2xDN 800 a P21852 Rekonstrukcia rurovy priepust DN 800 chybaju polozky
debnenia :

- Debnenie mostnych rims vSetkych tvarov — zhotovenie

- Debnenie mostovych rims vSetkych tvarov — odstranenie.
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Vzhladom k tomu, Ze v inych objektoch su, mame za to Ze nedopatrenim z vykazu vymer vypadli, ¢im Ziadame
o ich doplnenie.

Odpoved:
Projektant upresfiuje vymery pre uvedené polozky nasledovne. Plocha debnenia pre P21848 je 7 m? a pre P21852
je 14 m2,

Otazka €. 3:

V sutaznych podkladoch chyba vykresovd dokumentacia pre objekt P80259 Rekonstrukcia rirovy priepust DN
500.

Ziadame jej doplnenie.

Odpoved:

Verejny obstaravatel informuje, Ze vykresova dokumentacia sa nachadza v prilohe ¢. 1 SP - Projektovd
dokumentdcia s neocenenym rozpoctom (vykazom vymer), konkrétne v zalozke Stavebné objekty — D1-cesty — SO
ZV 527.01 Priepusty.

Otazka ¢. 4:

V SO 527-037.01 je pre osadenie mostného zaveru (MZ) pouZita polozka :

| 931941131.5 | Osadenie dilatatného mostného zaveru kobercového - posun do 100 mm | m | 17,985 |
Avsak navrhnuty je asfaltovy MZ.

Preto, aby sa predislo problému pri fakturdcii a ¢erpanifinancii z eurépskeho fondu, Ziadame o zjednotenie popisu
montaznej polozky s materidlovou polozkou.

Odpoved:
Verejny obstardvatel informuje, Ze vo vykaze vymer sa polozka

931941131.S Osadenie dilatatného mostného zaveru kobercového - posun do 100 mm 17,985m
nahrdadza polozkou

931941139 Osadenie dilatatného mostného zadveru asfaltového 17,985m.

Otazka ¢. 5:

V projektovej dokumentdcii su na priepustoch navrhnuté rozne typy zabradli:

1/ nerez/kompozit

2/ kompozit

3/ ocelové

Vzhladom k malym mnoZstvam a aby sa zohladnilo ekonomické hladisko, mbZe verejny obstaravatel zjednotit
vsetky typy, napr. na kompozit ?

Odpoved:

Z hladiska projekéného musi byt splnend poziadavka na bezpecnost. Nakolko pri jeho spracovani neboli
jednoznacéne uréené poziadavky na materidly tychto konStrukcii, boli konStrukcie navrhnuté podla uvaZenia
konkrétneho projektanta. Po prestudovani a prehodnoteni navrhov suhlasime zo strany projektanta so
zjednotenim materialov na kompozit.

o Ziadost o vysvetlenie doru¢ena diia 01.02.2022 o 08:30 hod.
Otazka ¢. 1:

VSO 526-009.01 sa vo vykaze vymer nachddzaju polozky tykajuce sa konstruk.vrstiev vozovky a izol4cii,
vr.pecatiacej vrstvy.
Zaujemca ma za to, Ze mnozstva vo vykaze vymer nie s vypocitané spravne. (polozky ¢.67, 68, 69, 103, 104)
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Ziadame verejného obstaravatela o zosuladenie poloZiek tykajucich sa kondtruk.vrstiev vozovky a izolacii,
vr.pecatiacej vrstvy, pripadne odkrytia vypoctu (pomocny VV) projektanta.

Odpoved:
Verejny obstaravatel informuje, Ze predmetné polozky su vykazane spravne, co odévodnuje nasledovne:
e Polozka €. 67: spojovaci postrek - 2x vymera vozovky na doske mosta
e Polozka €. 68: asfaltovy betdn AC 11 - vymera vozovky na doske mosta
e PoloZka €. 69: liaty asfalt MA 16 - vymera vozovky na doske mosta
e PoloZka €. 103 (montazna polozka): podklad pod izolaciu - vymera podkladu pod izolaciu pre betédnovy
ram a rub kridiel
e PoloZka ¢. 104 (materidlova polozka): podklad pod izolaciu - vymera podkladu pod izolaciu pre beténovy
ram a rub kridiel

Otazka ¢. 2:

V SO 527-041.01 podla v.¢.5.2 Vykres tvaru rimsy av.¢.4.1 Prehladny vykres sa ma pod monolitickou ¢astou
rimsy - lava €ast — vtok, zrealizovat aj podkladny betdn.

Zaujemca ma za to, ze polozky tykajuce sa podkladného beténu vo vykaze vymer absentuju.

Ak ano, ziadame verejného obstardvatela o doplnenie do vykazu vymer.

Odpoved:
Verejny obstardvatel upresiuje, Ze oodkladové betdny pre SO 527-041.01 su vykazané v polozke €. 61, kdd pol.
451315115.S Podkladova alebo vyplfiova vrstva z betdnu tr. C 16/20 hr. do 100 mm.

Otazka ¢. 3:

V dokumente ,,SP_rekonstrukcia_526 _a_ 527 devicie_senohrad_final” je na strane 4 odvolavka na POV.
Kde ho uchadzac v rdmci poskytnutych podkladov ndjde ?

Odpoved:

Verejny obstaravatel upresnuje, Ze v sprievodnej sprave (2.10 stavenisko a realizacia stavby) a v technickych
spravach k jednotlivym objektom sa pojednava o POV. Verejny obstaravatel informuje, Ze zhotovitel stavby si
bude sam zabezpecovat podla svojich moznosti a potrieb prace na diele. Zhotovitel si musi nastavit organizaciu
vystavby so zohladnenim kapacitnych mozZnosti a technologického vybavenia, ktoré planuje pouZit na vystavbu.

Otazka €. 4:

V dokumente ,, 1915 DSPRS_ll-et_A_Sprievodna-sprava® na strane 19 pisete : , Odfrézovany asfaltovy materidl
zhotovitel odovzda spravcovi komunikacii. Miesto uloZenia uréi spravca.”

Chapeme teda spravne, Ze polozka uvedena nizsie, ktord sa nachadza vo viacerych objektoch, ma byt ocenend
Cislom NULA ?

Poplatok za skladovanie - bitimenové zmesi, uholny decht, dechtové vyrobky (17 03 ),

979089212 .
ostatné

Odpoved:

Verejny obstardvatel informuje, Ze uchadzac oceni polozky podla projektovej dokumentacie, vykazu — vymer,
zmluvy o dielo a sutaznych podkladov. UloZenie u spravcu bude v nadviznosti na kapacity a moznosti spravcu
v Case realizacie.
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Otazka C. 5:

Na zaklade dokumentu , 1915 Il-et_ DSPRS_Vplyv stavby na Zivotné prostredie” , bod 11.3 sa domnievame, Ze
uchadzaé méze vyblrany materiél zrecyklovat.

V tom pripade poloZky pre poplatok za skladovanie stracaju opodstatnenie. MéZe ich uchadzac¢ v tom pripade
ocenit ¢islom NULA ?

Odpoved:
Verejny obstardvatel informuje, Ze uchadzac oceni polozky podla projektovej dokumentacie, vykazu — vymer,
zmluvy o dielo a sutaznych podkladov.

Otazka C. 6:

V dokumente ,, 1915 DSPRS_llI-et_A_Sprievodna-sprava® na strane 21 uvadzate useky L, Il. alll. aj s trvanim
vystavby v mesiacoch.

Uvadzate tiez : ,V projekte je navrhnuté rozdelenie stavby na Useky podla postupu realizacie. Nakolko vo faze
projektovej pripravy nie je zndmy zhotovitel a jeho technolégie a kapacity, uvedeny navrh je len orientacny.”.
Rozumieme spravne, Ze jedinou povinnostou zhotovitela je dodrzZat (pripadne zniZit) dobu vystavby z Ozndmenia
o vyhldseni verejného obstaravania a tie? ZoD, Cl.IV bod 1.2 a to 10 mesiacov ?

Odpoved:
Verejny obstardvatel informuje, Ze doba vystavby diela je uvedena v Zmluve o dielo v ¢lanku IV. Terminy realizacie
diela.

Otazka ¢. 7:

V ZoD ¢LVII, bod 2 je napisané, Ze objednavatel pri odovzdani staveniska zabezpedi (odovzda zhotovitelovi)
,dokumentdaciu (DSP s DRS)“.
Ziadame o doplnenie poctu vyhotoveni pre elektronickd formu a papierovi formu.

Odpoved:
Verejny obstaravatel informuje, Ze objednavatelovi bude odovzdand 1x elektronickd a 1x papierova forma
dokumentdcie (DSP s DRS).

Otazka C. 8:

KedZe na zdklade TP 19, ma mat obstaravatel k dispozicii aj editovatelnd formu ,,dokumentécie DRS”, poskytne ju
Uspesnému uchadzacovi ?

Odpoved:
Verejny obstaravatel informuje, Ze TP 19 urcuje skladbu dokumentiacie a nie jej editovatelnost.

Otazka ¢. 9:

Vitazny uchadza¢ (Zhotovitel) méze zacat vykondvat stavebné prace aZz po vydani povoleni cestnym spravnym
organom na: Zvlastne uZivanie ciest ¢. 11/526 a II/527, Povolenie vynimky v cestnom ochrannom pasme ciest €. .
11/526 a 11/527, Povolenie na uzavierku ciest €. 11/526 a 11/527, Urcenie pouzitia dopravnych znaciek a dopravnych
zariadeni na cestach €. 11/526 a 11/527 (DDZ pocas stavebnych prac) (v zmysle Ohlasenia vydaného OU Zvolen,
odbor CD a PL pod ¢. OU-ZV-OCDPK-2021/002602-002 dria 15.2.2021).

Na vydanie povoleni cestnym spravnym organom je potrebné, aby Zhotovitel podal Ziadost minimalne 30 dni
vopred.

Garantuje Verejny obstaravatel, Ze medzi podpisom Zmluvy o dielo a odovzdanim staveniska Zhotovitelovi bude
dostatocne dlhy cas, ktory je potrebny na ziskanie potrebnych povoleni?
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Odpoved:
Zhotovitel si musi zvazit vSetky poZiadavky na neho kladené v rdmci verejného obstardvania a tieZ pred prevzatim
staveniska, aby mohol zacat po prevzati staveniska zacat realizaciu stavby.

e Ziadost o vysvetlenie doru¢ena diia 01.02.2022 o 08:40 hod.
Otazka €. 1:
Vo Vykaze vymer v objekte: SO 526-009.04 Rekonstrukcia mosta ev. ¢. 526-009 km 16,670 - prelozka vedenia ST
je uvedena polozka ¢.19
Polozka €. 19 Drvina vapencova frakcia 0-4 mm o vymere: 60 ton
Mame za to, Ze vymera je chybna.

Otéazka: Moze verejny obstaravatel vysvetlit resp. upresnit, ¢i dana vymera je spravna?

Odpoved:
Verejny obstardvatel informuje, Ze v polozke ¢.19 583110000300.S Drvina vdpencovd frakcia 0-4 mm bolo
upravené mnozstvo na 3,900 t.

o Ziadost o vysvetlenie dorué¢ena diia 01.02.2022 o 16:25 hod.
Otazka ¢. 1:
Vid. nizsSie uvedend polozka:

SO 527- Tesnenie dilatacnych $kar zalievkou za studena pre komorku s
037.01 1071919726532.5 tesniacim profilom 8. 20 mm hl. 40 mm m | 44,200

1/ myslime si spravne Ze ide o vyplnenie skary rimsa / asfalt ?
2/ ak ano, jej hibka je min. 60mm a nie 40mm, preto Ziadame o opravu popisu.
3/ na tieto Spary sa pouziva tepla asf. zalievka, rozumieme dobre, Ze popis polozky nie je spravny?

Odpoved:

Verejny obstaravatel informuje, Ze polozka ¢.107 919726532.S Tesnenie dilatacnych Skdr zdlievkou za studena
pre komorku s tesniacim profilom s. 20 mm hl. 40 mm bola nahradend polozkou 919726589 Tesnenie dilatacnych
skdr trvale pruznou zdlievkou s predtesnenim 44,200 m.

Otazka €. 2:
Vid. nizSie uvedené polozky:

SO 526- Rezanie prie¢nych alebo pozdiznych dilataénych $kar Zivic.

009.02 42 919726172.5 pldch pre vytvor. komdrky pre zalievku, §. 10 mm, hi. 20 mm m 176,500
SO 526- Tesnenie dilata¢nych Skar zalievkou za studena pre komérku

009.02 43 |919726542.5 bez tesniaceho profilu $. 10 mm hl. 20 mm m | 176,500

1/ V poloike €. 42 je spravne uvedend hibka rezania ?
2/ V polozke €. 43, pre asfaltové vrstvy sa pouZiva tepla asf. zalievka, rozumieme dobre, Ze popis polozky nie je
spravny?

Odpoved:

Verejny obstaravatel informuje, Ze hibka rezania dilataénych $kar je dostatoéna.

Polozka ¢.43 919726542.S Tesnenie dilatacnych skar zdlievkou za studena pre komdrku bez tesniaceho profilu s.
10 mm hl. 20 mm bola nahradena polozkou 919726711.S Tesnenie dilatacnych Skdr zdlievkou za tepla pre
komérku s tesniacim profilom s. 10 mm hl. 20 mm 176,500 m.
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o Ziadost o vysvetlenie doruéena diia 02.02.2022 o 09:45 hod.
Otazka ¢. 1:
V sutaznych podkladoch nie su presne zadefinované Vseobecné polozky — vo Vysvetleni €.2 obstaravatel doplnil
Rekapitulaciu objektov stavby s delenim na Stavebné objekty a Zariadenie staveniska — Ziadame upresnit, ako ma
uchadza¢ postupovat pri vyplfiani danej rekapitulacie, ked%e zariadenie staveniska nebude samostatne pocitané
pre kazdy podobjekt. Je potrebné tuto polozku v ramci vSeobecnych poloZiek uviest ako samostatnu pre celd
stavbu ( v deleni Zriadenie ZS, Prevadzka ZS, Odstranenie ZS ).

Odpoved:

Verejny obstaravatel informuje, Ze zhotovitel stavby si bude sam zabezpecovat podla svojich moznosti a potrieb
zariadenie staveniska. Zhotovitel si musi nastavit organizaciu vystavby so zohladnenim kapacitnych moznosti a
technologického vybavenia, ktoré planuje pouZit na vystavbu. Vzhladom na charakter stavby zariadenie
staveniska nepredpoklada zdber mimo cestného telesa cesty. V pripade, Ze zhotovitel usudi potrebu dalSich
zadberov staveniska, musi si tieto komplexne pripravit a zabezpedit na vlastné naklady.

Otazka €. 2:

SO 527-037.01 - Rekonstrukcia mosta ev.c. 527-037 km 77,844 — mostny objekt

- PoloZky tykajlce sa Stetovnic — vykaz vymer nedefinuje jasne dané prace . Na zaklade technickej spravy a
geologického prieskumu ( balvany, valiny andezitu ) nebude mozné realizovat Stetovnicové paZiace steny a
ocelové ihly na zabezpecenie stability vykopu bez pouzitia predvrtov, ktoré vo vykaze vymer chybaju. Tato
skutocnost mbze znacne navysit cenu — Ziadame prehodnotit naprojektované rieSenie a upravit vykaz vymer.

Odpoved:

Po konzultacii s projektantom ma verejny obstaravatel za to, Ze by nemal byt problém s baranenim Stetovnic.
Podla vrtu st tam valliny 6-10 cm ojedinele do 15 cm. Problém méZe nastat v telese cesty, kde su aj balvany, ale
len do hibky cca 0,6 m. Lokalne balvany, ktoré tam boli zachytené vrtom, nemusia byt v mieste baranenia.
Z uvedeného dévodu verejny obstardvatel poZzaduje ocenit predlozeny vykaz vymer.

Otazka €. 3:

SAN 527 - Sandacia nasypu

- Vo vykaze vymer chybaju polozky ohladom realizédcie mikropildt — hluché vrty, zataZovacie skusky na systémovej
piléte — Ziadame doplnit do vykazu vymer.

Odpoved:
Verejny obstaravatel objastiuje, Ze hluché vrty su sucastou poloziek ¢.13,14. Naklady na vsetky pozadované
zataZovacie skusky je potrebné zohladnit v polozkach mikropilot

e Ziadost o vysvetlenie dorué¢ena diia 02.02.2022 o 10:37 hod.
Otazka €. 1:

V SO 527-037.01 podla technickej spravy, bod 3.4 Blracie prace, ¢ast 3 sa ma realizovat demontaz bet. nosnikov
pomocou mobilného Zeriavu.

Predpéaté bet. nosniky sa predpokladaju zniest Zeriavom mimo opory, kde sa rozdrvia.

Pripusta verejny obstaravatel aj ini moznost demolacie bet. nosnikov ?

Odpoved:
Verejny obstaravatel po konzultacii s projektantom suhlasi s moznostou iného postupu demolacie pri zachovani
Cistoty vodného toku.
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Otazka ¢. 2:
V dokumente ,, 1915_DSPRS_ll-et_A_Sprievodna-sprava“(dalej len SS) v bode 2.1.4 uvadzate :
,V ramci pripravy na vystavbu bude spravcom komunikacie zabezpecené odstranenie ndletovej zelene

v ochrannom pasme cestného telesa.”.
V SO 527-037.01 su polozky :

1 |111201101.8 Odstranenie krovin a stromov s korenom s priemerom kmena do 100 m2 | 100,000
mm, do 1000 m2

> 11112014015 Spdélenie krovin a stromov s priemerom kmera do 100 mm na hromadach m2 | 100,000
pre plochu do 100 m2

Myslime si spravne, Ze na zdklade SS, bod 2.1.4, ich mame ocenit NULOU ?

Odpoved:
Verejny obstardvatel informuje, Ze uchadzac oceni polozky podla projektovej dokumentacie, vykazu — vymer,
zmluvy o dielo a sutaznych podkladov.

e Ziadost o vysvetlenie doruéena diia 02.02.2022 o 13:30 hod.
Otazka ¢. 1:
V SO 526-009.03 je polozka :
| 31 | 979089012 | Poplatok za skladovanie - betén, tehly, dlazdice (17 01) ostatné |t | 186,048
Ziadame o vyjadrenie, ¢oho sa dana polozka tyka, ked%e v technickej spréve pisete, 7e panely si prevezme
spravca a SD (ndsyp) ostava v teréne.

Odpoved:
Verejny obstaravatel informuje, Ze polozka ¢. 31 979089012 Poplatok za skladovanie - beton, tehly, dlaZdice (17
01) ostatné nepozaduje ocenit. Z vykazu vymer je tato polozka odstranena preciarknutim.

Otazka €. 2:

V SO 526-009.03 je v technickej sprave aj vo vykresoch je navrhnutd fr.UMSD 34,5, ktora ale neexistuje a
predpokladame Ze ide o preklep.

Zaroven ziadame o ndhradu frakciou 0-32, aj vzhladom ktomu ?e UMSD je pre ,docasni“ komunikaciu
neekonomické riesenie, ktoré je v rozpore z principmi verejného obstaravania o hospodarnom zaobchadzani
s verejnymi prostriedkami.

Odpoved:
Verejny obstaravatel informuje, 7e fr. UMSD je nesprdvne uvedend. Spravne md byt UMSD 31,5. Verejny
obstaravatel tiez umozriuje nahradit frakciu za 0-32.

e Ziadost o vysvetlenie doruéena diia 14.02.2022 o 16:53 hod.
Otazka €. 1:

V SO 527.01-04.01 sa podla technickej spravy ¢ast 3.5 zrealizuje stuzujici murik zo Zelezobetdnu na podkladovom
beténe C12/15, hr.100mm a Sirky 1,40 m.

Vo vykaze vymer absentuju polozky tykajuce sa podkladového betdnu ako aj debnenia podkladového beténu
(zhotovenie a odstranenie).

V SO 527-037.01 sa nachadzaju polozky pre podkladny betdn prechodovej dosky (p.¢.273311116.S Zakladové
dosky mostnych konstrukcii z bet.prostého ) a debnenie podkladového beténu (p.¢.273354000.S Debnenie
zaklad.dosiek MK-zhotovenie a p.¢.273354211.S Debnenie zaklad.dosiek MK-odstranenie), ktoré by sa mohli
pouzit do vykazu vymer SO 527.01-04.01.

Ziadame o doplnenie chybajucich poloZiek do vykazu vymer.
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Odpoved:

Verejny obstaravatel objasfiuje, Zze vo vykaze vymer objektu SAN527 je podkladovy betdn vratane zhotovenia
a odstranenia debnenia vykazany polozkou ¢.27 631313511.S Mazanina z beténu prostého (m3) tr. C 12/15
hr.nad 80 do 120 mm 135,800 m3.

e Ziadost o vysvetlenie dorué¢ena diia 21.02.2022 15:48 hod.
Otazka €. 1:
V dokumente 1915_DSPRS_ZV-526.02_01_TS.pdf je uvedené:
Vodorovné dopravné znacenie sa vyhotovi nastrekom bielej farby, retroreflexné s pouzitim balotiny. Pre akusticky
efekt sa na vytvorenie psychologickych brzd pouzije dvojzlozkovy studeny plast.

A vo vykaze vymer su uvedené nasledovné polozky:

18

915711212.S Vodorovné dopravné znacenie striekané farbou deliacich ciar suvislych Sirky 125 mm biela
retroreflexna m 4 841,000

19
915711312.S Vodorovné dopravné znacenie striekané farbou deliacich Ciar prerusovanych Sirky 125 mm biela
retroreflexnd m 5 748,000

20
915711412.S Vodorovné dopravné znacenie striekané farbou vodiacich ciar suvislych Sirky 250 mm biela
retroreflexna m 20 320,000

21
915721212.S vodorovné dopravné znacenie striekané farbou prechodov pre chodcov, Sipky, symboly a pod., biela
retroreflexnd m2 339,000

22
915791111.S Predznacenie pre znacenie striekané farbou z naterovych hmét deliace Ciary, vodiace pruzky
m 30 427,000

23
915791112.S Predznacenie pre vodorovné znacenie striekané farbou alebo vykondvané z naterovych hmot
m2 339,000

Myslime si spravne, ze vodorovné dopravné znaéenie sa ma zrealizovat v prevedeni dvojzlozkovy studeny plast?

Odpoved:

Verejny obstardvatel objasfiuje, Ze v technickej sprave je uvedené, Ze dvojzlozkovy studeny plast sa pouZije, len
na vytvorenie psychologickych bfzd. Konstrukcia psychologickej brzdy sa v objekte nenachdadza, preto sa ani vo
vykaze vymer nenachddza polozka pre takuto konstrukciu. Polozky vo vykaze vymer si uvedené spravne.

Telefén E-mail Internet
0949 014 601 monika.debnarova@bbsk.sk www.bbsk.sk


http://www.bbsk.sk/

2. Informdcia o zmene a doplneni sutaznych podkladov é. 4

Verejny obstardvatel informuje, Ze v suvislosti sodpovedami na vysSie uvedené otazky bol
upraveny/aktualizovany vykaz vymer. Tento vykaz vymer verejny obstaravatel poskytuje v sekcii ,,Dokumenty*
predmetnej zakazky. VSetky zmeny su farebne vyznacené.

Verejny obstaravatel Ziada vSetkych zdujemcov/uchadzadov, aby vykonané zmeny v sutaznych podkladoch
zapracovali vo svojich ponukdch predlozenych v ramci predmetného verejného obstardvania

3. Informacia o zmene leho6té. 3

Verejny obstaravatel v sulade s § 21 ods. 4 pism. a) a b) ZVO oznamuje, Ze primerane predlZuje lehotu na
predkladanie ponuk ako aj termin otvdrania ponuk nasledovne:

P6vodné lehoty na zdklade Oznamenia o zmene lehot €. 2 zo dia 16.02.2022:
Lehota na predkladanie ponuk: 28.02.2022 do 09:00 hod.
Lehota na otvaranie ponuk: 28.02.2022 o0 11:00 hod.

Nové lehoty:
Lehota na predkladanie ponuk: 10.03.2022 do 09:00 hod.
Lehota na otvdranie ponuk: 10.03.2022 o0 11:00 hod.

PredlZenie lehot verejny obstardvatel oznamuje aj formou opravy Udajov uvedenych v ozndmeni o vyhlaseni
verejného obstaravania, ktorym sa vyhldsilo toto verejného obstardvanie.

S Uctou,
Ing. Monika Debnarova
kontaktna osoba verejného obstaravatela
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