

## **Ponuka**

# **Rekonštrukcia ciest a mostov II/526 Devičie – Senohrad a II/527 Dobrá Niva – Senohrad, II. etapa**

**10.3.2022**

**Originál**

EUROVIA SK, a.s.



**4. Doklady a dokumenty na preukázanie a  
opísanie spôsobu splnenia požiadaviek  
verejného obstarávateľa na predmet zákazky, v  
zmysle časti B. týchto SP**

# Rekapitulácia objektov stavby

Cena v € bez DPH

Stavba: "Rekonštrukcia ciest a mostov II/526 Devičie-Senohrad a II/527 Dobrá Niva-Senohrad, II. etapa-úseky v rámci okresu Zvolen"

Číslo objektu	Názov objektu	Stavebné objekty	Zariadenie staveniska	Spolu
SO ZV-526	Rekonštrukcia cesty II/526 v km 16,108 - 19,809			
SO ZV-526.01	Rekonštrukcia cesty II/526 v km 16,108 - 19,809	982 865,13		982 865,13
P21958	Nový rámový priepust 1000x600	27 922,45		27 922,45
P21959	Nový rúrový priepust DN 500	11 011,94		11 011,94
P21960	Nový rúrový priepust DN 500	15 948,02		15 948,02
P21961	Nový rúrový priepust DN 500	16 215,77		16 215,77
P21962	Nový rúrový priepust DN 500	13 439,53		13 439,53
P21963	Nový rúrový priepust DN 500	11 518,20		11 518,20
P21964	Nový rúrový priepust DN 500	7 511,28		7 511,28
P22503	Nový rúrový priepust DN 600	18 454,40		18 454,40
SO ZV-526.02	Cesta II/526 v km 16,108 - 19,809 - dopravné značenie - trvalé	27 164,26		27 164,26
SO ZV-526.03	Cesta II/526 v km 16,108 - 19,809 - dopravné opatrenia a značenie počas výstavby	8 116,50		8 116,50
SO ZV-527	Rekonštrukcia cesty II/527 v km 75,454 - 85,566			
SO ZV-527.01	Rekonštrukcia cesty II/527 v km 75,454 - 85,566	2 159 753,23		2 159 753,23
SAN527	Sanácia násypu	1 496 951,91		1 496 951,91
P21844	Rekonštrukcia rámový priepust 2000x1100	2 160,43		2 160,43
P21847	Rekonštrukcia rúrový priepust DN 800	1 175,34		1 175,34
P21848	Rekonštrukcia rúrový priepust 2xDN 800	7 862,63		7 862,63
P21849	Rekonštrukcia rúrový priepust DN 600	3 029,57		3 029,57
P21850	Rekonštrukcia rúrový priepust DN 600	2 227,45		2 227,45
P21851	Rekonštrukcia rúrový priepust DN 800	3 744,69		3 744,69
P21852	Rekonštrukcia rúrový priepust DN 800	4 469,19		4 469,19
P21853	Rekonštrukcia rúrový priepust DN 400	672,18		672,18
P21854	Rekonštrukcia rúrový priepust DN 800	6 158,87		6 158,87
P21855	Nový rúrový priepust DN 600	17 083,33		17 083,33
P21856	Rekonštrukcia rúrový priepust DN 800	2 475,69		2 475,69
P21857	Rekonštrukcia kamenný doskový priepust DN 1100x700	7 186,48		7 186,48
P21858	Rekonštrukcia rúrový priepust DN 600	1 353,56		1 353,56
P21859	Rekonštrukcia rúrový priepust DN 800	2 699,96		2 699,96
P21860	Rekonštrukcia rúrový priepust DN 800	8 097,50		8 097,50
P21861	Rekonštrukcia rúrový priepust DN 800	7 973,47		7 973,47
P21862	Nový rúrový priepust DN 800	18 689,50		18 689,50
P21952	Nový rúrový priepust DN 600	24 038,88		24 038,88
P21953	Rekonštrukcia rúrový priepust DN 600	1 147,78		1 147,78
P21965	Rekonštrukcia rúrový priepust DN 400	607,15		607,15
P21966	Rekonštrukcia rúrový priepust DN 800	2 191,75		2 191,75
P21967	Nový rúrový priepust DN 1000	34 622,41		34 622,41
P80259	Rekonštrukcia rúrový priepust DN 500	3 847,12		3 847,12
SO ZV-527.02	Cesta II/527 v km 75,454 - 85,566 - dopravné značenie - trvalé	77 468,71		77 468,71
SO ZV-527.03	Cesta II/527 v km 75,454 - 85,566 - dopravné opatrenia a značenie počas výstavby	16 171,50		16 171,50
SO 526-009	Rekonštrukcia mosta ev. č. 526-009 km 16,670			
SO 526-009.01	Rekonštrukcia mosta ev. č. 526-009 km 16,670 - mostný objekt	161 987,52		161 987,52
SO 526-009.02	Rekonštrukcia mosta ev. č. 526-009 km 16,670 - úprava komunikácie	85 389,66		85 389,66
SO 526-009.03	Rekonštrukcia mosta ev. č. 526-009 km 16,670 - dočasná obchádzková komunikácia	57 679,17		57 679,17
SO 526-009.04	Rekonštrukcia mosta ev. č. 526-009 km 16,670 - preložka vedenia ST	8 137,81		8 137,81
SO 527-037	Rekonštrukcia mosta ev. č. 527-037 km 77,844			
SO 527-037.01	Rekonštrukcia mosta ev. č. 527-037 km 77,844 - mostný objekt	339 809,17		339 809,17
SO 527-037.02	Rekonštrukcia mosta ev. č. 527-037 km 77,844 - úprava komunikácie	82 399,10		82 399,10
SO 527-037.03	Rekonštrukcia mosta ev. č. 527-037 km 77,844 - preložka vedenia ST	13 923,72		13 923,72
SO 527-041	Rekonštrukcia mosta ev. č. 527-041 km 83,193			
SO 527-041.01	Rekonštrukcia mosta ev. č. 527-041 km 83,193 - mostný objekt	91 099,30		91 099,30
SO 527-041.02	Rekonštrukcia mosta ev. č. 527-041 km 83,193 - úprava komunikácie	93 273,93		93 273,93
Celkom		5 987 727,14		5 987 727,14


Poprad, dňa 8.3.2022


**EUROVIA**  
VINETI  
EUROVIA, s.r.o.  
Ošľoboditeľov 66  
040 17 Košice


Ing. Zuzana Halášová  
prevádzkovo-obchodný námestník  
závodu Dopravné stavby  
na základe plnej moci

**4.2 Vecný a časový harmonogram prác,  
finančný harmonogram prác  
(vo formáte „.pdf“ a vo formáte „.xls/.xlsx“)**









4 / 4
 Súhrn projektu
 Úloha
 Milník
 Odovzdanie objektu
 Neaktívny medzník
 Priebeh
 Súhrn
 Kritická úloha
 Milník - splnený
 Neaktívna úloha
 Neaktívny súhrn



## Rekapitulácia objektov stavby

**Stavba: "Rekonštrukcia ciest a mostov II/526 Devičie–Senohrad a II/527 Dobrá**

Číslo objektu	Názov objektu	
<b>SO ZV-526</b>	<b>Rekonštrukcia cesty II/526 v km 16,108 - 19,809</b>	
SO ZV-526.01	Rekonštrukcia cesty II/526 v km 16,108 - 19,809	982 865,13
P21958	Nový rámový priepust 1000x600 km 16,388	27 922,45
P21959	Nový rúrový priepust DN 500 km 17,19	11 011,94
P21960	Nový rúrový priepust DN 500 km 17,651	15 948,02
P21961	Nový rúrový priepust DN 500 km 17,846	16 215,77
P21962	Nový rúrový priepust DN 500 km 18,225	13 439,53
P21963	Nový rúrový priepust DN 500 km 18,509	11 518,20
P21964	Nový rúrový priepust DN 500 km 18,696	7 511,28
P22503	Nový rúrový priepust DN 600 , km 16,121	18 454,40
SO ZV-526.02	Cesta II/526 v km 16,108 - 19,809 - dopravné značenie - trvalé	27 164,26
SO ZV-526.03	Cesta II/526 v km 16,108 - 19,809 - dopravné opatrenia a značenie počas výstavby	8 116,50
<b>SO ZV-527</b>	<b>Rekonštrukcia cesty II/527 v km 75,454 - 85,566</b>	
SO ZV-527.01	Rekonštrukcia cesty II/527 v km 75,454 - 85,566	2 159 753,23
SAN527	Sanácia násypu	1 496 951,91
P21844	Rekonštrukcia rámový priepust 2000x1100 km 77,691	2 160,43
P21847	Rekonštrukcia rúrový priepust DN 800 km 81,744	1 175,34
P21848	Rekonštrukcia rúrový priepust 2xDN 800 km 81,98	7 862,63
P21849	Rekonštrukcia rúrový priepust DN 600 km 82,05	3 029,57
P21850	Rekonštrukcia rúrový priepust DN 600 km 82,242	2 227,45
P21851	Rekonštrukcia rúrový priepust DN 800 km 81,225	3 744,69
P21852	Rekonštrukcia rúrový priepust DN 800 km 81,499	4 469,19
P21853	Rekonštrukcia rúrový priepust DN 400 km 81,154	672,18
P21854	Rekonštrukcia rúrový priepust DN 800 km 82,686	6 158,87
P21855	Nový rúrový priepust DN 600 km 83,005	17 083,33
P21856	Rekonštrukcia rúrový priepust DN 800 km 83,359	2 475,69
P21857	Rekonštrukcia kamenný doskový priepust DN 1100x700 km 82,534	7 186,48
P21858	Rekonštrukcia rúrový priepust DN 600 km 83,555	1 353,56
P21859	Rekonštrukcia rúrový priepust DN 800 km 83,673	2 699,96
P21860	Rekonštrukcia rúrový priepust DN 800 km 84,043	8 097,50
P21861	Rekonštrukcia rúrový priepust DN 800 km 84,803	7 973,47
P21862	Nový rúrový priepust DN 800 km 85,111	18 689,50
P21952	Nový rúrový priepust DN 600 km 80,056	24 038,88
P21953	Rekonštrukcia rúrový priepust DN 600 km 80,952	1 147,78
P21965	Rekonštrukcia rúrový priepust DN 400 km 75,515	607,15
P21966	Rekonštrukcia rúrový priepust DN 800 km 75,964	2 191,75
P21967	Nový rúrový priepust DN 1000 km 76,471	34 622,41
P80259	Rekonštrukcia rúrový priepust DN 500 km 85,29	3 847,12
SO ZV-527.02	Cesta II/527 v km 75,454 - 85,566 - dopravné značenie - trvalé	77 468,71
SO ZV-527.03	Cesta II/527 v km 75,454 - 85,566 - dopravné opatrenia a značenie počas výstavby	16 171,50
<b>SO 526-009</b>	<b>Rekonštrukcia mosta ev. č. 526-009 km 16,670</b>	
SO 526-009.01	Rekonštrukcia mosta ev. č. 526-009 km 16,670 - mostný objekt	161 987,52
SO 526-009.02	Rekonštrukcia mosta ev. č. 526-009 km 16,670 - úprava komunikácie	85 389,66
SO 526-009.03	Rekonštrukcia mosta ev. č. 526-009 km 16,670 - dočasná obchádzková komunikácia	57 679,17
SO 526-009.04	Rekonštrukcia mosta ev. č. 526-009 km 16,670 - preložka vedenia ST	8 137,81
<b>SO 527-037</b>	<b>Rekonštrukcia mosta ev. č. 527-037 km 77,844</b>	
SO 527-037.01	Rekonštrukcia mosta ev. č. 527-037 km 77,844 - mostný objekt	339 809,17
SO 527-037.02	Rekonštrukcia mosta ev. č. 527-037 km 77,844 - úprava komunikácie	82 399,10
SO 527-037.03	Rekonštrukcia mosta ev. č. 527-037 km 77,844 - preložka vedenia ST	13 923,72
<b>SO 527-041</b>	<b>Rekonštrukcia mosta ev. č. 527-041 km 83,193</b>	
SO 527-041.01	Rekonštrukcia mosta ev. č. 527-041 km 83,193 - mostný objekt	91 099,30
SO 527-041.02	Rekonštrukcia mosta ev. č. 527-041 km 83,193 - úprava komunikácie	93 273,93
<b>Celkom :</b>		<b>5 987 727,14</b>

## Finančný plán

M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	
			196 573,03	147 429,77	147 429,77	98 286,51	98 286,51	98 286,51	196 573,03	982 865,13
			13 961,23	13 961,23						27 922,45
			5 505,97	5 505,97						11 011,94
				7 974,01	7 974,01					15 948,02
					8 107,89	8 107,89				16 215,77
						6 719,77	6 719,77			13 439,53
							5 759,10	5 759,10		11 518,20
							3 755,64	3 755,64		7 511,28
								9 227,20	9 227,20	18 454,40
				8 149,28	5 432,85	2 716,43	2 716,43	2 716,43	5 432,85	27 164,26
			1 623,30	1 623,30	811,65	811,65	811,65	811,65	1 623,30	8 116,50
215 975,32	215 975,32	215 975,32	431 950,65	431 950,65	215 975,32	107 987,66	107 987,66	107 987,66	107 987,66	2 159 753,23
	299 390,38	449 085,57	449 085,57	299 390,38						1 496 951,91
	1 080,22	1 080,22								2 160,43
			587,67	587,67						1 175,34
			3 931,32	3 931,32						7 862,63
			1 514,79	1 514,79						3 029,57
				1 113,73	1 113,73					2 227,45
									3 744,69	3 744,69
									4 469,19	4 469,19
									672,18	672,18
				3 079,44	3 079,44					6 158,87
					10 250,00	6 833,33				17 083,33
						2 475,69				2 475,69
				3 593,24	3 593,24					7 186,48
						1 353,56				1 353,56
						1 349,98				2 699,96
							4 048,75	4 048,75		8 097,50
								3 986,74	3 986,74	7 973,47
								11 213,70	7 475,80	18 689,50
							14 423,33	9 615,55		24 038,88
								573,89	573,89	1 147,78
	607,15									607,15
	1 095,88	1 095,88								2 191,75
	20 773,45	13 848,96								34 622,41
								1 923,56	1 923,56	3 847,12
				38 734,36					38 734,36	77 468,71
1 617,15	1 617,15	1 617,15	1 617,15	1 617,15	1 617,15	1 617,15	1 617,15	1 617,15	1 617,15	16 171,50
		16 198,75	48 596,26	32 397,50	16 198,75	16 198,75	16 198,75	16 198,75		161 987,52
							34 155,86	34 155,86	17 077,93	85 389,66
			28 839,59	28 839,59						57 679,17
			4 068,91	4 068,91						8 137,81
	33 980,92	50 971,38	67 961,83	74 758,02	67 961,83	44 175,19				339 809,17
				28 839,69	28 839,69	24 719,73				82 399,10
				6 961,86	6 961,86					13 923,72
				9 109,93	10 931,92	29 151,78	18 219,86	18 219,86	5 465,96	91 099,30
							27 982,18	37 309,57	27 982,18	93 273,93
217 592,47	574 520,46	749 873,23	1 255 817,24	1 155 131,74	536 279,08	352 505,06	344 032,62	367 407,58	434 567,66	5 987 727,14
217 592,47	792 112,93	1 541 986,16	2 797 803,40	3 952 935,14	4 489 214,22	4 841 719,29	5 185 751,91	5 553 159,48	5 987 727,14	

## **5. Návrh na plnenie kritéria**

## G. NÁVRH UCHÁDZAČA NA PLNENIE KRITÉRIA

Postup verejného obstarávania:	nadlimitná zákazka zadávaná postupom verejnej súťaže
Druh zákazky:	stavebné práce
Predmet zákazky:	Rekonštrukcia ciest a mostov II/526 Devičie – Senohrad a II/527 Dobrá Niva – Senohrad, II. etapa
Verejný obstarávateľ:	Banskobystrický samosprávny kraj, Nám. SNP 23, Banská Bystrica, 974 01
Obchodné meno uchádzača:	EUROVIA SK, a.s.
Sídlo alebo miesto podnikania:	Osloboditeľov 66, 040 17 Košice, Slovenská republika
IČO uchádzača:	31 651 518
Kontaktná osoba uchádzača:	Ing. Zuzana Halášová, prevádzkovo – obchodný námestník závodu Dopravné stavby, EUROVIA SK, a.s.

### Návrh uchádzača na plnenie kritéria

celková cena za predmet zákazky v EUR bez DPH:	<b>5 987 727,14</b>
DPH 20% v EUR:	1 197 545,43
celková cena za predmet zákazky v EUR s DPH (návrh na plnenie kritéria):	<b>7 185 272,57</b>

Ako uchádzač týmto čestne vyhlasujem, že uvedený návrh na plnenie stanoveného kritéria je v súlade s predloženou ponukou a jej prílohami.

V Poprade, dňa 8.3.2022

Ing. Zuzana Halášová  
prevádzkovo-obchodný námestník  
závodu Dopravné stavby EUROVIA SK, a.s.  
na základe plnej moci