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VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE I.  

dle ust. § 98 a § 99 ZZVZ  

 

Zadavatel poskytuje následující vysvětlení zadávacích podmínek z vlastního podnětu: 

 

Zadavatel opravuje chybu v číslování v čl. 2 písm. d) DOHODY O ROZHODOVÁNÍ SPORŮ tak, 

že původní znění nahrazuje následovně „Článek 9 se ruší a nahrazuje tímto zněním:“ Na 

profilu zadavatele je současně uveřejněno aktualizované znění DOHODY O ROZHODOVÁNÍ 

SPORŮ, a to jako soubor „Brno_DPMB_TT Osova Kampus_Dohoda o rozhodovani 

sporu_180803_oprava“. 

 

Zadavatel dále přistoupil k vypuštění následujícího řádku z Přílohy k nabídce: 

 

Doba pro přístup na 

Staveniště 
2.1 

Objednatel předá Zhotoviteli staveniště ve lhůtě 30 

dní od Data zahájení prací na základě předchozí 

výzvy Zhotovitele. Nevyzve-li Zhotovitel Objednatele 

k předání Staveniště ve lhůtě 14 dnů od Data 

zahájení prací, je k předání Staveniště oprávněn 

vyzvat Objednatel. 

 

Na profilu zadavatele je současně uveřejněno aktualizované znění Přílohy k nabídce, a to jako 

soubor „Brno_DPMB_TT Osova Kampus_Priloha k nabidce_180803_oprava“. 

 

Zadavatel současně informuje, že přistoupil k prodloužení lhůty pro podání žádostí o účast. 

Lhůta pro podání žádostí o účast nově končí dne 25. 9. 2018, 10:00 hod. 

 

 

 

Zadavatelé: 

Dopravní podnik města Brna, a. s. 

se sídlem: Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno 

IČO: 25508881 

a 

Statutární město Brno 

se sídlem: Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno 

IČO: 44992785 

 

Veřejná zakázka: 

 „Prodloužení TT z Osové ke Kampusu MU v Bohunicích“  

 

veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v užším řízení podle ust. § 58 zákona č. 

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) 
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V Brně dne 3. 8. 2018 

 

Statutární město Brno, 

Dopravní podnik města Brna, a. s. 

právně zastoupené MT Legal s.r.o.,  

advokátní kancelář, na základě plné moci 

Mgr. David Mareš, Ph.D., advokát 


