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S M L O U V A  O  D Í  L O 
číslo smlouvy objednatele 29/07749/19 
číslo smlouvy zhotovitele    

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

I . SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: 
------------------------------------------------------------------- 

Objednatel: Zhotovitel: 

město Uherský Brod  KDZ, spol. s r .o.  

Masarykovo nám. 100 Razov 1256 

688 01 Uherský Brod 763 12 Vizovice 

dále jen „Objednatel“  dále jen „Zhotovitel“  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy 
ve věcech smluvních: 

Ing. Ferdinand Kubánik, starosta Milan Dvořáček, jednatel 

tel:  

fax:    

email: 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bankovní spojení: 

Česká spořitelna, a.s. Česká spořitelna, a.s. 
číslo účtu: číslo účtu:
------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- 

Identifikační číslo: 

002 91 463   155 26 691 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Daňové identifikační číslo: 

 
Objednatel není pro tuto veřejnou zakázku  
plátcem DPH. CZ15526691 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku u 
Krajského soudu v Brně oddíl C vložka č. 582 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky 
vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly 
plnění jeho závazků.  

Zhotovitel je právnickou osobou. Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, 
aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, 
či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného 
předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry objednatele 
ohledně přípravy a realizace akce specifikované v následujících ustanoveních této smlouvy a že na 
základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření předmětné smlouvy.  
 
Název veřejné zakázky: Škola – dílna lidskosti – ZŠ Na Výsluní Uherský Brod - 

Rekonstrukce učeben (47. výzva IROP)  

Místo plnění: Základní škola, Uherský Brod, Na Výsluní 2047, okres Uherské 
Hradiště 

Projektant: Ing. Tomáš Foltýn, Husova 1660, Napajedla  

Kontaktní osoba zhotovitele 
(osoba pověřená vedením  
realizace díla): Milan Dvořáček 

Kontaktní osoba objednatele 
(osoba pověřená dohledem 
nad realizací díla): Ing. Dagmar Braunerová 

Pracovník zhotovitele odpovědný  
za vedení a zasílání daňových dokladů     Veronika Samohýlová 
                                                                  tel.: +                         
                                                                                                      

Osoba oprávněná za objednatele schvalovat  
zjišťovací protokoly a soupisy provedených  
dodávek, stavebních prací a služeb:               Ing. Dagmar Braunerová              
                                                                        tel.: 
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II. PŘEDMĚT SMLOUVY, ROZSAH DÍLA: 
--------------------------------------------------------- 
 

1. Objednatel provedl v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, ve znění 
pozdějších předpisů, zadávací řízení k veřejné zakázce s názvem 

 „Škola – dílna lidskosti – ZŠ Na Výsluní Uherský Brod - Rekonstrukce učeben (47. 
Výzva IROP)“ 

 

(dále jen „zadávací řízení“) na uzavření této smlouvy o dílo (dále jen „smlouva“). 

2. Předmětem smlouvy je rekonstrukce učeben Základní školy, Uherský Brod, Na Výsluní 2047, okres 
Uherské Hradiště (dále jen „ZŠ Na Výsluní“), dodávka vybavení a interiéru učeben a provedení 
souvisejících stavebních prací za účelem rozšíření technologické základny, která povede ke zkvalitnění 
výuky a rozvoji znalostí jazykových, přírodovědných a řemeslných kompetencí.  

3. Dílo bude provedeno v souladu se zadávací dokumentací veřejné zakázky na dodávky, včetně 
souvisejících stavebních prací, zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), touto smlouvou o 
dílo, obchodními podmínkami, projektovou dokumentací zpracovanou Ing. Tomášem Foltýnem, 
Husova 1660, Napajedla, která byla součástí zadávací dokumentace a je pro Objednatele závazná (dále 
jen „projekt“), oceněným položkovým rozpočtem (příloha č. 2 smlouvy). 

Zhotovení díla dále zahrnuje zejména: 

a) kompletační a koordinační činnost 

b) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k 
řádnému provádění a dokončení díla 

c) zajištění publicity dle pravidel publicity IROP 

d) nakládku, dopravu a vyložení v místech plnění 

e) dodávku, montáž a instalaci dodávky a veškerých jejích součástí v místech plnění dle požadavků 
zadavatele uvedených v zadávací dokumentaci; dodávka bude realizováno jako komplet, tj. včetně 
veškerého spojovacího a kotvícího materiálu, silikonu, akrylátů apod. 

f) zaměření stávajícího stavu, je-li pro řádné plnění zakázky potřeba 

g) zajištění a kontrolu jakosti dodávky v souladu s normami EN a ČSN; 

h) vyhotovení výrobní dokumentace, dílenské a montážní dokumentace, je-li pro řádné plnění 
zakázky potřeba 

i) fotografie průběhu stavby, zejména zakrývaných prací 

j) provedení případně likvidaci obalů a odpadů spojených s realizací zakázky v souladu se zákonem 
č. 185/2001 Sb. o odpadech a prováděcími předpisy, úhrada poplatků za likvidaci odpadu, 
doložení dokladu o likvidaci odpadu a obalu v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. při 
přejímacím řízení 
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k) provedení veškerých předepsaných zkoušek včetně vystavení dokladů o jejich provedení dle 
příslušných právních předpisů a norem ČSN, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě dle 
zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů, vše v českém jazyku 
a jejich předání zadavateli; 

l) předání záručních listů a návodů k užívání v českém jazyce; 

m) pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě činností dodavatele 

n) u stavebních prací vyhotovení dokumentace skutečného provedení díla tam, kde je to obvyklé 
(např. elektroinstalace). Dokumentace skutečného provedení stavby bude zadavateli předána ve 
třech vyhotoveních v tištěné formě  a 2x na CD/DVD v digitální formě  v pdf a .dwg v otevřeném 
formátu. Zhotovitel je povinen do podkladů předaných zhotovitelem zakreslovat všechny změn, k 
nimž došlo v průběhu zhotovení předmětu veřejné zakázky. U výkresu obsahující změnu proti 
projektu bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny se zadavatelem, resp. 
jím pověřenou osobou a jejich souhlasné stanovisko. U těch částí dokumentace, u kterých nedošlo 
k žádným změnám, bude uvedeno „beze změn“.  

Takto opravenou a zhotovitelem podepsanou dokumentaci skutečného provedení předá zhotovitel 
objednateli při předání a převzetí díla.     

o) úklid místa plnění před protokolárním předáním a převzetím díla.  
 

4. Zhotovitel prohlašuje, že mu před podpisem této smlouvy byl předán projekt a prohlašuje, že se s 
projektem jako odborně způsobilý seznámil a prohlašuje, že dílo lze podle tohoto projektu provést tak, 
aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané. Zhotovitel také 
podrobně prostudoval položkový rozpočet dodávky a soupis stavebních prací, dodávek a služeb s 
výkazem výměr na a základě předložených dokumentů objednatelem, které považuje za dostatečné pro 
zpracování nabídky, přistoupil ke zpracování nabídky.  

Projekt věcně definuje dílo. Od takto vymezeného rozsahu se budou posuzovat případné změny věcného 
rozsahu a řešení díla. 

V případě rozporu mezi věcným vymezením díla ve výkresové části projektu a jeho technických 
specifikacích a v soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, bude platit vymezení díla v soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. 

5. Při zhotovení díla postupuje zhotovitel samostatně dle schváleného projektu, a této smlouvy.  

6. Objednatel si vyhrazuje v souladu s § 100 odst. 1 zákona změnu závazků: 

Vzhledem k charakteru předmětu plnění může v průběhu realizace díla dojít ke změně technických 
parametrů produktů nabídnutých k realizaci díla (inovace, zrušení výroby apod.). Pro tento případ si 
objednatel vyhrazuje právo upravit technické podmínky požadovaného plnění tak, že po jeho 
předchozím souhlasu může být dodán produkt, který bude mít obdobné nebo lepší technické 
parametry, než produkt uvedený v nabídce zhotovitele. Případná dodávka obdobného nebo 
inovovaného produktu nesmí mít vliv na cenu díla, resp. její navýšení. 

7. Zhotovitel je oprávněn použít pro provádění stavebních prací, služeb a dodávek poddodavatele. 
Objednatel si dle § 105 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb. nevyhrazuje požadavek, že určitá část plnění 
díla (veřejné zakázky) nesmí být plněna poddodavatelem. Za poddodávku je pro tento účel považována 
realizace dílčích zakázek stavebních prací a služeb jinými subjekty pro zhotovitele. 
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III. DOBA PLN ĚNÍ A MÍSTO PLN ĚNÍ: 
----------------------------------------------------- 
 

1. Vzhledem k podmínkám poskytovatele dotace je objednatel povinen ve vybrané škole 
zabezpečit jak realizaci rekonstrukce učeben, včetně dodávky vybavení, tak bezbariérovost a 
dále konektivitu. Tyto tři předměty plnění jsou předmětem samostatných veřejných zakázek a 
samostatných zadávacích řízení. Pokud dojde k situaci, že některá ze tří veřejných zakázek 
nebude realizována, nebudou naplněny podmínky poskytovatele dotace, a objednatel si z tohoto 
důvodu vyhrazuje právo odstoupit od této smlouvy. Odstoupení od smlouvy z výše uvedeného 
důvodu je možno učinit nejpozději do 31. 5. 2019. 

1. Pro plnění díla jsou stanoveny následujcí termíny: 

Zahájení doby plnění 
předání staveniště (montážního pracoviště):  1. 7. 2019 

Dílčí termíny plnění  dle harmonogramu postupu prací, dodávek a 
služeb, přičemž musí být splněna tato 
podmínka: 

Práce v učebnách musí probíhat nepřetržitě vždy maximálně 4 týdny v jedné učebně. 

Nejzazší termín dokončení a protokolárního 
předání a převzetí díla: 24. 8. 2019 

2. Termín zahájení díla definuje termín, ve kterém objednatel  předpokládá, že bude plnění díla 
zahájeno předáním a převzetím staveniště (montážního pracoviště).. 

3. Plnění díla bude zahájeno za předpokladu, že budou splněny následující podmínky: 

a) bude ukončeno zadávací řízení, a dále 

b) bude přidělena dotace z IROP na realizaci předmětné veřejné zakázky, a dále 

c) budou vybráni dodavatelé na veřejné zakázky, které se týkají bezbariérovosti a 
konektivity.  

pokud se objednatel a zhotovitel  nedohodnou jinak. 

4. Termínem dokončení a protokolárního předání díla se rozumí den, který objednatel předpokládá jako 
poslední možný termín dokončení a protokolárního předání a převzetí díla.      

5. Místo plnění díla - Základní škola, Uherský Brod, Na Výsluní 2047, okres Uherské Hradiště. 
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IV. CENA DÍLA:  
------------------------ 
 
1. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších 

předpisů, dohodly na základě výsledku zadávacího řízení na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v 
rozsahu dle čl. II. této smlouvy a obchodních podmínek takto: 

 

      3.161.512,00 Kč bez DPH 

             663.917,00 Kč DPH 21 % 

             3.825.430,00 Kč včetně DPH 

(Slovy třimilionyosmsetdvacetpěttisícčtyřistatřicetkorun českých včetně DPH) 

2. Cena byla stanovena na základě objednatelem vypracovaného a zhotovitelem naceněného položkového 
rozpočtu díla a odpovídá výsledku zadávacího řízení uskutečněného dle zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek. Případné odchylky, vynechání, opomnění, chyby a nedostatky 
položkového rozpočtu zhotovitele nemají v žádném případě vliv na smluvní cenu za dílo, ani na rozsah 
díla podle této smlouvy, rozsah plnění zhotovitele ani na další ujednání smluvních stran v této 
smlouvě.  
Položkový rozpočet bude nadále sloužit k ohodnocení provedených částí díla za účelem dílčí fakturace, 
resp. uplatnění smluvních pokut. Na jeho základě bude objednatel schvalovat ohodnocení provedených 
dodávek, prací a služeb, které bude podkladem pro měsíční fakturaci zhotovitele.  
Položkový rozpočet bude sloužit rovněž jako cenová úroveň pro "dodatečné stavební práce" a 
"méněpráce". Položkový rozpočet je přílohou č. 2 této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené 
v položkovém rozpočtu jsou cenami pevnými po celou dobu realizace díla. 

V. DODATKY A ZM ĚNY SMLOUVY: 
---------------------------------------------------- 
 
1. Tuto smlouvu lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními 

dodatky, jež musí být jako takové označeny a potvrzeny oběma stranami smlouvy. Tyto dodatky 
podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva. 

VI. ZÁV ĚREČNÁ USTANOVENÍ: 
---------------------------------------------- 
 
1. Zhotovitel tímto prohlašuje, že přijímá návrh smlouvy o dílo včetně obchodních podmínek a prohlašuje, 

že tento návrh nezvýhodňuje objednatele. 

2. Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností v souvislosti s právy a povinnostmi 
smluvních stran vzniklými na základě této smlouvy. Smluvní strany vylučují uplatnění § 1765 odst. 1 a  
§ 1766 a § 2620 občanského zákoníku na svůj smluvní vztah založený touto smlouvou. 

 

 



Strana 7 

3. Nevymahatelnost nebo neplatnost kteréhokoli ustanovení této smlouvy neovlivní vymahatelnost nebo
platnost této smlouvy jako celku, vyjma těch případů, kdy takové nevymahatelné nebo neplatné
ustanovení nelze vyčlenit z této smlouvy, aniž by tím pozbyla platnosti. Smluvní strany se pro takový
případ zavazují vynaložit v dobré víře veškeré úsilí na nahrazení takového neplatného nebo
nevymahatelného ustanovení vymahatelným a platným ustanovením, jehož účel v nejvyšší možné míře
odpovídá účelu původního ustanovení a cílům této smlouvy.

4. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a
povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami či zvyklostí
zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve smlouvě
výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy
žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

5. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 Obchodní podmínky pro VZ „Škola – dílna lidskosti – ZŠ Na Výsluní Uherský Brod –
Rekonstrukce učeben (47. výzva IROP)" (v jiných ustanoveních smlouvy o dílo také „obchodní
podmínky“).
Příloha č. 2 Naceněný výkaz výměr (položkový rozpočet)

Obsah dokumentů uvedených výše bude vykládán s pořadím priority dané v tomto odstavci s tím, že
listina smlouvy o dílo má prioritu před přílohami.

6. Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu osobami oprávněnými zastupovat objednatele a
zhotovitele.Smlouva nabává účinnosti uveřejněním v Registru smluv.

7. Objednatel i zhotovitel potvrzují správnost svých údajů, které jsou uvedeny v čl. I. této smlouvy.
V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazují se smluvní
strany bez zbytečného odkladu provést jejich aktualizaci dodatkem k této smlouvě.

8. Smlouva se vyhotovuje ve 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení,
objednatel obdrží tři vyhotovení.

Doložka dle § 41 z.č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) 

Schváleno orgánem obce: Rada města Uherský Brod 
10.schůze konaná dne 04.02.2019

č. usnesení 195/R10/19 

V Uherském Brodě dne Ve Vizovicích dne 

Za objednatele:         Za zhotovitele: 
město Uherský Brod  KDZ, spol. s r.o. 

_______________________  ________________________ 
Ing. Ferdinand Kubánik, starosta  Milan Dvořáček, jednatel 

21.05.2019 20.05.2019
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Obchodní podmínky- příloha č. 1 
Dle § 1751 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

ke  S M L O U V Ě  O  D Í L O 
číslo smlouvy objednatele 29/07749/19 

číslo smlouvy zhotovitele - 

„ Škola – dílna lidskosti – ZŠ Na Výsluní Uherský Brod - Rekonstrukce učeben 
(47. výzva IROP)“ 

I. PREAMBULE  : 
---------------------------- 

  Základním účelem smlouvy o dílo je zajištění řádné realizace předmětu díla definovaného obsahem 
smlouvy o dílo, kdy předmět díla je určen k zajištění veřejné služby; z tohoto důvodu je realizace díla 
spolufinancována z veřejných prostředků (zejména prostředků Evropské komise a státního rozpočtu 
ČR). Způsob financování díla je třeba považovat za součást základního účelu smlouvy. 
Dále uvedené pojmy budou mít při výkladu obsahu smluvního vztahu mezi objednatelem a 
zhotovitelem založeném smlouvou o dílo dále uvedené významy. Pokud je v těchto obchodních 
podmínkách použit odkaz na článek nebo kapitolu bez dalšího upřesnění, míní se tím článek nebo 
kapitola těchto obchodních podmínek. 

"Smlouvou o dílo" se rozumí obsah listiny nazvané smlouva o dílo, jejímiž účastníky jsou zhotovitel a 
objednatel; nedílnou součástí smlouvy o dílo jsou dokumenty specifikované dále v tomto článku; 
uvedené dokumenty představují nedílnou součást smlouvy o dílo a ve svém celku představují kompletní 
znění smlouvy o dílo. Smlouva o dílo se všemi součástmi tvoří projev vůle účastníků smlouvy o dílo; 
veškeré ustanovení smluvních dokumentů je tedy nutno vykládat především v souladu s účelem 
smlouvy o dílo - řádnou realizací předmětu díla. Smluvní text nechť je vykládán použitím tzv. 
zákonného výkladu, smluvního výkladu, logického výkladu a gramatického výkladu. 

V případě, nedospěje-li se shora naznačenými postupy k jednoznačnému výkladu obsahu konkrétního 
ustanovení smlouvy o dílo, resp. budou-li některá takováto ustanovení jednotlivých konkrétních 
dokumentů v rozporu, je dána priorita obsahu jednotlivých dokumentů pro výklad sporného ustanovení 
takto: 

a) listina smlouvy o dílo (bez příloh);

b) tyto obchodní podmínky;

c) oceněný výkaz výměr;

d) harmonogram postupu prací;

e) veškeré další listiny, jejichž obsah zhotovitel a objednatel společně označí za součást smlouvy
o dílo, nebude-li současně účastníky této smlouvy o dílo takové listině dána vyšší priorita.
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"Nabídka" 
- znamená nabídku zhotovitele jakožto vybraného dodavatele ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakáze,k ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon“), v zadávacím řízení o 
zadání  veřejné zakázky na výběr dodavatele stavby a všechny ostatní dokumenty související 
s nabídkou, jak jsou uvedeny ve smlouvě    o dílo. 

"Položkový rozpočet"  

- je dokument obsažený v zadávací dokumentaci vyhotovený zadavatelem jako součást zadávací 
dokumentace, který byl dodavatelem vyplněn jako součást nabídky a přiložen k návrhu smlouvy 
o dílo (příloha č. 2). Vymezuje druh, jakost a množství požadovaných prací, dodávek a služeb 
potřebných ke zhotovení díla. Za "položku" je považována taková položka, pro kterou jsou 
v tabelární části výkazu výměr uváděny následující hodnoty: jednotky měření (označené jako 
"jednotky“), množství specifikovaná pro danou položku (označená jako "množství“), jednotková 
ocenění položky v ceně uvedená v příslušné měně na jednotku měření (označená jako "sazba“) a cena 
položky v příslušné měně vzniklá jako součin sazby a množství položky (označená jako "částka“).  

" Ú častníkem smlouvy o dílo" 

- se rozumí objednatel nebo zhotovitel. 

"Objednatel" 

- znamená subjekt nebo subjekty takto označené v listině smlouvy o dílo; v případě, zastává-li pozici 
objednatelů podle listiny smlouvy o dílo více subjektů, jsou objednatelé oprávněni a povinni ze 
smlouvy o dílo společně a nerozdílně, za všechny objednatele však vůči zhotoviteli a ostatním 
zúčastněným subjektům jedná pouze jeden z objednatelů označený listinou smlouvy o dílo, není-li 
smlouvou o dílo výslovně stanoveno jinak. Není-li smlouvou o dílo stanoveno jinak, rozumí se pod 
pojmem „objednatel“ všichni objednatelé označení listinou smlouvy o dílo a „jednání objednatele“ 
jednání toho z objednatelů, jehož jednání je považováno listinou smlouvy o dílo za relevantní jednání 
všech objednatelů vůči zhotovitelům, ev. dalším subjektům v souvislosti s řádnou realizací předmětu 
díla. 

"Zhotovitel" 

- znamená subjekt označený jako zhotovitel v listině smlouvy o dílo. Zhotovitel je vybraným 
dodavatelem o zadání veřejné zakázky na výběr zhotovitele stavby, s nímž byla objednatelem, 
jakožto zadavatelem v tomto zadávacím řízení, uzavřena smlouva o dílo postupem podle zákona. 
V případě, podalo-li v zadávacím řízení na veřejnou zakázku shora zmíněnou postupem dle § 103 
odst. 1 zákona jednu nabídku více dodavatelů, má se za to, že jí podal jeden dodavatel. 

"Poddodavatel" 

- je subjekt realizující konkrétně vymezenou část předmětu díla na základě pověření zhotovitele; za 
poddodavatele může být považován pouze subjekt, jehož pověření zhotovitelem realizovat část 
předmětu díla bylo akceptováno objednatelem.  
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„Zadavatel veřejné zakázky“ 
- je subjekt označený jako zadavatel v oznámení o zadání veřejné zakázky vyhlášeném v rámci 
zadávacího řízení, na jehož základě objednatel vybral nejvhodnější nabídku, která je předmětem díla 
specifikovaného smlouvou o dílo. Zadavatel je objednatelem smlouvy o dílo. 

 „Komunikace“ 

- Písemná komunikace mezi účastníky smlouvy o dílo a dalšími subjekty bude realizována na 
adresy zhotovitele nebo objednatele (nebo dalšího subjektu) uvedené ve smlouvě o dílo nebo na 
adresu sídla zhotovitele nebo objednatele (nebo dalšího subjektu) registrovanou podle obecně 
závazné právní úpravy. Povinnosti přebírat písemné zásilky na těchto adresách v průběhu pracovní 
doby (tj. od 8.00 do 16.00 hod. v každý den, který je jako pracovní definován obecně závaznou 
právní úpravou) se příjemce zásilky nemůže zprostit, ledaže by změna adresy specifikované ve 
smlouvě o dílo byla dohodnutá účastníky smlouvy o dílo nebo by k takovéto změně došlo 
z objektivních důvodů (např. zánikem stavby označené takovouto adresou) nebo v případě adresy 
sídla příjemce registrované podle obecně závazné právní úpravy by došlo ke změně adresy sídla 
příjemce postupem předvídaným touto obecně závaznou právní úpravou (tzn. např. změna sídla 
evidovaná v obchodním rejstříku příslušného krajského soudu nebo v příslušném živnostenském 
rejstříku). 

Účastníci smlouvy o dílo a další zúčastněné subjekty mohou jednostranně písemně oznámit ostatním 
účastníkům smlouvy o dílo a zúčastněným subjektům další adresy, na které lze jim písemnosti zasílat; 
povinnosti přebírat na těchto adresách doručenou poštu se takovýto příjemce zprostí teprve po 
písemném odvolání relevance takovéto přijímací adresy. 

Písemné zásilky mohou být zasílány prostřednictvím držitele poštovní licence, kurýrem, předávány 
osobně či přenášeny za použití systémů elektronického přenosu dat. 

 Příjemce zásilky je povinen bez zbytečného odkladu zásilku převzít, jinak odpovídá za škodlivý 
následek eventuálně vzniklý v souvislosti s bezdůvodným zpožděním převzetí zásilky či jejím 
nedůvodným nepřevzetím. 

Jakákoliv písemnost, která je v souvislosti s řádnou realizací předmětu díla vystavována některým 
z účastníků smlouvy o dílo nebo zúčastněných subjektů musí být rovněž prokazatelným způsobem 
doručená těm dalším účastníkům smlouvy o dílo nebo zúčastněným subjektům, jejichž práv a 
povinností se týká, jinak vystavovatel takovéto listiny zodpovídá za vznik škodlivého následku, který 
by mohl vzniknout nedoručením listiny dotčenému účastníkovi nebo subjektu. 

Okolnosti důležité pro řádnou realizaci předmětu díla týkající se stavby se zapisují přednostně do 
stavebního (montážního) deníku, jehož vedení zhotovitelem, náležitosti, podrobnosti vedení a využití 
jsou upraveny článkem VII. 

II.  PŘEDMĚT SMLOUVY, ROZSAH DÍLA: 
------------------------------------------------------------ 

1. Předmět smlouvy je podrobně upraven v čl. II smlouvy o dílo. 
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2. Změny díla: Objednatel si vyhrazuje právo v průběhu realizace upravit rozsah předmětu plnění, a to 
zejména z důvodů:  
a) neprovedení dohodnutých dodávek, stavebních prací a služeb (ménědodávky, méněpráce) 

b) v případě, že se na stavbě vyskytnou objektivní, věcně správné, nepředvídané práce (dodatečné 
stavební práce, dodávky a služby), které bude objednatel písemně požadovat, a tyto jsou nutné pro 
realizaci díla. V případě, že objednatel bude požadovat dodatečné stavební práce, dodávky a služby, 
je povinen postupovat dle zákona. 

3. Veškeré změny díla musí být provedeny v souladu s ustanoveními těchto obchodních podmínek a 
zákonem, zejména § 222. 

4. Zhotovitel je povinen ke dni předání a převzetí staveniště (montážního pracoviště) předložit objednateli 
seznam známých poddodavatelů, včetně jejich identifikačních údajů (obchodní název, sídlo, IČ, DIČ, 
statutární orgán), druh stavebních prací, dodávek a služeb, které budou provádět. Zhotovitel je povinen 
o každé změně v dodavatelském systému objednatele neprodleně předem písemně informovat jednak 
seznamem, jednak zápisem ve stavebním (montážním) deníku a vyžádat si ke změně souhlas 
objednatele. Objednatel dá souhlas ke změně poddodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval 
zhotovitel v zadávacím řízení kvalifikace pouze za podmínky, že zhotovitel předloží spolu s informací o 
změně tohoto poddodavatele i doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů, které byly 
prokazovány prostřednictvím tohoto poddodavatele. Objednatel může požadovat, aby zhotovitel 
vyhledal jiného poddodavatele, pokud se ukáže, že původní poddodavatel není schopen dostát svým 
závazkům.  

5. Zhotovitel a objednatel se dohodli, že dílo bude provedeno tak, že v případě jakýchkoliv pochyb nebo 
nejasností nebo různých názorů na výklad ustanovení smlouvy mezi zhotovitelem a objednatelem, 

     pokud jde o kompletnost a kvalitu díla bude vždy smlouva vykládána tak, že: 

a) objednatel nebude poskytovat zhotoviteli žádné jiné projekty, než dokumentaci pro výběr 
dodavatele, kromě těch výslovně ustanovených touto smlouvou jako plnění objednatele a dále, že 

b) zhotovitel ručí za to, že dílo bude realizováno v takovém rozsahu, provedení a kvalitě, funkční, 
kolaudovatelné, s vlastnostmi a parametry stanovenými v této smlouvě, a zhotovitel tedy odpovídá za 
jeho kompletnost, provozuschopnost, bezpečnost, včasnost dokončení, dosažení garantovaných 
parametrů, a v rámci svých kompetencí v souladu se smlouvou i za jeho kolaudovatelnost a možnost 
řádného trvalého provozování. 

III. DOBA PLN ĚNÍ: 
---------------------------- 
 
1. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 pracovních dnů před sjednaným termínem zahájení plnění díla 

předložit objednateli k odsouhlasení časový harmonogram postupu prací. Navržený harmonogram 
postupu prací musí respektovat stanovenou dobu realizace díla a požadavky objednatele na provádění 
stavebních prací, dodávek a služeb (viz čl. III  smlouvy o dílo). Harmonogram postupu prací začíná 
termínem předání a převzetí staveniště (montážního pracoviště) a končí termínem předání a převzetí  
díla, včetně lhůty pro vyklizení a úklid místa plnění.  

Harmonogram bude předložen v členění na jednotlivé učebny a budou v něm uvedeny základní druhy 
prací, dodávek a služeb a u nich uvedeny předpokládané termíny realizace v členění na kalendářní 
měsíce a týdny.   
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Rekonstrukce učebny jazyků bude koordinována s realizací stavebních prací projektu bezbariérovosti, 
kterým se mění stávající půdorys místnosti. 

Dále bude rekonstrukce učeben koordinována s realizací prací projektu „konektivita“. Práce spojené s 
konektivitou musí být v dané učebně realizovány před dokončením prací na rekonstrukci učebny. 
V případě, že práce na rekonstrukci učeben a práce spojené se zavedením konektivity budou vzájemně 
kolidovat, je zhotovitel povinen umožnit dodavateli konektivity přednostní realizaci prací.   

2. Objednatel si vyhrazuje právo změny v navrženém harmonogramu postupu prací a zhotovitel je 
povinen na požadavek objednatele přistoupit. 

3. Objednatel si dále vyhrazuje právo provádět na základě oprávněných požadavků školy změny ve 
schváleném harmonogramu postupu prací, dodávek a služeb. Tyto změny budou zapsány ve stavebním 
(montážním) deníku. 

4. Jestliže objednatel v průběhu prací zjistí, že dochází k prodlení se zahájením, prováděním či 
dokončením prací dle dohodnutého harmonogramu postupu prací, požádá zhotovitele zápisem ve 
stavebním (montážním) deníku o závazné vyjádření k tomuto zjištění a návrh opatření (věcně a časově 
určených) k jejich odstranění. Zhotovitel je povinen vyjádření a návrh opatření předat objednateli ve 
lhůtě stanovené osobou pověřenou objednatelem dohledem nad realizací díla.. 

5. Zhotovitel je povinen udržovat harmonogram postupu prací v aktuálním stavu a v případě změny vždy 
1 týden předem předat osobě pověřené objednatelem dohledem nad realizací díla aktualizovaný 
harmonogram v souladu s ujednáním uvedeným v předchozím odstavci.  

6. Vícepráce, jejichž finanční objem nepřekročí 5 % ze sjednané ceny díla bez DPH, nemají vliv na 
termín dokončení a dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu, pokud se strany nedohodnou jinak. 

7. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění. 

IV. CENA DÍLA:  
----------------------- 
 
1. Do ceny díla jsou zahrnuty veškeré náklady potřebné ke zhotovení díla v rozsahu dle čl. II smlouvy o 

dílo.  

2. Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů v době 
zdanitelného plnění.   

3. Cena je platná po celou dobu realizace díla, tj. až do protokolárního předání a převzetí díla bez vad. 
Cena díla obsahuje i náklady související s plněním dohodnutých platebních podmínek. Sjednaná cena 
obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen, a to až do termínu předání díla sjednaného ve 
smlouvě o dílo. 

4. Smluvní strany se dohodly, že cenu za dílo je možné změnit v případě, že (změny závazků):  
a) v případě dodatečných, objektivně nepředvídaných stavebních prací, služeb a dodávek 

požadovaných objednatelem a neobsažených v zadávací dokumentaci 
b) v případě méněprací 
c) změny technického řešení díla nebo změna materiálů oproti projektu. 
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5. Nastane-li změna rozsahu předmětu díla podle čl. II. Smlouvy o dílo vyžádána objednatelem, případně 
vyvolaná změnou technického řešení díla nebo změnou materiálů oproti projektu: 
a) bude ocenění případných změn prací provedeno soupisem prací s použitím položkových cen 

z položkového rozpočtu zhotovitele (příloha č. 2 smlouvy o dílo). Pro stavební práce a s nimi 
spojené dodávky neuvedené v položkovém rozpočtu bude použita v souladu s vyhl. č. 169/2016 
Sb., shodná cenová soustava, v jaké zhotovitel nacenil položkový rozpočet do nabídky v cenové 
úrovni platné v době, ve které byly práce provedeny. Pro stavební práce a s nimi spojené dodávky 
neuvedené ve sbornících, bude dohodnuta individuální kalkulace.  

b) před vlastním provedením musí být každá změna prací nebo materiálů technicky a cenově 
specifikována (odůvodněná) v soupisu prací a spolu se změnovým listem odsouhlasen osobou 
pověřenou objednatelem. Odsouhlasení technického řešení ze strany osoby pověřené 
objednatelem neznamená a nenahrazuje schválení realizací změn prací ze strany objednatele. 
Zhotovitel po odsouhlasení změn prací osobou pověřenou objednatelem předloží návrh dodatku ke 
smlouvě spolu s odsouhlaseným soupisem změn prací a změnovým listem objednateli. Ten, 
v případě, že tyto změny uzná, se zavazuje předložený návrh dodatku ke smlouvě odsouhlasit co 
možná nejdříve od jeho předložení. Zhotoviteli vzniká právo na změnu sjednané ceny teprve 
v případě, že změna bude odsouhlasena formou uzavřeného dodatku ke smlouvě smluvními 
stranami. Bez uzavřeného dodatku ke smlouvě o dílo nemá zhotovitel právo na úhradu upravené 
ceny. 

c)  dodávky a práce, které nebudou zhotovitelem po odsouhlasení ze strany osoby pověřené 
objednatelem provedeny (méněpráce, méněvýměry, ménědodávky), budou odečteny ve výši 
součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dodávek a prací dle 
položkového rozpočtu. Dále se postupuje obdobně, jako je uvedeno v bodě a) - b). 

d) u změny materiálů a technického řešení oproti projektu nesmí být jednotková cena vyšší než  
v nabídce a materiál a technické řešení musí být kvalitativně stejné nebo vyšší než nahrazované 
položky   

6. Objednatel je povinen v případě změny závazku ze smlouvy o dílo postupovat v souladu s § 222 
zákona. 

7. Za dodatečné práce se nepovažují náklady vynaložené k dosažení plné funkčnosti předmětu díla. 
Důvodem pro změnu ceny díla nejsou plnění zhotovitele, jejíchž provedení bylo vyvoláno jeho 
prodlením s prováděním díla nebo které jsou důsledkem vadného plnění zhotovitele nebo z důvodu 
chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo 
neúplného ocenění položkového rozpočtu. 

8. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 
správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou 
povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo 
služeb z veřejných výdajů vč. prostředků poskytnutých EU. Toto spolupůsobení je povinen zajistit i u 
svých příp. poddodavatelů. 
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9. Zhotovitel je povinen uchovávat veškeré doklady a dokumentaci veřejné zakázky související s 
předmětnou veřejnou zakázkou po dobu 10 let od proplacení závěrečné platby objednateli tj. odepsání 
z účtu poskytovatele dotace (finančního ukončení projektu), nejméně však do konce roku 2028. Po tuto 
dobu je zhotovitel povinen umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům poskytovatele dotace, 
Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva financí ČR, auditního orgánu, Evropské komise, 
Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, finančního úřadu a dalších oprávněných 
orgánů státní správy kontrolu dokladů souvisejících s projektem, resp. předmětem veřejné zakázky, 
stejně jako vstup do objektů a na pozemky dotčené projektem a jeho realizací. 

10. Toto spolupůsobení je povinen zajistit i u svých příp. poddodavatelů (tzn. zapracovat uvedené    
povinnosti do smluv nebo objednávek). 

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY: 
-------------------------------------- 
 
1. Smluvní strany se dohodly na úhradě ceny díla takto: 
 

Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy.  

Smluvní strany se dohodly v souladu s § 21 odst. 7 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
ve znění pozdějších předpisů na hrazení ceny za dílo postupně (dílčí plnění) na základě dílčích 
daňových dokladů, které budou vystavovány zpravidla v měsíčních intervalech dle skutečně 
provedených stavebních prací, dodávek a služeb na základě objednatelem schválených zjišťovacích 
protokolů a soupisů provedených stavebních prací, dodávek a služeb s využitím cenových údajů 
položkového rozpočtu zhotovitele, doloženého v nabídce, pro ocenění dokončených částí díla. 
Zhotovitel bude předkládat objednateli položkový soupis provedených prací a dodávek a zjišťovací 
protokol k odsouhlasení nejpozději do tří pracovních dnů po skončení měsíce za plnění provedené 
v příslušném předchozím měsíci. 

Objednatel provede kontrolu správnosti každého soupisu provedených prací a dodávek a zjišťovacího 
protokolu do tří pracovních dnů od jejich předložení. Pokud nemá k předloženému soupisu 
provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovacímu protokolu výhrady, vrátí je zpět 
neprodleně po provedení kontroly potvrzené zhotoviteli. V opačném případě soupis stavebních prací, 
dodávek a služeb a zjišťovací protokol s uvedením výhrad vrátí neprodleně po provedené kontrole 
k přepracování zhotoviteli.  

Ten je povinen předložit opravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol 
objednateli do tří pracovních dnů od jejich vrácení objednatelem k přepracování.  

Nedojde-li ani následně mezi oběma stranami k dohodě o odsouhlasení množství, druhu provedených 
stavebních prací, dodávek a služeb, je zhotovitel oprávněn fakturovat v příslušném fakturačním období 
pouze ty práce, dodávky služby, u kterých nedošlo k rozporu. Sporná část bude řešena postupem dle čl. 
XVI obchodních podmínek.   

2. V souladu s potvrzeným soupisem provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovacím 
protokolem je zhotovitel oprávněn vystavit daňový doklad na objednatele.  

Přílohou daňových dokladů musí být odsouhlasený soupis provedených stavebních prací, dodávek a 
služeb a zjišťovací protokol, u konečného daňového dokladu pak i protokol o předání a převzetí díla.  
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3. Dílčí a konečné daňové doklady musí být předloženy zhotovitelem nejpozději do 15 dnů ode dne 
zdanitelného plnění a řádně doloženy nezbytnými doklady, které umožní objednateli provést jejich 
kontrolu. 

4. V případě dodatkem k této smlouvě sjednané změny ceny za dílo, je zhotovitel povinen vystavit 
samostatný daňový doklad, doložený objednatelem odsouhlaseným soupisem změn prací, a to za 
obdobných podmínek jako je uvedeno v ust. odst. 1. 

5. Daňové doklady musí obsahovat náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 
znění pozdějších předpisů.  

6. Objednatel nepořizuje zdanitelné plnění k ekonomické činnosti a proto ve smyslu informace GFŘ a 
MFČR ze dne 9.11.2011 nebude pro zdanitelné plnění aplikován režim přenesené daňové povinnosti 
podle §92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 

7. Splatnost daňového dokladu je 30 dnů ode dne jejího prokazatelného doručení objednateli. 
V pochybnostech se má za to, že daňový doklad byl doručen třetí den ode dne odeslání. 

8. Je-li oprávněnost fakturované částky nebo její části objednatelem zpochybněna, je objednatel povinen 
tuto skutečnost do sedmi kalendářních dnů písemně oznámit a vrátit nesprávně vystavený daňový 
doklad zhotoviteli s uvedením důvodů. Zhotovitel je v tomto případě povinen vystavit nový daňový 
doklad. Vystavením nového daňového dokladu běží nová lhůta splatnosti dle odst. 7. 

9. Cena za dílo je částečně hrazena z prostředků IROP. Zhotovitel bude povinen připravovat a vystavovat 
finanční a daňové doklady dle požadavků Objednatele s ohledem na požadavky poskytovatelů dotací, 
tj. s rozdělením na způsobilé a nezpůsobilé výdaje. Plnění hrazená z prostředků IROP budou 
fakturována zvlášť dle seznamu dodaného objednatelem. Tyto faktury budou trvanlivě a nesmazatelně 
označeny textem „Tento doklad je hrazen v rámci projektu č. CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0004147 
z dotace IROP“.  

10. Cena za dílo nebo jeho dílčí část je uhrazena dnem připsání částky na účet zhotovitele u peněžního 
ústavu uvedeného v čl. I. Smlouvy o dílo. 

11.  Smluvní strany se dohodly, že objednatel má právo pohledávky za zhotovitelem vzniklé objednateli na 
základě této smlouvy uplatnit z finanční záruky.  

12. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen předložit objednateli ke dni zahájení díla, tj. ke dni 
předání a převzetí staveniště, nebude-li dohodnuto smluvními stranami jinak, finanční záruku za řádné 
a včasné plnění díla. Finanční záruka bude poskytnuta buď formou bankovní záruky, a to předložením 
originálu záruční listiny vystavené bankovním ústavem ve výši 100.000,00 Kč, nebo složením finanční 
záruky ve výši 100.000,00 Kč na účet objednatele č. 500010352/0800.  

Finanční záruka bude krýt finanční nároky objednatele za zhotovitelem, které vzniknou objednateli z 
důvodu porušení povinností zhotovitele týkající se řádného provádění díla v předepsané kvalitě a 
smluvené době plnění, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí písemné výzvě objednatele, a dále 
bankovní záruka bude krýt finanční nároky objednatele za zhotovitelem, které vzniknou z důvodu 
porušení povinností zhotovitele v průběhu části záruční doby – 24 měsíců, které zhotovitel nesplnil ani 
po předchozí písemné výzvě objednatele.  
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13. Bankovní záruka musí být účinná po celou dobu realizace díla a po část záruční doby – 24 měsíců. 
Dále musí být bankovní záruka neodvolatelná, bezpodmínečná, vyplatitelná až do výše zaručené částky 
bez odkladu a bez námitek po obdržení první výzvy, a to na základě sdělení objednatele, že zhotovitel 
porušil své povinnosti vyplývající ze smlouvy v průběhu provádění a dokončení díla a po dobu záruční 
doby nebo nesplnil jakýkoliv peněžitý závazek, k němuž je podle smlouvy povinen a bez toho, aby 
banka zkoumala důvody požadovaného čerpání.  Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí 
objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky. Objednatel uvolní bankovní 
záruku do 10 kalendářních dnů po uplynutí záruční doby na základě písemné žádosti zhotovitele. 

14. Pokud v případě společné nabídky nebude poskytnuta tzv. sdílená záruka, tedy záruka, u níž v záruční 
listině budou uvedeni všichni dodavatelé podávající společnou nabídku, pak dodavatel, jemuž 
bankovní záruka bude poskytnuta, doloží spolu se záruční listinou čestné prohlášení, v němž prohlásí, 
že si je vědom skutečnosti, že bankovní záruka připadne objednateli dle sjednaných podmínek, a to bez 
ohledu na to, u kterého z dodavatelů nastane důvod k čerpání bankovní záruky. V záruční listině pak 
musí být obsažen závazek banky, že uspokojí objednatele bez ohledu na to, u kterého z dodavatelů 
podávajících společnou nabídku nastane důvod pro čerpání bankovní záruky objednatelem. 

15. Finanční záruka bude uvolněna dnem, kdy uplyne část záruční doby (24 měsíců), pokud zhotovitel do 
tohoto dne odstranil veškeré vady,  k jejichž odstranění jej objednatel v souladu se smlouvou o dílo 
vyzval 

16. Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit pohledávky. 

VI. STAVENIŠT Ě (MONTÁŽNÍ PRACOVIŠT Ě): 
---------------------------------------------------------------- 
 
1. Staveništěm – montážním pracovištěm (dále jen „pracoviště) se rozumí prostor vymezený pro realizaci 

díla projektem a touto smlouvou o dílo.  

2. Objednatel předá zhotoviteli pracoviště ke dni zahájení provádění díla, nebude-li smluvními stranami 
dohodnuto jinak. O jeho předání a převzetí vyhotoví smluvní strany podrobný písemný zápis – 
protokol, který bude podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran. Předání a převzetí bude 
zaznamenáno i ve stavebním (montážním) deníku – dále jen „deník“.  

3. Zhotovitel je povinen na své náklady jako součást díla vybudovat v souladu s projektem provozní, 
sociální a případně i výrobní zařízení pracoviště. Zhotovitel si na své náklady a jméno zajistí rozvody 
potřebných médií a jejich připojení a odběr z objednatelem určených míst za úhradu.  

Zhotovitel uspořádá a bude udržovat pracoviště v souladu s projektem, touto smlouvou a platnými 
právními předpisy zejména zákonem č 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a 
nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na BOZP na staveništích. Prostory bude 
zhotovitel využívat výhradně pro účely související s realizací díla.  

4. Zhotovitel se zavazuje, že umožní v rozsahu, který podstatně neztíží jeho plnění dle této smlouvy 
ostatním dodavatelům objednatele, příp. zhotovitelům jiných investorů (např. telekomunikačních, 
plynárenských, či elektrárenských společností) realizaci technické infrastruktury na pracovišti. 

5. Zhotovitel je povinen průběžně ode dne předání pracoviště až do doby protokolárního předání a 
převzetí díla pořizovat fotodokumentaci postupu stavebních a zejména zakrývaných prací. 
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6. Zhotovitel je povinen zajistit v souladu s projektem a platnými právními předpisy a na své náklady 
dopravní značení potřebná pro realizaci díla. Užívání ploch ve správě objednatele zhotovitel před jejich 
využitím projedná přímo s jejich provozovatelem.  

7. Zhotovitel je povinen udržovat na pracovišti pořádek a čistotu, je povinen odstraňovat bez zbytečného 
odkladu a na svůj náklad obaly a odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Zhotovitel zajistí, aby se 
vznikajícími odpady bylo nakládáno způsobem, který je v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 
Sb., o odpadech včetně prováděcích předpisů, ve znění pozdějších předpisů a zákona o obalech.  

8. Zhotovitel nemá dovoleno nechat své zaměstnance nebo další pracovníky přebývat na žádné části 
pracoviště nad rámec pracovních činností. 

9. Zhotovitel je povinen vyklidit a odstranit pracoviště do 5 pracovních dnů ode dne protokolárního 
předání a převzetí díla objednatelem, nebude-li smluvními stranami při přejímacím řízení dohodnuto 
jinak. 

VII. STAVEBNÍ (MONTÁŽNÍ) DENÍK, KONTROLNÍ DNY (KD):  
---------------------------------------------------------------------------------------- 

 
1.  Zhotovitel povede ode dne převzetí pracoviště stavební (montážní) deník, dále jen „deník“. 

2. Denní zápisy do deníku čitelně zapisuje a podepisuje osoba pověřená zhotovitelem zásadně v ten den, 
kdy byly práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mezi 
jednotlivými záznamy nesmí být vynechána volná místa, zápisy nesmí být přepisovány, nečitelně 
škrtány a z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním textem. Každý zápis musí být 
podepsána osobou pověřenou zhotovitelem nebo jeho zástupcem. Mimo těchto osob může do deníku 
provádět potřebné záznamy pouze objednatel nebo osoba jím pověřená dohledem nad realizací díla. 
Denní záznamy budou zapisovány do deníku s očíslovanými listy, jednak pevnými, jednak 
perforovanými pro dva oddělitelné průpisy.  

Perforované listy budou očíslovány shodně s listy pevnými. V průběhu pracovní doby musí být deníku 
trvale dostupný u osoby pověřené zhotovitelem realizací díla. Zhotovitel bude objednateli předávat 
první průpis denních záznamů. Zhotovitel po ukončení realizace díla předá objednateli originál(y) 
deníku. 

3. Osoba pověřená objednatelem dohledem nad realizací díla je povinna sledovat obsah záznamů v 
deníku a stvrzovat je svým podpisem. K zápisům zhotovitele je povinen objednatel provést písemné 
připomínky do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. Toto platí i pro 
zástupce zhotovitele. 

Pokud bude zápis zhotovitele obsahovat informace nad rámec běžného zápisu postupu prací, dodávek a 
služeb a tyto informace budou obsahovat upozornění pro objednatele nebo budou vyžadovat vyjádření 
či schválení ze strany objednatele, je zhotovitel takové zprávy povinen zaslat současně se zápisem 
rovněž emailem. 

4. Zápisy v deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování případných 
dodatků ke smlouvě. Objednatel se zavazuje, že na základě potvrzeného zápisu v deníku projedná tento 
dodatek se zhotovitelem tak, aby dodatek mohl být smluvně uzavřen co možná nejdříve. 

5. Deník musí být archivován objednatelem nejméně po dobu 10 let od předání a převzetí díla. 
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6. Smluvní strany se dohodly na organizování kontrolních dnů stavby dle průběhu a potřeb stavby, 
nejméně však 1x za týden, a to na místě realizace díla. Kontrolní dny organizuje osoba pověřená 
objednatelem dohledem nad realizací díla, která zároveň vyhotoví zápis z kontrolního dne a tento předá 
všem zúčastněným. Kontrolní dny se zaměří na kontrolu kvality a věcného a časového postupu 
provádění prací. Kontrolních dnů se musí zúčastnit i nejdůležitější poddodavatele zhotovitele. Náklady 
na účasti na kontrolních dnech nese každý účastník samostatně ze svého. Požádá-li o to osoba pověřená 
objednatelem dohledem nad realizací díla, zúčastní se kontrolního dne statutární zástupce zhotovitele, 
případně hlavní poddodavatele zhotovitele. 

VIII.  PODMÍNKY PROVÁD ĚNÍ DÍLA: 
------------------------------------------------------ 
 
1. Zhotovitel je povinen ke dni předání pracoviště jmenovat osobu, která bude odborně řídit provádění 

díla a písemně s ní seznámit objednatele. Zhotovitel je povinen při předání pracoviště seznámit 
objednatele s oprávněními, které této osobě udělil. V případě změny této osoby je zhotovitel povinen 
prokazatelně seznámit písemně objednatele s touto změnou 

2. Zhotovitel provede a dokončí dílo v rozsahu, kvalitě a termínech daných touto smlouvou, projektovou 
dokumentací.  

3. Objednatel požaduje tam, kde je to potřeba, vyhotovení výrobní dokumentace, dílenské a 
montážní dokumentace (viz čl. II smlouvy o dílo). Návrh dokumentace předloží zhotovitel 
k odsouhlasení objednateli nejméně 1 týden před realizací části díla, které se dokumentace týká.  

4. Pokud bude dílo prováděno v rámci běžného provozu školy, je zhotovitel povinen organizovat 
stavební práce, dodávky a služby tak, aby provoz školy byl narušen v co nejmenší možné míře. 
Zhotovitel je povinen objednatele předem informovat o každé své činnosti, která by mohla 
narušit provoz školy. Smluvní strany v těchto případech vzájemně odsouhlasí postup prací. 
Objednatel dále stanoví, že „hlučné práce“ budou prováděny v odpoledních hodinách a o 
víkendech (omezení rušení školního vyučování). 

5. Zhotovitel bude povinen koordinovat realizaci předmětného díla s dodavatelem veřejné 
zakázky, která se týká realizace bezbariérovosti, a dále dodavatelem konektivity. V případě 
nemožnosti domluvy s uvedenými dodavateli se zhotovitel obrátí na objednatele. 

6. Zhotovitel vynaloží při provádění díla náležitou péči, důkladnost a kvalifikaci, kterou lze očekávat od 
příslušně kvalifikovaného a kompetentního zhotovitele, který má zkušenosti s realizací práce 
podobného charakteru, rozsahu jako je předmětné dílo dle této smlouvy.  

7. Zhotovitel je odpovědný za řádnou ochranu svých prací po celou dobu jejich provádění a dále za 
ochranu veškerých výrobků, nářadí a materiálu, které dopravil na stavbu, přičemž tuto ochranu zajišťuje 
na své vlastní náklady.  

8. Zhotovitel ručí za to, že v rámci provádění prací dle této smlouvy nepoužije žádný materiál, o kterém je 
v době užití známo, že je škodlivý, včetně materiálů, o nichž by měl zhotovitel na základě svých 
odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije 
materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich 
použití nezbytné podle příslušných předpisů.   
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9. Pokud budou při provádění díla zjištěny skryté překážky ve smyslu § 2627 občanského zákoníku, je 
zhotovitel povinen tuto skutečnost oznámit neprodleně objednateli písemně zápisem do  deníku. Přerušit 
práce související s prováděním díla je zhotovitel oprávněn poté, co k tomu obdržel souhlas od 
objednatele.  

Pokud má zhotovitel oprávněný důvod se domnívat, že hrozí nebezpečí z prodlení, je oprávněn přerušit 
provádění díla bez výše uvedeného souhlasu, avšak je povinen o tom informovat bez odkladu 
objednatele. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele zápisem do stavebního deníku v dostatečném 
předstihu k prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou 
nepřístupnými (izolace proti vodě, apod.). Tuto výzvu musí osoba pověřená objednatelem dohledem nad 
realizací díla ve stavebním (montážním) deníku podepsat. Jestliže se osoba pověřená objednatelem 
dohledem nad realizací díla nedostaví ve stanovené lhůtě, která nebude kratší než 2 pracovní dny, 
k prověření díla, ačkoliv byl k tomu řádně vyzván, je povinen hradit náklady dodatečného odkrytí, 
pokud takové odkrytí požaduje. Zjistí-li se však, že práce byly provedeny vadně, nese náklady 
dodatečného odkrytí zhotovitel. 

Zhotovitel je povinen průběžně ode dne předání staveniště až do doby protokolárního předání a 
převzetí díla pořizovat fotodokumentaci postupu stavebních a zejména zakrývaných prací. 

10. Vzorky: 
Pokud budou objednatelem formou zápisu v deníku v dostatečném časovém předstihu vyžadovány 
vzorky zhotovitelem opatřovaných materiálů nebo zařízení, zhotovitel předá určený počet nebo 
množství těchto vzorků. Vzorky budou předány deset dnů před termínem, kdy materiály nebo zařízení 
reprezentované těmito vzorky mají být zabudovány do díla. Vzorky budou předmětem posouzení a 
materiály a zařízení, kterých se vzorky týkají, nemohou být vyrobeny, dodány nebo zabudovány do 
díla bez tohoto posouzení.   
Materiály a zařízení zabudované do díla musí být shodné s odsouhlasenými vzorky. 
Pokud nějaký materiál nevyhoví požadovaným vlastnostem, je to dostatečný důvod k odmítnutí 
posuzovat v rámci této smlouvy další vzorky stejné značky nebo vyrobené z tohoto materiálu. 
Objednatel neodsouhlasí žádný materiál nebo zařízení, které se již před tím prokázalo jako 
neuspokojivé v provozu v rámci této smlouvy nebo kdekoli jinde. 
 

11. Pro stavební část veřejné zakázky platí, že: 

Technické podmínky  
Technickými podmínkami se rozumí souhrn všech technických popisů, které vymezují požadované   
technické charakteristiky a požadavky na stavební práce a současně dodávky a služby.   

Technický standard 
Technický standard stavby je popis jednotlivých částí stavby, který jednoznačně stanoví stavebně    
fyzikální požadavky a technické   parametry   navrhovaných   konstrukcí,  technologií, výrobků  a   
materiálů. 

Uživatelský standard 
Uživatelský standard stavby  je  popis jednotlivých částí stavby, který jednoznačně stanoví kvalitativní 
parametry  a  kompletní  požadavky  objednatele  na  konečnou podobu stavby. 
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Technické podmínky formuluje objednatel s využitím odkazu na tyto dokumenty podle uvedeného 
pořadí: 

a) české technické normy přejímající  evropské normy přijaté evropskými normalizačními orgány a 
zpřístupněné veřejnosti, 
b) evropské technické posouzení, 
c) obecné technické specifikace v oblasti informačních a komunikačních technologií podle nařízení 
Evropského parlamentu 
d) mezinárodní  normy přijaté mezinárodními normalizačními orgány  a zpřístupněné veřejnosti,  
e) technické dokumenty vydané evropskými normalizačními orgány postupem přizpůsobeným 
vývoji potřeb trhu, který není evropskou normou. 

Není-li možné technické podmínky formulovat podle předchozího odstavce, formuluje je objednatel 
s využitím odkazu na: 

a) české technické normy  
b) stavební technická osvědčení, nebo  
c) národní technické podmínky vztahující se k navrhování, posuzování provádění staveb a 
stavebních prací a použití výrobků. 

Technické podmínky a uživatelský standard je definován jednotlivými částmi projektové dokumentace 
stavby. 

 
 
IX. SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE, VÝCHOZÍ PODKLADY: 
--------------------------------------------------------------------------------------- 
 
1. Objednatel odpovídá za to, že podklady a doklady, které zhotoviteli předal nebo předá, jsou bez 

právních vad a neporušují zejména práva třetích osob. 

2. Objednatel je povinen v rámci svého podstatného spolupůsobení bezplatně zhotoviteli předat a umožnit: 

a) projekt v listinné podobě (1 x) a v elektronické formě na CD nosiči (1 x) ke dni podpisu smlouvy 
o dílo 

b) výsledky projednání s dotčenými orgány a vlastníky v rámci stavebního řízení  
c) předání staveniště – montážního pracoviště ke dni zahájení provádění díla 
d) jméno technického osoby pověřené dohledem nad prováděním díla. 

 

X. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA, PROVEDENÍ ZKOUŠEK: 
----------------------------------------------------------------------------------- 
 
1. Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo nebo jeho ucelenou část jeho řádným a včasným 

dokončením a předáním objednateli, nebude-li dodatečně dohodnuto jinak. Toto právo je splněno 
podpisem protokolu o předání a převzetí díla oprávněnými zástupci objednatele a zhotovitele.   
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       2. Přejímací řízení: 

2.1  Zhotovitel zápisem v deníku a současně e-mailovou zprávou učiněnými minimálně 7 pracovních 
dnů předem. písemně oznámí datum dokončení díla a současně vyzve objednatele k předání a 
převzetí díla. Objednatel je povinen zahájit přejímací řízení nejpozději do 3 pracovních dnů od 
učiněné výzvy. Pokud se při přejímacím řízení prokáže, že dílo není dokončeno, je zhotovitel 
povinen dílo dokončit v náhradní lhůtě stanovené objednatelem a objednateli uhradit veškeré 
náklady spojené s opakovaným předáním a převzetím díla.  

2.2  Místem předání je místo, kde je dílo prováděno. Objednatel je povinen k předání a převzetí zajistit 
účast osoby jím pověřené dohledem nad realizací díla. Zhotovitel může vyzvat k účasti na předání a 
převzetí díla své poddodavatele. 

2.3  Přejímací řízení je ukončeno podepsáním protokolu o předání a převzetí díla objednatelem. 
Nedílnou součástí protokolu jsou přílohy včetně soupisu vad, které samy o sobě ani ve spojení 
s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem 
neomezují.  

Dílo, které není řádně ukončeno, není objednatel povinen převzít s výjimkou uvedenou v předchozí 
větě. Za nedokončené dílo se však považuje i dílo v případě, že dosažené výsledky nebudou 
odpovídat hodnotám a kritériím uvedeným v projektové dokumentaci, platným právním předpisům 
včetně technických norem a ve smlouvě o dílo.  

    2.4 K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit následující doklady: 
a) projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby  
b) osvědčení (protokoly) o provedených zkouškách (např. tlakových, revizních a provozních) 
c) doklad o zajištění likvidace odpadů dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění 

pozdějších předpisů a prováděcích předpisů, a obalů 
d) seznam zařízení, které jsou součástí díla, jejich záruční listy, návody k obsluze a údržbě 

v českém jazyku 
e) protokol o zaškolení obsluhy 
f) stavební (montážní) deník (deníky) 
g) osvědčení o shodě nebo vlastnostech zabudovaných materiálů a výrobků s technickými 

požadavky na ně kladenými nebo ujištění dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů 

h) zápisy o provedení a kontrole zakrývaných prací 
i) fotodokumentaci průběhu stavebních prací a zejména zakrývaných prací 

       Nedoloží-li zhotovitel veškeré doklady dle předchozího odstavce, nepovažuje se dílo za dokončené  
       a schopné předání. 

2.5  Obsah protokolu o předání a převzetí díla: 
a) údaje o zhotoviteli (poddodavatelích) a objednateli s uvedením jmen osob oprávněných jednat 

(statutárních orgánů nebo zmocněných zástupců)  
b) popis díla, která je odevzdáváno 
c) soupis zjištěných vad a dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění  
d) dohodu o termínu a způsobu vyklizení místa plnění (staveniště, resp. montážního pracoviště) 

užívaného zhotovitelem a předání v řádném stavu  
e) dohodu o zpřístupnění místa plnění za účelem odstraňování vad a o způsobu převzetí 

odstraněných vad  
f) seznam předaných dokladů 
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g) den, od kterého začne běžet záruční doba 
h) prohlášení objednatele, zda dílo přejímá či nepřejímá 
i) v případě přejímky konstatování přesného času podpisu protokolu a tím i přechodu rizika na 

objednatele.  

2.6 Nedohodnou-li smluvní strany v rámci přejímacího řízení jinak, vyhotoví protokol o předání a 
převzetí díla zhotovitel. 

2.7 Protokol s daty zahájení a ukončení přejímacího řízení podepíší zástupci smluvních stran, řádně 
zmocnění k veškerým jednáním v přejímacím řízení. 

            Jestliže je protokol o předání a převzetí díla řádně podepsán smluvními stranami, považují se 
veškeré údaje o opatřeních a lhůtách v protokole uvedené za dohodnuté, pokud některá ze 
smluvních stran výslovně v protokole neuvede, že s určitými body protokolu nesouhlasí. Jestliže 
objednatel v protokole popsal vady, nebo uvedl, jak se vady projevují, platí, že tím současně 
požaduje bezúplatné odstranění takových vad. 

             K datu podpisu protokolu o předání a převzetí díla je dílo předáno zhotovitelem objednateli.    
            Tímto datem je zahájen běh záruční doby podle ustanovení smlouvy o dílo.  

2.8  Odmítne-li objednatel řádně a včas zhotovené dílo převzít nebo nedojde-li k dohodě o předání a 
převzetí díla, sepíšou strany o tom zápis, v němž uvedou strany svá stanoviska. Zhotovitel není 
v prodlení, jestliže objednatel odmítl bezdůvodně převzít řádně zhotovené dílo. 

3. Předčasné užívání díla nebo jeho části 
3.1  Umožní-li to povaha díla, lze dílo předávat i po částech, a to i vzhledem k možnostem financování 

objednatele, jsou-li tyto části samy o sobě schopné užívání a jejich užívání nebrání dokončení 
zbývajících části díla. Smluvní strany se mohou na tomto dohodnout i dodatečně, formou dodatku 
ke smlouvě, není-li předávání po částech dohodnuto v jiných ustanoveních smlouvy. V dodatku ke 
smlouvě se stanoví i podmínky tohoto předčasného užívání ve vztahu k ostatním dosud 
nepřevzatým částem předmětu díla. Při předávání díla po částech platí pro každou samostatně 
předávanou a přejímanou část díla všechna předchozí ustanovení obdobně.   

3.2 Zhotovitel není odpovědný za vady vzniklé opotřebením nebo poškozením díla při předčasném    
     užívání díla nebo jeho části, které by bez předčasného užívání nevznikly. 

4.    Individuální vyzkoušení: 
Individuálním vyzkoušením se rozumí provedení vyzkoušení jednotlivých elementů v rozsahu nutném 
k prověření úplnosti a správnosti montáže. Na ukončení montáží navazují zkoušky jednotlivých 
zařízení. Jestliže individuální vyzkoušení bude úspěšné, bude sepsán zápis v deníku a protokol, v němž 
bude potvrzeno, že montáž zařízení je řádně dokončena. Jestliže individuální vyzkoušení bude 
neúspěšné, je zhotovitel povinen vady zařízení a montáže na své náklady odstranit a provést 
individuální vyzkoušení opakovaně. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli zápisem v deníku 
termín zahájení individuálních zkoušek. Objednatel má právo se zkoušek účastnit.  
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XI. VLASTNICKÁ PRÁVA A NEBEZPE ČÍ ŠKODY NA DÍLE:  

------------------------------------------------------------------------------------ 

 
1. Objednatel je v souladu s § 2599 odst.1 občanského zákoníku vlastníkem stavby.   

2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do doby protokolárního předání a převzetí díla 
objednatelem. Zhotovitel nese nebezpečí škody (ztráty na veškerých materiálech, hmotách 
a zařízeních), které používá a použije k provedení díla. To neplatí v případech, kdy zhotovitel prokáže, 
že škoda vznikla v příčinné souvislosti s porušením povinnosti objednatele nebo třetí osoby. 

3. Zhotovitel je povinen doložit objednateli ke dni předání staveniště kopii pojistné smlouvy, z níž je 
zřejmé, že má sjednáno pojištěno odpovědnosti za škodu způsobené třetí osobě minimálně na pojistnou 
částku 2 mil. Kč a dále má sjednáno i pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vadným výrobkem. 
Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění v platnosti po celou dobu realizace díla až do doby jeho 
protokolárního předání a převzetí objednateli. 

4. Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu při 
pracovním úrazu nebo nemoci z povolání svých zaměstnanců. 

XII. ODPOV ĚDNOST ZA VADY, ZÁRU ČNÍ PODMÍNKY: 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli a po dobu běhu záruční 

doby vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými ustanoveními českých technických 
norem, popřípadě vlastnosti obvyklé, dále za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje 
určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě o dílo. 

Zhotovitel neodpovídá za vady, jestliže byly způsobeny použitím podkladů předaných mu ke zpracování 
objednatelem a jím určenými osobami v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nemohl 
nevhodnost těchto podkladů zjistit nebo na ně objednatele upozornil a objednatel na jejich použití 
písemně trval.  

Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu 
objednatelem, jestliže zhotovitel tuto nevhodnost nemohl zjistit. Dále platí pro § 2630 občanského 
zákoníku. 

2. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání a které jsou uvedeny v protokolu o 
předání a převzetí díla, popřípadě v příloze k tomuto protokolu (vady zjevné). 

3. Zhotovitel dále odpovídá za vady, vzniklé po předání a převzetí díla. Objednatel je však povinen tyto 
bez zbytečného odkladu poté, co je mohl při dostatečné péči zjistit, oznámit. 

4. Délka záruky za jakost díla se počítá ode dne protokolárního předání a převzetí díla a činí pro stavební 
práce 60 měsíců a pro dodávky 24 měsíců, není–li délka záruční doby v příloze č. 2 „Položkový 
rozpočet“ uvedena jinak. Zárukou za jakost přejímá Zhotovitel závazek, že dodané dílo, resp. jeho 
části, bude po stanovenou dobu způsobilé pro použití ke smluvenému účelu, a že si zachová smluvené 
vlastnosti. 
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5. Za závady vzniklé v důsledku nedodržení návodů k obsluze či nedodržením obvyklých způsobů užívání 
či za závady způsobené nesprávnou údržbou nebo zanedbáním údržby a oprav zhotovitel nenese 
odpovědnost. Dále se záruka nevztahuje na závady vzniklé běžným opotřebením. Záruka zaniká 
provedením změn a úprav bez souhlasu zhotovitele, popř. i provedením oprav objednatelem či 
uživatelem, pokud nepůjde o opravy drobné, nevyžadující zvláštní kvalifikaci nebo opravy havarijní, 
které byly způsobeny vadami, za něž zhotovitel neodpovídá. Výjimka ze záruční lhůty se dále vztahuje 
na spotřební materiál.  

6. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo užívat pro vady, za které odpovídá 
zhotovitel.  

7. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku, že: 
a) veškerá jím dodaná dokumentace (výrobní, dílenská, montážní, dokumentace skutečného 

provedení díla) 
b) veškeré dodané zboží, zařízení a materiály 
c) veškeré provedené montážní práce  
d) veškeré poskytnuté služby 
budou prosty jakýchkoliv vad a zhotovitel bez zbytečného prodlení a na své vlastní náklady provede 
znovu činnosti a dodá znovu části díla nebo opraví své činnosti a části díla v míře potřebné k odstranění 
vad, a to po celou záruční dobu.  

XIII. REKLAMACE: 
----------------------------- 
 
1. Jestliže objednatel zjistí během záruční lhůty jakékoli vady u dodaného díla nebo jeho části a zjistí, že 

neodpovídají smluvním podmínkám nebo technickým podmínkám a zákonným požadavkům, sdělí 
zjištěné vady bez zbytečného odkladu zhotoviteli (reklamace). Objednatel uvědomí zhotovitele o vadě 
písemně. V reklamaci budou popsány shledané vady. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční 
lhůty, přičemž i reklamace odeslána objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas 
uplatněnou. 

2. Zhotovitel potvrdí objednateli formou e-mailu, faxem nebo písemně přijetí reklamace a do 
3 pracovních dnů od obdržení reklamace začne s jejich odstraňováním, nedohodnou-li se smluvní 
strany písemně jinak. Bez ohledu na to, zda bylo možné zjistit vadu již dříve, je zhotovitel povinen 
vadu v co možná nejkratší technicky obhajitelné lhůtě odstranit, nebude-li dohodnuto jinak, a to buď 
opravou, nebo výměnou vadných částí díla za části nové, a to na vlastní náklady, včetně potřebné 
demontáže a montáže, dopravních nákladů a nákladů za odborníky zhotovitele, kteří byli vysláni 
k provedení opravy.  

Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že 
vada musí být odstraněna nejpozději do 14 dnů ode dne uplatnění reklamace. 

3. O odstranění reklamované vady sepíší smluvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí 
odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít. 
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4. V případě, že zhotovitel do 3 pracovních dnů nezahájí odstraňování vad a tyto neodstraní v dohodnuté 
nebo nejkratší, technicky obhajitelné lhůtě, je objednatel oprávněn vadu po předchozím oznámení 
zhotoviteli odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady zhotovitele, aniž by tím omezil svá 
práva, která mu přísluší na základě záruky a zhotovitel je povinen nahradit objednateli náklady s tím 
spojené.  

5. Zhotovitel však nenese odpovědnost za vady, které byly po převzetí díla objednatelem způsobeny 
nesprávným jednáním objednatele nebo třetích osob, či neodvratitelnými událostmi mimo kompetenci 
zhotovitele. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené postupem podle nevhodných pokynů, popřípadě 
podle nesprávné projektové dokumentace, dodané mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost 
těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení písemně trval. 

6. Drobné odchylky od projektu, které byly dohodnuty alespoň souhlasným zápisem v deníku a nemají 
vliv na provozuschopnost a kvalitu díla, nejsou vadami. Tyto odchylky je zhotovitel povinen vyznačit 
v projektové dokumentaci skutečného provedení díla. 

7. Reklamuje-li objednatel vadu díla, má se za to že požaduje odstranění vady díla a že nemůže před 
uplynutím dodatečné přiměřené lhůty, kterou je povinen poskytnout k tomuto účelu zhotoviteli, 
uplatnit jiné nároky z vad díla, ledaže zhotovitel písemně oznámí objednateli, že nesplní své povinnosti 
v dohodnuté lhůtě. 

8. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná 
vada nebyla způsobena činností zhotovitele a že se na ní nevztahuje záruční lhůta, resp., že vadu 
způsobil nevhodným užíváním díla jeho provozovatel nebo třetí osoba, je objednatel povinen uhradit 
zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vad, vzniklé náklady. 

9. V případě havárie je povinen nastoupit do 8 hodin od oznámení faxem nebo e_mailem. Havárií dle této 
smlouvy se rozumí přerušení provozu.   

XIV. SMLUVNÍ SANKCE: 
------------------------------------ 
 
1.  Smluvní strany se dohodly, že:  

a) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,00 Kč za každý i započatý kalendářní 
den prodlení s předáním díla 

b) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,00 Kč za každý i započatý kalendářní 
den prodlení s nedodržením dílčích termínů dle schváleného harmonogramu postupu prací 

c) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraňováním vad a nedodělků 
zjištěných v rámci přejímacího řízení nebo závěrečné kontrolní prohlídce stavby ve výši 1.000,00 
Kč za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení s odstraněním vady 

d) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem nastoupení k odstranění 
reklamovaných vad v záruční lhůtě ve výši 1.000,00 Kč za každou vadu a započatý kalendářní den 
prodlení s odstraněním vady 

e) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem nastoupení k odstranění 
havárie v záruční lhůtě ve výši 2.000,00 Kč za každou i započatou hodinu od nahlášení havárie    

f) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním reklamované vady 
v záruční lhůtě ve výši 1.000,00 Kč za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení s 
odstraněním vady 
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g) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za včasné nevyklizené staveniště ve výši 3.000,00 
Kč  za každý započatý kalendářní den prodlení 

h) pro případ nepředložení finanční záruky za řádné provádění díla a řádné plnění záručních 
podmínek dle čl. V těchto obchodních podmínek zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve 
výši požadované bankovní záruky, tj. ve výši 100.000,00 Kč. 

i) smluvní pokuty uvedené v jiných ustanoveních této smlouvy 
j) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za porušení článku V odst. 16 ve výši 50 000,00 Kč 

za každý jednotlivý případ 
k) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu v případě, že nevyzve objednatele zápisem do 

stavebního deníku a současně e-mailovou zprávou v dostatečném předstihu k prověření prací, 
které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to za každý 
jednotlivý případ 5.000,00 Kč 

l) pokud bude objednateli krácena dotace z důvodu zavinění zhotovitelem, zejména: nestrpění 
finanční kontroly třetích osob a nedodržení archivace dokladů ve smyslu této smlouvy a dalších 
požadavků na zhotovitele vyplývajících ze smlouvy o poskytnutí dotace a rozhodnutí o poskytnutí 
dotace, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši krácené dotace, která 
bude stanovena poskytovatelem dotace. 

m) objednatel zaplatí zhotoviteli úrok z prodlení s úhradou faktury předloženou po splnění podmínek 
stanovených touto smlouvou, a to ve výši dle vládního nařízení č. 351/2013 Sb., kterým se určuje 
výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměnu likvidátora, 
likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé 
otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob, ve znění 
pozdějších předpisů, a to od 31. dne prodlení s úhradou splatné faktury. 

2. Splatnost smluvních pokut se sjednává na třicet dnů ode dne doručení jejich vyúčtování. 

3. Smluvní strany se tímto dohodly, že zaplacením jakékoli smluvní pokuty uvedené v těchto obchodních 
podmínkách nebo ve smlouvě o dílo, není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody 
způsobené porušením povinností dle této smlouvy.   

4. Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, může od jejího vymáhání na základě své 
vůle upustit. 

XV. ZÁNIK SMLOUVY, ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY: 
----------------------------------------------------------------------------- 
 
1. Smlouva o dílo zanikne splněním závazku nebo před uplynutím lhůty plnění z důvodu podstatného 

porušení povinností smluvních stran - jednostranným právním jednáním, tj. odstoupením od smlouvy. 
Dále může smlouva o dílo zaniknout dohodou smluvních stran. Návrh na zánik smlouvy dohodou je 
oprávněna vystavit kterákoliv ze smluvních stran. Objednatel může závazek vzniklý smlouvou o dílo 
vypovědět, pokud nastanou podmínky dle § 223 zákona č. 134/2016 Sb.  

2. V případě, že se objednateli s ohledem na spolufinancování z veřejných prostředků nepodaří zajistit 
finanční prostředky na realizaci díla nebo jeho část, má objednatel právo jednostranně odstoupit od 
smlouvy o dílo uzavřené se zhotovitelem.  
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3. Poruší-li smluvní strana smlouvu podstatným způsobem, může druhá strana bez zbytečného odkladu 
od smlouvy odstoupit. Odstoupení od smlouvy musí odstupující strana oznámit druhé straně písemně 
bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděla o podstatném porušení smlouvy. Lhůta pro doručení 
o odstoupení od smlouvy se stanovuje pro obě strany 10 dnů ode dne, kdy jedna ze smluvních stran 
zjistila podstatné porušení smlouvy. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od 
smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez 
těchto náležitostí je odstoupení od smlouvy neplatné.  

4. Podstatným porušením smlouvy opravňujícím objednatele odstoupit od smlouvy mimo ujednání 
uvedená v jiných článcích smlouvy o dílo, nebo obchodních podmínek: 

a) prodlení zhotovitele se zahájením prací na realizaci díla větší než 10 kalendářních dnů 

b) delší jako 30denní prodlení zhotovitele se splněním díla  

c) v případě, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se zadáním objednatele nebo projektem a 
objednatel jej písemně vyzve k odstranění nedostatků a zhotovitel tak neučiní 

d) neposkytnutí náležité součinnosti zhotovitele osobě pověřené objednatelem dohledem nad 
realizací díla i přes písemné upozornění objednatele 

e) neumožnění kontroly provádění díla a postupu prací na něm 

f) pravomocné ukončení insolvenčního řízení na majetek zhotovitele s výjimkou zastavení takového 
řízení 

g) pokud nastanou podmínky pro odstoupení od smlouvy uvedené v § 223 zákona č. 134/2016 Sb.  

5. Podstatným porušením smlouvy opravňujícím zhotovitele odstoupit od smlouvy je: 
a) prodlení objednatele s předáním staveniště a zařízení staveniště větší jak deset kalendářních dnů 

od smluvně potvrzeného termínu 
b) prodlení objednatele s platbami dle v předmětné smlouvě dohodnutého platebního režimu delším, 

než k 30 dní počítaného ode dne jejich splatnosti. 

6. Objednatel dále může odstoupit od smlouvy v souladu s čl. III odst. 1 smlouvy o dílo. 

7. Důsledky odstoupení od smlouvy: 
a) odstoupením od smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení druhému účastníkovi, smlouva 

zaniká ke dni účinnosti odstoupení. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu 
škody, pokud nebylo důvodem vzniku škody uplatnění "vyšší moci" a smluvních pokut vzniklých 
porušením smlouvy; řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, která podle 
projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. Je-li však 
smluvní pokuta závislá na délce prodlení, nenarůstá její výše po zániku smlouvy  

b) zhotovitelovy závazky, pokud jde o jakost, odstraňování vad a nedodělků, a také záruky za jakost 
prací jím provedených až do doby jakéhokoliv odstoupení od smlouvy platí i po takovém 
odstoupení, a to pro část díla, kterou zhotovitel do takového odstoupení realizoval 

c) odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání ze smlouvy o dílo vyplývajících, 
smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy takto: 

- zhotovitel provede soupis všech provedených prací a činností oceněných dle způsobu, 
kterým je stanovena cena díla; 
- zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, poskytnutých záloh a zpracuje 
"dílčí konečnou fakturu"; 
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- zhotovitel vyzve objednatele k "dílčímu předání díla" a objednatel je povinen do 3 dnů od 
obdržení vyzvání zahájit "dílčí přejímací řízení"; 
- objednatel uhradí zhotoviteli provedené práce do doby odstoupení od smlouvy na základě 
vystavené faktury. 

8. V případě, že nedojde mezi zhotovitelem a objednatelem dle výše uvedeného v postupu ke shodě a 
písemné dohodě, bude postupováno dle čl. XVI obchodních podmínek. 

XVI. SPORY: 
-------------------- 
 

1. Jakýkoliv spor vzniklý ze smlouvy o dílo, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními 
stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným obecným soudem. 

XVII. DODATKY A ZM ĚNY SMLOUVY: 
---------------------------------------------------------- 
 
1. Smlouvu o dílo lze měnit, doplnit, nebo zrušit pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními 

dodatky, jež musí být jako takové označeny a potvrzeny oběma stranami smlouvy. Tyto dodatky 
podléhají témuž smluvnímu režimu jako smlouva o dílo. 

XVIII. UVE ŘEJŃOVÁNÍ SMLOUVY, DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ: 
------------------------------------------------------------------------------------- 
 

1. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním smlouvy o dílo v souladu se zákonem a zákonem č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 

2. Zhotovitel souhlasí se zpracováním osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně 
osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

3. Pokud zhotovitel při zhotovení díla použije bez projednání s objednatelem výsledek činnosti chráněný 
právem průmyslového či jiného duševního vlastnictví a uplatní-li oprávněná osoba z tohoto titulu své 
nároky vůči objednateli, zhotovitel provede na své náklady vypořádání majetkových poměrů.   

4. Tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv). Město Uherský Brod zašle tuto smlouvu správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného 
odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy. Smlouva je platná dnem jejího podpisu 
a účinná dnem jejího uveřejnění v registru smluv. 

5. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství dle 
ustanovení § 504 občanského zákoníku. 
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XIX. VYŠŠÍ MOC: 
------------------------- 
 
1. Za případy vyšší moci jsou považovány takové neobvyklé okolnosti, které brání trvale nebo dočasné 

plnění smlouvou stanovených povinností, které nastanou po nabytí platnosti smlouvy a které nemohly 
být ani objednatelem ani zhotovitelem objektivně předvídány nebo odvráceny.  

2. Smluvní strana, které je tímto znemožněno plnění smluvních povinností, bude neprodleně informovat 
při vzniku takových okolností druhou smluvní stranu a předloží jí o tom vhodné doklady příp. 
informace, že mají tyto okolnosti podstatný vliv na plnění smluvních povinností.  

3. V případě, že působení vyšší moci trvá déle než 90 dní, vyjasní si obě smluvní strany další provádění 
díla.  

XX. ROZHODNÉ PRÁVO: 
-------------------------------------- 
 
1. Smluvní vztah upravený smlouvou o dílo se řídí a vykládá dle zákonů platných v České republice. 

2. Ve věcech výslovně neupravených touto smlouvou se smluvní vztah řídí zákonem č. 89/2012Sb., 
občanský zákoník.  

3. Na důkaz, že obě smluvní strany byly při uzavření smlouvy o dílo seznámeny s těmito obchodními 
podmínkami a že nezvýhodňují ani jednu smluvní stranu, podepisují smluvní strany tyto obchodní 
podmínky jako přílohu č. 1 smlouvy o dílo pro VZ uvedenou v záhlaví těchto obchodních podmínek. 

 
 
 
 
V Uherském Brodě dne       Ve Vizovicích dne       
 
Za objednatele:                                                            Za zhotovitele: 
město Uherský Brod KDZ, spol. s r.o. 
 
 
 
 
 
_______________________    ____________________________  
Ing. Ferdinand Kubánik, starosta                                             Milan Dvořáček, jednatel  



���������	
��
�
������ �����

�������������

��������	
����� �	��	���	�� �	���	���	��

��������	������ �	���	���	�� �	���	���	��

�������������������
�� �� ! �" #�$% ��&#"�'�(�$%

)��
*+�����	�+�,�-�.��	
��
�����
�� �� ! �" #�$% ��&#"�'�(�$%

��������	
���		�
����������

�����������
����	���������� ��	��
�!����	��"	#	


�$%&'�������(�)*+

������ ����
���������!�



������� �� �	
����
���� 	
��������

��
���
��������	
����	 � ���	���	�� ���	���	��
������	�
������ � ���	���	�� ���	���	��
�� �� � �!�	���	�� ���	��!	��
�����"	�	#� �$	$� �� � ���	���	�� ���	!��	��
�
��
�� ������������ ������������

�
���	
��
���
���� ������������
=

��� ����������

�
���	
��
��������� ������������

� �!�"#�$!� 
%&��'(���)�*�+���,�-��./��,�*0��1
&��/�2&�)



��%��� ������� 3%
	454��	
 ��
�6
)��	
���
�
����� 	
��
��

#
	1�4	�7����%��
�89

� �� �$���	%
 "	

��������	
���	
�	�������	�	
�����������	���������	������������	��
������	
��������	�����	������������	��
��������	����������	����
	��������	������	
���������� 	��������	����
��	�!����	���"	��	���#	��$%	���
���	�������	

%�
�&���	��	&���	�����$�
%��������	����������	
�����	�������	���������	

������	�������"	���������	�	�����	
������!	�����$	�	������������	�
�&���	

%���	��	�������	��������	�
�&�������	�����	�	������������	�
�&���	
�"	
�	�������	���"�	&�����	������	�������"	�'���	�%���	�'����$	������	�����	
�������	��	�������	�������	�	������	��
�%������	���
�����	�����$#	
��������	�'���	�������"	
%��	�������#

� ��	���	�� ��	���	��

� # 
���"��	
��"� #��

(��������	�����������	&���	�$�������	����
��������	�$����	�������	
��������	�$�!�������	���'���$	�	�$�����	��������	��������	����������	����	
��������	�	���	��������	�
������	���������	�� �����	�������	�$�������	
�������	�	����������	
���	
%��������	������!��	�
������$	)�*++	���	�	

�������	�������	����������	��������	���������	���	���!"	����$	
����������	�$�������	�����
��	�����	��������	������	
�	���'����	
����������	�	��������	�������	���������	�����������	�������	����������	
��	������������	'�����#	(�������	
����������	�����	������	�	�����	���#	)�#	
(����	���!����	�$�������	�������	���$	�������#	

� �	���	�� �	���	��

� # 
���"��	#"
$��"#��	#	&�'
 ���	� �#�"�#"�

(��������	�	�$�����	�����������	���������	,
%�
��	����������	
����	
��������	�����������	�����-�	�$�������	��������	�����	���'���$	
�	
���������	��
�������	������������	� �����	����������	�� �������	�����������	
���������	��!��	�������$	��	��!&'��	�$��	���������#	(�������	
����������	
�����	�	�����	���#	)�#

�� �	���	�� ��	��!	��

� (��"� #�)	*�

./0	/������	���#1*++	���"	���	
%����������
/����	2345	678	
9��	����5	���#:++78	((;
�
�����	���������5	;<;=>�2?
7�����5	�����������	�����
	���#	@�9;4A�@�<73
(�B5		?�������	C3D	@+>@++>@+++
E������$	,������-5
���#	*	0(8	)#+�	���#	)�	0(8	F#+
@������	&���
E���������	�	�$'	0(8	���&��	������	&���	/.	
�
�����	�$����	?����G�	/���������	.H	1*���I
J$
	�������$5	C.;	
/���������5	CK;
L���
%����	M
����N5	���#	)FII
2����'���5	���#	@O)+	�	@+6+
/��!	����5	@15O
/����	���
��&�5	������	A/(	
����
P��	M��>�)N5	���#	):+	��>�)	
E������5	���#	@+++5@	
������	M��N5	:	����	��
'�
/��������	Q��$	,9��������><������-5	���#	@R+S	>	@1+S
E������$5	<73�	9;4A�	;<A				

� ��	���	�� ��	���	��

� +,	%��&	�	-������)	
���.

D�������	����G��	
�	������	���������	�	���������	
�&��"	�������"	�	
��������	��������	
%�����$�	�������	 ������	�����
	�	���������	���������	
�	
����$�	��������	�'���	������	����������	
�����	���
��������	�	&��$�����	
�������%�#

� �!	��!	�� �!	��!	��

� /�#"� ���	��0% �"��	��1	0�"�&�� 

���������	�	
���������	��������	
����
$	�	���$����	
�&���	�������"�	
�
�����!��	����������	
�����	
%�
�&���	����������	���������	����������	(?�	
�������	��	
������	��#	��'������

� ��	���	�� ��	���	��
�
��
� ����:�����

-(�98���(��
�8���

� ��"�$&�	0
 "�0�$�� ��2	%3�#"&�-���	

�������������� �	
��#�����	):��	�	38( 	�����#	<	
��� ���	�����	�����	
����	
"������	
"�!�	R+��	
�	�������	
�	������#	E��������	�����$	
�	CJ;	@6���	���&���	����	
�	������	��'���	��������#	/�&���	
�	����������	

��	
������	������#
��	
��� 	'�%�	)R���	��	�
����	�����	&���	*+�)+���	�	����	�����	/.	����	
����������	
������	�	�����	�����	/.	����	���!������	
���������	
������	
,��������	�����	���#R��	���#@+��-#	
�������	�������	���	��	����� �!� 	'�%�	1+���	��	�
����	�����	&���	*+�)+���	
)�	����������	
������	�����������	�������	���%��	��	������#
E�����	
��$	�����	�
����$	�$
�������	�����	23C	���	���!�#	

� ��	���	�� ��	���	��

� 4�$ �	
��"� #��	5	�� �
�.��

���������	�	�������������	���	�	���������	
����������	)+�F6��	�	
���������	@@���	������	���%�
����	�	���������	������!���	������	�	
�
!���#	T�����	
�����	
%�������	����$	�����	��$����	��������	'���"#	
D��$	�
��%���	
��������	��������	�	
�������	�������	�	��������	�������	
�����������	����	���������	�������#

� �	��!	�� �	��!	��

6�9���(�,�
���
%&��'(���)�*�+���,�-��./��,�*0��1
&��/�2&�)



�  �����	#%���� ��	

����"��������

�������5		��
��	CJ;	�����	�	����	���#	@6���	38(	���$�	
������	�����	�	
����	):���	���!������	�	���������	
������	����$	��	
��!'���	����������	
������!��	�����$	
�	������	��������

�! �	���	�� ��	��!	��

�  �����	#%���� ��	 ����.4������

"#�$����"��������

�������5		��
��	CJ;	�����	�	����	���#	@6���	38(	���$�	
������	�����	�	
����	):���	���!������	�	���������	
������	����$	��	
��!'���	����������	
������!��	�����$	
�	������	��������

� �	���	�� ��	���	��

�!  �����	#%���� ��	 ����.4������

���$%&��"��������

�������5		��
��	CJ;	�����	�	����	���#	@6���	38(	���$�	
������	�����	�	
����	):���	���!������	�	���������	
������	����$	��	
��!'���	����������	
������!��	�����$	
�	������	��������

� �	���	�� ��	���	��

�� 4�$ �	4����#��	5	#"�����"� ��
������	����������
�����������	
�����	
#Q#	�$
�������	������	�%��!��	
�����	�	�
!���	
�������	������$	�	��������	�������	�������	����	���������	
�����$

�� �	���	�� ��	!��	��
�
��
� �;���;����

3�<*=��(��
�8���

�� ��#"����	#�3��	
'����&���'����� �	���������	�	CJ;	��������#	2���!����	��	�%�	�����	
'�%�	O++��#	(
����	����	�������%���	
�������	�#	@+++���	����	����	

�������	
�������	�#	@+++��#	0���$�������	�&���������	������#

� ��	��!	�� ��	��!	��

�� #�3��	#	%� ���0�2	��&��	$� 	%&�#� ��6	

%���#&���(����

E��������5	CJ;	���#	@6���	��
���	����������	38(	���$#	.���	���������	
&�	�
���!��	�������	
������	*+�)+��	�	�����	
���%����	�	�
����	�����#	
*�	�����������	'���$#
9���	����5	�����!��	���%��	�	Q��$�����	��	�������	)�	����������	
�����
;����	����5	
���	���%��	�	Q��$������	)�	����������	
�����

� �	���	�� ��	���	��

�� ��&�0����	"�
 �7��#".��� '�����'���� �	�����	���������	�� ������� � �	��!	�� �	��!	��
�
��
� �:��;����

�
&��4	�7�8��,�
���%&�6
�8�&

�� ��$��$�"�%&�-��"�&	#	
 "&��&�"��
	����#����
	��$� ���#"�
J������� ��	FC.;�	����'���5	?U73	���#	@)6+�6++	,@15@+-�	F@++	3D(A�	
�������	���#F+++5@�	���������	���
$	���#	F+++������	�
�������	<����
$5	
9;4A�	(�<�����	278�	0(8#����	��
'�

� ��	���	�� ��	���	��

��
��"�&��"����	"�
 �	#	�3�$ �	��8�

A����������	������	�	�������	�%���$	,�������	
�
���	�����-	�	���!$5	
@))�*F*	���	���������	������������	��$��&��	�	�� �������	�������	�$����	
������	������������	
����	�"��	������������	�	��
������	
�'������	�	
����� �����	�����������	�F	�	���������	�������	������	���$����&�	������	
���������������	���	��������	
%�
�&���	�	/.�	��������	
�����	
��	�	��������	
�$����	��	:	
�	�������!�	��������	
�����	�� �������	��'�$	���������	�	
�����$�	�������	
�
�������	&���������	������	������	����������	������	
�
"�����#

� ��	���	�� ��	���	��

�� %�-��$	%&�	"�
 �	#	����� �


(�$��	
�������	
�&���	��	
������	�������	�������	�����������	�	������	
*:	��	�	����������	���$	������	&����������	��������	����������	������#	
2�����	��������	������	)+	��	@F+� #	E�����	���������	�
�����	�$
�������	

�'�����	�����	���	�������	23C�	���������	�	�������	�����������	
����	��	�������	������	�������&���	
%����	��%��"	�	������	��	
�&�����	
�������	���$����	��	��V	����	��	
�&�����	��#

� ��	���	�� ��	���	��

�� &��������	#�'�� 
 �������	��������	�����	��	���	�����
$ � �	���	�� �	���	��

��
"&�-#�������	��� �4	%&�	#".���)	��$���	5	9�:/2	��$��2	
#�;	��!<

.WEW	F�	)�:X	9;4AX	.W(W	)�	@�:
�� ���	�� �	���	��

�! $&��6	��#"� ����	0�"�&�� �������$�	����$�	
%���$��$ � ��!	�� ��!	��

��
�0% �0��"���	�	����$���	�� �$�����	%&�'&�0
2	%3�%�-���	
�	*�	#�#")0


�
�����!��	��������	�������� ��
� �	��!	�� �	��!	��

�� 0��"�4	"�
 �	�	$�"�%&�-��"�&
 
����	�������	�	�������	��	
����� � �	�!!	�� �	�!!	��
�
��
�� ��;�;�����

>�8�8�*��(���)9

�
�8&�4��8���	


�� 					� 1	&����$	�	��"�$3� .WEW	F�	)�:X	������$	)F+<		�	�$�����$	�	��
����	������ � �	��!	�� �	��!	��

�� �� ���)	#�#"�����2	����=���2	��"����	�	0��"�4	
����
������!���	
����	������

� ��	��!	�� ��	��!	��

�� �� ����	$�%&���	$ �	���>�����"
 ��
���	�������	�	���$��� � �	��!	�� �	��!	��
�
��
�� �����:���

>�,�
�*

�� &�%&�	#�
#"���	�?�

*�	����
������	�
������	,��%����������	�	��'����-	�	�����	���#	1+?�	
���������	�����	���#	*:�F:+++9��	@�	����
������	�����	�
������	
,��%����������	�	��'����-	�	�����	���#	R:?�	���������	�����	���#	*+�
FF+++9��	@�	���G����	�	������	�
�������	�����	���#	6+?�	���������	
�����	���#	)+�)++9�

� �!	���	�� �!	���	��

�� ����� � ����������	�������	�'��%���	�$
�������	
�'�����	�����	 � ���	�� �	���	��

�� &������&
:	�����"�	�������	�����	���#	1:+?�	*�	9;4A�	)�	���
������	����
�	@�	
���
������	�����
�	@�	�� ������	�
�����	����
�	�����	0(8	����
 � ��	���	�� ��	���	��

�� 0��"�4	���
����	��1	��� �4� ����������	
��� � �	��!	�� �	��!	��
�
��
�� ����:����

'�8
��?�*

�! &� �"��)2	� ��"&���)	��"�0�.��	��	��$�����	 �="���

��'"�'#���� �	���������	�������	������!��	������	��	��������	��'�����	
������	������	�����	������	����&����	�$�������	��
"������	�����	
��&�'B�&���	���������	����	����������	����	
�����	��
�����	�$�����	��	
������	��'�!

� ��	���	�� �!�	���	��



�� $� ���6	�� �$��	#$&
4��6	�"�3���� ��6
����Y�&�	��������	�'���	����	�������!�	����	&��������!	�	��������	
���������	�	���������	��'�� � �	���	�� �	���	��

�� 0��"�4	� 1	��"�0�.�� ����������	
��� � �	���	�� �	���	��
�
��
� ����������

�
���	
��
���
���� ;���������



��%��� ������� ��%4� ��
�6
)��	
����
�

���� 	
��
��

�,	19=��

� 
����&�� ��	#"@ 	-�$� ��

(���(����"���

�����	�������%������	���������	�����	&�	���%���	&�����	F+�F+�)	��	�Z���������	
�Z&�����	F+�F+�)	��	�Z
��������	Q
����	
�'�����	�$
�������	�����	�Z���������	���	
�������	23C#	D��$	&���	�
��%��$	�������������	'���$#	/������	�����	&�	�$�����	�	
����������	�%����%������	����$	��#):��	�Z���
����	
��������	�����	�	����'B��	)��#	
(������	�����	&�	�Z����	�
�&���	
�����	��������	�����	�	'���"	�Z��������	
�������#

� �	���	�� ��	���	��

� 4�$ �	4����#��	%����2	% �#"���

[����	���%���	
��������	���%�
����	��	��������	���������	���������	�	
������	
���������	���	�	����	I.I	�$�������	�	���������	���������	
������	
"�!	
):��#	D��$	�����	������$	
���������	������$	�	���������	����Y�&�����	
�'������	

�����$#	/�������	���%�
���	�$�����	�	�������	//	�	����������	���$	�	
"������	
�	
�������	����
������	
�������	Q
���	������	
���	0<	��%���#

�� �	���	�� ��	���	��

�  �$����
����!	���&���	�������	�����������	'#	1++���	�#	���#	@6++��	�	���������	��	F	

���������	����������	�	����������	�����!��	
�����$	�	��������	��'����	�	������������	
�����������#

� ��	���	�� ��	���	��

� �
����#��	 ����	

&��������("���

�������5		��
��	CJ;	�����	�	����	���#	@6���
/������	�����	�	����	���#	):���	*	
���������	����	������������	������	*�	
&�������%���	
�������	��%�Y	'#	1++��	�	
�����������	��������	�	����	������	@�	
&�������%���	
�������	��%�Y	'#	1++��#	

� ��	��!	�� ��	�!!	��

� �
����#��	 ����	%&�	�0�� ����	4���

&���������"���

�������5		��
��	CJ;	�����	�	����	���#	@6���
/������	�����	�	����	���#	):���	*	
���������	����	������������	������	)�	
&�������%���	
�������	��%�Y	'#	1++��	�	
�����������	��������	�	����	������	@�	
&�������%���	
�������	��%�Y	'#	1++���	@�	���������	�����&��	'#	*++��#

� ��	���	�� ��	���	��

� ��#
�����	#�3��

#�������("���	

�������5	��
��	CJ;	�����	�	����	���#	@6��
/������	�����	�	����	):��	�	�������	�����	9/C	���#	+�6���	*�	�������#	C�
���	
���������	�������	/02	�������� ��#	E�����	
��$	�����	�
����$	�$
�������	�����	
23C	���	���!�#

� �	��!	�� �	��!	��

� #�3��	%&�	��#"���)	#%�"3����

��������'�����

�������5		��
��	CJ;	�����	�	����	���#	@6���	�
����	����	��	��'�$	6:+��	����������	
��������	���������	������	��������	���������	������	����	����	�����
��	
�����������#

� ��	���	�� ��	���	��

� 0���	#"@ 

��������("���	

�������5	��
��	CJ;	�����	�	����	���#	@6��
E��������	�
���!��	&������	*+�)+��	��	�
����	�����	�$����	������	
������	�����	�	
����	):��	�	�������	�����	9/C	���#	+�6���	�������	�%��	�	�����	����	�	��������	
��
�����	������	J=(	��#	�������	�
��$�	��	�
����	�����	Q�����	
����	�����������#	
C�
���	���������	�������	/02	�������� ��#	E�����	
��$	�����	�
����$	�$
�������	
�����	23C	���	���!�#

� ��	���	�� ��	���	��

� 0���	#"@ 	%&�	�0�� ����	4���

���������"���	

�������5	��
��	CJ;	�����	�	����	���#	@6��
/������	�����	�	����	):��	�	�������	�����	9/C	���#	+�6���	�������	�%��	�	
��&�����	

�	�������%��	�	��������	��
����	�	������	J=(	��#	�������	�
��$� C�
���	���������	
�������	/02	�������� ��#	E�����	
��$	�����	�
����$	�$
�������	�����	23C	���	
���!�#

� ��	���	�� ��	���	��

�! #�3��	
���3���	%� �����

��������("���	

�������5	��
��	CJ;	�����	�	����	���#	@6��
/������	�����	�	����	):��	�	�������	�����	9/C	���#	+�6���	������������	
�������#	
C�
���	���������	�������	/02	�������� ��#	E�����	
��$	�����	�
����$	�$
�������	
�����	23C	���	���!�#

� �	���	�� �	���	��

�� #�3��	
���3���	%� �����

&�������("���	

�������5	��
��	CJ;	�����	�	����	���#	@6��
/������	�����	�	����	):��	�	�������	�����	9/C	���#	+�6���	������������	
�������#	
C�
���	���������	�������	/02	�������� ��#	E�����	
��$	�����	�
����$	�$
�������	
�����	23C	���	���!�#

� �	��!	�� �	��!	��

�� ��#"����	0����

1++�1++�6:+
�������5	��
��	CJ;	�����	�	����	���#	@6��
/������	�����	�	����	):��	�	�������	�����	9/C	���#	+�6���	������������	
�������#	
C�
���	���������	�������	/02	�������� ��#	E�����	
��$	�����	�
����$	�$
�������	
�����	23C	���	���!�#	<�������	�$���	���#	'#	:6+��	
�	���#	O	&��������	����	
��������	�	���
��&	��	������	
������	�����!	
�&�������	��'"�	
������	�����	�	����	):��	
�	�������	�����	9/C	���#	+�6��	������&���	��	
������	�����	�$����	����"#

� ��	��!	�� ��	��!	��

��48
���7�%&�	��4+8?@

�� 
��"� #�6	#"@ 

%������������

�������5		��
��	CJ;	�����	�	����	���#	@6���	38(	���$�	
������	�����	�	����	���#	
):���	���	
�	/.�	�����	
�	������	���������	
"������	�	
������	�����	���#	 ��
1+��#

� �	��!	�� �	��!	��

	�4��(��,	19=��
%&��'(���)�*�+���,�-��./��,�*0��1
&��/�2&�)



�� *�	
��"� #�)

./0	/������	���#1*++	���"	���	
%����������
/����	2345	678	
9��	����5	���#:++78	((;
�
�����	���������5	;<;=>�2?
7�����5	�����������	�����
	���#	@�9;4A�@�<73
(�B5		?�������	C3D	@+>@++>@+++
E������$	,������-5
���#	*	0(8	)#+�	���#	)�	0(8	F#+
@������	&���
E���������	�	�$'	0(8	���&��	������	&���	/.	
�
�����	�$����	?����G�	/���������	.H	1*���I
J$
	�������$5	C.;	
/���������5	CK;
L���
%����	M
����N5	���#	)FII
2����'���5	���#	@O)+	�	@+6+
/��!	����5	@15O
/����	���
��&�5	������	A/(	
����
P��	M��>�)N5	���#	):+	��>�)	
E������5	���#	@+++5@	
������	M��N5	:	����	��
'�
/��������	Q��$	,9��������><������-5	���#	@R+S	>	@1+S
E������$5	<73�	9;4A�	;<A				

� ��	���	�� ��	���	��

��
4�$ �	
��"� #��	5	�"����	��	% ����)0	%�#"
2	
% �#"���

[����	���%���	
��������	���%�
����	��	��������	���������	���������	�	:���	

�
�������	�%���	��	��������	�����������	
�����	
�$������	
����#	<�������!	��	
���������	����	��	���������#	/�������	���%�
���	�$�����	�	�������	//	�	����������	
���$	�	
"������	
�	�������	����
������	
�������	Q
���	������	
���	0<	��%���#

� �	!�!	�� �	!�!	��

��
��$��$�"�%&�-��"�&	#	
 "&��&�"��
	����#����
	
��$� ���#"�

J������� ��	FC.;�	����'���5	?U73	���#	@)6+�6++	,@15@+-�	F@++	3D(A�	�������	
���#F+++5@�	���������	���
$	���#	F+++������	�
�������	<����
$5	9;4A�	(�<�����	
278�	0(8#

� ��	���	�� ��	���	��

�� ��&�0����	"�
 �

'"����'����

J�����	��������	
�	
�
��	������	�	�� ��������	���������	�$����	�������	

������	�"��	������������	�	��
������	
�'�������	����#	2��	������	�	�����������	

�����	�	
���������	��$#	/����	������	&�	����	&��	
�	
�
��	�����	���	
�	
�&����#

� �	��!	�� �	��!	��

�� &��������	#�'�� 
 �������	��������	�����	��	���	�����
$ � �	���	�� �	���	��

��
"&�-#�������	��� �4	%&�	#".���)	��$���	5	9�:/2	
��$��2	#�;	��!<

.WEW	F�	)�:X	9;4AX	.W(W	)�	@�:
�� ���	�� �	���	��

�! $&��6	��#"� ����	0�"�&�� �������$�	����$�	
%���$��$ � ��!	�� ��!	��

��
�0% �0��"���	�	����$���	�� �$�����	%&�'&�0
2	
%3�%�-���	�	*�	#�#")0


�
�����!��	��������	�������� ��
� �	��!	�� �	��!	��

�� 0��"�4	"�
 �	�	$�"�%&�-��"�&
 
����	�������	�	�������	��	
����� � �	�!!	�� �	�!!	��

'�8
��?�*@

�� &� �"��)2	� ��"&���)	��"�0�.��	��	��$�����	 �="���
��'"�'#���� �	���������	�������	������!��	������	��	��������	��'�����	������	
������	�����	������	����&����	�$�������	��
"������	�����	��&�'B�&���	���������	����	
����������	����	
�����	��
�����	�$�����	��	������	��'�!

� ��	���	�� ��	���	��

�� $� ���6	�� �$��	#$&
4��6	�"�3���� ��6
����Y�&�	��������	�'���	����	�������!�	����	&��������!	�	��������	���������	�	
���������	��'�� � �	���	�� �	���	��

�� 0��"�4	� 1	��"�0�.�� ����������	
��� � �	���	�� �	���	��

�� % �#"��)	��&"��� ��	4� 
���	
��'"�'#���� �	/<.	���������	������!���	'�%�	�����$	���#	O+���	�����	���	
����������	���!%����	��������	����	%���������	�������	�	 ����	��������	����Y�&���	

����
�	����������	�����

� �	���	�� �	���	��

�� 0��"�4	��"�0�.�� ����������	
��� � ���	�� �	���	��
�
��
���,	19=�� ��;�������

�<
)�*=

�� #�3��	#	%� ���0�	
���3���

%���#&���(����

)�����!���� 	CJ;	���#	@6���	��
���	����������	38(	���$#	.���	���������	&�	
�
���!��	�������	
������	*+�)+��	�	�����	
���%����	�	�
����	�����#	*�	�����������	
'���$#
*����	+���� 	
���	���%��	�	Q��$������	)�	����������	
�����
,����	+���� 	
���	���%��	�	Q��$������	)�	����������	
�����

� �	���	�� ��	��!	��

�� #�3��	#	%� ���0�	�"��3���

%���#&���(����

)�����!���� 	CJ;	���#	@6���	��
���	����������	38(	���$#	.���	���������	&�	
�
���!��	�������	
������	*+�)+��	�	�����	
���%����	�	�
����	�����#	*�	�����������	
'���$#	����%����	���#	*�	����������	
�����

� �	��!	�� �	��!	��

�! %&����

����	'#	1++��	
�	���#	1� 	
�����	�	
����������	�����	
���	
�	����!	�����'�!��	

�����	��������	�	���
��&	��	������	
����� � ��	��!	�� ��	��!	��

�� #
=���� ��'����	�����������	'#	1++��	
�	���#	6� 	
�����	��������	�	���
��&	��	������	
�����
� ��	���	�� ��	���	��

�
��
��%<
)�*= ���������

3���)

�� #�3��	#	%� ���0�	
���3���

%���#&���(����

)�����!���� 	CJ;	���#	@6���	��
���	����������	38(	���$#	.���	���������	&�	
�
���!��	�������	
������	*+�)+��	�	�����	
���%����	�	�
����	�����#	*�	�����������	
'���$#
*����	+���� 	
���	���%��	�	Q��$������	)�	����������	
�����
,����	+���� 	
���	���%��	�	Q��$������	)�	����������	
�����

� �	���	�� �	���	��



�� ��#"����	
���3��6	

%���#&�������

)�����!���� 	CJ;	���#	@6���	��
���	����������	38(	���$#	.���	���������	&�	
�
���!��	�������	
������	*+�)+��	�	����	������	
���	���%��	�	Q��$������	@�	
����������	
�����#

� �	��!	�� �	��!	��

�� ��#"����	#�3��	
�����"���&'���� �	���������	�	CJ;	��������#	2���!����	��	��!	�����	'�%�	6:+��#	
(
����	����	�������%���	
�������	�#	O++���	
���%����	����	�������%���	
�������	�#	
O++���	����	����	�������%���	
�������	�#	@*++��#	

� ��	���	�� ��	���	��
�
��
������) ����:����

>�8�8�*��(���)9

�
�8&�4��8���	


�� 					� 1	&����$	�	
��"� #�)0	#"� � .WEW	F�	)�:X	������$	)F+<	 � �	�!�	�� �	�!�	��

�� 					� 1	&����$	�	
���. .WEW	F�	)�:X	������$	)F+<	 � ��	��!	�� ��	��!	��

��
�� ���)	#�#"�����2	����=���2	��"����	�	0��"�4	

����

������!���	
����	������
� ��	���	�� ��	���	��

�� �� ����	$�%&���	$ �	���>�����"
 ��
���	�������	�	���$��� � �	��!	�� �	��!	��
�
��
� ���������

>�,�
�*

�� &�%&�	#"�&��	�A�!,
)�	�
������	�����	)�	1+?�	�����	)+9��*:9��	��
�&���	)F+<�	@�	
�
�&�����	������	
@�	2.3	������	�������	�������� � �	���	�� �	���	��

�! ����� �	%&�	&�%&�	�	�# ����������	�������	�'��%���	�$
�������	
�'�����	�����	 � �	��!	�� �	��!	��

�� 0��"�4	&�%&�	��1	��� �4� ����������	
��� � �	�!!	�� �	�!!	��
�
��
�� ����;����

�
���	
��
���
���� ����������



������� 3%
	454��	
 ��
�6
)��	
���
�
����� 	
��
��

��48
���7�%&�	��4+8?

� (��"� #�)	%&�����=".

�'����(��(#���

/������	��������	��"�	
�	�������	��	��%�Y���	��#	�����	�	��!����	
/������	�����5	*+��	������	�
�����
E��������5	������

� ��	��!	�� ��	��!	��

� 4�$ �	
��"� #��	#	�%.&���0
�����	
����	
�������	
�������	�����	�	
������	�	���
���	�	�
!����	�	
�	
����������

� �	��!	�� �	��!	��
�
��
�� ����;:���

A(�����7�%&�	��4+8?

� $� ��#�6	#"@ 	%&�	$��	4���

'�����(��(#���

/������	��������	��"�	
�	���	���$	��	��%�Y���	��#	�����	�	��!��	��!��$	
/������	�����5	*+��	������	�
�����
E��������5	������

� ��	��!	�� ��	��!	��

� $� ��#�6	#"@ 	%&�	�0�� ����	4���

'�����(���#���

/������	��������	��"�	
�	���	���$	��	��%�Y���	��#	�����	�	��!��	��!��$	
/������	�����5	*+��	������	�
�����
E��������5	������

� ��	���	�� ��	���	��

� %&������	4�$ � �����	
����	
�������	
�������	�����	�	
������	�	���
���	�	
����������
�� �	��!	�� ��	��!	��

�
��
�� ��;�������

3�<*=��(��
�8���

� B �4��	#��"�&���	#�3��	

�"���#"��'����� �	���������	CJ;	@6���	�
����	����	������������	
�������%����	
��������	�
���!��	&�����	*+�)+��#	9���	����	����%����	

��������	�	
%�
����	
�	���$����	��������	������#	E�����	
��$	�����	
�
����$	�$
�������	
�'�����	�����	23C	���	���!�#

� ��	!��	�� ��	!��	��

� ��&�0����	"�
 � �"����'���� �	�����	���������	�� ��������	�	������������	
������
� �	���	�� ��	!��	��

� ��#"����	#�3��	

'����#���'����� �	���������	�	CJ;	��������#	2���!����	��	�%�	�����	
'�%�	O++��#	(
����	����	�������%���	
�������	�#	6++���	����	����	

������	&�����%����	�� ��������	����	
�	
�
��	�%����	�#@)++��#	/��	
�%�����	)�	����������	
�����#

� ��	���	�� ��	���	��

�! ��#"����	#�3��	

'����#���'����� �	���������	�	CJ;	��������#	2���!����	��	�%�	�����	
'�%�	O++��#	(
����	����	�#	6++��	�	����%�����	���$�	����	����	
������	
&�����%����	�� ��������	����	
�	
�
��	�%����	�#@)++��#	/��	�%�����	)�	
����������	
�����#

� ��	�!!	�� ��	�!!	��
�
��
� ����������

"��8���	
���)�%&���

��
�� ���)	#�#"�����2	����=���2	��"����	�	0��"�4	

����

������!���	
����	������
� �!	��!	�� �!	��!	��

�� �� ����	$�%&���	$ �	���>�����"
 ��
���	������� � �	��!	�� �	��!	��
�
��
�� �����:���

�
���	
��
���
���� �:���;����

,�
����)*�
�������
%&��'(���)�*�+���,�-��./��,�*0��1
&��/�2&�)



��%��� ������� ��%4� �� 6
)��	
�� 	
��
��

�<*%&����

� 
��"� #�6	#"@ 
�#����(�������

(�"�	�����%��!��		�	
�����	����������	�����&�����	����$����	���������	�������	
�����	�$���	�������	CJ;	��#	@6	��	�	38(	������	
��#�����	CJ;	��#):	��	�	38(	�����

� �!	���	�� �!	���	��

� (��"� #�)	*�

./0	/������	���#1*++	���"	���	
%����������
/����	2345	678	
9��	����5	���#:++78	((;
�
�����	���������5	;<;=>�2?
7�����5	�����������	�����
	���#	@�9;4A�@�<73
(�B5		?�������	C3D	@+>@++>@+++
E������$	,������-5
���#	*	0(8	)#+�	���#	)�	0(8	F#+
@������	&���
E���������	�	�$'	0(8	���&��	������	&���	/.	
�
�����	�$����	?����G�	/���������	.H	1*���I
J$
	�������$5	C.;	
/���������5	CK;
L���
%����	M
����N5	���#	)FII
2����'���5	���#	@O)+	�	@+6+
/��!	����5	@15O
/����	���
��&�5	������	A/(	
����
P��	M��>�)N5	���#	):+	��>�)	
E������5	���#	@+++5@	
������	M��N5	:	����	��
'�
/��������	Q��$	,9��������><������-5	���#	@R+S	>	@1+S
E������$5	<73�	9;4A�	;<A				

� ��	���	�� ��	���	��

� 4�$ �	
��"� #��	5	%� ��� �
�.��	#��3�%���

���������	�	�������������	���	�	���������	
����������	)+�F6��	�	���������	@@�
��	������	���%�
����	�	���������	������!���	������	�	�
!���#	T�����	
�����	

%�������	����$	�����	��$����	��������	'���"#	D��$	�
��%���	
��������	��������	�	

�������	�������	�	��������	�������	�����������	����	���������	�������#	

� �	��!	�� �	��!	��

� #�3��	��#���	
���3���

%���#&���(����

)�����!���� 	CJ;	���#	@6���	��
���	����������	38(	���$#	.���	���������	&�	
�
���!��	�������	
������	*+�)+��	�	�����	
���%����	�	�
����	�����#	*�	�����������	
'���$#
*����	+���� 	
���	���%��	�	Q��$������	)�	����������	
�����
,����	+���� 	
���	���%��	�	Q��$������	)�	����������	
�����

� �	���	�� ��	��!	��

�
��
� ���������

3���)

� #�3��	��#���	
���3���

%���#&���(����

)�����!���� 	CJ;	���#	@6���	��
���	����������	38(	���$#	.���	���������	&�	
�
���!��	�������	
������	*+�)+��	�	�����	
���%����	�	�
����	�����#	*�	�����������	
'���$#
*����	+���� 	
���	���%��	�	Q��$������	)�	����������	
�����
,����	+���� 	
���	���%��	�	Q��$������	)�	����������	
�����

� �	���	�� ��	��!	��

� %� ����)	&�'� � O++�:++�@6++�� � �	�!!	�� ��	�!!	��

�
��
� �����:���

>�8�8�*��(���)9

�
�� ���)	#�#"�����2	����=���2	��"����	�	0��"�4	

����

������!���	
����	������
� ��	���	�� ��	���	��

� �� ����	$�%&���	$ �	���>�����"
 ��
���	�������	�	���$��� � �	��!	�� �	��!	��
�
��
� ���������

�
���	
��
���
���� �;��������

%<*%&�����������),�)*�
��
%&��'(���)�*�+���,�-��./��,�*0��1
&��/�2&�)



Stavba: 17ZAK1115-1

Objednatel: Město Uherský Brod IČO: 00291463

Masarykovo nám. 100 DIČ: CZ00291463

68801 Uherský Brod

Zhotovitel: IČO: 15526691

DIČ:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne 8.3.2019

Za objednateleZa zhotovitele

0,00

0,00

40 000,00

1 265 220,67

1 530 917,00

1 265 220,67

29 000,00

Razov 1256, Vizovice

Položkový rozpo čet stavby

265 696,00

0,33

460 115,61

280 260,00

ZŠ Na Výsluní Uherský Brod - Rekonstrukce u čeben

KDZ, spol. s r.o.

Celkem

455 845,06
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Rekapitulace díl čích částí

Číslo Název Základ pro 
sníženou DPH

Základ pro základní 
DPH

DPH celkem Cena celkem %

SO 01 0 1 265 221 265 696 1 530 917 100

00 0 69 000 14 490 83 490 5

01 0 212 126 44 547 256 673 17

01.1 0 192 254 40 373 232 627 15

02 0 310 700 65 247 375 948 25

02.1 0 200 971 42 204 243 175 16

03 0 121 463 25 507 146 970 10

03.1 0 158 706 33 328 192 034 13

0 1 265 221 265 696 1 530 917 100

Popis rozpočtu: 01.1 - Dílny - elektroinstalace

Popis rozpočtu: 02.1 - Kuchyňka - elektroinstalace

Popis rozpočtu: 03.1 - Jazyková třída - elektroinstalace

ZŠ Na Výsluní Uherský Brod - 
Rekonstrukce u čeben

VRN + ON

Dílna

Dílny - elektroinstalace

Kuchyňka

Kuchyňka - elektroinstalace

Jazyková třída

Jazyková třída - elektroinstalace

Celkem za stavbu

Položky uvedené s označením výrobku např. LPN, S3L, OFI, LHD, 273 – mohou být dodány od jiného výrobce – musí 
mít stejné technické vlastnosti.

Položky uvedené s označením výrobku např. LPN, S3L, OFI, LHD, 273 – mohou být dodány od jiného výrobce – musí 
mít stejné technické vlastnosti.

Položky uvedené s označením výrobku např. LPN, S3L, OFI, LHD, 273 – mohou být dodány od jiného výrobce – musí 
mít stejné technické vlastnosti.
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Rekapitulace díl ů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

_1 HSV 17 343,00 1

_1 HSV 19 967,00 2

_1 HSV 21 023,00 2

_10 HSV 17 960,00 1

_10 HSV 600,00 0

_11 HSV 660,00 0

_11 HSV 4 800,00 0

_12 HSV 26 500,00 2

_12 HSV 300,00 0

_13 HSV 5 000,00 0

_13 HSV 2 400,00 0

_14 HSV 13 250,00 1

_14 HSV 23 500,00 2

_15 HSV 2 500,00 0

_16 HSV 13 000,00 1

_3 HSV 1 700,00 0

_4 HSV 7 072,00 1

_5 HSV 850,00 0

_5 HSV 960,00 0

_6 HSV 5 376,00 0

_6 HSV 14 650,00 1

_7 HSV 975,00 0

_7 HSV 640,00 0

_8 HSV 62 965,00 5

_8 HSV 5 420,00 0

_9 HSV 375,00 0

_9 HSV 1 885,00 0

Specifikace dodávky - Rozváděč R-dílny

Specifikace dodávky - Rozváděč R-
Jazykovka - celkem

Specifikace dodávky - Rozváděč R-kuchyň

KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S 
VODIČEM PE

UKONČENÍ KABELŮ DO

SVORKOVNICE KRABICOVÁ

UKONČENÍ  VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH

HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY

UKONČENÍ KABELŮ DO

PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK

UKONČENÍ  VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH

HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY

VYSEKANI RYH

PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK

VYSEKANI RYH

DOPLNĚNÍ JISTIČE

LINEÁRNÍ ZÁŘIVKY

DOPLNĚNÍ JISTIČE

SPÍNAČ, PŘEPÍNAČ KOMPLETNÍ

LINEÁRNÍ ZÁŘIVKY

ZÁSUVKA NN KOMPLETNÍ

KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC BEZ 
VODIČE PE

SPÍNAČ, PŘEPÍNAČ KOMPLETNÍ

KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S 
VODIČEM PE

ZÁSUVKA NN KOMPLETNÍ

KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC BEZ 
VODIČE PE

SVORKOVNICE KRABICOVÁ
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3 HSV 600,00 0

61 HSV 12 133,10 1

61 HSV 21 995,10 2

63 HSV 57 430,00 5

94 HSV 22 550,00 2

95 HSV 22 550,00 2

96 HSV 1 445,00 0

97 HSV 32 394,00 3

721 PSV 24 817,50 2

722 PSV 95 184,00 8

725 PSV 18 127,40 1

733 PSV 3 600,00 0

771 PSV 31 278,58 2

776 PSV 221 352,84 17

781 PSV 16 053,79 1

784 PSV 34 941,50 3

799 PSV 14 760,00 1

M21 MON 280 260,00 22

D96 PSU 13 076,86 1

VN VN 29 000,00 2

ON ON 40 000,00 3

Cena celkem 1 265 220,67 100

Svislé a kompletní konstrukce

Upravy povrchů vnitřní

Úpravy povrchů vnitřní

Podlahy a podlahové konstrukce

Lešení a stavební výtahy

Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách

Bourání konstrukcí

Prorážení otvorů

Vnitřní kanalizace

Vnitřní vodovod

Zařizovací předměty

Rozvod potrubí

Podlahy z dlaždic a obklady

Podlahy povlakové

Obklady keramické

Ostatní náklady

Malby

Ostatní

Elektromontáže

Přesuny suti a vybouraných hmot

Vedlejší náklady
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S: 17ZAK1115-1

O: SO 01

R: 00

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Díl: VN Vedlejší náklady 29 000,00

1 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 12 000,00 12 000,00

2 005122 R Provozní vlivy, Realizace bude probíhat v období letních 
prázdnin

Soubor 1,00000 10 000,00 10 000,00

3 005124010R Koordinační činnost Soubor 1,00000 7 000,00 7 000,00

Díl: ON Ostatní náklady 40 000,00
4 005261020R Bankovní záruky Soubor 1,00000 20 000,00 20 000,00

5 005241010R Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,00000 20 000,00 20 000,00

Celkem 69 000,00

Položkový rozpo čet 

ZŠ Na Výsluní Uherský Brod - Rekonstrukce učeben

ZŠ Na Výsluní Uherský Brod - Rekonstrukce učeben

VRN + ON

Poznámky uchazeče k zadání

Stránka 5 z 18Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 17ZAK1115-1

O: SO 01

R: 01

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Díl: 61 Úpravy povrch ů vnit řní 14 287,70

1 610991111 Zakrývání výplní vnitřních otvorů m2 32,22000 35,00 1 127,70

1,025*2,4*12 29,52000

0,9*3 2,70000

2 612403382R00 Hrubá výplň rýh ve stěnách do 5x7 cm maltou ze SMS m 64,00000 60,00 3 840,00

3 612421615 Omítka vnitřní zdiva, MVC, hrubá zatřená m2 5,80000 200,00 1 160,00

4 612423531RT2 Omítka rýh stěn MVC šířky do 15 cm, štuková, s použitím 
suché maltové směsi

m2 9,60000 850,00 8 160,00

64*0,15 9,60000

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 26 520,00
5 631312141 Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách m3 0,22500 3 500,00 787,50

5*0,3*0,15 0,23000

6 632415102RT2 Potěr samonivelační ručně tl. 2 mm, vyrovnávací m2 109,50000 200,00 21 900,00

7 632441491R00 Broušení podlahy, očištění m2 109,50000 35,00 3 832,50

109,5 109,50000

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 10 950,00
8 941955001 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m m2 109,50000 100,00 10 950,00

Díl: 95 Dokon čovací konstrukce na pozemních 
stavbách

10 950,00

9 952901111 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2 109,50000 100,00 10 950,00

Díl: 97 Prorážení otvor ů 7 334,00
10 974031132 Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 7 cm m 64,00000 80,00 5 120,00

11 974042567R00 Vysekání rýh betonová podlaha 15x30 cm m 5,00000 350,00 1 750,00

12 978059531R00 Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 m2 5,80000 80,00 464,00

Díl: 725 Zařizovací p ředměty 6 413,80
13 725017162R00 Umyvadlo na šrouby , 55 x 45 cm, bílé, včetně zápachové 

uzávěrky, krytu sifonu a armatur, napojení, na stávající 
rozvody

soubor 2,00000 1 800,00 3 600,00

14 725210821R00 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur soubor 2,00000 100,00 200,00

15 725820801 Demontáž baterie nástěnné do G 3/4 soubor 2,00000 50,00 100,00

16 725823114RT0 Baterie dřezová stojánková ruční, bez otvír.odpadu, 
základní

kus 2,00000 1 000,00 2 000,00

17 998725201R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m % 51,38000 10,00 513,80

Díl: 776 Podlahy povlakové 112 315,73
18 776401800 Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC m 60,00000 10,00 600,00

19 776421100RU1 Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu, včetně 
dodávky soklíku z měkkého PVC

m 60,00000 80,00 4 800,00

20 776511820RT1 Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou, včetně 
odstranění lepidla

m2 109,50000 50,00 5 475,00

21 776521200RT1 Lepení povlak.podlah, dílce PVC a vinyl, pouze položení - 
PVC ve specifikaci

m2 109,50000 200,00 21 900,00

22 998776201 Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m % 1 028,19750 10,00 10 281,98

23 284123111R Podlahovina PVC homogenní čtverce m2 125,92500 550,00 69 258,75

109,5*1,15 125,93000

Díl: 781 Obklady keramické 5 396,55
24 781101210R00 Penetrace podkladu pod obklady m2 5,80000 35,00 203,00

25 781475114RT1 Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 20x20 cm, 
včetně tmelu, spárování, silikonování a lišt PVC

m2 5,80000 450,00 2 610,00

Položkový rozpo čet 

ZŠ Na Výsluní Uherský Brod - Rekonstrukce učeben

ZŠ Na Výsluní Uherský Brod - Rekonstrukce učeben

Dílna
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S: 17ZAK1115-1

O: SO 01

R: 01

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Položkový rozpo čet 

ZŠ Na Výsluní Uherský Brod - Rekonstrukce učeben

ZŠ Na Výsluní Uherský Brod - Rekonstrukce učeben

Dílna

26 998781201 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m % 49,55520 10,00 495,55

27 597813603R Obkládačka 20x20 , pastelový světlý odstín m2 6,96000 300,00 2 088,00

5,8*1,2 6,96000

Díl: 784 Malby 16 191,50
28 784191101R00 Penetrace podkladu univerzální m2 344,50000 12,00 4 134,00

strop : 109,5 109,50000

stěny : 235 235,00000

29 784195112R00 Malba, bílá, bez penetrace, 2 x m2 344,50000 35,00 12 057,50

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 1 766,93
30 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 1,42494 150,00 213,74

31 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 22,79904 15,00 341,99

32 979082111 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 1,42494 200,00 284,99

33 979082121 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 8,54964 25,00 213,74

34 979087112R00 Nakládání suti na dopravní prostředky t 1,42494 100,00 142,49

35 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti, třídění dle materiálu t 1,42494 400,00 569,98

Celkem 212 126,21

Poznámky uchazeče k zadání
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S: 17ZAK1115-1

O: SO 01

R: 01.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Díl: _1 Specifikace dodávky - Rozvád ěč R-dílny 17 343,00

1 Pol__1 Rozvaděč, tř. ochr.II, 72 mod,646,5x281,5x98,5 mm ks 1,00000 6 000,00 6 000,00

2 Pol__2 20/3 Páčkový spínač na lištu DIN Ks 1,00000 550,00 550,00

3 Pol__3 Svodič přepětí typ C Ks 1,00000 5 200,00 5 200,00

4 Pol__4 OFI-25-4-030A Proudový chránič Ks 1,00000 1 550,00 1 550,00

5 Pol__5 LPN-10B-1 Jistič MCB Ks 4,00000 300,00 1 200,00

6 Pol__6 LPN-16B-1 Jistič MCB Ks 6,00000 160,00 960,00

7 Pol__7 S3L-1000-16 Propojovací lišta Ks 2,00000 850,00 1 700,00

8 Pol__8 UCPÁVKA PLASTOVÁ VČETNĚ MATICE Pg13.5 ks 14,00000 12,00 168,00

9 Pol__9 UCPÁVKA PLASTOVÁ VČETNĚ MATICE Pg16 ks 1,00000 15,00 15,00

Díl: M21 Elektromontáže 112 180,00
10 Pol__11 B - Svítidlo přisazené zářivkové s leštěnou parabolickou 

mřížkou, 2x36W, elektronický předřadník,, IP20
ks 32,00000 2 990,00 95 680,00

11 Pol__12 N - Svítidlo nástěnné nouzové s vyznačením směru úniku, 
1x8W, doba nezávislosti 60minut, IP20

ks 1,00000 2 500,00 2 500,00

12 M21CP001 Doprava 3,60%, Přesun 1,00% kompl 1,00000 2 000,00 2 000,00

13 M21CP002 PPV 6,00% z montáže: materiál + práce kompl 1,00000 12 000,00 12 000,00

Díl: _5 DOPLNĚNÍ JISTIČE 850,00
14 Pol__13 LPN-25B-3 Jistič MCB Ks 1,00000 850,00 850,00

Díl: _6 LINEÁRNÍ ZÁŘIVKY 5 376,00
15 Pol__14 Trubice zářivková 36W / 830 ks 64,00000 75,00 4 800,00

16 Pol__15 Recyklační poplatek svítidla ks 32,00000 8,00 256,00

17 Pol__16 Recyklační poplatek zdroje ks 64,00000 5,00 320,00

Díl: _7 SPÍNAČ, PŘEPÍNAČ KOMPLETNÍ 640,00
18 Pol__17 Spínač řazení 1;  b. jasně bílá ks 1,00000 160,00 160,00

19 Pol__18 Spínač řazení 5;  b. jasně bílá ks 3,00000 160,00 480,00

Díl: _8 ZÁSUVKA NN KOMPLETNÍ 5 420,00
20 Pol__19 Zásuvka jednonásobná, s ochranným kolíkem; b. jasně 

bílá
ks 12,00000 185,00 2 220,00

21 Pol__20 Zásuvka jednonásobná, s ochranným kolíkem; b. jasně 
bílá, montáž na lištovou krabici

ks 4,00000 200,00 800,00

22 Pol__21 Zásuvka jednonásobná, s ochranným kolíkem; b. jasně 
bílá, montáž na lištovou krabici s ochranou, proti přepětí

ks 2,00000 1 200,00 2 400,00

Díl: _9 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC BEZ VODI ČE 
PE

375,00

23 Pol__22 CYKY-O 3x1.5 mm2 , pevně m 25,00000 15,00 375,00

Díl: _10 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODI ČEM 
PE

17 960,00

24 Pol__23 CYKY-J 3x1.5 mm2 , pevně m 180,00000 15,00 2 700,00

25 Pol__24 CYKY-J 3x2.5 mm2 , pevně m 170,00000 25,00 4 250,00

26 Pol__25 CYKY-J 5x6 mm2 , pevně m 60,00000 150,00 9 000,00

27 Pol__26 UTPCat6, pevně m 95,00000 12,00 1 140,00

28 Pol__27 LHD 24x22 LIŠTA HRANATÁ (3m) - DVOJITÝ ZÁMEK m 30,00000 21,00 630,00

29 Pol__28 KRABICE  S KRYTÍM IP 54 ks 6,00000 25,00 150,00

30 Pol__29 KRABICE LIŠTOVÁ POD VYPÍNAČE A ZÁSUVKY ks 6,00000 15,00 90,00

Díl: _11 SVORKOVNICE KRABICOVÁ 660,00

Položkový rozpo čet 

ZŠ Na Výsluní Uherský Brod - Rekonstrukce učeben

ZŠ Na Výsluní Uherský Brod - Rekonstrukce učeben

Dílny - elektroinstalace
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S: 17ZAK1115-1

O: SO 01

R: 01.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Položkový rozpo čet 

ZŠ Na Výsluní Uherský Brod - Rekonstrukce učeben

ZŠ Na Výsluní Uherský Brod - Rekonstrukce učeben

Dílny - elektroinstalace

31 Pol__30 273-112 2x1-2,5mm2 ks 60,00000 3,00 180,00

32 Pol__31 273-104 3x1-2,5mm2 ks 60,00000 3,00 180,00

33 Pol__32 273-105 5x1-2,5mm2 ks 60,00000 5,00 300,00

Díl: _12 UKONČENÍ KABEL Ů DO 300,00
34 Pol__33 5x10 mm2 ks 2,00000 150,00 300,00

Díl: _13 UKONČENÍ  VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH 2 400,00
35 Pol__34 do 2,5 mm2 ks 70,00000 30,00 2 100,00

36 Pol__35 do 16 mm2 ks 10,00000 30,00 300,00

Díl: _14 HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY 13 250,00
37 Pol__36 Uprava stavajiciho rozvadece hod 6,00000 500,00 3 000,00

38 Pol__37 Měření osvětlení hod 5,00000 250,00 1 250,00

39 Pol__38 Demontaz stavajiciho zarizeni hod 15,00000 250,00 3 750,00

40 Pol__39 Montáž zařízení jiných profesí, koordinace hod 15,00000 350,00 5 250,00

Díl: _15 PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK 2 500,00
41 Pol__40 Revizni technik hod 5,00000 500,00 2 500,00

Díl: _16 VYSEKANI RYH 13 000,00
42 Pol__41 HLOUBKA 50mm Sire 100 mm m 40,00000 250,00 10 000,00

43 Pol__41_2 Podružný materiál kompl 1,00000 3 000,00 3 000,00

Celkem 192 254,00

Poznámky uchazeče k zadání
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S: 17ZAK1115-1

O: SO 01

R: 02

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 600,00

1 340236212 Zazdívka otvorů pl.0,09m2,cihlami tl.zdi nad 10 cm, s 
použitím suché maltové směsi

kus 4,00000 150,00 600,00

Díl: 61 Upravy povrch ů vnit řní 12 133,10
2 610991111 Zakrývání výplní vnitřních otvorů m2 20,16000 35,00 705,60

1,025*2,4*6 14,76000

0,9*2*3 5,40000

3 612401291R00 Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,25 m2 kus 8,00000 160,00 1 280,00

4 612403382R00 Hrubá výplň rýh ve stěnách do 5x7 cm maltou ze SMS m 45,00000 60,00 2 700,00

5 612421615 Omítka vnitřní zdiva, MVC, hrubá zatřená m2 9,50000 180,00 1 710,00

6 612423531RT2 Omítka rýh stěn MVC šířky do 15 cm, štuková, s použitím 
suché maltové směsi

m2 6,75000 850,00 5 737,50

45*0,15 6,75000

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 18 557,50
7 631312141 Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách m3 2,02500 3 500,00 7 087,50

45*0,3*0,15 2,02000

8 632415102RT2 Potěr samonivelační ručně tl. 2 mm, vyrovnávací m2 62,00000 150,00 9 300,00

9 632441491R00 Broušení podlahy, očištění m2 62,00000 35,00 2 170,00

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 6 200,00
10 941955001 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m m2 62,00000 100,00 6 200,00

Díl: 95 Dokon čovací konstrukce na pozemních 
stavbách

6 200,00

11 952901111 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2 62,00000 100,00 6 200,00

Díl: 96 Bourání konstrukcí 300,00
12 962031133R00 Bourání příček cihelných tl. 15 cm m2 3,00000 100,00 300,00

2,5*1,2 3,00000

Díl: 97 Prorážení otvor ů 16 610,00
13 974031132 Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 7 cm m 45,00000 80,00 3 600,00

14 974042567R00 Vysekání rýh betonová podlaha 15x30 cm m 35,00000 350,00 12 250,00

15 978059531R00 Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 m2 9,50000 80,00 760,00

Díl: 721 Vnit řní kanalizace 24 817,50
16 721176114R00 Potrubí HT odpadní svislé D 75 x 1,9 mm, vč.příslušenství 

- výustek pro napojení, spoj.prvků
m 50,00000 450,00 22 500,00

17 998721201R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m % 231,75000 10,00 2 317,50

Díl: 722 Vnit řní vodovod 95 184,00
18 722172313R00 Potrubí z PPR, studená, D 32x4,4 mm, vč.příslušenství - 

výustek pro napojení, spoj.prvků
m 120,00000 350,00 42 000,00

19 722172333R00 Potrubí z PPR, teplá, D 32x5,4 mm, vč.příslušenství - 
výustek pro napojení, spoj.prvků

m 120,00000 370,00 44 400,00

20 998722201R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m % 878,40000 10,00 8 784,00

Díl: 725 Zařizovací p ředměty 11 713,60
21 725017162R00 Umyvadlo na šrouby , 55 x 45 cm, bílé, včetně zápachové 

uzávěrky, krytu sifonu a armatur, napojení, na stávající 
rozvody

soubor 2,00000 1 700,00 3 400,00

22 725019101R00 Výlevka stojící s plastovou mřížkou, včetně zápachové 
uzávěrky, armatur a baterie

soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00

23 725210821R00 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur soubor 2,00000 50,00 100,00

24 725330840R00 Demontáž výlevky ocelové nebo litinové soubor 1,00000 100,00 100,00

Položkový rozpo čet 

ZŠ Na Výsluní Uherský Brod - Rekonstrukce učeben

ZŠ Na Výsluní Uherský Brod - Rekonstrukce učeben

Kuchyňka
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S: 17ZAK1115-1

O: SO 01

R: 02

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Položkový rozpo čet 

ZŠ Na Výsluní Uherský Brod - Rekonstrukce učeben

ZŠ Na Výsluní Uherský Brod - Rekonstrukce učeben

Kuchyňka

25 725820801 Demontáž baterie nástěnné do G 3/4 soubor 2,00000 50,00 100,00

26 725823114RT0 Baterie dřezová stojánková ruční, bez otvír.odpadu, 
základní

kus 2,00000 1 000,00 2 000,00

27 998725201R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m % 101,36000 10,00 1 013,60

Díl: 733 Rozvod potrubí 3 600,00
28 115201511R00 Demontáž odpadního potrubí m 14,00000 25,00 350,00

29 733120841R00 Demontáž potrubí z hladkých trubek VZT m 30,00000 100,00 3 000,00

30 733170804R00 Demontáž potrubí z plastových trubek D 50 mm m 10,00000 25,00 250,00

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 31 278,58
31 771101210R00 Penetrace podkladu pod dlažby m2 32,00000 35,00 1 120,00

32 771111122 Montáž podlahových lišt přechodových m 4,55000 50,00 227,50

33 771475014RT1 Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm, včetně 
tmelu, silikonování a spárování

m 16,00000 100,00 1 600,00

34 771479001 Řezání dlaždic keramických pro soklíky m 16,00000 70,00 1 120,00

35 771575109RT1 Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm, včetně 
tmelu, silikonování a spárování

m2 32,00000 450,00 14 400,00

36 998771201 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m % 276,38820 10,00 2 763,88

37 5537000121R Lišta přechodová Al 30/A lepicí l=270 cm stříbro, š 30 mm kus 2,00000 350,00 700,00

38 59764203R Dlažba matná 300x300x9 mm, dle výběru investora m2 40,64000 230,00 9 347,20

32*1,2 38,40000

16*0,1*1,4 2,24000

Díl: 776 Podlahy povlakové 38 059,40
39 776401800R00 Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC, 

okopová lišta
m 50,00000 10,00 500,00

40 776421100RU1 Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu, včetně 
dodávky soklíku z měkkého PVC

m 50,00000 80,00 4 000,00

41 776511820RT1 Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou, včetně 
odstranění lepidla

m2 62,00000 70,00 4 340,00

42 776521200RT1 Lepení povlak.podlah, dílce PVC a vinyl, pouze položení - 
PVC ve specifikaci

m2 30,00000 230,00 6 900,00

43 998776201 Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m % 334,44000 10,00 3 344,40

44 284123111R Podlahovina PVC homogenní čtverce m2 34,50000 550,00 18 975,00

30*1,15 34,50000

Díl: 781 Obklady keramické 10 657,24
45 781101210R00 Penetrace podkladu pod obklady m2 11,00000 35,00 385,00

46 781475114RT1 Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 20x20 cm, 
včetně tmelu, spárování, silikonování a lišt PVC

m2 11,00000 450,00 4 950,00

47 998781201 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m % 96,62400 10,00 966,24

48 597813603R Obkládačka 20x20 , pastelový světlý odstín m2 13,20000 330,00 4 356,00

11*1,2 13,20000

Díl: 784 Malby 11 350,00
49 784191101R00 Penetrace podkladu univerzální m2 227,00000 15,00 3 405,00

strop : 62 62,00000

stěny : 165 165,00000

50 784195112R00 Malba, bílá, bez penetrace, 2 x m2 227,00000 35,00 7 945,00

Díl: 799 Ostatní 14 760,00
51 799001 D + M sítě do oken proti hmyzu m2 7,38000 2 000,00 14 760,00

1,025*2,4*6*0,5 7,38000
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S: 17ZAK1115-1

O: SO 01

R: 02

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Položkový rozpo čet 

ZŠ Na Výsluní Uherský Brod - Rekonstrukce učeben

ZŠ Na Výsluní Uherský Brod - Rekonstrukce učeben

Kuchyňka

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 8 679,56
52 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 6,88854 150,00 1 033,28

53 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 110,21664 15,00 1 653,25

54 979082111 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 6,88854 220,00 1 515,48

55 979082121 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 41,33124 25,00 1 033,28

56 979087112R00 Nakládání suti na dopravní prostředky t 6,88854 100,00 688,85

57 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti, třídění dle materiálu t 6,88854 400,00 2 755,42

Celkem 310 700,48

Poznámky uchazeče k zadání
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S: 17ZAK1115-1

O: SO 01

R: 02.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Díl: _1 Specifikace dodávky - Rozvád ěč R-kuchy ň 21 023,00

1 Pol__1 Rozvaděč, tř. ochr.II, 72 mod,646,5x281,5x98,5 mm ks 1,00000 6 000,00 6 000,00

2 Pol__2 63/3 Páčkový spínač na lištu DIN Ks 1,00000 550,00 550,00

3 Pol__3 Svodič přepětí typ C Ks 1,00000 5 200,00 5 200,00

4 Pol__4 OFI-25-4-030A Proudový chránič Ks 2,00000 1 550,00 3 100,00

5 Pol__5 LPN-10B-1 Jistič MCB Ks 4,00000 300,00 1 200,00

6 Pol__6 LPN-16B-1 Jistič MCB Ks 11,00000 160,00 1 760,00

7 Pol__7 LPN-16B-3 Jistič MCB Ks 3,00000 160,00 480,00

8 Pol__8 S3L-1000-16 Propojovací lišta Ks 3,00000 850,00 2 550,00

9 Pol__9 UCPÁVKA PLASTOVÁ VČETNĚ MATICE Pg13.5 ks 14,00000 12,00 168,00

10 Pol__10 UCPÁVKA PLASTOVÁ VČETNĚ MATICE Pg16 ks 1,00000 15,00 15,00

Díl: M21 Elektromontáže 90 760,00
11 Pol__11 B - Svítidlo přisazené zářivkové s prizma krytem, 2x36W, 

elektronický předřadník, IP20
ks 24,00000 2 990,00 71 760,00

12 M21CP001 Doprava 3,60%, Přesun 1,00% kompl 1,00000 2 000,00 2 000,00

13 M21CP002 PPV 6,00% z montáže: materiál + práce kompl 1,00000 12 000,00 12 000,00

14 Pol__12 N - Svítidlo nástěnné nouzové s vyznačením směru úniku, 
1x8W, doba nezávislosti 60minut, IP20

ks 2,00000 2 500,00 5 000,00

Díl: _3 DOPLNĚNÍ JISTIČE 850,00
15 Pol__13 LPN-63B-3 Jistič MCB Ks 1,00000 850,00 850,00

Díl: _4 LINEÁRNÍ ZÁŘIVKY 4 048,00
16 Pol__14 Trubice zářivková 36W / 830 ks 48,00000 75,00 3 600,00

17 Pol__15 Recyklační poplatek svítidla ks 26,00000 8,00 208,00

18 Pol__16 Recyklační poplatek zdroje ks 48,00000 5,00 240,00

Díl: _5 SPÍNAČ, PŘEPÍNAČ KOMPLETNÍ 640,00
19 Pol__17 Spínač řazení 1;  b. jasně bílá ks 3,00000 160,00 480,00

20 Pol__18 Spínač řazení 5;  b. jasně bílá ks 1,00000 160,00 160,00

Díl: _6 ZÁSUVKA NN KOMPLETNÍ 5 480,00
21 Pol__19 Zásuvka jednonásobná, s ochranným kolíkem; b. jasně 

bílá
ks 8,00000 185,00 1 480,00

22 Pol__20 Zásuvka jednonásobná, s ochranným kolíkem a víčkem; 
b. jasně bílá, IP44, zapuštěná

ks 14,00000 200,00 2 800,00

23 Pol__21 Zásuvka jednonásobná, s ochranným kolíkem; b. jasně 
bílá, s ochranou proti přepětí

ks 1,00000 1 200,00 1 200,00

Díl: _7 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC BEZ VODI ČE 
PE

675,00

24 Pol__22 CYKY-O 3x1.5 mm2 , pevně m 45,00000 15,00 675,00

Díl: _8 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODI ČEM 
PE

44 455,00

25 Pol__23 CYKY-J 3x1.5 mm2 , pevně m 160,00000 15,00 2 400,00

26 Pol__24 CYKY-J 3x2.5 mm2 , pevně m 270,00000 25,00 6 750,00

27 Pol__25 CYKY-J 5x1.5 mm2 , pevně m 30,00000 29,00 870,00

28 Pol__26 CYKY-J 5x2.5 mm2 , pevně m 105,00000 35,00 3 675,00

29 Pol__27 CYKY-J 5x16 mm2 , pevně m 70,00000 300,00 21 000,00

30 Pol__28 UTPCat6, pevně m 95,00000 12,00 1 140,00

31 Pol__29 CYA 10mm2 , pevně m 70,00000 76,00 5 320,00

32 Pol__30 KRABICE  S KRYTÍM IP 54 ks 30,00000 25,00 750,00

33 Pol__31 Dvojlinka kulatá 2x1,5mm - reproduktory m 70,00000 30,00 2 100,00

Položkový rozpo čet 

ZŠ Na Výsluní Uherský Brod - Rekonstrukce učeben

ZŠ Na Výsluní Uherský Brod - Rekonstrukce učeben

Kuchyňka - elektroinstalace
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S: 17ZAK1115-1

O: SO 01

R: 02.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Položkový rozpo čet 

ZŠ Na Výsluní Uherský Brod - Rekonstrukce učeben

ZŠ Na Výsluní Uherský Brod - Rekonstrukce učeben

Kuchyňka - elektroinstalace

34 Pol__32 Kabel HDMI1.4, pozlacené konce, délka 10m ks 1,00000 450,00 450,00

Díl: _9 SVORKOVNICE KRABICOVÁ 990,00
35 Pol__33 273-112 2x1-2,5mm2 ks 90,00000 3,00 270,00

36 Pol__34 273-104 3x1-2,5mm2 ks 90,00000 3,00 270,00

37 Pol__35 273-105 5x1-2,5mm2 ks 90,00000 5,00 450,00

Díl: _10 UKONČENÍ KABEL Ů DO 300,00
38 Pol__36 5x16 mm2 ks 2,00000 150,00 300,00

Díl: _11 UKONČENÍ  VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH 3 000,00
39 Pol__37 do 2,5 mm2 ks 90,00000 30,00 2 700,00

40 Pol__38 do 16 mm2 ks 10,00000 30,00 300,00

Díl: _12 HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY 13 250,00
41 Pol__39 Uprava stavajiciho rozvadece hod 6,00000 500,00 3 000,00

42 Pol__40 Měření osvětlení hod 5,00000 250,00 1 250,00

43 Pol__41 Demontaz stavajiciho zarizeni hod 15,00000 250,00 3 750,00

44 Pol__42 Montáž zařízení jiných profesí, koordinace hod 15,00000 350,00 5 250,00

Díl: _13 PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK 2 500,00
45 Pol__43 Revizni technik hod 5,00000 500,00 2 500,00

Díl: _14 VYSEKANI RYH 13 000,00
46 Pol__44 HLOUBKA 50mm Sire 100 mm m 40,00000 250,00 10 000,00

47 Pol__45 Podružný materiál kompl 1,00000 3 000,00 3 000,00

Celkem 200 971,00

Poznámky uchazeče k zadání
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S: 17ZAK1115-1

O: SO 01

R: 03

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Díl: 61 Úpravy povrch ů vnit řní 7 707,40

1 610991111 Zakrývání výplní vnitřních otvorů m2 11,64000 35,00 407,40

1,025*2,4*4 9,84000

0,9*2 1,80000

2 612403382R00 Hrubá výplň rýh ve stěnách do 5x7 cm maltou ze SMS m 40,00000 55,00 2 200,00

3 612423531RT2 Omítka rýh stěn MVC šířky do 15 cm, štuková, s použitím 
suché maltové směsi

m2 6,00000 850,00 5 100,00

40*0,15 6,00000

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 12 352,50
4 631312141 Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách m3 0,67500 3 500,00 2 362,50

15*0,15*0,3 0,68000

5 632415102RT2 Potěr samonivelační ručně tl. 2 mm, vyrovnávací m2 54,00000 150,00 8 100,00

6 632441491R00 Broušení podlahy, očištění m2 54,00000 35,00 1 890,00

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 5 400,00
7 941955001 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m m2 54,00000 100,00 5 400,00

Díl: 95 Dokon čovací konstrukce na pozemních 
stavbách

5 400,00

8 952901111 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2 54,00000 100,00 5 400,00

Díl: 96 Bourání konstrukcí 1 145,00
9 968061125 Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 kus 3,00000 15,00 45,00

10 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 m2 1,80000 250,00 450,00

0,9*2 1,80000

11 968072456 Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2 m2 2,60000 250,00 650,00

1,3*2 2,60000

Díl: 97 Prorážení otvor ů 8 450,00
12 974031132 Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 7 cm m 40,00000 80,00 3 200,00

13 974042567R00 Vysekání rýh betonová podlaha 15x30 cm m 15,00000 350,00 5 250,00

Díl: 776 Podlahy povlakové 70 977,71
14 776401800R00 Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC, 

okopová lišta
m 32,00000 10,00 320,00

15 776421100RU1 Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu, včetně 
dodávky soklíku z měkkého PVC

m 25,00000 80,00 2 000,00

16 776511820RT1 Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou, včetně 
odstranění lepidla

m2 62,00000 80,00 4 960,00

17 776521200RT1 Lepení povlak.podlah, dílce PVC a vinyl, pouze položení - 
PVC ve specifikaci

m2 54,00000 250,00 13 500,00

18 998776201 Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m % 362,27100 10,00 3 622,71

19 28410153R Linoleum přírodní, p.ú. PUR tl. 2,0mm m2 62,10000 750,00 46 575,00

54*1,15 62,10000

Díl: 784 Malby 7 400,00
20 784191101R00 Penetrace podkladu univerzální m2 148,00000 15,00 2 220,00

strop : 54 54,00000

stěny : 94 94,00000

21 784195112R00 Malba, bílá, bez penetrace, 2 x m2 127,85000 35,00 4 474,75

strop : 54 54,00000

stěny : 94 94,00000

-20,15 -20,15000

22 784195122R00 Malba, barva, bez penetrace, 2 x m2 20,15000 35,00 705,25

Položkový rozpo čet 

ZŠ Na Výsluní Uherský Brod - Rekonstrukce učeben

ZŠ Na Výsluní Uherský Brod - Rekonstrukce učeben

Jazyková třída
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S: 17ZAK1115-1

O: SO 01

R: 03

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Položkový rozpo čet 

ZŠ Na Výsluní Uherský Brod - Rekonstrukce učeben

ZŠ Na Výsluní Uherský Brod - Rekonstrukce učeben

Jazyková třída

6,2*3,25 20,15000

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 2 630,37
23 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 2,08760 150,00 313,14

24 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 33,40160 15,00 501,02

25 979082111 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 2,08760 220,00 459,27

26 979082121 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 12,52560 25,00 313,14

27 979087112R00 Nakládání suti na dopravní prostředky t 2,08760 100,00 208,76

28 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti, třídění dle materiálu t 2,08760 400,00 835,04

Celkem 121 462,98

Poznámky uchazeče k zadání
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S: 17ZAK1115-1

O: SO 01

R: 03.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Díl: _1 Specifikace dodávky - Rozvád ěč R-

Jazykovka - celkem
19 967,00

1 Pol__1 Rozvaděč, tř. ochr.II, 646,5x281,5x98,5 mm ks 1,00000 6 000,00 6 000,00

2 Pol__2 20/3 Páčkový spínač na lištu DIN Ks 1,00000 550,00 550,00

3 Pol__3 Svodič přepětí typ C Ks 1,00000 5 200,00 5 200,00

4 Pol__4 OFI-25-4-030A Proudový chránič Ks 2,00000 1 550,00 3 100,00

5 Pol__5 LPN-10B-1 Jistič MCB Ks 4,00000 300,00 1 200,00

6 Pol__6 LPN-16B-1 Jistič MCB Ks 8,00000 160,00 1 280,00

7 Pol__7 S3L-1000-16 Propojovací lišta Ks 3,00000 850,00 2 550,00

8 Pol__8 UCPÁVKA PLASTOVÁ VČETNĚ MATICE Pg13.5 ks 6,00000 12,00 72,00

9 Pol__9 UCPÁVKA PLASTOVÁ VČETNĚ MATICE Pg16 ks 1,00000 15,00 15,00

Díl: M21 Elektromontáže 77 320,00
10 Pol__10 A - Svítidlo asymetrické přisazené zářivkové pro 

nasvětlení školní tabule, 1x36W, elektronický, předřadník, 
IP20

ks 2,00000 3 500,00 7 000,00

11 M21CP001 Doprava 3,60%, Přesun 1,00% kompl 1,00000 2 000,00 2 000,00

12 M21CP002 PPV 6,00% z montáže: materiál + práce kompl 1,00000 12 000,00 12 000,00

13 Pol__11 B - Svítidlo přisazené zářivkové s leštěnou parabolickou 
mřížkou, 2x36W, elektronický předřadník,, IP20

ks 18,00000 2 990,00 53 820,00

14 Pol__12 N - Svítidlo nástěnné nouzové s vyznačením směru úniku, 
1x8W, doba nezávislosti 60minut, IP20

ks 1,00000 2 500,00 2 500,00

Díl: _3 DOPLNĚNÍ JISTIČE 850,00
15 Pol__13 LPN-25B-3 Jistič MCB Ks 1,00000 850,00 850,00

Díl: _4 LINEÁRNÍ ZÁŘIVKY 3 024,00
16 Pol__14 Trubice zářivková 36W / 830 ks 36,00000 75,00 2 700,00

17 Pol__15 Recyklační poplatek svítidla ks 18,00000 8,00 144,00

18 Pol__16 Recyklační poplatek zdroje ks 36,00000 5,00 180,00

Díl: _5 SPÍNAČ, PŘEPÍNAČ KOMPLETNÍ 320,00
19 Pol__17 Spínač řazení 5;  b. jasně bílá, montáž na lištovou krabici ks 2,00000 160,00 320,00

Díl: _6 ZÁSUVKA NN KOMPLETNÍ 9 170,00
20 Pol__18 Zásuvka jednonásobná, s ochranným kolíkem; b. jasně 

bílá - komplet
ks 2,00000 185,00 370,00

21 Pol__19 Zásuvka 230V/16A jednonásobná, s ochranným kolíkem; 
b. jasně bílá - komplet + lištová krabice

ks 14,00000 200,00 2 800,00

22 Pol__20 Zásuvka 230V/16A jednonásobná, s ochranným kolíkem; 
b. jasně bílá, s ochranou proti přepětí -, komplet  + lištová 
krabice

ks 5,00000 1 200,00 6 000,00

Díl: _7 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC BEZ VODI ČE 
PE

300,00

23 Pol__21 CYKY-O 3x1.5 mm2 , pevně m 20,00000 15,00 300,00

Díl: _8 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODI ČEM 
PE

18 510,00

24 Pol__22 CYKY-J 3x1.5 mm2 , pevně m 140,00000 15,00 2 100,00

25 Pol__23 CYKY-J 5x1.5 mm2 , pevně m 50,00000 29,00 1 450,00

26 Pol__24 CYKY-J 3x2.5 mm2 , pevně m 170,00000 25,00 4 250,00

27 Pol__25 CYKY-J 5x6 mm2 , pevně m 60,00000 92,00 5 520,00

28 Pol__26 UTPCat6, pevně m 95,00000 12,00 1 140,00

Položkový rozpo čet 

ZŠ Na Výsluní Uherský Brod - Rekonstrukce učeben

ZŠ Na Výsluní Uherský Brod - Rekonstrukce učeben

Jazyková třída - elektroinstalace
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S: 17ZAK1115-1

O: SO 01

R: 03.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Položkový rozpo čet 

ZŠ Na Výsluní Uherský Brod - Rekonstrukce učeben

ZŠ Na Výsluní Uherský Brod - Rekonstrukce učeben

Jazyková třída - elektroinstalace

29 Pol__27 Dvojlinka kulatá 2x1,5mm - reproduktory m 120,00000 30,00 3 600,00

30 Pol__28 Kabel HDMI1.4, pozlacené konce, délka 15m ks 1,00000 450,00 450,00

Díl: _9 SVORKOVNICE KRABICOVÁ 895,00
31 Pol__29 273-112 2x1-2,5mm2 ks 70,00000 3,00 210,00

32 Pol__30 273-104 3x1-2,5mm2 ks 70,00000 3,00 210,00

33 Pol__31 273-105 5x1-2,5mm2 ks 70,00000 5,00 350,00

34 Pol__32 KP 68/2 KRABICE PŘÍSTROJOVÁ ks 5,00000 25,00 125,00

Díl: _10 UKONČENÍ KABEL Ů DO 300,00
35 Pol__33 5x10 mm2 ks 2,00000 150,00 300,00

Díl: _11 UKONČENÍ  VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH 1 800,00
36 Pol__34 do 2,5 mm2 ks 50,00000 30,00 1 500,00

37 Pol__35 do 16 mm2 ks 10,00000 30,00 300,00

Díl: _12 HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY 13 250,00
38 Pol__36 Uprava stavajiciho rozvadece hod 6,00000 500,00 3 000,00

39 Pol__37 Měření osvětlení hod 5,00000 250,00 1 250,00

40 Pol__38 Demontaz stavajiciho zarizeni hod 15,00000 250,00 3 750,00

41 Pol__39 Montáž zařízení jiných profesí, koordinace hod 15,00000 350,00 5 250,00

Díl: _13 PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK 2 500,00
42 Pol__40 Revizni technik hod 5,00000 500,00 2 500,00

Díl: _14 VYSEKANI RYH 10 500,00
43 Pol__41 HLOUBKA 50mm Sire 100 mm m 30,00000 250,00 7 500,00

44 Pol__42 Podružný materiál kompl 1,00000 3 000,00 3 000,00

Celkem 158 706,00

Poznámky uchazeče k zadání
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