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ZMLUVA O DIELO

uzatvorend v zmysle § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni

neskorsich predpisov (dalej len ,,Obchodny zdkonnik”) a

podla zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,,zakon o verejnom obstaravani)

| ev. & objedndvatela:

ev. ¢. zhotovitela:

na zhotovenie diela s nazvom:

Projekt obnovy cestného spojenia cez rieku Ipel medzi obcami Ipelské
Predmostie (SK) a Drégelypalank (HU) a nadvazujucich objektov

OBJEDNAVATEL:
Sidlo :

Statutarny organ:
Pravna forma:
ICO:

DIC:

Bankové spojenie :
Cislo Gétu :
Telefén/ fax :

Osoba opravnena jednat

v zmluvnych veciach:

Osoby opravnené jednat

v realizacnych veciach:
Telefon:
Email:

(dalej len ,Zmluva“)

medzi zmluvnymi stranami:

Obec Ipelské Predmostie

991 10 Ipelské Predmostie ¢. 95
Viktor Lestyanszky , starosta obce
obec

00319350

2021171372

CSOB OTP Banka

SK87 5200 0000 0000 1008 8042
047/4888 131

Viktor Lestyanszky
Viktor Lestyanszky

0905/706 800
ipelpred@gmail.com

(dalej len ,,objedndvatel” na strane jednej)

ZHOTOVITEL:
Sidlo:

Statutarny organ:
Pravna forma:
ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
Cislo Gétu:
Telefén/fax:
Email:

Opravneni konat
vo veciach zmluvy:

BVT-STAV s.r.0.

Kamenné Kosihy 129, 991 27 Kamenné Kosihy
Ing. Vincent Bojtos, Ing. Tomas Bojtos — konatelia
s.r.0.

44 404 506

2022688261

SK2022688261

Slovenska sporitelfa, a.s.

SK05 09000000005187221868

0917550061

tomas.bojtos@bvt-stav.sk

Ing. Tomas Bojtos

{dalej len ,,zhotovitel” na strane druhej a spolu s objednévatelom dalej len ,zmluvné strany”)
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Preambulz

1. Objednavatel zrealizoval verejné obstaravanie s predmetom _ Projekt obnovy cestného spojenia cez
rieku Ipel' medzi obcami Ipelské Predmostie (SK) a Drégeiymaicek 9U) 2 nadvazujucich objektov,
ktoré bolo vyhlasené vo Vestniku verejného obstaravania & ZISFI0T &°a 18 11 2021 pod znackou
oznamenia- 56620-WYP (dalej len ,verejné obstaravanie”] o sodimies I=kazka zadivani
postupom podla § 112 ods. 6 druha veta zakona o verenom sistrauams. Dfic 07.01.2022 bol
zhotovitel identifikovany ako uspesny uchadzat vo verejnom obstarswam = oo IS e uzavretd
na zaklade vysledku verejného obstaravania.

2. Nevyhnutnym predpokladom k Cerpaniu podla tejto Zmluvy je platna 2 vSrra Zmues T JoseeTut
finanéného prispevku z Eurépskeho fondu regionalneho rozvoja, ktord watworl Poshytoucnsd
prispevku z EFRR/Riadiaci organ programu INTERREG V-A Slovenska republika - Madarses = iawmy
prijimatel (NIF Zrt.) ako prijimatel a Zmluva o narodnom spolufinancovani, wrawess mese
poskytovantelom pomoci, ktorym je Ministerstvo inivesticii, regionalenho rozvojz 2 informennace
a objedndvatelom a to na zaklade jeho Fiadosti o nenavratny finanény prispevok.

3. Realizécia diela definovaného v &l. Il tejto Zmluvy bude financovani z nenavratného finanénehe
prispevku, ktorého podmienky ¢erpania st upravené v Zmluve o poskytnuti finanéného prispevis
z EFRR/Riadiaci orgén programu INTERREG V-A Slovenska republika — Madiarsko, uzatvorenej medzi
hlavnym prijimatelom ( NIF Zrt.) aposkytovatelom NFP, v ramci Programu spoluprace INTERREG
V-A Slovenska republika — Madarsko, prioritna os 3. Podpora trvalo udriatelného a kvalitného
zamestnavania a podpora pracovnej mobility, kod wyzvy: SKHU/ 1802, nazov projektu: Bridge
construction between Drégelypalank and Ipelské Predmostie — ORG-EMP, kdéd projektu:
SKHU/1802/3.1/009.

4. Uzavretie platnej a Gcinnej zmluvy o poskytnuti nendvratného finanéného prispevku (NFP) medzi
objednéavatelom (ako prijimatelom NFP) a prisluinym poskytovatelom NEP na projekt/stavbu s
nazvom: ,Projekt obnovy cestného spojenia cez rieku Ipel medzi obcami Ipelské Predmostie (SK) a
Drégelypalank (HU) a nadvazujlcich objektov” je jednou z podstatnych podmienok nadobudnutia
dcinnosti tejto Zmluvy v zmysle ust. C1. XVI. ods. 1 Zmluvy.

gL
Uvodné ustanovenia
1. Objednavatel je vyluénym vlastnikom rekonstruovanej ¢asti miestnej komunikacie a pozemkov,
ktoré bud vyuZité pre vystavbu nového tseky cesty (dalej v texte len , komunikacia” v prislusnom
gramatickom tvare), na ktorych bude zhotovitel realizovat dielo definované v ¢l. 1l1. tejto Zmluvy.

2. Zhotovitel' vyhlasuje, e je odborne sposcbily po materidinej, technickej, technologickej
i persondlnej stranke na vykonanie diela v zmysle Zmluvy a vieobecne zaviznych pravnych
predpisov a technickych noriem Slovenskej republiky a Eurdpskej unie.

3. Zhotovitel je povinny pri plneni predmetu Zmluvy dodrziavat vietky platné vieobecne zavizné
pravne predpisy a technické normy Slovenskej republiky a Eurdpskej unie vzfahujice sa na
vykonanie diela, a to najmi/nie viak vyluéne predpisy a normy v platnom zneni vymenované v
Zmluve.

4. Zhotovitel' vyhlasuje, 7e pred uzavretim zmluvy dostatoéne zvaiil as vynalozenim odbornej
starostlivosti a vietkého usilia posddil prichadzajlce rizika spojené s realizaciou diela, v cenovej
ponuke vzal do tvahy rozsah materialov, prac, sluZieb potrebnych na dokonéenie diela ako celku
a nakladov na takéto materialy, prace asluby (najmi materialy, transport, energie, naklady na
zariadenia a stroje, cestovné naklady, ddriba pristupovych ciest, naklady na odstranenie odpadov,
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néaklady na pracovnikov, odborne spésobilé osoby, profesne 3Specializované osoby, naklady na
bankovt zaruku, naklady na vietky bezpenostné opatrenia do doby prevzatia dokonceného diela
objednavatelom, ako aj vietky ostatné naklady suvisiace s realizaciou diela) a tieto zahrnul do ceny
diela.

. Zhotovitel vyhlasuje a podpisom Zmluvy potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom,
s povahou diela, charakterom prac a s ucelom, ktory ma dielo po jeho riadnom vykonani pinit, Ze
st mu zname technické, kvalitativne a vietky iné podmienky potrebné k riadnemu vykonaniu dieia
a disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su potrebné na kvalitné a riadne
vykonanie diela.

& n.
Predmet Zmluvy

1. Zhotovite!l sa zavazuje v dohodnutom ¢ase, mieste apodia ostatnych podmienok dohodnutych
vzmysle tejto Zmluvy, najma v rozsahu prac a dodavok materidlov, technologickym postupom
a spésobom 3pecifikovanym v tejto Zmluve avdokumentacii vztahujlcej sa na dielo vzmysle
¢lanku Il tejto Zmluvy, na svoje naklady, na svoje nebezpecenstvo a podla pokynov objednavatela
riadne vykonat a objednavatelovi véas odovzdat dielo uvedené v ¢lanku Il tejto Zmluvy bez vad
a nedorobkov, v dohodnutej kvalite, inak v kvalite poZadovanej pravnymi predpismi a technickymi
normami.

2. Objednavatel sa zavazuje riadne zhotovené a véas odovzdané dielo podla tejto Zmluvy prevziat
spésobom dohodnutym v Zmluve a zaplatit zari cenu dohodnutu v €lanku V. tejto Zmluvy.

¢
Clenenie a rozsah diela, vieobecné poziadavky na dielo
1. Dielom sa na ucely Zmluvy rozumie realizacia stavebnych prac -, Projekt obnovy cestného spojenia
cez rieku Ipel'medzi obcami Ipel'ské Predmostie (SK) a Drégelypalank (HU) a nadvéazujucich objektov
, (dalej ako ,dielo”). Specifikacia diela v &leneni na jednotlivé stavebné objekty je vymedzena
v ocenenom Vykaze vymer, ktory tvori prilohu . 1 Zmluvy.

2. Dielo je podrobne vymedzené dokumenticiou na stavebné povolenie s naleZitostami
dokumentacie na realizaciu stavby (DSP a DRS) s nazvom: ,,Projekt obnovy cestného spojenia cez
rieku Ipel medzi obcami Ipelské Predmostie (SK) a Drégelypalank (HU) a nadvazujicich objektov
vyhotovenou projektantom MARETTA projekt s.r.o., Jana Tatliaka 1, 026 01 Dolny Kubin, ICo:
51719975 (dalej len ,,dokumentdcia“).

3. Na realizaciu diela (resp. dotknutej ¢asti diela) boli vydané nasledovné povolenia a doklady:

- stavebné povolenie vydané Obcou Ipelské Predmostie pod zn. OcU-301-2020 zo dfia
5.3.2020 (nadobudlo pravoplatnost 20.3.2020)

4. Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo v stlade s podmienkami uré¢enymi v jednotlivych povolieniach
aoznameniach $pecifikovanych vbode 3 ¢&l. Illl. tejto Zmluvy apodmienkami uvedenymi vo
vyjadreniach dotknutych organov a organizacii.

5. Zhotovitel sa zavizuje vykonat dielo podla stavebno-technickych poZiadaviek atechnologickych
postupov predpisanych prislusnymi pravnymi predpismi (zdkonnymi i podzakonnymi) a technickymi
normami Slovenskej republiky a Eurépskej tnie vztahujlcimi sa k dielu, STN, STN EN, KL a VL MDPT
SR, TP a TKP MDVRR SR ¢ast 6 — Hutné asfaltové zmesi ti¢innost od 15.05.2015, KLAZ 1/2010
Kataldgové listy asfaltovych zmesi, MDPT SR: 2010, Dodatok ¢. 1 ku KLAZ 1/2010, MDVRR SR: 2015;

—
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€. 2/2009 Riadenie kvality hutnenych asfaltovych zmesi, (k dsponici n, www.ssc.sk),
technologickych predpisov (pokynov vyrobcu pre pousitie Mmaterialov 2 wimsilow kiors st stdastou
dodavky) platnych v ase vykonavania diela a za podmienok dohodnutych « s Imluve. Teplota
asfaltovej zmesi pri pokladke musi spifiat minimalne pofadované hodnotym‘iFaQ‘;ch noriem
(STNEN 13108-1, STN EN 13108-2, STN 73 6121).

podmienkami dohodnutymi v tejto Zmluve. Pokial na niektort dodavku materidlu alebo j= Zaun
neboli dohodnuté osobitné technické podmienky, kvalitativne vlastnosti, pre volbu materg@iow 2
vyrobkov uréenych k vykonaniu diela, musia dosahovaf vlastnosti a technické 2 technologicks
parametre uréené prislusnymi pravnymi a technickymi normami.

dodriavat ustanovenia najma zékona €. 50/1976 Zb. o uzemnom pldnovania stavebnom poriadky
(stavebny zakon) v zneni neskorgich predpisov (dalej len »Stavebny zdkon“), zikona & 124/2006 Z.
z. 0 bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov, Vyhlasky MPSVaR SR €. 147/2013, ktorou sa ustanovuju zékona ¢. 314/2001
Z. z. 0 ochrane pred poZiarmi v zneni neskorgich predpisov, zakona ¢, 17/1992 7zb. o iivotnom

v

prostredi v zneni neskorgich predpisov, zakona & 79/201527. z. o odpadoch a o zmene a doplneni

niektorych zakonov v znenf neskorsich predpisov, zikona ¢. 56/2018 Z. 7. o posudzovani zhody

v plnom rozsahu zhotovitel’

- Zhotovitel je povinny v mene objedndvatela v silade s vydanymi povoleniami Specifikovanymi

vbode 3 tohto &anky Vspojeni svecnym a Casovym harmonogramom prac (dalej len
~harmonogram prac”), ktory tvori prilohu €. 2 tejto Zmluvy, zabezpecit povolenia na uzavierky,
uréenie dopravného znacenia, vynimky zochrannych pasiem aurcenie trvalého dopravného
znacenia po realizacii diela.
Clv.
Terminy realizicie diela

Terminy realizicie diela:

1.1.zaciatok realizcie: bez zbytoéného odkladu po prevzati staveniska zhotovitelom,

najneskér do 3 pracovnych dni odo dria prevzatia staveniska
1.2. dokoneenie realizacie: najneskér do 18 mesiacov odo dnia prevzatia staveniska zhotovitefom
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. Zhotovitel je povinny bez zbytoéného odkladu, najneskér viak tri pracovné dni po vzniku akejkolvek
udalosti, ktora brani alebo stafuje vykonavanie diela s dosledkom hrozby ometkania s odovzdanim
diela v termine podla bodu 1.2. tohto &lanku, resp. Vv zmysle prilohy €. 2 tejto Zmluvy -
harmonogramu prac, pisomne informovat objednavatela o tejto skutotnosti, a to zaznamom V
stavebnom denniku a prostrednictvom elektronickej posty na AAFESU wevirrerareseernesresmsssssassanes .

aLv.
Cena za dielo
1. Cena za dielo je stanovena na zaklade vysledku verejného obstaravania a podla zakona NR SR €.
18/1996 Z. z. o cenach v sneni neskorgich predpisov a vyhlasky MF SR ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa
vykonava zakon o cenéch v zneni neskorsich predpisov.

2. Celkova cena diela predstavuje:

Cena bez DPH: 398 590,85 Eur
DPH vo vyske 20%: 79 718,17 Eur
Cena s DPH: 478 309,02 Eur

(slovom: §tvristosedemdesiatosemtisictristodevét' s DPH)

3. Cena diela je zhodna s cenou diela, ktord predioZil zhotovitel v postaveni uchadzada vo svojej
ponuke v ramci procesu verejného obstaravania.

4. Cena zadielo dohodnuta zmluvnymi stranami podla bodu 2. tohto €lanku Zmluvy je cena kone&na,
maximalna a platna pocas celej doby trvania Zmluvy a v celom rozsahu zahffia vietky naklady a réiie
stivisiace s realizaciou diela, ktoré vyplyvaju pre shotovitela z tejto Zmluvy (napr. zriadenie
staveniska, zriadenie uzévierok, dotasného dopravného znacenia, Uzemné a prevadzkove vplyvy,
naklady na obchadzky, odvoz a likvidacia vzniknutého odpadu, skiitka a dokumentacia kvality
materialov a postupov zhotovovaného diela, fotodokumentacia priebehu realizacie diela,
vyhotovenie dokumentacie vykonavanych prac a vyrobnotechnickej dokumentécie, vyhotovenie
dokumentacie skutotného vyhotovenia stavby a iné).

dlvi.
Platobné podmienky
1. Objednévatel’neposkvtuje 74lohu ani preddavok na vykonanie diela.

2. Zhotovitel je opravneny vystavit faktiry za vykonané dodavky a pracenadielev zmysle tejto Zmluvy

maximalne v styroch fakturaénych celkoch, pricom cena fakturovanych prac a dodavok na diele
v zmysle tejto Zmluvy v ramci prvého fakturaéného celku nebude niZéia ako 20% z celkovej ceny
diela s DPH podla cl. V. bod 2. tejto Zmluvy a cena fakturovanych prac a dodavok na diele v zmysle
tejto Zmluvy v ramci gvrtého fakturaéného celku (konecna faktira) bude minimalne 10 % z celkovej
ceny diela s DPH podla &l. V. bod 2. tejto Zmluvy. Lehota splatnosti jednotlivych faktdr je zmluve
dojednana na 60 dni.

3. Zhotovitel je opravneny vystavit jednotlivé faktdry na zaklade akceptovaného pinenia stavebnych
prac a dodavok na diele v zmysle tejto Zmluvy za fakturované obdobie, po dosiahnuti predpisanej
vysky plnenia podla bodu 2. tohto &lanku, po kontrole stladu s vykonanymi pracami a dodavkami
na diele podfa skutkového stavu a podfa stavebného dennika. podkladom pre vystavenie
jednotlivych faktur bude supis skutoéne vykonanych prac a dodavok na diele odsthlaseny
stavebnym dozorom a zaevidovany v stavebnom denniku.

4. Jednotlivé faktury budu predkladané na thradu v troch vyhotoveniach. Prilohou faktur bude supis
vykonanych prac 2 dodavok na diele a zistovaci protekol podpisany opravnenou osobou

—=
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zhotovitela, technickym dozorom a stavebnym dozorom objednavatela, ktori svojimi podpismi
zarulujui, e fakturované stavebné prace adodavky na diele boli skutoéne realizované podla
schvalenej dokumentacie a ocenené poloZkou zo schvédleného rozpoctu. Jednotlivé polozky v
prilohdch sa nebudu uvadzat kumulovane, ale poloZkovite sa uvedu v jednotkovych mnoistvach a
jednotkovych cenach. Kaida Faktira musi obsahovat nazova Bridge construction between
Drégelypalank and Ipel'ské Predmostie — ORG-EMP a kéd projektu: SKHU/1802/3.1/009.

5. Koneéna faktira predstavuje celkové finanéné vysporiadanie diela. Zhotovitel je opravneny vystavit
koneénu faktiru celého diela po riadnom vykonani celého diela, jeho odovzdani a prevzati v Zapise
o odovzdani a prevzati diela a odstraneni vietkych vad a nedorobkov na diele uvedenych v
preberacom protokole, a to do 30 dni odo dna splnenia podmienok uvedenych v tomto bode.
Povinnymi prilohami konecnej fakttiry su protokol o odovzdani a prevzati diela a supis vietkych uz
objednavatelom uhradenych faktir, ako aj potvrdenie o odstraneni vad anedorobkov diela
podpisané opravnenymi zastupcami obidvoch zmluvnych stran.

6. Faktury budd uhradzané formou bezhotovostného platobného styku, a to na transparentny tGcet
ktory si zhotovitel zriadil za tymto uceiom. Zhotovitel je povinny uhradzat vsetky svoje splatné
zavazky vodi svojim subdodavatelom na ich bankové Ucty. V pripade, ak zhotovitel nema ku driu
predloZenia faktiury objednavatelovi uhradené vietky svoje splatné zavazky wvoci svojim
subdodavatelom, uhradi ich po pripisani dhrady zo strany objednavatela na bankovy ucet
subdodavatela bezodkladne, najneskér viak do 7 kalendarnych dni od pripisania uhrady zo strany
objednavatela.

7. V pripade, ak je zhotovitel' v omeskani so splnenim svojej povinnosti vodi svojmu subdodavatelovi
podla predoslého odseku o viac ako 30 kalendarnych dni, objednavatel si uplatni voci zhotovitelovi
zmluvnu pokutu vo vyske zavazku zhotovitela voci svojmu subdodavatelovi.

8. Faktura sa povaZuje za zaplatent driom pripisania uhrady na tcet zhotovitela.

9. Zhotovitel je vpripade omeskania objednavatela suhradou faktury, opravneny uctovat
objednavatelovi troky omeskania vo vyske uvedenejv § 369 ods. 2 Obchodného zakonnika.

10.Lehota splatnosti jednotlivych faktur je 60 dni odo dria dorucenia faktury objednavatelovi. Zmluvné
strany vzajomne konstatuju, Ze dohoda o lehote splatnosti podla tohto bodu Zmluvy nie je v
hrubom nepomere k pravam a povinnostiam zhotovitela zo zavazkového vztahu zaloZeného touto
Zmluvou.

11.Jednotlivé faktiry musia spifiat nalefitosti dafiového dokladu v zmysle § 74 ods. 1 zakona &
222/2004 7. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov.

12.V pripade, ie faktira nebude obsahovat naleZitosti uvedené v tejto Zmluve, objednavatel bude
opravneny takto vystavenu fakturu vratit zhotovitelovi na doplnenie. V takom pripade za¢ne nova
lehota splatnosti plynit doruéenim opravenej fakttiry objednavatelovi.

13.Zhotovitel berie na vedomie, Ze dielo bude financované na zaklade Zmluvy o poskytnuti
finanéného prispevku z EFRR/Riadiaci organ programu INTERREG V-A Slovenskad republika —
Madarsko a to formou refundacie.

14.K zmene dohodnutej ceny mdZe dojst iba vynimocne, z dévodov hodnych osobitného zretela a
nepredvidatelnych v ¢ase uzavretia Zmluvy, vyluéne so sudhlasom objednavatela, formou
pisomného dodatku k Zmluve alen za podmienky, Ze uzatvorenie takéhoto dodatku nebude
v rozpore so zakonom o verejnom obstaravani v platnom zneni a ostatnymi pravnymi predpismi.
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5.0bjednavatel je opravneny zapocitat akukolvek svoju i nesplatnd pohladavku, ktord ma vodi

zhotovitelovi, s pohladavkou, i nesplatnou, ktord vznikne z tejto Zmluvy zhotovitelovi voci
objednavatelovi. Zapo&et pohladavok méze objednavatel uplatnit pri Ghrade faktiry zhotovitela.

16.Zmluvné strany sa dohodli, v rozsahu v akom to pravne predpisy pripistaju, Ze vylu€uju pravo

1.

zhotovitela zapotitat akukolvek jeho pohladavku vodi objednavatelovi oproti akejkolvek
pohladavke objednavatela.

L. .
Podmienky vykonania diela
Zhotovitel bude objednavatefom vyzvany formou e-mailu zaslaného na adresu tomas.bojtos@bvt-
stav.sk na prevzatie staveniska. Objednavatel vyzve zhotovitela na prevzatie staveniska najmene;j
10 dni vopred, najneskér do 60 kalendarnych dni odo dia nadobudnutia téinnosti tejto Zmluvy.
Zhotovitel je povinny prevziat stavenisko a zacat prace na diele v termine uvedenom vo vyzve.

Zmluvné strany berti na vedomie, Ze vykonanie diela podla tejto Zmluvy je stéastou vystavby
obnovy cestného spojenia cez rieku Ipel’ medzi obcami Ipelské Predmostie (SK) a Drégelypalank
(HU) a nadvazujicich objektov (dalej aj len ,cestné spojenie”). Objednavatel informoval
Zhotovitela o skutoénosti, Ze realizaciou vystavby €asti cestného spojenia na Madarskej strane ako
aj celého mostného telesa je madarsky zhotovitel, ktory je odlisny od zmluvnych stran.
Objednavatel vyzve Zhotovitela na prevzatie staveniska a teda aj na faktické zalatie prac na diele
podla tejto Zmluvy v nadvaznosti na vystabu mostného objektu cez rieku Ipel madarskym
zhotovitefom. Pred vyzvou objednéavatela neplynie lehota podfia ods. 1) tohto ¢éldnku Zmluvy
a zmluvné strany nie st s plnenim svojich povinnosti v omeskani.

Objednavatel sa zavazuje, Ze kterminu odovzdania staveniska poskytne zhotovitelovi
v nevyhnutnom rozsahu potrebné spolupdsobenie tym, ie zabezpedi:

hlavné body pre vyty&enie objektov stavby prostrednictvom autorského dozoru (AD)
dokumentaciu (DSP s DRS)

stavebné povolenie 3pecifikované v bode 3 ¢l. lll. tejto Zmiuvy.

O odovzdani staveniska spiu zmluvné strany Protokol o odovzdani staveniska, v ktorom
objednavatel uvedie zodpovednu osobu za technicky dozor a osobu zodpovednti za stavebny dozor.
Sutastou Protokolu o odovzdani staveniska budu vietky doklady a rozhodnutia, ktoré su potrebné
pre vykonanie diela. V Protokole o odovzdani staveniska zmluvné strany jednoznacne a
nezamenitelne vymedzia rozsah odovzdavaného staveniska.

V pripade omeskania objednavatela s odovzdanim staveniska zhotovitelovi, nie je zhotovitel v
omeskani s plnenim svojho zavizku, a to o pocet dni omeskania objednavatela s odovzdanim
staveniska.

Odo diia odovzdania staveniska v plnom rozsahu zodpoveda za stavenisko zhotovitel.

Zhotovitel je povinny najneskér tri dni po prevzati staveniska odovzdat objednavatelovi zoznam
riadiacich pracovnikov na predmetnej stavbe na strane zhotovitela. Zhotovitel je povinny najneskér
tri dni pred realizaciou prac na diele, na ktorych vykonanie sa vyZaduje osobitné opravnenie,
predlofit objednavatelovi zoznam opravnenych pracovnikov realizovat prace na diele spolu s
platnym opravnenim (certifikatom).

Zhotovitel je povinny stavenisko na vlastné naklady oznacit spésobom zodpovedajlcim vieobecne
zavaznym pravnym predpisom SR.
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9. Zhotovitel zodpoveda za poriadok na stavenisku a stavbe, za spravne uskladnenie materialov
a konstrukcii a za pripadné znecistenie komunikacii, ktoré bude pouZivat pri vykonavani diela.
Zhotovitel sa dalej zavizuje v stlade s prislusnymi pravnymi predpismi a bodom 29. tohto ¢lanku
Zmluvy na svoje naklady odstranit odpad, ktory je vysledkom jeho Cinnosti pri vykonavani diela, a
to najneskdr ku driu zacatia preberacieho konania.

10.Zhotovitel v plnej miere zodpoveda za bezpeénost a ochranu zdravia oséb na stavenisku aje
povinny zabezpetit na vlastné naklady ich vybavenie ochrannymi poméckami v silade s prislusnymi
pravnymi predpismi.

11.Zhotovitel je povinny dodrZiavat hygienické predpisy a zabezpecit ich dodriiavanie vietkymi
pracovnikmi a dodavatelmi zhotovitela.

12.Vyty&enie stavby a dogasnych zaberov, vytyéenie vietkych podzemnych vedeni na stavenisku u
spravcov jednotlivych vedeni zabezpeéi zhotovitel na svoje naklady v terminoch podfa
harmonogramu postupu prac na diele (priloha ¢. 2 tejto Zmluvy).

13.Zhotovitel je povinny starat sa o prevzaté zakladné smerové a vySkové body, zameriavacie
konstrukcie, vytyCovacie koliky a klince a daldie predmety, pripadne oznalenia pouiité pre
vyty&enie objektov, ai do okamihu odovzdania a prevzatia diela objednavatelom. Kontrola
vytyéenia alebo akejkolvek vyiky vykonana objednavatefom nezbavuje zhotovitefa jeho
zodpovednosti za presnost vytycenia.

14.Zhotovitel je povinny najneskér ku diu prevzatia staveniska predlofit objednavatelovi:

14.1, certifikaty a vyhlasenia o zhode asfaltovych zmesi, ktoré budi pouZité na zhotovenie diela;
14.2. harmonogram prac (priloha €. 2 tejto Zmluvy);
14.3. kontrolny skusobny plan.

15.Zhotovitel sa zavizuje strpiet vykon kontroly/auditu stvisiaceho s dodavkou tovaru, vykonanim
diela a poskytovanim slufieb kedykolvek po&as platnosti a t¢innosti prislusnej Zmluvy o poskytnuti
nenavratného finanéného prispevku uzavretej za iéelom financovania predmetnych tovaroy, diela
a sluZieb, a to zo strany opravnenych osdb na vykon kontroly/auditu v zmysle prislusnych pravnych
predpisov SR a EU, najmé zakona & 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov
Eurépskeho spolo¢enstva v zneni neskordich predpisov a zakona €. 357/2015 Z. z. o financnej
kontrole a audite a 0 zmene a doplneni niektorych zadkonov v zneni neskorsich predpisov a prislusnej
zmluvy o NFP a jej priloh vratane vieobecnych zmluvnych podmienok pre takéto zmluvy a poskytnut
tymto organom riadne a v&as vietku potrebnu sticinnost. Porusenie tejto povinnosti zhotovitela je
podstatnym porusenim Zmluvy, ktoré opravriuje objednavatela od Zmluvy odstupit.

16.Zhotovitel sa zavizuje vyzvat objednavatefa na kontrolu vietkych prac na diele, ktoré maju byt
zakryté alebo sa stant nepristupnymi minimalne tri pracovné dni vopred. V pripade, ak je to
vzhladom na technologické podmienky vykonavania diela potrebnég, vyzve zhotovitel objednavatela
na kontrolu prac na diele pred terminom uvedenym v predchadzajiicej vete. Zarover je zhotovitel
povinny zhotovit fotodokumentaciu celého postupu préac na diele, ktoré maju byt zakryté alebo sa
stant nepristupnymi. Ak objednavatel nevykona kontrolu tychto prac na diele, je zhotovitel
opravneny pokragovat vo vykonavani diela. V pripade, Ze objednavatel bude dodatoéne poZadovat
odkrytie tychto prac na diele, je zhotovitel povinny odkrytie vykonat, a to na naklady objednavatela.
Pokial sa pri dodatoénej kontrole zisti, Ze prace na diele neboli riadne vykonané, toto odkrytie bude
vykonané na naklady zhotovitela. V pripade rozporu o kvalite a rozsahu vykonania stavebnych prac
na diele, zhotovitel poZiada o pisomné stanovisko projektanta - autorsky dozor a stavebny dozor.
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17.Zhotovitel sa zavdzuje vyzvat objedndvatela minimalne tri pracovné dni vopred na ucast na
povinnych skugkach, ktoré bude realizovat. O priebehu a vysledkoch predpisanych resp. ocenenych
skiigok je zhotovitel povinny vyhotovit zaznam, ktori podpiSu vietci zticastneni.

18.Kontrolu prac na diele za objednavatela budi vykonavat opravnené osoby objednavatela, a to
technicky dozor objednavatela, stavebny dozor, projektant - autorsky dozor. Technicky dozor
objednavatela bude uréeny objednavatefom najneskdr ku driu odovzdania staveniska zhotovitelovi,
priom objednavatel je opravneny uskutoénit zmenu v osobe zodpovednej za technicky dozor
kedykolvek v priebehu realizacie diela.

19.Zhotovitel je povinny odo diia odovzdania staveniska viest stavebny dennik v silade s § 46d
stavebného zakona. Stavebny dennik s dvomi prepismi bude obsahovat vietky skutoénosti, ktoré
sa stali na stavenisku potas realizacie diela podla tejto Zmluvy, najma ddaje o stavebnych pracach
na diele, o vykonani $tatneho stavebného dozoru, $tatneho dozoru, dozoru projektanta nad
vykonanim stavby/diela, autorského dozoru a o inych Einnostiach ovplyviujacich stavebné prace
na diele a priebeh stavby/realizacie diela. Stavebny dennik pocas vykondavania diela musi byt
neustale na stavbe trvale pristupny, a to aZ do skon&enia stavebnych prac a odovzdania diela bez
vad a nedorobkov.

20.0Objednavatel’ je opravneny sledovat obsah stavebného dennika a k zapisom pripojit svoje
stanovisko. Ak stavebny dozor objednavatela so zdznamom zhotovitela nesihlasi, je povinny
pripojit k zapisu svoje vyjadrenie do troch dni. V opatnom pripade sa predpoklada, Ze s jeho zapisom
suhlasi. To isté plati pre namietky zhotovitela voci zapisom objednavatela. Objednavatel' ma pravo
robit si zo stavebného dennika fotoképie. Okrem stavbyvediceho a stavebného dozoru ma pravo
vykonavat zapisy v stavebnom denniku zastupca projektanta - autorsky dozor.

21.Za cely priebeh vystavby/realizacie diela, za odborné a véasné vykonanie diela podla tejto Zmluvy a
za vedenie stavebného dennika je za zhotovitela zodpovedny hlavny stavbyvedici: Ing. Lubo$
Lieskovsky.

22.Stavebny dozor za objednévatela bude doplneny po verejnom obstaravani a oznameny pisomne.

23.V pripade, ak d6jde k zmene osoby stavbyvedticeho, zhotovitel je povinny oznamit tito skutoénost
objednavatelovi bez zbyto&ného odkladu, najneskédr do troch pracovnych dni odo dnia, ked uvedena
zmena nastala.

24.Zmeny odsthlasenej dokumentacie je zhotovitel opravneny vykonat iba na zaklade zavazného
stanoviska projektanta - autorského dozoru, stavebného dozoru a technického dozoru
objednavatela, a to tak, aby tieto zmeny nemali vplyv na cenu diela.

25.Pred zahajenim konkrétnych stavebnych prac na diele bude objednavatelovi predloZeny plan
kontrol a skufok s uvedenim kontrolnych a preukaznych skdsok. Preukazné skusky budu
vypracované akreditovanou skidobriou pred zacatim prislusnych stavebnych prac na diele.
Kontrolné skugky sa vykonavaji v skusobnych laboratériach zhotovitela alebo na poZiadanie
stavebného dozoru v akreditovanom laboratdriu. Vysledky tychto skisok budu bezprostredne po
ich vykonani odovzdavané stavebnému dozoru objednavatela. Preberacie skusky sa vykonaju za
liasti stavebného dozoru objednévatela a za tiasti zhotovitela v rozsahu prislusnych STN alebo ich
ekvivalentov platnych v krajinach EU. Uspe3né vykonanie predpisanych skiSok je podmienkou
odovzdania a prevzatia diela.
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26.Kvalita pouZitych materialov na diele sa dokladuje znackou CE v zmysle platnych STN EN alebo ich
ekvivalentov platnych v krajinach EU a kvalita vykonavanych stavebnych prac na diele certifikatom
systému vnitropodnikovej kontroly. Pre stavebné prace na diele, na ktoré nie je vydana
harmonizovana norma STN EN sa systém kvality potvrdzuje certifikatom kvality v zmysle normy 1SO
9001: 2000 & BE98/3192QA alebo ich ekvivalentov platnych v krajinach EU.

27.Protokoly o kontrolnych skiskach vlastnosti vstupnych materialov (kamenivo, asfalt, cement
a pod.) v éase zhotovovania diela nesmu byt starsie ako 6 mesiacov odo dna ich pouZitia pocas
realizacie diela, inak sa povaZuju za neplatné.

28.Zhotovite!’ bude informovat objedndvatela o stave rozpracovaného diela na pravidelnych
kontrolnych drioch za uéasti vietkych zainteresovanych zloZiek, ktoré bude zvoladvat opravnena
osoba objednavatela minimalne raz za 14 dni, resp. podla osobitnej poZiadavky. Zhotovitel je
povinny zucastriovat sa koordinacnych porad, pokial budu objednavatelom organizované.

29.7hotovitel sa zavazuje zabezpecit, Ze stavebny odpad z miesta realizacie diela bude znovu poufZity,
recyklovany, spracovany alebo uloZeny environmentalnym spdsobom (v silade so
vietkymi prislusnymi pravnymi predpismi), o Com predloii zhotovite! objednavatelovi doklad, a to
najneskor ku driu zacatia preberacieho konania. Doklad musi obsahovat mnoistvo vyvezeného
odpadu, spdsob jeho spracovania, ako aj poloZkovite uvedené naklady s tym spojené.

30.Zhotovitel' predloZi najneskér ku drfiu prevzatia staveniska objednavatelovi overenu kopiu

uzatvorenej platnej poistnej zmluvy/poistnych zmliv na toto dielo, a to:

a) poistenie vieobecnej zodpovednosti za skodu a poistenie zodpovednosti za Skodu spdsobenu
vadnym vyrobkom, za Skody na zdravi alebo proti vecnym $kodam spdsobenym v désledku ¢innosti
poisteného alebo spésobené vadnym vyrobkom a vadne vykonanou pracou s limitom poistného
plnenia minimalne vo vyske ceny Diela;

b) poistenie proti strate a poskodeniu majetku zhotovitela na mieste realizacie (unimobunky,
stavebné stroje, zariadenia, pristroje, nastroje atd’);

c) poistenie zodpovednosti za akékolvek skody na ,veciach prevzatych”, ktoré nie su jeho majetkom,
ale ich ma z akéhokolvek dévodu pri sebe a budui zabudované do diela, alebo slizia k realizacii
diela;

d) poistenie pre pripad zodpovednosti za $kodu pri pracovhom traze alebo chorobe z povolania
zamestnancov zhotovitela a/alebo subdodavatela.

Dodavatel je povinny preukazat objednavatelovi za podmienok podla tohto bodu Zmluvy platné
poistenia na vietky poZadované rizika alebo pripadné/moiné 3skody spésobené cinnostou
zhotovitela pri zhotovovani Diela. Vo vyssie uvedenych poistnych zmluvach &i vo vieobecnych
poistnych podmienkach viaZucich sa k poistnym zmluvam nesmu byt dojednané ustanovenia ¢i
vyluky z poistenia, ktoré by marili icel poistenia vo vztahu k dielu.

Objednavatel si wvyhradzuje pravo preskimat obsah a podmienky uzavretych alebo
pripravovanych poistnych zmliv v zmysle tohto bodu Zmluvy. V pripade, Ze poistné zmluvy
nebudi poskytovat poZadované poistné krytie, je zhotovitel povinny do siedmich (7)
kalendarnych dni od vyzvy objednavatela uzatvorit také poistenie, ktoré objednavatel poZadoval,
sucasne predloZit dokument preukazujici vinkulaciu poistného plnenia v prospech objednavatela.

Uvedené povinnosti sa od zhotovitela vyZaduju pre celkové poistenie vratane poistenia
subdodavatelov, pricom sa zhotovitel' zavazuje udrZiavat v platnosti poistni zmluvu/poistné
zmluvy na toto dielo a na $kody spdsobené cinnostou pri zhotovovani diela pocas celej doby
platnosti a ucinnosti Zmluvy. Vsetky naklady vzniknuté v stvislosti s uzatvorenim a udrZiavanim
platnosti takejto poistnej zmluvy/poistnych zmliv uhradi zhotovitel' v plnom rozsahu.
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Akékolvek $kody, ktoré nie s kryté poistenim, budi uhradené objedndvatelom alebo
zhotovitelom v zmysle ich zodpovednosti.

¢l. vin.
Vyuzitie subdodavatelov

1. Zoznam subdodavatelov je uvedeny v prilohe & 3 tejto Zmluvy. Zhotovitel ku kaidému
subdodavatelovi zaroven predklada doklad o opravneni na prislusné plnenie predmetu zakazky
podia § 32 ods. 1 pism. e) zakona o verejnom obstaravani a dokiad o zapise do registra partnerov
verejného sektora, ak zakon pre takéhoto subdodavatela tento zapis vyZaduje. V pripade zameru
realizovat nastup nového subdodavatela a taktieZ zameru realizovat zmenu poévodného
subdodavatela je zhotovitel povinny pisomne informovat objednavatela do piatich pracovnych dni
odo dfia uzatvorenia zmluvy so subdodavatelom o jeho nastupe na realizaciu diela a sucasne
predlozit doklad, e subdodavatel spifia alebo najneskér v ¢ase zacatia plnenia bude splfat
podmienky té&asti podla § 32 ods. 1 pism. e) zakona o verejnom obstaravani a doklad o zapise do
registra partnerov verejného sektora, ak zakon pre takéhoto subdodavatela tento zapis vyzaduje.

2. Povinnosti uvedené vbode 1. tohto éldnku Zmluvy nie je zhotovitel povinny plnit v pripade
subdodavatelov, ktori mu dodavaju tovary.

3. Zhotovitel berie na vedomie, Ze pri realizacii diela prostrednictvom subdodavatelov zodpoveda
zhotovitel tak, ako keby dielo, resp. jeho ¢ast realizoval sam.

L. IX.
Odovzdanie a prevzatie diela
1. Zhotovitel sa zavazuje, Ze riadne zhotovené (vykonané) dielo podla tejto Zmluvy, predovsetkym
v rozsahu podla élanku Ill. bod 1. Zmluvy a prilohy €. 1 Zmluvy, odovzda objednavatelovi najneskér
v lehote podla ¢lanku IV. bod 1.2. Zmluvy.

2. Zmluvné strany sa dohodli, Ze riadne zhotovené jednotlivé &asti diela méie zhotovitel odovzdat
a objednavatel prevziat aj pred dohodnutym terminom pinenia podia ¢ianku IV. bod 1.2. Zmiuvy,
ak to povaha ¢asti diela priptiita a ak je to ucelné alebo nevyhnutné z hladiska obnovenia dopravy
na dotknutom useku cesty.

3. V pripade postupu podla bodu 2. tohto ¢élanku Zmluvy, sa musi vyhotovit protokol o odovzdani
a prevzati dokonéenej casti diela pre kaZdy stavebny objekt zvlast. Ostatné ustanovenia tohto
¢lanku Zmluvy sa vztahuju aj na postup podla bodu 2. tohto ¢lanku Zmluvy s tym, Ze dielom sa
rozumie aj jeho dokoncéena Cast (stavebny objekt).

4. Zhotovitel' je povinny objednavatelovi pisomne oznamit najmenej patnast (15) dni vopred
pripravenost diela na jeho odovzdanie a prevzatie. Na zaklade tohto oznamenia si zmluvné strany
dohodnti ¢asovy postup preberacieho konania.

5. Zhotovitel je povinny najneskér ku driu zadatia preberacieho konania predloZit objednavatelovi
vietky doklady, ktoré mal objednavatelovi priebeine odovzdavat, ak ich neodovzdal uZ skér, a to
najma:

5.1.  tri kdpie stavebnych dennikov,

5.2.  trivyhotovenia dokumentacie skuto¢nej realizacie stavby (dalej aj ako ,DSRS”) so zakreslenymi
farebnymi zmenami oproti DSP a geodetickym zameranim inZinierskych sieti v suradnicovom
systéme; DSRS musi byt vypracovana v silade s TP 19 vratane komplexného vyhotovenia
geodetickej dokumentéacie (porealizaéné zameranie stavby v troch vyhotoveniach, porealizacné
geometrické plany stavby v troch vyhotoveniach). DSRS predloZi zhotovitel’ min. 7 dni pred

terminom odovzdania diela objednavatelovi na odsthlasenie,
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5.3. dokumentaciu kvality diela v troch vyhotoveniach (jedno vyhotovenie v originali), t.j. kvalita
vietkych zabudovanych stavebnych materialov a zmesi vratane vysledkov merani a skiSok pocas
realizacie diela a po jeho ukon&eni vratane aktualizovaného kontrolného a skisobného planu, tito
dokumentaciu predlo#i zhotovitel objednavatelovi min. 10 dni pred terminom odovzdania diela
objednavatelovi (pracovnikom zodpovednym za kvalitu) na odstihlasenie,

5.4. doklady o uloZeni prebytoéného materilu zo stavby na oficialnu skladku,

5.5. dokumentécia priebehu vystavby/realizacie diela chronologicky zoradena podfa jednotlivych
stavebnych objektov a poloZiek rozpottu (fotografie, videozaznamy)

Doklady uvedené v bode 5.1. aZ 5.6. je zhotovitel povinny odovzdat v editovatelnej aj neevidovatelnej
forme.

6. Objednavatel si vyhradzuje pravo neprevziat dielo, ktoré ma vady a nedorobky, alebo ak zhotovitel
nedoloZil vietky doklady uvedené v bode 5. tohto €lanku.

7. O odovzdani a prevzati diela vyhotovia zmluvné strany protokol. Protokol o odovzdani a prevzati
diela bude obsahovat najma vyhodnotenie akosti vykonaného diela, zoznam odovzdanych
dokladov, fotodokumentaciu priebehu zhotovovania diela, konkrétny a podrobny stipis zistenych
vad a nedorobkov, vratane dohdd, opatreni a lehot na ich odstranenie. Obsahom protokoiu o
odovzdani a prevzati diela bude vyhlasenie objednavatela, ¢i dielo alebo jeho cast prebera. V
pripade, ak objednévatel dielo alebo jeho &ast nepreberie, bude sti¢astou protokolu o odovzdani a
prevzati diela uvedenie dévodov, pre ktoré dielo alebo jeho &ast neprebral.

8. Ak dielo vykazuje drobné chyby/vady alebo nedorobky, ktoré nebrania jeho riadnemu uZivaniu,
objednavatel ma pravo rozhodnut, & dielo (prisludni cast diela) prevezme s drobnymi
chybami/vadami alebo nedorobkami alebo ho nepreveame. Ak dielo prevezme, v protokole urdi
lehotu na odstranenie drobnych chyb/vad alebo nedorobkov. O tom, & ma dielo vady alebo
nedorobky a aky maju vplyv na uZivanie diela, rozhoduje objednavatel.

9. Zhotovitel je pri preberacom konani povinny zabezpecit stavenisko tak, aby objednavatel’ mohol
vykonané dielo riadne prevziat a uZivat. Stavenisko je zhotovitel povinny tplne vypratat do 10 dni
odo diia protokolarneho odovzdania diela okrem zariadeni nutnych na odstranenie pripadnych vad
a nedorobkov.

10. Objednévatel je opravneny odmietnut prevzatie diela v pripade, ak dielo nie je dodané v silade so
zmluvnymi podmienkami alebo m3 zavainé vady a nedorobky, ktoré brania bezpecnému a
plynulému uZivaniu diela, a to aZ do ich odstranenia.

11.Riadnym odovzdanim diela (prisluinej &asti diela), tzn. okamihom podpisu opravnenej osoby
konajlicej za objednavatela na protokole o odovzdani a prevzati diela, prechadza na objednavatela
nebezpecenstvo vzniku 3kody na diele. Za poskodenie alebe znicenie diela alebo jeho Casti
zodpoveda zhotovitel aZ do €asu riadneho odovzdania diela objednavatelovi. Zhotovitel zodpoveda
za $kodu spoésobent prevadzkovou é&innostou zhotovitela pocas zhotovovania diela na majetku
objednévatela a tretich 0séb, ako aj za $kodu na zdravi a Zivote oséb na stavenisku.

1. x.
Zodpovednost za vady a zdruénd doba
1. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo bude vykonané v stilade s podmienkami tejto Zmluvy, podlia
technickych noriem, dokumentécie, stavebnych povoleni a vSeobecne zavaznych pravnych
predpisov Ucinnych na dzemi Slovenskej republiky a Ze pocas zarucnej doby bude mat vlastnosti
dohodnuté v tejto Zmluve.
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- Dielo ma vady, ak dielo alebo jeho ktorakolvek Cast, nezodpoveda rozsahu alebo kvalite vymedzenej
v tejto Zmluve, pravnym predpisom alebo technickym poziadavkam, technickym normam alebo
je zhotovené postupom zhotovitela, ktory nezodpovedd zakonnym poziadavkam kladenym na
dielo alebo jeho ¢ast.

- Zaru¢na doba diela je 60 mesiacov a zaéne plyndt po odstraneni poslednej vady a nedorobku
uvedenej v Protokole o odovzdani a prevzati diela.

- Zaruka sa predliuje o dobu, po ktord dielo nemohlo byt v zéruénej dobe plne vyuzivané z dévodu
vady, na ktoru sa vztahuje zaruka.

- Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré m4 dielo v ¢ase jeho odovzdania objednévatelovi. Zhotovitel

zodpoveda aj za vady diela vzniknuté po odovzdani diela, ak boli spésobené poruienim jeho
povinnosti.

. Objednévatel je povinny oznamit vadu (dalej len ,reklomdcia®) bezodkiadne po jej zisteni.
Zhotovitel je povinny do troch pracovnych dni odo dria nahlasenia reklamécie podla tohto bodu
rozhodniit o opravnenosti, resp. neopravnenosti reklamacie a svoje rozhodnutie bezodkladne
oznamit objednavatelovi.

. Polas plynutia zaruénej doby sa zhotovitel' zavizuje vady, vratane kontrol kvality, ozna¢ené v
opravnenej reklamécii objednavatela, bezplatne odstranit do 10 dni odo drfia oznamenia
reklamacie, ak sa zmluvné strany nedohodnti inak. Iny termin odstranenia vad si zmluvné strany
dohodnti pisomne.

. V pripade, Ze zhotovitel oznamené (reklamované) vady neodstrani v lehote podla bodu 7. tohto
¢lanku napriek tomu, Ze ich opravnenost uznal, je objednavatel opravneny dat ich odstranit tretej
osobe na naklady zhotovitela.

. Zhotovitel zodpoveda za £kodu na diele sposobent vlastnym konanim poéas svojich pracovnych
postupov, ako aj za skodu spésobent tymi, ktorych pouZil na realiziciu diela a za Skody s tym
stvisiace. Pokial' zhotovitel pouZije na vykonanie diela alebo jeho casti tretie osoby bez suhlasu
objednavatela, v pinej miere zodpoveda za ich ¢innost, akoby tuto vykonéval sam.

10.Zhotovitel’ nezodpoveds za vady, ktoré boli spésobené pouZitim podkladov prevzatych od
objednavatela alebo pokynov od objednévatela a:

a) ak zhotovitel’ ani pri vynalofeni vietkej odbornej starostlivosti a usilia nemohol zistit' ich
nevhodnost alebo

b) ak na ich nevhodnost preukézatelne pisomne objednavatela upozornil a objednavatel na ich pouZiti

napriek tomu trval.

11.0Ostatné naroky zo zodpovednosti zhotovitela za akost, mnoZstvo a kvalitu diela sa uplatnia vzmysle
platnych ustanoveni o nahrade Skody podla Obchodného zakonnika, ak nie je dohodnuté inak.

12.Uplatnenim narokov z vad diela nie st dotknuté naroky objednavatela na zmluvnd pokutu, nahradu
Skody alebo na odsttpenie od Zmluvy.

1. x1.
Zmluvné pokuty

1. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych zmluvnych pokutach:
1.1. Vv pripade omeskania zhotovitela s prevzatim staveniska od objednavatela v lehote uvedenej

vo vyzve objednévatela podla &l. VII. bod 1 Zmluvy, objednavatelovi vznika voci zhotovitelovi narok
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na zmluvni pokutu vo vyske 0,05% zceny diela bez DPH za kaidy, &o ilen zacaty den
porusenia/nesplnenia povinnosti;

1.2. v pripade omeskania zhotovitela so zagatim stavebnych prac na diele v lehote podla ¢l. IV. bod
1.1. Zmluvy, objednavatelovi vznika voti zhotovitelovi ndrok na zmiuvnii pokutu vo vyske 0,05%
z ceny diela bez DPH za kaZdy, ¢o i len zadaty deri porusenia/nesplnenia povinnosti;

1.3. v pripade nedodrZania terminov postupu prac na diele podla harmonogramu prac (v zmysle
prilohy €. 2 tejto Zmluvy), objednavatelovi vznika voéi zhotovitelovi narok na zmluvnd pokutu vo
vyske 0,05% z ceny diela bez DPH za kaidy, ¢o i len zacaty deri porusenia/nesplnenia povinnosti;

1.4, v pripade omeskania zhotovitela s pinenim povinnosti podla &. VII. bod 6 Zmluvy vznika
objednavatelovi narok voéi zhotovitelovi na zmluvni pokutu vo vyske 500,-Eur za kazdy, o ilen
zacaty deri porusenia/nesplnenia povinnosti;

1.5.v pripade porusenia/nesplnenia akejkolvek povinnosti uvedenejv ¢l. VIl. bod 7, 8a 10 Zmluvy,
vznika objednavatelovi narok voéi zhotovitelovi na zmluvnu pokutu vo vyske 500,-Eur za kaidé
jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti, a to aj opakovane;

1.6.v pripade nesplnenia/porusenia povinnosti zhotovitela podla & VII. bod 13 a 14 Zmluvy,
vznika objednavatelovi narok vodi zhotovitelovi na zmluvnu pokutu vo vyske 1.000,-Eur za
kaZdy, o i len zacaty deri porusenia/nesplnenia povinnosti;

1.7.v pripade nesplnenia/porusenia povinnosti zhotovitela podla ¢l. VII. bod 15 Zmluvy, vznika
objednavatelovi narok voci zhotovitelovi na zmluvnu pokutu vo vyike 0,25% z ceny diela bez
DPH za kaZdé jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti, a to aj opakovane;

1.8.v pripade nesplnenia/porusenia povinnosti zhotovitela ztlastnit sa prostrednictvom
stavbyvedtlceho a pripadne dalsich na uvedeny tkon splnomocnenych zastupcov zhotovitela
koordinaénych porad a kontrolnych dni zvolanych objednavatelom podla &l. VII. bod 28,
vznika objednavatelovi narok voéi zhotovitelovi na zmluvnd pokutu vo vyske 1.000,-Eur za
kaZdé jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti, a to aj opakovane;

1.9.v pripade nesplnenia/porudenia akejkolvek povinnosti zhotovitela pri vedeni stavebného
dennika podfa ¢&l. VII. bod 19 Zmluvy, vznikd objednavatelovi narok voéi zhotovitelovi na
zmluvnud pokutu vo vyske 1.000,-Eur za kaZdé jednotlivé nesplnenie/porugenie povinnosti,
a to aj opakovane;

1.10. v pripade nesplnenia/porusenia povinnosti zhotovitela podla ¢l VII. bod 23 Zmluvy,
objednavatelovi vznika voti zhotovitelovi narok na zmluvnid pokutu vo vyske 1.000,-Eur za
kaZdy, ¢o i len zacaty der porusenia/nesplnenia povinnosti

1.11. v pripade omeskania zhotovitela s predioZenim overenej képie uzatvorenej platnej poistnej
zmluvy/poistnych zmliv na dielo podla &l. VII. bod 30 Zmluvy, objednavatelovi vznika voci
zhotovitelovi narok na zmluvnu pokutu vo vyske 0,05% z ceny diela bez DPH za kazdy, ¢oilen
zacaty deri porusenia/nesplnenia povinnosti, a to aj opakovane;

1.12. v pripade nesplnenia/porusenia ktorejkolvek povinnosti zhotovitela tykajluce] sa
subdodavatelov alebo ich zmeny podfa €l. VIIl. tejto Zmluvy, vznika objednavatelovi narok na
zmluvni pokutu vo vyske 1.000,-Eur za kaidy, ¢o ilen zadaty der porusenia/nesplnenia
povinnosti, a to aj opakovane;

1.13. vpripade omeskania zhotovitela s predlofenim alebo doplnenim bankovej zaruky
objednavatelovi podla €. XIIl. tejto Zmluvy, objednavatelovi vznika voéi zhotovitelovi narok
na zmluvnd pokutu vo vyske 0,05% z ceny diela bez DPH za kaidy, ¢o ilen zacaty den
porudenia/nesplnenia povinnosti, a to aj opakovane;

1.14. za nedodrianie terminu zhotovenia a odovzdania diela zhotovitefom podla &l. IV. bod 1.2.
tejto Zmluvy, vznika objednavatelovi narok voéi zhotovitefovi na zmluvnd pokutu vo vyske
0,5% z ceny dieia bez DPH za kaidy, ¢o i en zadaty def porusenia/nespinenia povinnosti

1.15. v pripade nesplnenia/porusenia povinnosti podla &l. IX. bod 5 tejto Zmluvy, objednavatelovi
vznika voci zhotovitelovi narok na zmluvnu pokutu vo vyske 1.000,-Eur za kazdy, oi lenzacaty
deri porusenia/nesplnenia povinnosti;

1.16. vpripade neodstranenia vad a/alebo nedorobkov diela vyplyvajucich z protokolu
o odovzdani a prevzati diela, vznikd objednavatelovi narok vodi zhotovitelovi na zmluvni

Strana 14 z 21

-




pokutu vo vyske 0,05% z ceny diela bez DPH za kaidy aj zacaty den omegkania, a to ai do dia
tiplného odstranenia véetkych vad a nedorobkov;

1.17. v pripade, ak zhotovitel neodstrani v dohodnutom termine vady a/alebo nedorobky diela
reklamované objednavatelom pocas plynutia zarucnej doby, vznika objednavatelovi narok
voci zhotovitelovi na zmluvnu pokutu vo vyike 0,05% z ceny diela bez DPH za kaidy aj zacaty
deri omegkania, a to aZ do dia tiplného odstranenia tychto reklamovanych vad a nedorobkov

1.18. v pripade nevypratania staveniska vlehote podfa &. IX. bod 9 tejto Zmluvy, vznika
objednavatefovi narok voci shotovitefovi na zmiuvnu pokutu vo vyske 1.000,-Eur za kaidy, Co
i len zagaty deri porusenia/nesplnenia povinnosti;

1.19. v pripade akéhokolvek porusenia vieobecne zavaznych pravnych predpisov vztahujucich sa
na bezpetnost aochranu zdravia pri praci ktorymkolvek pracovnikom zhotovitela a/alebo
subdodavatela, vznika objednavatelovi narok voéi zhotovitelovi na zmluvnid pokutu vo vyske
1.000,-Eur za kaZdé jednotlivé porudenie a za kaZdy, €o i len zadaty den nesplnenia/porusenia
povinnosti;

1.20. za nedodrianie kvalitativnych parametrov stanovenych STN a/alebo poZadovanymi
dokumentaciou a/alebo ktoré boli zmluvnymi stranami dohodnuté a ktorych nedodrianie
bolo preukazané skuskami realizovanymi odborne sposobilymi  osobami, vznika
objednavatelovi narok vodi shotovitelovi na zmluvnu pokutu vo vyske 0,1% z ceny diela bez
DPH za kaZdé jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti, a to aj opakovane.

. Zmluvné strany prehlasuju, Ze povaZuju dohodnuté vysky zmluvnych pokut uvedenych v ¢l. XI. tejto
Zmluvy za primerané, preteze pri rokovaniach o dohode o vyske tychto zmluvnych pokut prihliadali
na hodnotu a vyznam tymito zmluvnymi pokutami zabezpecovanych zmluvnych povinnosti
zhotovitela.

. Uplatnenim alebo zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté pravo objednavatela na odstipenie
od Zmluvy, urok z omeskania ana nahradu vzniknutej 3kody. Zaplatenie zmluvnej pokuty
shotovitefom nezbavuje zhotovitela povinnosti odovzdaf dielo alebo jeho cast.

¢ Xn.
Osobitné ustanovenia

1. Tato Zmluva zanika :
1.1. ak nenadobudne G&innost v sdlade s dankom XVI. bod 1. tejto Zmluvy s poukazom na ¢lanok
VIl ods. 1 a 2 tejto Zmluvy ani do 24 mesiacov od nadobudnutia jej platnosti,
1.2. riadnym spinenim vietkych préav a povinnosti zmluvnych stran vyplyvajicich z tejto Zmluvy,
1.3. pisomnou dohodou zmluvnych strén, a to ku dfiu uvedenému v dohode,
1.4. jednostrannym odstipenim od Zmluvy zo strany objednavatela titulom jej podstatného
porusenia zo strany zhotovitela, ak:
1.4.1. zhotovitel bez riadneho dévodu odmietne prevziat stavenisko,
1.4.2. zhotovitel véas nesplni aktkolvek povinnost, bez spinenia ktorej nie je moine zacat
zhotovovat dielo,
1.4.3. zhotovitel nezacne s realizaciou stavebnych prac na diele v lehote uvedenej v &l. IV. bod
1.1. tejto Zmluvy,
1.4.4. zhotovitel z dévodov spodivajucich na jeho strane je v omeékani s plnenim
ktoréhokolvek postupového terminu realizacie diela uvedeného v harmonograme prac
(priloha €. 2 tejto Zmluvy) o viac ako 7 kalendarnych dni,
1.4.5. je na zaklade odborného postdenia technického dozoru a stavebného dozoru
7 technického riesenia a postupu uskuto&nenia diela zrejmé, Ze zhotovitel nedokaie
shotovit dielo podla terminov uvedenych v harmonograme prac (priloha €. 2 tejto
Zmluvy),
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1.4.6. zhotovitel neplini kvalitativno - technické parametre a/alebo podmienky zhotovovania
diela uréené dokumentaciou, slovenskymi technickymi normami, eurépskymi normami,
vieobecne zavaznymi pravnymi predpismi Slovenskej republiky a touto Zmluvou,

1.4.7. zhotovitel je vomeskani sriadnym vykonanim a odovzdanim diela oviac ako 10
kalendarnych dni,

1.4.8. zhotovitel aj napriek pisomnému upozorneniu objednavatela, resp. opravnenej osoby
objedndvatela (zépis v stavebnom denniku na vadné plnenie zhotovitela) pokraéuje vo
vadnom plneni/zhotovovani diela,

1.4.9. zhotovitel aj napriek upozorneniu objednavatela, resp. opravnenej osoby objednavatela
v primeranej lehote uréenej na odstranenie vady diela, vadu diela neodstranil,

1.4.10. objednavatelom ozndmena vada diela je neodstranitelna,

1.4.11. zhotovitel opakovane nesplni alebo porudi zikonné alebo zmluvné povinnosti pri
vedeni stavebného dennika (opakovanym nesplnenim/poruenim sa rozumie
nesplnenie/porusenie min. 2 a viackrat),

1.4.12. zhotovitel nesplni/porusi povinnost/povinnosti stanovené v &anku XIII. Zmluvy,

1.4.13. zhotovitel' opakovane nesplni/porusi povinnost ustanovenud v &lanku VII. bod 12
(opakovanym nesplnenim/porugenim sa rozumie nesplnenie/porusenie min. 2
a viackrat),

1.4.14. zhotovitel' akymkovek spésobom kona proti zasadam spravodlivych obchodnych
vztahov, poruuje zakaz nekalej sitaze, kona proti pravidlam hospodarskej sutaie
alebo ak jeho ¢innost kazi dobré meno a primerané zaujmy objednavatela,

1.4.15. vodi zhotovitelovi bol vyhlaseny konkurz, ndvrh na zacatie konkurzného konania bol
zamietnuty z dévodu nedostatku majetku, ak bolo zadaté restrukturalizaéné konanie,
alebo voci zhotovitelovi bol podany navrh alebo sa vedie exekuéné konanie alebo ak
zhotovitel vstupil-do likvidacie, .

1.4.16. ak ktorékolvek vyhlasenie/prehlasenie zhotovitela uvedené v tejto Zmluve bude
nepravdiveé ku driu uzatvorenia Zmluvy alebo sa takym stane pocas realizacie diela.

1.5. jednostrannym odstipenim od Zmluvy zo strany zhotovitela, ak objednavatel porugi Zmluvu
podstatnym spésobom. Za podstatné porugenie tejto Zmluvy zo strany objednavatela je omegkanie
objednavatela s tihradou fakttry o viac ako 60 dni, okrem pripadu uvedeného v &l. VI. bod 14 tejto
Zmluvy.

2. Odstupenie od Zmluvy nadobuda Géinnost diiom jeho dorucenia druhej zmluvnej strane a Zmluva
sa zrusuje od tohto dfia (ex nunc) a nie od jej podiatku.

3. Odstipenim od Zmluvy zanikaju vietky prava a povinnosti stran zo Zmluvy okrem prav na nahradu
sposobenej Skody a uilého zisku, prav na dovtedy uplatnené resp. zdkonné sankcie, prav a
povinnosti vyplyvajtcich z ustanoveni tejto Zmluvy a vieobecne zavaznych pravnych predpisov o
poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady za &ast diela, ktora bola do odstipenia zrealizovana, a
inych prav a povinnosti, ktoré podla dohody strén alebo podla ich povahy majt trvat aj po zaniku
Zmluvy odstipenim. i

4.V pripade odsttipenia od Zmluvy vykona zhotovitel bezodkladne nevyhnutné opatrenia na okam#ité
ariadne ukoncenie vykonavania diela tak, aby objednavatelovi nevznikla ¥iadna £koda.

5.V pripade zastavenia alebo ukonéenia prac na diele z dévodov vzniknutych na strane objednavatela
budi uZ vykonané stavebné prace uhradené podla stupria rozpracovanosti ku dfiu zastavenia prac
na diele alebo ukonéenia prac na diele a podla skutoéne preukazanych nakladov zo strany
zhotovitela.

6. Ak dojde k odstipeniu od Zmluvy pre poruenie povinnosti zhotovitelom, ma objednavatel narok na
nahradu nakladov, ktoré mu vznikli s obstaranim nového zhotovitela, ktory dielo zrealizuje. V
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zaujme zabezpeéenia pokracovania prac na diele je zhotovitel povinny na Ziadost objednévatela
previest bez zbytoéného odkladu na objednavatela vlastnicke alebo iné pravo k dodanym hmotam,
materialom, vyrobkom a stavebnym dielcom, a to za obvykld cenu primerant opotrebeniu a stavu
tychto veci.

Ci. xiii.
Realizaénd a garanénd zdbezpeka
1. Zhotovitel predloZil najneskér ku driu podpisu zmluvy doklad o zloZeni finanénych prostriedkov na
ucet objednavatela, sliZiacich ako zabezpeka najmi na vady diela (dalej len ,realiza¢na
zabezpeka®).

2. Zhotovitel sthlasi s tym, e realiza¢na zabezpeka sluZi na uspokojenie objednavatela do vysky
akejkolvek splatnej pefiainej pohladavky objednavatela voi zhotovitelovi z tituly zodpovednosti
zhotovitela za vady diela podla Zmluvy alebo v stvislosti s fiou, a to vo vyske 5 % z ceny diela bez
DPH, a to pre pripad, ¥e zhotovitel nebude pInit svoje povinnosti podla tejto Zmluvy a
objednavatelovi voc&i nemu vznikne narok a/alebo pohladavka.

3. Objednévatel'si v lehote 15 dni po dorugeni pisomného oznamenia zhotovitelovi uplatni akukolvek
sumu z realizacnej zabezpeky a? do vysky 5 % z ceny prislu$nej etapy Diela bez DPH, a to v obdobi{
ode dria podpisu preberacieho protokolu/zépisu o odovzdani staveniska do dria vratenia
realizatnej zabezpeky na (ifet zhotovitela podla Zmluvy.

4. Objednavatel je povinny realizaénu zabezpeku v lehote najneskér do 15 dni po podpise protokolu
o odovzdani a prevzati diela vratit zhotovitelovi prevodom na lcet zhotovitela uvedeny v zahlavi
tejto zmluvy.

3. Zhotovitel je povinny najneskér ku driu podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela odovzdat
objednévatelovi zaruénd listinu - doklad preukazujici poskytnutie bankovej zaruky, obsahom
ktorej bude zavizok vieobecne akceptovatelnej banky uspokojit objednavatela do vysky
akejkolvek splatnej periaznej pohladavky objednavatela voéi zhotovitelovi z titulu zodpovednosti
zhotovitela za vady (a nedorobky) diela podla tejto Zmluvy alebo v stvislosti s fou, a to vo vyske
5% z ceny diela (bez DPH); plnenie banky z uvedenej bankovej zaruky méze byt podmienené len
doruenim pisomnej vyzvy objednavatela na plnenie vo vyike pefainej sumy urcéene;j
objednavatelom (poZiadavky banky na formalne naleZitosti vyzvy ako napr. osvedéenie pravosti
podpisov alebo predloZenie vypisu z obchodného registra objednavatela sa nepovaiujui za
podmienenie plnenia banky z bankovej zaruky) (dalej len “garanéna bankova zaruka“). O uplatneni
si naroku na plnenie z garanénej bankovej zaruky vo¢i banke objednavatel zhotovitela bezodkladne
informuje.

6. Garancna bankova zaruka musi trvat po celd zaruéni dobu podla tejto Zmluvy (60 mesiacov) a
nesmie byt po uvedent dobu odvolatelns. Zhotovitel je povinny do tridsiatich (30) dni po kazdom
Cerpani garanénej bankovej zaruky objednavatelom doplnit garanéni bankow zaruku do jej
pévodnej vysky. Doplnenim garancnej bankovej zaruky podla predchadzajticej vety sa rozumie (na
zaklade dohody s bankou):

a) roziirenie garanénej bankovej zaruky na jej pévodnui vysku alebo

b) zriadenie novej garan¢nej bankovej zaruky, pricom zhotovitel alebo banka doru¢i
objednavatelovi zaruénd listinu, ktorou bola garancna bankova zaruka roziirena alebo
opatovne zriadena.

7. Banka sa zavizuje pred|Zit platnost garanénej bankovej zaruky v pripade prediienia zaru¢nej doby,

e
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sposobeného neplnenim zévazkov zhotovitela vodi objednavatelovi vyplyvajicich zo Zmluvy a to
na celt dobu trvania prediZenej zaruénej doby.

CL XIv.
Naviac prace
Naviac prace predstavuju prace nad ramec dojednany v Zmluve, pricom pre vylicenie pochybnosti
sa ma za to, Ze naviac prace su vylucne prace neobsiahnuté v dokumentacii a/alebo vo Vykaze
vymer, pri¢om prednost pri identifikovani naviac prac ma vykresova ¢ast dokumentacie pred
Vykazom vymer.

Naviac prace je moiné vykonavat iba na zaklade postupov upravenych vieobecne zavaznymi
pravnymi predpismi (najma/nie viak vyluéne zakon o verejnom obstardvani) a sti¢asne tak iba na
zaklade vopred zmluvnymi stranami podpisanych dodatkov k tejto Zmluve. Stiasfou takéhoto
dodatku, predmetom ktorého je na vykonanie naviac prac, musi byt vyjadrenie zhotovitela o
vietkych skutocnostiach, ktoré by v stvislosti s realizaciou naviac prac mohli ovplyvnit priebeh
vystavby a vyvolat pripadné dalsie naviac naklady, vratane pripadného vyéislenia tispor inych prac
a vykonov na diele, ktoré by realizacia naviac prac mohla vyvolat alebo priamo, pripadne nepriamo
ovplyvnit. Vietky naviac prace budu evidované v stavebnom denniku s vyznacenim, Ze sa jedna o
naviac prace. V3etky pripadné naviac prace budu riadne vyjadrené v aktualizacii Vykazu vymer
(priloha €. 1) v neoddelitelnej prilohe k dodatku k tejto Zmluve, ktorého predmetom bude dohoda
zmluvnych stran o pracach naviac. Takyto dodatok st zmluvné strany povinné uzatvorit vopred, t..
este pred tym ako déjde k realizacii naviac prac na diele, v opa¢nom pripade nesie naklady na naviac
prace zhotovitel.

Vykonané naviac prace, pévodne nezahrnuté vo Vykaze vymer (priloha &. 1), musia byt fakturované
osobitne po ich predchadzajicom vecnom, cenovom a terminovom odsthlaseni zmiuvnymi
stranami. Skuto¢nost, Ze sa objednavatel a zhotovitel nemé7u dohodnut na cene dodatoénych prac
a dodavok materialov, neopravnuje zhotovitela spomalit alebo odopriet Ziadané vykony. Zmeny a
doplnky Zmluvy, resp. nové a zmenené poloiky, je potrebné vo faktire uviest samostatne a
oddelene. Ak je predmetom prac naviac taky typ prac na diele, ktoré nie st obsiahnuté vo vykaze
vymer, zhotovitel'takého prace oceni podla jednotkovych cien uvedenych vo vykaze vymer za prace,
ktoré su svojou povahou najbliSie vykonanym pracam alebo podla obvyklych trhovych cien za
rovnaky typ prac {CENKROS).

Cl. Xv.
Prerusenie prac
Zhotovitel je povinny cestou stavebného dozoru upozornit objednavatela na skuto¢nosti, ktoré
moZu mat za nasledok prerusenie prac na diele.

Zhotovitel je povinny prerusit prace na diele vidy, ak pokracovanie v pracach by spasobilo v daliom
obdobi $kodu alebo by bola ohrozena bezpeénost pri praci, alebo by vznikla tazko odstranitelna
ujma na majetku, ujma na Zivote alebo zdravi 0s6b alebo by bol ohrozeny verejny zaujem ( najma
nepriaznivé poveternostné podmienky pre pokracovanie v stavebnych pracach).

Zhotovitel' je povinny bez zbyto¢ného odkladu pisomne objednavatela upozornit na vietky
nedostatky, nespravnosti alebo chyby (vady) najma dokumentacie, inej dokumentacie predlozenej
mu objednavatelom, ktoré pocas vykonavania diela vyjdu najavo. Objednavatel prostrednictvom
stavebného dennika je nasledne povinny bez zbytoéného odkladu, najneskér do 5 dni od
upozornenia:

prerusit prace na diele,

urcit lehotu na odstranenie takychto nedostatkov, nespravnosti alebo chyb (vad),
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- uréit dalsi postup do doby odstranenia nedostatkov, nespravnosti alebo chyb (vad) dokumentacie
alebo inej dokumentacie a pripadne

- predlzit zhotovitelovi lehotu na odovzdanie diela o ¢as, o ktory sa kvéli prekazkam podla tohto bodu
objektivne nemohlo pokracovat vo vykonavani diela, ak sa v jeho vykonavani nepokracovalo.

4, Zhotovitel je povinny bez zbytoéného odkladu informovat objednavatela o vzniku akejkolvek
udalosti, ktord brani alebo staZuje véasnu alebo riadnu realiziciu diela alebo mdZe spésobit
omeskanie zhotovitela s plnenim terminov uvedenych v harmonograme prac (priloha ¢. 2) alebo v
¢lanku IV. Zmluvy.

CL. XV1.
Zaverefné ustanovenia
1. Tato Zmluva nadoblda platnost dfiom jej podpisu obidvomi zmluvnymi stranami a ucinnost po
splneni nasledovnych kumulativnych podmienok:

1.1 driom nasledujlicim po dni zverejnenia Zmluvy na webovom sidle objednavatela v sulade s §
47a ods. 1 zadkona €. 40/1964 Zb. Ob¢éiansky zakonnik v zneni neskorsich predpisov v spojeni s
§ 5a zdkona ¢&. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni
niektorych zakonov (zakon o slobode informacii) v zneni neskorsich predpisov;

1.2 uzavretie platnej a ucinnej zmluvy o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku medzi
poskytovatelom NFP a objednavatelom, na projekt: ,Projekt obnovy cestného spojenia cez
riecku lpel' medzi obcami Ipelské Predmostie (SK) a Drégelypalank (HU) a nadvéazujicich
objektov,,;

1.3 doruéenie schvalenia procesu verejného obstaravania, vysledkom ktorého bolo podpisanie
tejto Zmluvy, zhotovitelovi, ak sa takéto schvalenie v suvislosti s poskytnutim NFP na zaklade
zmluvy o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku medzi poskytovatefom NFP a
objednavatelom, na projekt: ,,Projekt obnovy cestného spojenia cez rieku Ipel medzi obcami
Ipel'ské Predmostie (SK) a Drégelypalank (HU) a nadvazujtcich objektov,, vyZaduje;

1.4 predloienie bankovej zaruky podla ¢l. XIll. bod 1 tejto Zmluvy zo strany zhotovitela
objednavatelovi;

1.5 zadatie stavebnych prac na mostnom objekte madarskym zhotovitelom v stlade s Cl. VII. ods.
2) tejto Zmluvy a na neho nadvazujucej vyzvy Objednavatela na prevzatie staveniska a zacatie
prac na diele podla Cl. VIl ods. 1) tejto zmluvy;

pri¢om splnenie tychto podmienok, a teda aj t¢innost tejto Zmluvy, musi nastat najneskér do 24

mesiacov odo dfa uzavretia (platnosti) tejto Zmluvy, inak Zmluva zanika stym, Ze Ziadna zo

zmluvnych stran nebude mat narok na akékolvek plnenie vyplyvajice z tejto Zmluvy.

2. Akékolvek zmeny alebo doplnenia tejto Zmiuvy je moiné robit len pisomne, oéislovanymi
dodatkami, schvalenymi a riadne podpisanymi obidvomi zmluvnymi stranami, a to v sulade so
zakonom o verejnom obstaravani a ustanoveniami ostatnych platnych pravnych predpisov.

3. Prava a povinnosti neupravené v tejto Zmluve sa riadia prislusnymi ustanoveniami Obchodného
zakonnika a ostatnych vieobecne zavaznych pravnych predpisov platnych a téinnych v Slovenskej
republike.

4, Tato Zmluva je vyhotovena v Siestich (6) rovnopisoch, pricom Styri (4) vyhotovenia obdrZi
objednavatel a dve (2) vyhotovenia obdrii zhotovitel.

5. Pokial zhotovitel preukazuje splnenie podmienok tcasti podla § 34 zakona o verejnom obstaravani
inou osobou, je povinny plnenie, resp. jeho prislusnt ¢ast touto tretou osobou aj realizovat.
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10.

11.

12,

Zhotovitel' prehlasuje a potvrdzuje, 7e vietky zmeny, nedostatky alebo odchylky v zadani a
podkladoch objednavatela poskytnutych zhotovitelovi, zhotovitel namietal alebo oznamil
objednavatelovi pred podanim svojej ponuky do verejného obstaravania.

Kazda zo zmluvnych stran sa tymto vyslovne zavizuje, 7e neprevedie nijaké prava a povinnosti
(zavazky) vyplyvajtice z tejto Zmluvy, resp. jej &asti na iny subjekt bez predchadzajiceho pisomného
stihlasu druhej zmluvnej strany. V pripade porusenia tejto povinnosti jednou zo zmluvnych stran
bude zmluva o prevode (postupeni) zmluvnych zavizkov neplatna a zaroveri druha zmluvné strana
bude opravnena od tejto Zmluvy odsttpit a to s d&innostou odstdpenia ku driu, ked bolo pisomné
oznamenie o odstlipeni od tejto Zmluvy doru¢ené druhe; zmluvnej strane.

Ak niektoré ustanovenia tejto Zmluvy nie st celkom alebo séasti platné alebo (i¢inné alebo neskér
stratia platnost alebo ucinnost, nie je tym dotknut4 platnost alebo G&innost ostatnych ustanoveni.
Namiesto neplatnych alebo neucinnych ustanoveni a na vyplnenie medzier sa pouZije pravna
uprava, ktora, pokial je to pravne mo#né, sa ¢o najviac pribliZuje zmyslu a déelu tejto Zmluvy, pokial
pri uzatvarani tejto Zmluvy zmluvné strany tuto otazku brali do uvahy.

Zhotovitel sa zavazuje byt riadne zapisany v registri partnerov verejného sektora po dobu trvania
tejto Zmluvy, ak mu taka povinnost vyplyva zo zdkona & 315/2016 Z. z. o registri partnerov
verejného sektora a o zmene a doplineni niektorych zékonov v zneni neskorsich predpisov (dalej ako
»Zakon o RPVS“). Zhotovitel sa zavizuje zabezpecit, aby jeho subdodavatelia v zmysle § 2 ods. 1
pism. a) bod 7 Zakona o RPVS boli riadne zapisani v registri partnerov verejného sektora po dobu
trvania subdodavatelskej zmluvy, ak im takd povinnost vyplyva zo Zakona o RPVS. Zhotovitel je
povinny na poZiadanie objednavatela predlo7it vietky zmluvy so svojimi subdodavatelmi. Porugenie
ktorejkolvek z povinnosti zhotovitela podla tohto ustanovenia Zmluvy je jej podstatnym porusenim
a zaklada pravo objednavatela na odstlpenie od tejto Zmluvy s pravnymi dcinkami ukonéenia
Zmluvy ex tunc, a/alebo pravo objednavatela pofadovat od zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty
vo vy3ke ceny diela dohodnutej podla tejto Zmluvy, &m nie je nijako dotknuty narok objednavatela
poZadovat od zhotovitela nahradu skody vzniknutej objednavatelovi v désledku nesplnenia vyssie
uvedenych povinnosti zhotovitela. Zmluvné strany prehlasuju, Ze vysku zmluvnej pokuty povazuju
za primeranu, pretoZe pri rokovaniach o dohode o vyike zmluvnej pokuty prihliadali na hodnotu a
vyznam touto zmluvnou pokutou zabezpetovanej zmluvnej povinnosti.

Zmluvné strany sa tymto zavazuijd, Ze budu dodriavat zavazok micanlivosti na zaklade zakona &.
18/2018Z. z. o ochrane osobnych tdajov v zneni neskorgich predpisov, ktory sa vztahuje na vietky
citlivé informacie vratane osobnych tdajov, sktorymi sa méie pri plneni svojich zmluvnych
povinnosti oboznamit, ato v akejkolvek forme (najmé pisomnej, elektronickej, alebo ustnej).
Zmluvné strany sa zavazuju, Ze citlivé informacie, alebo osobné udaje s ktorymi sa oboznamia,
nebudd okrem povinnosti vyplyvajiicich zo vieobecne zavaznych pravnych predpisov nijako
zverejniovat, ani ich akoukoivek formou reprodukovat aiebo podavat ich akymkoivek tretim
neopravnenym osobam.

Zmluvné strany prehlasujud, 7e tito Zmluvu uzavreli slobodne, vaine, Ziadna zo zmluvnych stran
nekonala v tiesni, omyle ani za ndpadne nevyhodnych podmienok, Zmluvu si zmluvné strany riadne
precitali, porozumeli jej obsahu a na znak stihlasu s touto Zmluvou ju podpisuju.

Prilohami tejto Zmluvy su alebo sa postupne stant nasledovné prilohy:

Priloha ¢. 1: Oceneny Vykaz vymer

Priloha . 2: Vecny a ¢asovy harmonogram postupu prac
Priloha €. 3: Zoznam subdodavatelov

Priloha €. 4: Poistna zmluva zhotovitela/Poistka
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Priloha &. 5: Potvrdenie o vystaveni poistenia zaruky/bankovej zaruky/zloZeni realizatnej
zabezpeky.
Obsah priloh je neoddelitelnou si¢astou obsahu zavazkového vztahu zaloZeného touto Zmluvou.

V Tn Predmo e dfa: 0G.0z 20,42 V Kamennych Kosihach drfa: 3.2.2022

Za zhotovitela:

Za objednéavatela:

starosta

obec //"'

€.129,99127

PH: 5K2022688261
510, Viodka C.:15446/S

Strana 21z 21




