ZVAZOK 2

NAVRH ZMLUVY

Zmluva o dielo

€. SNM-BET-ZOD-202./.....

uzatvorena podla § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ,Obchodny zakonnik®), zakona ¢&. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov
a zakona €. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni neskorsich predpisov

(dalej len ,zmluva“) medzi zmluvnymi stranami:

Objednavatel”
Nazov:
Sidlo:

Statutarny zastupca:
Pravna forma:

Bank. spojenie:
IBAN:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Zastupca opravneny rokovat’
a rozhodovat vo veciach zmluvnych:

Zastupca opravneny rokovat’
a rozhodovat vo veciach technickych
a realizaCnych:
(dalej len ,objednavatel”)

a

Zhotovitel’
Nazov/obchodné meno:
Sidlo:

Statutarny zastupca:

Pravna forma:

Zapisany:

Bank. spojenie:

IBAN:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Zastupca opravneny rokovat' s

objednavatelom a rozhodovat

e vo veciach zmluvnych:

e Vo veciach technickych a
realizacnych:

(dalej ako ,zhotovitel*)

Slovenské narodné muzeum

Vajanského nabrezie 2, P.O.BOX 13, 810 06 Bratislava 16,
Slovenska republika

Mgr. Branislav Panis, generalny riaditel

Statna prispevkova organizacia

Statna pokladnica, Bratislava

SK12 8180 0000 0070 0024 3776

00164 721

2020603068

SK 2020603068

Mgr. Timea Matéova, riaditelka

Slovenské narodné muzeum - Muzeum Betliar v Betliari,

so sidlom Kastielna 6, 049 21 Betliar, Slovenska republika
na zaklade plnomocenstva zo dna 01.08.2019.

(objednavatel a zhotovitel dalej v texte zmluvy spolu ako ,,zmluvné strany*, jednotlivo ako ,zmluvna

strana®)



1.1.

1.2.

2.1.

2.2.

Clanok 1.
Uvodné ustanovenia

Objednavatel je opravneny konat na zaklade rozhodnutia Ministerstva kultiry Slovenskej
republiky €. MK-4541/ 2017-110/15225 zo dnia 10. oktdbra 2017 o vydani Uplného znenia
zriadovacej listiny Slovenského narodného muzea vydanej rozhodnutim Ministerstva kultdry
Slovenskej republiky o vydani zriadovacej listiny Slovenského narodného muzea & MK-
1062/2002-1 z 1. jula 2002 a rozhodnutia Ministerstva kultury Slovenskej republiky €. MK-
2493/2019-110/3868 zo dha 14. marca 2019 o zmene a doplneni zriadovacej listiny Slovenského
narodného muzea.

Vychodiskovym podkladom na uzatvorenie tejto zmluvy na uskuto&nenie stavby s nazvom:
»Obnova hradu Krasna Horka a revitalizacia bezprostredného okolia hradu“ je ponuka
uspesSného uchadzaca, predlozena objednavatelovi ako verejnému obstaravatelovi vo verejnom
obstaravani podla podmienok a opisu predmetu zakazky a poziadaviek na predmet zakazky,
uvedenych v sutaznych podkladoch (dalej ako ,sutazné podklady“) na predmet nadlimitnej
zdkazky ,Obnova hradu Krasna Hoérka a revitalizacia bezprostredného okolia hradu“
zadavanej postupom podla § 66 zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,zakon o verejnom
obstaravani“ alebo ,ZVO®), priCom Oznamenie o vyhlaseni verejného obstaravania bolo
zverejnené vo Vestniku verejného obstaravania €. ...... /2021 dna .......... 2021, zn.: .......

Clanok 2.
Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy je uskutoénenie stavby - ,,Obnova hradu Krasna Hérka a revitalizacia
bezprostredného okolia hradu“, a to na zaklade projektovej dokumentacie spracovanej
projektantom: Slovenské narodné muzeum, Bratislava v kooperacii so Stavebnou fakultou STU
Bratislava (dalej ,projektova dokumentacia“ alebo ,projekt"), ktora je sucastou sutaznych
podkladov, Zvazku 3 — Opis predmetu zakazky.

Predmetom zmluvy je vykonanie diela - stavby: ,Obnova hradu Krasna Hérka a revitalizacia
bezprostredného okolia hradu“ (dalej ako ,dielo®) v rozsahu prac a dodavok podfa projektove;j
dokumentacie v ¢leneni stavebnych objektov a prevadzkovych suborov:

Cast A - |. Etapa — Realizacia 13 stavebnych objektov a 6 prevadzkovych stiborov

Stavebné objekty

SO 02 - Hrad Krasna Hérka- Informacéné centrum

SO 03 — Vodovod
SO 03.1 Rekonstrukcia a roz8irenie verejného vodovodu
SO 03.2 Vodovodna pripojka
SO 03.3 Areélovy rozvod pitnej vody
SO 03.4 Areélovy rozvod poziarnej vody

SO 04 - Kanalizacia
SO 04.1 Kanaliza¢na pripojka splaskovych odpadovych véd
SO 04.2 Arealova splaskova kanalizacia
SO 04.3 Kanalizacna pripojka ATS2+vyustny objekt do potoka
SO 04.4 Kanaliza¢na pripojka dazdovych véd (hrad)

SO 04.5 Dazdova kanalizacia z parkoviska a stankov + vsakovacie
zariadenia

SO 05.1 - Pripojka VN
SO 06 - VonkajSie osvetlenie a vnutro arealové NN rozvody elektriny
SO 06.1 VO osvetlenie



SO 06.3a Vnutroarealovy rozvod NN(VSDa.s.)
SO 06.3bVnutroarealovy rozvod NN (SNM+obecKrh.P.)
SO 06.4 Osvetlenie poziarnej komunikacie
SO 07 - Pripojka slaboprudu a vnutroarealovy rozvod slaboprudu
SO 07.1 Pripojka slaboprudu
SO 07.2 Vnutroarealovy rozvod slaboprudu
SO 08 - Komunikacie a spevnené plochy
SO 08.1 Rekonstrukcia krizovatky na ceste 11/549
SO 08.2 Pristupova komunikacia do podhradia

SO 08.3 Obsluzna komunikacia, parkovisko a ostatné spevnené plochy

SO 08.4 Historicka pristupova komunikacia na hrad
SO 08.6 Sekundarne odstavné parkovisko pre autobusy
SO 08.7 Poziarna komunikacia
SO 09 - Sadové upravy a drobna architektura a oplotenie
SO 10 - Odpadové hospodarstvo
SO 11 - Objekt technickej vybavenosti (ATCS?2)
SO 12 - Objekt technickej vybavenosti (ATCS1, vratane poziarnej nadrze)
SO 13 - Hrubé terénne upravy

SO 14 - Objekty obcerstvenia a suvenirov (1 x velky stanok, vratane Casti

verejnych toaliet, + 5 x maly stanok — suveniry, ob&erstvenie a 1 stanok

objekt zazemia)

Prevadzkové subory

Cast B

PS 01.1 Trafostanica TS 1

PS 01.2 Technologicka ¢ast ATCS1

PS 01.3 Technologicka ¢ast ATCS?2

PS 01.4 Demontaz existujucej NN pripojky

PS 01.5 Demontaz existujicej vzdusnej VN pripojky a stipovej trafostanice
PS 01.6 Zalozny zdroj energie (pri ATCS 1)

- _|l. Etapa = SO — 01 Hrad Krasna Horka

S0.01 C — DOLNY HRAD
S0.01 B — STREDNY HRAD

*  FrantiSkino mizeum
= Rakocziho trakt
= Pohotovostné toalety a vstup do zvonice

= Kaplnka

VONKAJSIE PRIESTORY HRADU

= 1. Nadvorie
= Podjazd medzi 1. a 2. nadvorim
» 2.nadvorie

= 3. Nadvorie



* Prejazd medzi 3. a 4. nadvorim s podjazdmi
= Cast 4.nadvoria

= Parkan

» Kaplnka Jana Nepomuckého

» Pricestna kaplnka Panny Marie

Cast' C Trvalé krovy a strechy — zmena stavby pred dokonéenim

Této Cast diela je v rozsahu realizacie zmeny rozostavanej stavby: "3 - Trvalé krovy a strechy”, v
ramci suboru stavieb: "Sanéacia havarijného stavu a komplexna obnova NKP - hradu Krasna
Hérka". Zmena rozostavanej stavby je potrebna vzhladom na nutné zmeny a Upravy v streSnych
konstrukciach, v nadvaznosti na konstrukéné a dispozi¢né napojenie ostatnych &asti hradného
komplexu, ako aj vzhladom na potrebu prerieSenia rimsovych Ccasti striech, zmeny
v protipozZiarnom zabezpeceni streSnych konstrukcii a v systéme bleskozvodnej sustavy.

Sudastou diela_su aj: Cinnosti a dodrzanie podmienok $pecifikovanych v Prilohe &. 1 a 2
Zvézku 3 — Opis predmetu zakazky sutaznych podkladov.

2.3. Predmet zmluvy vytvara predpoklady pre aplikaciu ustanovenia § 56 VyhlaSky Ministerstva
zivotného prostredia Slovenskej republiky €. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti o
vSeobecnych technickych poziadavkach na vystavbu a o vSeobecnych technickych poziadavkach
na stavby uzivané osobami s obmedzenou schopnostou pohybu a orientacie a ustanovenia § 42
ods. 1 pism. a) ZVO.

2.4. Zhotovitel sa zavazuje, ze dielo zhotovi:
2.4.1. v celom rozsahu predmetu tejto zmluvy a za podmienok stanovenych v tejto zmluve,

2.4.2. vsulade s projektovou dokumentaciou, poskytnutou ako suéast sutaznych
podkladov,

2.4.3. v rozsahu podla polozkového rozpoctu stavby (vykazu vymer), ktory je spracovany
na zaklade projektovej dokumentacie podfa predchadzajuceho bodu zmluvy.
Polozkovy rozpocet je Prilohou &. 1 k tejto zmluve,

2.4.4. podlasutaznych pokladov najma Zvazku 3 — Opis predmetu zakazky, vysvetleni k nim
a ich zmien, ktoré vyplynuli z procesu vysvetlovania, vybavovania Ziadosti o napravu
al/alebo namietok a dalSich podmienok v ramci procesu verejného obstaravania -
informacii ziskanych obhliadkou lokality budiceho umiestnenia diela - podkladov a
poZiadaviek poskytnutych objednavatelom, ostatnych neodkladnych poZiadaviek,
resp. zmien objednavatela zapisanych v stavebnom denniku, priC¢om zhotovitel je
povinny ich reSpektovat,

2.4.5. podla poZiadaviek na prvotriednu akost stanovenu prisluSsnymi zavaznymi i smernymi
technickymi normami (STN EN, STN ISO, STN EN ISO), v sulade s STN EN ISO 9001
— Systémy manazérstva kvality, a dalSimi poZiadavkami na akost stanovenymi
platnym pravom SR a technickymi normami Eurépskej unie,

2.4.6. vsulade s medzinarodne prijatou Urovfiou akosti, ktora objednavatelovi umozni
riadne uzivanie diela,

2.4.7. so vSetkymi bezpecnostnymi opatreniami vratane BOZP a opatreniami poziarnej
ochrany vztahujucej sa k vykonaniu diela,

2.4.8. s platnymi pravnymi predpismi Slovenskej republiky,

2.4.9. vsulade s podmienkami rozhodnuti, stavebnych povoleni, stanovisk a vyjadreni,
dotknutych organov Statnej, tzemnej a verejnej spravy podla Prilohy &. 1 Zvdzku 3 —
Opis predmetu zakazky sutaznych podkladov.

2.5. Zhotovitel sa zavazuje vyhotovit dielo vo vlastnom mene, na vlastnd zodpovednost a
nebezpelenstvo. Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo pre objednavatefa riadne a véas.
Predmetom tejto zmluvy je zavazok zhotovitela vykonat dielo pre objednavatelfa s maximalnou
odbornou starostlivostou tak, aby boli chranené prava a majetok objednavatela.



2.6.

2.7.

2.8.

3.1.

3.2,

4.1.

Objednavatel sa zavazuje riadne dodané dielo prevziat' a zaplatit zhotovitelovi za neho dohodnutu
cenu.

Sucastou vykonania diela zhotovitelom je povinnost zhotovitela zabezpedit a dodat dokumentaciu
skuto&ného vyhotovenia diela, kontrolny a skuSobny plan diela ako verejnej prace podla § 13
zakona €. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni neskorSich predpisov a planu uzivania diela
ako verejnej prace podla § 12 zakona €. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni neskorsich
predpisov.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze odovzdanie a prevzatie dokumentacie Specifikovanej v bode 2.4.9.
tohto ¢lanku zmluvy a jedno vyhotovenie Uplnej projektovej dokumentacie uvedenej v bode 2.1.
tohto ¢lanku zmluvy vykonaju prostrednictvom odovzdavacieho a preberacieho protokolu
podpisaného zastupcami zmluvnych stran, ktori su opravneni rokovat’ a rozhodovat vo veciach
zmluvnych podla zahlavia tejto zmluvy.

Clanok 3.
Miesto realizacie predmetu zmluvy

Priestor, v ramci ktorého sa dielo vykonava, sa nachadza v katastralnom Gzemi Krasnohorské
Podhradie: narodna kultirna pamiatka- hrad Krasna Horka a jeho okolie, pozostavajuci najma
z Dolného, Stredného a Horného hradu, arealu podhradia a prislusnej infrastruktury, v Specifikacii
podla sprievodnej spravy, ktora je su€astou Zvazku 3 Opis predmetu zakazky sutaznych
podkladov.

Zhotovitel vyhlasuje, Zze je oboznameny so skuto¢nostou, Ze dielo sa bude zhotovovat v priestore
narodnych kulturnych pamiatok hrad Krasna Hoérka, Kaplnka sv. Nepomuckého, Bozia ruka,
ktorych podmienky ochrany upravuje zakon ¢. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu v zneni
neskorsich predpisov, ako aj ochranného pasma vodnych zdrojov Il. a . stupfia vrtu KHH, vodného
zdroja Il. stupna vrtu Vazenska studna, podzemného vedenia VN do 35kV (Sirka 1m na kazdu
stranu vodi¢a), ochranného pasma narodnej kultirnej pamiatky (NKP) hrad Krasna Hérka. V
rieSenom Uzemi sa nachadza historicka lipova alej, ktora je suc¢astou NKP Hrad Krasna Hérka,
Milenialny hajik, dve jaskyne ako sucast Volovskych vrchov s osobitnym rezimom ochrany.

Clanok 4.
Doba realizacie predmetu zmluvy
Zmluvné strany dohodli nasledovné terminy:
4.1.1. odovzdanie staveniska do 7 kalendarnych dni odo dfia nadobudnutia u¢innosti zmluvy
4.1.2. zacatie diela: do 10 kalendarnych dni od odovzdania staveniska
4.1.3. realizacia diela za dodrzania zavaznych zmluvnych &asovych etap:

4.1.3.1. 1. milnik: Odlesnenie pozemkov potrebnych pre vystavbu realizovat v obdobi
vegetatného pokoja od 1. oktébra 2022 najneskdr do konca februara 2023

4.1.3.2. 2. milnik: ukonCenie do 18 kalendarnych mesiacov po zacati diela pre Casti:
e S0.01 C - DOLNY HRAD

e S0.01 B - STREDNY HRAD, v &asti Franti§kino mizeum — podjazd 1.
NP, Rakocziho trakt poschodie (2.NP)

e SO0.01 - 1. nadvorie - so vSetkymi potrubiami a kabelazou + uUprava
povrchov

e S0.01 - Podjazd medzi 1. a 2. nadvorim - so vSetkymi potrubiami
a kabelazou + uprava povrchov

e S0.01 - 2.nadvorie - so vSetkymi potrubiami a kabeldZou + Uprava
povrchov

e SO 03.1 Rekonstrukcia a rozsirenie verejného vodovodu
e SO 03.2 Vodovodna pripojka
e SO 03.3 Aredlovy rozvod pitnej vody



4.1.4.

4.1.5.

SO 03.4 Areélovy rozvod poziarnej vody

SO 04.1 Kanalizagna pripojka splaskovych odpadovych vod
SO 04.2 Arealova splaskova kanalizacia

SO 04.3 Kanalizacna pripojka ATS2+vyustny objekt do potoka
SO 04.4 Kanaliza¢na pripojka dazdovych véd (hrad)

SO 05.1 Pripojka VN

SO 06.3a Vnutroarealovy rozvod NN (VSD)

SO 06.3b Vnutroaredlovy rozvod NN (SNM+obec Krh.P.+VVS)
SO 07.1 Pripojka slaboprudu

SO 07.2 Vnutroarealovy rozvod slaboprudu

SO 08.4 Historicka pristupova komunikacia na hrad — Ciastoéne so
spevnenym pojazdnym povrchom (bez finalnej povrchovej tpravy)

SO 08.7 Poziarna komunikacia

SO 06.4 Osvetlenie poziarnej komunikacie

SO 11 Objekt technickej vybavenosti (ATCS2)

SO 12 Objekt technickej vybavenosti (ATCS1, vratane poziarnej nadrze)
SO 13 Hrubé terénne Upravy

PS 01.1 Trafostanica TS 1

PS 01.2 Technologicka ¢ast ATCS1

PS 01.3 Technologicka ¢ast ATCS2

PS 01.4 Demontaz existujicej NN pripojky

PS 01.5 Demontaz existujucej vzdusnej VN pripojky a stipovej trafostanice
PS 01.6 Zalozny zdroj energie (pri ATCS 1)

Cast C Trvalé krovy a strechy — zmeny striech

4.1.3.3. 3. milnik: ukonCenie do 24 kalendarnych mesiacov po zacati diela pre Casti:

SO 02 - Hrad Krasna Hoérka- Informaéné centrum

SO 04.5 Dazdova kanalizacia z parkoviska a stankov + vsakovacie
zariadenia

SO 06.1 VO osvetlenie

SO 08.1 Rekonstrukcia krizovatky na ceste 11/549

SO 08.2 Pristupova komunikacia do podhradia

SO 08.3 Obsluzna komunikacia, parkovisko a ostatné spevnené plochy
SO 08.6 Sekundarne odstavné parkovisko pre autobusy

SO 09 - Sadové upravy a drobnd architektura a oplotenie

SO 10 - Odpadové hospodarstvo

SO 14 - Objekty ob&erstvenia a suvenirov (1 x velky stanok, vratane Casti
verejnych toaliet, + 5 x maly stanok — suveniry, obCerstvenie a 1 stanok
objekt zazemia)

ukoncenie diela do 36 kalendarnych mesiacov odo dna protokolarneho odovzdania

staveniska

uvolnenie staveniska do 5 kalendarnych dni po protokolarnom odovzdani a prevzati

diela



4.2.

4.3.

4.4,

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

4.10.

Zmluvné terminy uvedené v bode 4.1 zmluvy s terminy najneskorsie pripustné a neprekrocitelné
S vynimkou:

42.1. vyS§8ej moci, tzn. v pripade udalosti, ktoré nie su zavislé od véle zmluvnych stran a tieto
ich nemézu ovplyvnit (neoCakavané prirodné a iné javy). Za okolnosti vy$Sej moci sa
nepovazuju preruSenie dodavok energii, zdrzanie dodavok subdodavatelov
zhotovitelovi, vadny material, zasahy uradov alebo neziskanie Uradnych povoleni,
pokial k nim nedos$lo z dévodov vyskytu okolnosti vy3Sej moci. Ak v désledku pripadov
vyS$Sej moci déjde k ohrozeniu terminu plnenia predmetu zmluvy, je zhotovitel povinny
bez zbyto¢ného odkladu najneskér vSak do 3 pracovnych dni po vzniku vy$Sej moci
oznamit’ objednavatelovi vyslednu situaciu ohfadne moznosti zhotovenia diela, objasni
mu pricinu vzniknutej situacie a jej predpokladané ukoncenie, ak sa to da, podla povahy
predpokladat. Ak bude potrebné, zmluvné strany dohodnu Upravu zmluvnych vztahov
v terminovej ¢asti, formou uzatvorenia dodatku k tejto zmluve v sulade s ustanoveniami
zakona o verejnom obstaravani. V pripade ak neddjde k takejto zmluvnej dohode, ma
sa za to, Ze k zmene terminu diela nedoS$lo. Zhotovitel pokraduje v plneni svojich
zavazkov podfa zmluvy a musi hladat vSetky dostupné alternativne prostriedky
a postupy pre plnenie zmluvy, ktoré mu nebrania udalosti vy$3ej moci.

4.2.2. v pripade nevyhnutnych zmien rozsahu diela, ktoré vyplynuli z nepredvidatefnych
okolnosti, len podla pokynov objednavatela; v pripade takejto zmeny rozsahu diela
zmluvné strany budu riesit’ tuto skuto€nost vzdy zmluvne, kde bude uvedena zmena
rozsahu diela a z toho vyplyvajuca pripadna zmena terminu ukoncenia diela ak si to
zmeny rozsahu diela vyziadaju, a to vyluéne v sulade s prislusnymi ustanoveniami
zakona o verejnom obstaravani (najma § 18 ods. 1 pism. b) a ¢) ZVO). V pripade, ak
neddjde k takejto zmluvnej dohode, ma sa za to, Ze k zmene terminu diela nedoslo.

4.2.3. vydania prikazov, zakazov, obmedzeni, vydanych organmi verejnej moci, ak neboli
vydané v désledku konania alebo nekonania zhotovitela.

Zhotovitel je povinny vykonat jednotlivé ¢asti diela uvedené v Clanku 2 tejto zmluvy podla vecného
a ¢asového harmonogramu (dalej aj ,harmonogram®), v ktorom bude uvedeny presny rozvrh prac
a dodavok a ktory je Prilohou €. 2 tejto zmluvy a je jej neoddelitefnou sucastou. Zhotovitel je
povinny v harmonograme zohladnit zavazné zmluvné C<&asové etapy (,mifniky“) urCené
objednavatefom v Clanku 4 bod 4.1.3. zmluvy. Zhotovitel je povinny postupovat podla
harmonogramu.

Terminy oznacené ako ,milniky“, musia byt zo strany zhotovitela presne dodrzané tak, aby
akymkolvek spésobom neboli ovplyvnené alebo neboli v omeSkani prace vykonavané na diele.
Za ukoncenie jednotlivych terminov a mifnikov je povaZované riadne a v&asné ukonCenie
prisludnej Casti diela vratane vykonania predpisanych skuSok, atestov a merani, ako aj
odstranenie pripadnych vad €asti diela, a ich pisomne potvrdené prevzatie objednavatefom.

V pripade uplatnenia prediZenia lehoty dokon&enia diela alebo jeho Casti podfa bodu 4.2. tohto
¢lanku zmluvy sa urcia a pisomne potvrdia nové lehoty podla dizky preukazaného zdrzania.

Ukon¢enim prac na diele sa rozumie ich riadne odovzdanie objednavatelovi protokolom o
odovzdani a prevzati, v ktorom bude oboma zmluvnymi stranami stanovené, ze dielo alebo jeho
Cast je odovzdané bez takych vad a nedorobkov, ktoré by branili jeho pred€asnému alebo trvalému
uzivaniu a ktory musi byt podpisany oboma zmluvnymi stranami.

V pripade nedodrzania terminov a mifnikov uvedenych v harmonograme zo strany zhotovitela je
objednavatel opravneny uplatnit vo€i zhotovitelfovi sankcie za individualne porusenie povinnosti
podla tejto zmluvy, a to bez ohladu na to, €i neskorsie terminy a/alebo milniky boli alebo neboli
zhotovitefom dodrzané.

Ak je zhotovitel v omeskani s dodanim predmetu zmluvy podla ustanoveni v tomto ¢lanku zmluvy,
objednavatel je opravneny Ziadat' nahradu Skody v zmysle § 373 a nasledujucich Obchodného
zakonnika, ktora mu tymto vznikla.

V pripade zastavenia prac z dévodov na strane objednavatela budu vykonané prace oductované
podla stupna rozpracovanosti a podla skuto¢ne zdokladovanych nakladov zo strany zhotovitela.

V pripade, ak zhotovitel' riadne zhotovi dielo, alebo jeho €ast, v sulade s touto zmluvou pred
dohodnutym terminom, objednavatel je opravneny vykonané dielo alebo jeho Cast prevziat aj v
skorSom termine.



4.11. Zhotovitel sa zavazuje poskytnut objednavatelovi sucinnost a v pripade potreby aj fyzicku ucast

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

na kolaudaénom konani Casti diela alebo celého diela podla rozsahu pisomne uréenom
objednavatefom.

Clanok 5.
Zmluvna cena

Cena za dielo je stanovena podla § 3 zakona Narodnej rady Slovenskej republiky €. 18/1996 Z. z.
o cenach v zneni neskorSich predpisov a Vyhlasky Ministerstva financii Slovenskej republiky €.
87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zadkon Narodnej rady Slovenskej republiky €. 18/1996 Z. z. o
cenach v zneni neskorsich zmien a doplnkov (pripadne podla ekvivalentnych prislusnych pravnych
predpisov platnych v krajine sidla zhotovitela - prislusny predpis Specifikuje uchadzag................... )
ako cena maximalna a platna pocas doby trvania zmluvy okrem pripadov uvedenych v tomto ¢lanku
zmluvy. Cena za dielo je nasledovna (udaje dopini uchadzac¢ na zaklade navrhu na plnenie kritérii
a podla Vykazu poloziek — Viykaz vymer podla Casti 1.3 - Spésob urcenia ceny sutaznych
podkladov):

e Celkova cenav EUR bez DPH za kompletnu dodavku diela: e,
e SadzbaDPHvVv%
o Vy8ka DPH v EUR za kompletnu dodavku diela: L
e Celkova cena v EUR vratane DPH za kompletnd dodavku diela: i

e Celkova cena v EUR vratane DPH za kompletnd dodavku diela slovom: ...................

DPH bude uc¢tovana v aktualnej sadzbe podfa prislusnych pravnych predpisov platnych v ¢ase
fakturacie.

Celkova cena za dielo podla bodu 5.1. tejto zmluvy je stanovena ako sucet cien vSetkych poloziek
v mene Euro, uvedenych v Polozkovom rozpocte (v ocenenom vykaze vymer), podla Struktury
vykazu vymer. V Polozkovom rozpoc¢te — vykaze vymer budi ocenené vSetky polozky vykazu
vymer (tzn. vSetky Specifikacie vyrobkov, materidlov, prac, plneni a zariadeni, ktoré podla tejto
zmluvy objednéavatel pozaduje), ceny v Polozkovom rozpocte zohladfuju cely rozsah plneni podla
tejto zmluvy. Oceneny Vykaz vymer — Polozkovy rozpocet tvori Prilohu €. 1 tejto zmluvy a je jej
neoddelitelnou sucastou.

Cena predstavuje dohodnutu cenu vsetkych plneni a zavazkov zhotovitela podla tejto zmluvy
vratane zavazkov vyplyvajucich zo zhotovitefom poskytnutej zaruky za kvalitu a akost. V cene diela
suU zahrnuté v8etky naklady zhotovitela potrebné k zhotoveniu diela. K zmene ceny za dielo
neméze dojst z dévodov na strane zhotovitela po&as platnosti tejto zmluvy. Cenu predmetu zmluvy
je pripustné upravit po€as platnosti zmluvy len formou pisomného dodatku k zmluve, ato v pripade
preukazatelnych zmien pravnych predpisov (napr. dafové zakony, colné zakony, vyhlasky, iné
administrativne opatrenia Statu), ktoré mdzu ovplyvnit’ ceny poloZiek uvedené vo Vykaze poloZiek
— vykaze vymer.

K zmene ceny mdze dojst len v sulade s ustanoveniami § 18 ZVO (najma § 18 ods. 1 pism. b)
alebo c) ZVO nie v8ak vylucne).

K zmene ceny diela podla tejto zmluvy moéze dojst v tychto pripadoch:

5.5.1 v pripade nevykonania niektorych prac, resp. Cinnosti uvedenych vo vykaze vymer zo strany
zhotovitela, ak sa tieto ukaZu len pocas priebehu prac ako nepotrebné (tzv. menej prace); v
tomto pripade budu tieto prace z ceny diela odpocitané a to v cene podla vykazu vymer,

5.5.2 ak sa pri vykonani diela objavi potreba €innosti nezahrnutych do pévodného rozpo¢tu, na
zaklade ktorého bola stanovena predpokladana hodnota zakazky podla § 6 ZVO, pokial tieto
¢innosti neboli predvidatelné v Ease uzavretia zmluvy (tzv. naviac prace), méze sa zhotovitel
domahat’ primeraného zvySenia ceny, len ak tieto naviac prace objednavatel pisomne
odsuhlasi. Naviac prace mézu byt vykonané vyluéne na zaklade pisomne uzatvoreného
dodatku k tejto zmluve, v sulade s § 18 ZVO.



5.6. Postup zmeny ceny diela podla bodu 5.5. zmluvy bude nasledovny:

5.6.1 kazda zmena vyvolana objednavatelom oproti ocenenému vykazu vymeru, bude zapisana
v stavebnom denniku a podpisana zastupcami zhotovitela, objednavatela, projektanta a v
pripade potreby aj dalSimi u€astnikmi stavby,

5.6.2 v pripade suhlasu zmluvnych stran so zmenami podfa bodu 5.5. tohto &lanku zmluvy,
vypracuje zhotovitel dodatok k vykazu vymer, ktory bude rekapitulovat cenu diela a bude

obsahovat:
a) celkovu cenu z Polozkového rozpoctu,
b) polozkovite oceneny vykaz vymer ,naviac prac* ako dodatok k Polozkovému rozpoctu,
c) polozkovite odpocet ceny ,menej prac” ako dodatok k Polozkovému rozpoctu,
d) rekapitulaciu ceny dodatkov k Polozkovému rozpoétu podla bodu b) ac), vratane
celkovej ceny jednotlivych dodatkov a ceny spolu
e) sprievodnu spravu,
f)  kdpiu zapisov zo stavebného dennika,
g) dalSie nalezitosti (zapisy, nacrtky,...) odévodniujuce predmet prislusného dodatku
5.6.3 Pre ocenenie vykazu vymer v pripade ,naviac prac‘ bude zhotovitel pouzivat ceny
nasledovne:
a) pri polozkach, ktoré sa vyskytuju v Polozkovom rozpocéte podla Prilohy &. 1 tejto

b)

zmluvy, bude pouzivat ceny z tohto Polozkového rozpoctu podla Prilohy €. 1 k tejto
zmluve,

pri polozkach, ktoré sa v Polozkovom rozpocte podfa Prilohy €. 1 tejto zmluvy
nevyskytovali, predlozi zhotovitel' osobitnu kalkulaciu ceny, v Strukture kalkulaéného
vzorca (podla vzoru) samostatne pre prace — hlavna stavebna vyroba (HSV), pomocna
stavebna vyroba (PSV), montazne prace (M) a to s uvedenim tvorby rezijnych nakladov
(vyrobna rézia ,VR", spravna rézia ,SR*) a vySku tvorby zisku.

Kalkulaény vzorec

1. Priamy material
2. Mzdové naklady

2.1 priame mzdy

2.2 odvody z miezd
3. Ostatné priame naklady (OPN)

3.1 naklady na stroje

3.2 naklady na dopravu
4. Nepriame naklady

4.1 vyrobna rézia (VR) zo zakladne 2.

4.2 spravna réZia (SR) zo zakladne 2.
5. Zisk zo zakladne 2+3+VR+SR

Jednotkova cena bez DPH (celkom 1az5)

1. Priamy material:

— cena bude na poziadanie dolozena prisluSnym dokladom s dopocitanim obstaravacich nakladov
(plati aj pre Specifikacie) — pri tvorbe ceny obstaravacich nakladov — doprava materialu, bude
stanovena podla_cennika : ................... (zhotovitel uvedie, ktory_cennik bude pri tvorbe ceny
pouzivat (napr. ODIS, CENEKON a pod.), v pripade pouzitia firemného sadzobnika je potrebné
tento predlozit);

2. Mzdové naklady:



— priame _mzdy - pre prislusnd profesiu budu pouzité hodinové sadzby mzdovych nakladov
zhotovitela vratane vSetkych zloziek a priplatkov (zhotovitel v ponuke predlozi vyplnenu nizSie
uvedenu tabulku s vlastnym poc¢tom tarifnych stupnov )

Tarifny stupen: 1 2 3 4 5
omocné ucelené samostatné samostatné Specialne

Charakteristika port . rutinné odborné koncepCné | systémové

. N a pripravné ) . ) -

tarifného stupna race a odborné a ucelené a odborné koncepcné
P rutinné prace prace prace prace

Zakladna hodinova

sadzba Eur/hod.

— odvody z miezd budu stanovené uhrnnou percentualnou sadzbou povinnych odvodov
z priamych miezd podla $tatom vydanych predpisov v ¢ase spracovania ceny,

3. Ostatné priame naklady:

—

sadzby  strojohodin, doprava budd stanovené podla cennikov: ...

(v pripade, Ze cenniky nebudu obsahovat pouzity stroj, predlozi zhotovitel individualnu kalkulaciu
strojohodin), v pripade prenajmu podkladom bude prislusna faktira prenajimatefla, resp.
dopravcu,

(zhotovitel uvedie, ktory cennik bude pri tvorbe ceny pouzivat (napr. ODIS, CENEKON a pod.)

4. a 5. Sadzby nepriamych nakladov a zisku:

—

podla skuto€nych rezijnych nakladov firmy:

vyrobna rézia HSV .............. %
vyrobna rézia PSV, M ......... %
spravna rézia HSV ............... %
spravna rézia PSV, M .......... %
ZISK weeeiiiiiieee e %

(zhotovitel uvedie percentualne sadzby, ktoré pouZije pri kalkulacii ceny).

c)

5.6.4

5.6.5

5.6.6

V pripade Specializovanych naviac prac zhotovitel predlozi sadzby HZS (hodinové
zuctovacie sadzby), podla stupha obtiaznosti, ktoré budu pouzité.

v pripade, Ze osobitna kalkulacia ceny podla predchadzajiuceho pism. b) nebude
predlozena, alebo neddjde k dohode pre osobitnu kalkulaciu ceny podla predchadzajuceho
pism. b), budu ,naviac prace” ocenené pomocou smernych orientaénych cien, odporu¢enych
CENEKON na obdobie, v ktorom budu prace vykonavané; ,menej prace” budu odpocitavané
podla cien jednotlivych poloZiek vykazu vymer,

zhotovitel bude predkladat dodatky k PoloZkovému rozpoétu objednavatefovi na
odsuhlasenie, pricom objednavatel ich odsuhlasi, prip. vrati neodsuhlasené s odévodnenim
nesuhlasu do 5 kalendarnych dni odo dna ich doru€enia. Dodatok k PoloZzkovému rozpoétu,
odsuhlaseny zo strany objednavatela i zhotovitela bude podkladom pre zmenu ceny diela
podla tejto zmluvy formou dodatku k zmluve,

v navrhu dodatku k tejto zmluve zhotovitel uvedie naposledy dohodnutu cenu s oznaéenim
prisluSného dodatku k zmluve, ktorym bola cena dohodnuta a s ozna¢enim odsuhlaseného
dodatku k vykazu vymer podla bodu 5.6.4 zmluvy,

dodatok k tejto zmluve, podpisany oboma zmluvnymi stranami dotykajuci sa zmeny ceny
diela, bude opraviiovat zhotovitefa k uplatfovaniu zmenenej ceny vo fakture.
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6.1.

6.2.

6.3.

6.4.
6.5.

6.6.

6.7.

Clanok 6.
Platobné podmienky

Predmet zmluvy bude financovany formou bezhotovostného platobného styku, bez poskytnutia
preddavku. Dohodnutt cenu za dielo v EUR vratane DPH objednavatel uhradi na zaklade
predlozenych Ciastkovych faktur v mesaénej periodicite a kone¢nej faktury, s lehotou splatnosti
do 30 kalendarnych dni odo dna ich doruCenia objednavatefovi. Platobna povinnost
objednavatela sa povazuje za splnenu v den, ked bude z jeho bankového u¢tu poukazana
prislusna platba na ucet zhotovitela.

Faktury musia obsahovat’ nalezitosti v zmysle ustanoveni § 3a ods. 1 Obchodného zakonnika
azakona €. 222/2004 Z. z. odani zpridanej hodnoty vzneni neskorSich predpisov.
Neoddelitelnou suc¢astou mesacnych Ciastkovych faktar bude supis skuto¢ne vykonanych prac,
ktoré budu predmetom fakturacie, pisomne potvrdené opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych

stran.

Neoddelitelnou sucastou konecnej faktury bude protokol o odovzdani a prevzati diela spolu
s dokladmi podla bodu 7.4 tejto zmluvy, pisomne potvrdeny opravnenym zastupcom zhotovitela
a opravnenym zastupcom objednavatefla, ktori svojim podpisom potvrdia odovzdanie a prevzatie
predmetu zmluvy.

Okrem povinnych nalezitosti podla vy$Sie uvedenych pravnych noriem musi faktira obsahovat’:
e nazov diela,

e predmet Uhrady,

e (¢islo ZoD (dodatku k ZoD),

e skutoCne vykonané prace dokladované odsuhlasenymi supismi,

e (Ciastku k uhrade spolu,

e splatnost faktury.

Faktura bude predkladana v dvoch vyhotoveniach.

V pripade, ze faktura nebude obsahovat nélezitosti podla predchadzajucich bodov tohto ¢lanku
zmluvy, objednavatel ma pravo vratit ju zhotovitelovi v lehote splatnosti na doplnenie
a prepracovanie. V takomto pripade lehota splatnosti pre objednavatela za¢ne plynat doru¢enim
opravenej resp. novej faktury objednavatelovi.

Podkladom pre vystavenie Ciastkovej faktury bude supis skuto€ne vykonanych prac a
zabudovanych vyrobkov, pisomne potvrdeny opravnenymi zastupcami zmluvnych stran s tym, Ze
za objednavatela su to technicky dozor a zastupca opravneny rokovat a rozhodovat vo veciach
technickych a realizagnych. Podkladom pre vystavenie konecnej faktury bude koneény protokol
0 odovzdani a prevzati stavebnych prac po uplnom ukonCeni diela, podla bodu 7.4 tejto zmluvy.
Supis skuto€ne vykonanych prac sa vykona do 5 kalendarnych dni v mesiaci, nasledujuceho po
mesiaci, v ktorom boli prace vykonané. Zhotovitel musi prace vyuctovat overitelnym spésobom.
Supisy skuto€ne vykonanych prac musia byt zostavené prehladne a pritom sa musi dodrziavat
poradie poloziek aich oznacenie, ktoré je v sulade s vykazom vymer, podla Prilohy €. 1 tejto
zmluvy.

Objednavatel je opravneny zadrzat sumu vo vySke 5% z kazdej vystavenej faktury zhotovitelom
bez DPH na zabezpecenie vykonania diela, odstranenia vad riadne oznamenych pocas
preberacieho konania, v zaruénej dobe ako aj na zabezpedenie uhrady akejkolvek penaznej
pohladavky objednavatela vocli zhotovitelovi vzniknutej z tejto zmluvy do ukon&enia preberacieho
konania diela alebo do konca zaru¢nej doby. Objednavatel je opravneny zadrzat sumu podla
predchadzajucej vety az do odstranenia vSetkych vad diela. Po odstraneni vSetkych vad diela po
odovzdani celého diela objednavatel na zaklade pisomnej vyzvy zhotovitela vyplati zhotovitelovi
50% zo zadrzanej sumy bez DPH a zvySnych 50% zo zadrzanej sumy bez DPH si objednavatel
ponechda az do skoncéenia (5 roénej) zaruénej doby (dalej aj ,zadrzné"). Zadrzné bude sluzit na
zabezpecenie riadneho a v€asného plnenia zavazkov zhotovitela podla tejto zmluvy, na krytie
nakladov na odstranenie vad, nedorobkov diela, ak zhotovitel neodstrani vady na diele, alebo ich
neodstrani v sulade s technicko — kvalitativnymi podmienkami upravenymi v tejto zmluve, alebo
ich neodstrani v lehote uréenej podla tejto zmluvy, na zabezpecenie uhrad akychkolvek
pohladavok objednavatela vodi zhotovitelovi, na zaplatenie zmluvnych pokut, nakladov, Skod,
sankcii a to pocas zhotovenia diela, ako aj po€as zaruénej doby. O takto vyplatené finanéné
prostriedky zo zadrzného sa zniZzuje vySka zadrzného a objednavatel vyplati zhotovitelovi do 10
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6.8.

6.9.

6.10.

kalendarnych dni po skonéeni (5 ro¢nej) zaruénej doby zvysnu ¢ast zadrzného. V pripade, ak po
uplynuti (5 roénej) zaruénej doby nebudu zhotovitelom riadne odstranené vSetky vady
reklamované v zaruénej dobe, je objednavatel opravneny nevyplatit zo zadrzného sumu
zodpovedajucu vysSke predpokladanych nakladov na ich odstranenie. Zmluvné strany sa dohodli,
ze zadrzné nepredstavuje nezaplatenu ¢ast dohodnutej ceny diela a zhotovitel nie je opravneny
voCi objednavatelovi si narokovat akékolvek uroky, sankcie a pod. v suvislosti so zadrzanou
sumou. Uplatnenim naroku objednavatela zo zadrzného nie je dotknuta povinnost zhotovitela
splnit zabezpecéenu povinnost. V pripade, ak by naroky objednavatela v zmysle tohto bodu

prevysovall zadrznu sumu, pouzme flnancnych prostrledkov Z0 zadrzneho bude povazovane len

V pripade zastavenia prac vyluéne a preukézatelne zo strany objednavatefa budu skutoéne
vykonané prace fakturované na zaklade supisu vykonanych prac, pri€om supis bude zostaveny
primerane v sulade s bodom 6.6. zmluvy.

Ak ma zhotovitel sidlo v Clenskom State Eurdpskej unie mimo Uzemia Slovenskej republiky,
fakturu podla tohto ¢lanku zmluvy vystavi v sulade s prisluSnymi predpismi zavaznymi v krajine
jeho sidla.

V sulade s § 41 ods.7 zékona o verejnom obstaravani sa zmluvné strany vyslovne dohodli, Zze v
pripade, ak si zhotovitel nespini svoje financné povinnosti voc¢i subdodavatelovi/subdodavatefom
tzn. nevykonava uhrady jednotlivych faktir za prace a dodavky, ktoré pre neho realizuju
objednavatelovi znami subdodavatelia, a zaroveni subdodavatelia poZiadaju objednavatefa o
priamu Uhradu za vykonané prace a dodavky, objednavatel poskytne zhotovitefovi lehotu na
vykonanie napravy v dizke 7 kalendarnych dni odo drfia doruéenia vyzvy zhotovitelovi, v ktorej
moZze zhotovitel namietat, Ze vo€i subdodavatelovi nema Ziadne podiznosti, €¢o musi zhotovitel
vierohodne preukazat. PoC€as plynutia takto poskytnutej lehoty je objednavatel opravneny zadrzat
vyplatu Ciastkovych faktur (resp. aj konecnu fakturu), vystavenych zhotovitelom az do ¢asu, kedy
nebudu zavazky zhotovitela vo&i subdodavatelom zaplatené. Po¢as doby zadrzania podfa tohto
bodu zmluvy nie je objednavatel v omeskani so zaplatenim svojich penaznych zavazkov vodi
zhotovitelovi a zhotovitelovi nevznikne narok na ziadne zakonné ani zmluvné sankcie. V pripade,
ak nedbjde zo strany zhotovitela v lehote poskytnutej objednavatefom k uspokojeniu
subdodavatelskych nérokov vocli zhotovitelovi a toto uspokojenie nebude v tejto lehote
objednavatelovi pisomne preukazané alebo nebude objednavatelovi preukazané, Ze zhotovitel
nema voéi subdodavatelovi Ziadne zavazky, je objednavatel opravneny, ale nie povinny,
uspokoijit narok subdodavatefa voci zhotovitelovi priamo, a tym sa zbavit' svojich zavazkov voci
zhotovitelovi z tejto zmluvy do vysky pohladavky subdodavatefa, ktoru objednavatel uspokajil, s
¢im zhotovitel vyslovuje suhlas. Skuto€nost, Ze objednavatel vykona platbu subdodavatelovi,
oznami objednavatel zhotovitelovi minimalne 7 kalendarnych dni pred tym, nez objednavatel
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6.11.

faktdru vystavenu subdodavatelom uhradi. Narok zhotovitela na Uhradu ceny diela do vys$ky
uhrady vykonanej objednavatelom priamo subdodavatelovi, zanikd drfiom tejto uhrady
objednavatefom subdodavatelovi zhotovitela. V pripade, ak zhotovitel uZz objednavatelovi
prisludné prace fakturoval, je povinny bezodkladne vystavit opravny danovy doklad bez poloziek
zodpovedajucich pracam uhradenym subdodavatelovi objednavatelom, a pripadne uz prijatu
platbu zodpovedajucu tymto pracam objednavatelovi vratit' v lehote 3 pracovnych dni odo dria
doru€enia oznamenia, Ze objednavatel vykona platbu v prospech subdodavatela.

Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze objednavatel je opravneny jednostranne zapocitat
penazné plnenia poskytnuté subdodavatefom zhotovitela podla bodu 6.10. zmluvy, zmluvnu
pokutu, nahradu Skody ¢i akukolvek int pefaznu sankciu, ¢i naroky objednavatela a to splatné,
ako aj nesplatné uplatnené na zaklade tejto zmluvy vocli zadrznému ako aj voci ktorejkolvek
peniaznej pohladavke zhotovitela voli objednavatelovi.

Clanok 7.

Dodacie a realizaéné podmienky

7.1 Odovzdanie staveniska:

7.1.1 Objednavatel je povinny zabezpecit zhotovitelovi uzivanie priestoru staveniska po dobu
realizacie predmetu zmluvy podfa Clanku 4 zmluvy a dobu potrebni na vypratanie
staveniska. Pripadné poplatky, pokuty a majetkové sankcie za uzivanie staveniska po dobu
presahujucu termin realizacie diela, uhradza zhotovitel po cely ¢as, v ktorom je v omeSkani
S0 svojimi povinnostami podfa tejto zmluvy.

7.1.2 Zhotovitel zabezpeli na vlastné naklady prevadzkové, socialne, vyrobné zariadenia
staveniska. Naklady na prevadzku, udrzbu a likvidaciu su su€astou zmluvnej ceny.

7.1.3 O odovzdani a prevzati staveniska zmluvné strany vyhotovia pisomny protokol podpisany
opravnenymi zastupcami zmluvnych stran. Podpisanim tohto protokolu prechadza na
zhotovitela nebezpecenstvo Skody na diele a stavenisku.

7.1.4 Zhotovitel' zabezpeéi ¢innost’ koordinatora bezpecnosti na stavenisku pocas doby
realizacie diela a umiestni na stavenisku oznamenie podla prilohy €. 1 Nariadenia VIady
Slovenskej republiky €. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko v zneni neskorSich predpisov.

7.1.5 Zhotovitel zabezpeli pred zalatim prac na stavenisku umiestnenie novych alebo
premiestnenie existujucich dopravnych znaliek podla predpisov o pozemnych
komunikaciach, zabezpe€i udrZiavanie dopravného znaéenia na vlastné naklady, pred
realizaciou inZinierskych sieti vyznali pracovné pasy s uréenim hranic do¢asného zaberu,
skladky materialu v potrebnom rozsahu zabezpedi v areali oploteného staveniska, na
vlastné naklady.

7.1.6 Zhotovitel zabezpeli strazenie staveniska, jeho osvetlenie, Cistotu a poriadok na
stavenisku na vlastné naklady.

7.1.7 Prizriadeni, usporiadani, vybaveni a likvidacii zariadenia staveniska a pri plneni predmetu
zmluvy zhotovitel bude dodrziavat ustanovenia osobitnych predpisov, najma zakona
€.50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni
neskorSich predpisov, zakona €. 124/2006 Z . z. o bezpec¢nosti a ochrane zdravia pri praci
a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov, vyhlasky
Ministerstva prace, sociédlnych veci a rodiny Slovenskej republiky €. 147/2013 Z. z., ktorou
sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych
pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon
niektorych pracovnych €innosti v zneni neskorSich predpisov a dalSich platnych pravnych
noriem pre zabezpec&enie bezpeénosti a ochrany zdravia na stavenisku, ako aj zédkona &.
17/1992 Zb. o zivotnom prostredi v zneni neskorsich predpisov, zakona ¢. 79/2015 Z. z. o
odpadoch a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov, zakona
€. 137/2010 Z. z. o ovzdusi v zneni neskorSich predpisov, zakona ¢. 364/2004 Z. z. o
vodach a o zmene zakona Slovenskej narodnej rady €. 372/1990 Zb. o priestupkoch v
zneni neskorSich predpisov (vodny zakon) v zneni neskorSich predpisov, zakona C¢.
314/2001 Z. z. o ochrane pred poziarmi v zneni neskorsich predpisov, zakona &. 49/2002
Z.z. o ochrane pamiatkového fondu v zneni neskorsich predpisov a vSetkych suvisiacich
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7.1.8

7.1.9

7.1.10
7.1.11

7.1.12

platnych vS8eobecne zavaznych pravnych predpisov a osobitné zmluvné, technické a
dodacie podmienky, pokial boli v zmluve dohodnuté.

Odpad, ktory vznikne pri realizacii objektov stavby bude zhotovitefom kategorizovany
podla vyhlasky Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky &. 365/2015 Z. z.
ktorou sa ustanovuje Katalég odpadov. Odvoz odpadu je sucastou ceny za dielo.

Objednavatel odovzda zhotovitefovi podklady a dokumenty, ak je to potrebné, nevyhnutné
na vyty€enie pozemku, vyty&enia a osadenie stavby.

Objednavatefl uréi miesta vstupu na stavenisko.

Odber elektrickej energie a Uzitkovej vody v priestoroch hradu je zabezpe€eny na
nadvoriach hradného komplexu so samostatnym podruznym meranim.

Odber elektrickej energie a vody v Uzemi pod hradom si zabezpeci zhotovitel zriadenim
vlastnej elektrickej pripojky na odber na vlastné naklady, ako aj zasobovanie vodou pre
staveniskové ucely.

7.2 Realizacia:

7.2.1

7.2.2

7.2.3

7.2.4

7.2.5

7.2.6

7.2.7

Zhotovitel svojou €innostou nesmie naruSit bezpecnost 0s6b nachadzajucich sa na
stavenisku ani inych 0s6b pohybujucich sa mimo staveniska. Na stavenisko mo6zu
vstupovat len povereni pracovnici zhotovitela, objednavatela, dodavatela/ov podla
nasledujuceho bodu tohto ¢lanku zmluvy, subdodavatelov podiefajucich sa na realizacii
diela, organov Statneho stavebného dohladu, Krajského pamiatkového uradu, nezavislého
archeologického dohladu, dohladu geoléga a ostatnych opravnenych kontrolnych
organov. Zoznam subdodavatelov/ “inych os6b“ s uvedenim mena a priezviska,
obchodného mena alebo nazvu, adresy pobytu alebo sidla, identifikacného &isla (ICO)
alebo datumu narodenia ak ICO nebolo pridelené, podielu zakazky formou subdodavky,
ktory ma subdodavatel realizovat, predmetu subdodavky - struéného opisu prace
subdodavatela, ako aj s uvedenim mena, priezviska, datumu narodenia, adresy pobytu
osoby opravnenej konat za subdodavatela, bude Prilohou &. 3 tejto zmluvy; osobitné
ustanovenia o subdodavateloch st uvedené v zmluve v Clanku 13 — Subdodavatelia a ,iné
osoby*.

Zhotovitel sa zavazuje na stavenisku akceptovat a strpiet objednavatefom uréeného
dodavatela/dodavatelov povereného realizaciou samostatnych zakaziek ,sanacia striech”
alalebo "pripravné prace k obnove hradu Krasna Hérka" s tym, Zze sa zavazuje takému
dodavatelovi/dodavatefom poskytnut vSetku nevyhnutnd koordinaéni sucéinnost pre
riadne zhotovenie tejto Casti diela.

Vyty€ovanie a iné meracské prace zhotovitela potrebné pre vykonavanie predmetu diela
zabezpecuje zhotovitel, ako sucast plnenia predmetu zmluvy.

Zhotovitel uhradza odber vody a odbery energii z prevadzkového, socidlneho a vyrobného
zariadenia staveniska z vlastnych nakladov. Namerana spotreba vody a energii bude
zhotovitelovi fakturovana. Splatnost vystavenej faktury je 14 kalendarnych dni od jej
vystavenia objednavatelom.

Zhotovitel je povinny na prevzatom stavenisku, v jeho okoli a na prenechanych
inzinierskych sietach udrziavat poriadok a Cistotu, je povinny priebezne odstrafiovat vSetky
odpady a nedistoty vzniknuté z jeho &innosti a to na vlastné naklady v sulade s prisluSnymi
predpismi v danej oblasti a podla projektu pre tato stavebnu pracu.

Pri dokoné&eni diela je zhotovitel povinny usporiadat’ stroje, vyrobné zariadenia, zvy$ny
materidl a odpady na stavenisku tak, aby bolo mozné dielo riadne prevziat a zacat
bezpetne prevadzkovat.

Zhotovitel vykonava €innosti spojené s plnenim predmetu zmluvy na vlastnu zodpovednost’
podla zmluvy, priCom reSpektuje technické Specifikacie, pravne a technické predpisy,
zakony, vyhlasky platné v SR, najma zakon &. 50/1976 Zb. o Uuzemnom planovani a
stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorSich predpisov, vyhlasku Ministerstva
zivotného prostredia Slovenskej republiky ¢. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovuju
podrobnosti o vSeobecnych technickych poziadavkach na vystavbu a o vSeobecnych
technickych poziadavkach na stavby uzivané osobami s obmedzenou schopnostou
pohybu a orientacie v zneni neskorsich predpisov, zakon €. 124/2006 Z . z. o bezpe€nosti
a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich

predpisov, vyhlasku Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny Slovenskej republiky &.
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7.2.8

7.2.9

7.2.10

7.2.11

7.2.12

7.2.13

7.2.14

7.2.15

7.2.16

7.2.17

147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany
zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej
spbsobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti v zneni neskorSich predpisov,
Nariadenie vlady Slovenskej republiky €. 392/2006 Z.z. o minimalnych bezpe&nostnych a
zdravotnych poziadavkach pri pouzivani pracovnych prostriedkov, zakon €. 17/1992 Zb. o
zivotnom prostredi v zneni neskorSich predpisov, zakon €. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o
zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov, zakon &. 137/2010
Z. z. 0 ovzdusi v zneni neskorsich predpisov, zakon &€. 364/2004 Z. z. o vodach a o zmene
zdkona Slovenskej narodnej rady €. 372/1990 Zb. o priestupkoch v zneni neskorSich
predpisov (vodny zakon) v zneni neskorsich predpisov, zakon ¢. 314/2001 Z. z. o ochrane
pred poziarmi v zneni neskorSich predpisov a zakon ¢&. 49/2002 Z.z. o ochrane
pamiatkového fondu v zneni neskorSich predpisov.

Zhotovitel je povinny preukazatelne poucit vSetky osoby pracujuce na stavbe o
bezpec€nosti a ochrane zdravia pri praci.

Zhotovitel zabezpeCi pri zhotovovani diela dodrziavanie kvalitativnych a dodacich
podmienok vymedzenych projektom, vykazom vymer, prislusnymi technickymi normami,
a cennikmi stavebnych prac.

Zhotovitel zabezpec€i pri typovych vyrobkoch minimalne 10 kalendarnych dni pred ich
objednanim predlozenie vzorky na pisomné odsuhlasenie projektantovi a objednavatelovi.
Zoznam dodavok podliehajucim pisomnému schvaleniu objednavatelom tvori Prilohu €. 5
tejto zmluvy.

Zhotovitel zabezpe&i minimalne 10 kalendarnych dni pred realizaciou predlozenie vzorky
v8etkych povrchovych Uprav na pisomné odsuhlasenie projektantovi a objednavatefovi.

Pred zacatim zhotovovania diela predlozi zhotovitel objednavatefovi technologické
postupy alebo predpisy pre zhotovenie plneni, ktoré su su€astou diela. Tieto technologické
postupy alebo predpisy musia obsahovat minimalne popis jednotlivych postupov pre
¢innosti, ktoré su su€astou zhotovenia diela, ich nadvaznosti a subehu, zoznam
pouzivanych strojov, zariadeni alebo zvlastnych pracovnych prostriedkov alebo pomdcok
a spbsob ich pouzitia, druhy pomocnych stavebnych konsStrukcii pouzivanych pocas
zhotovenia diela, predovSetkym leSenia, podporné kon$trukcie alebo ploSiny, spdsoby
zvislej a vodorovnej dopravy stavebnych vyrobkov a stavebnych hmét na stavenisku,
vratane popisu potrebnych ciest a skladok a suvisiace opatrenia na zaistenie bezpec¢nosti
a ochrany zdravia pri praci, zabezpecenie staveniska mimo prevadzkovu dobu zhotovitela
a opatrenia pocas realizacie diela pri mimoriadnych podmienkach.

Zhotovitel zabezpedi, aby prace, u ktorych sa to osobitne v projekte stavby vyZaduje, boli
realizované len odborne spésobilymi osobami, ktoré svoju spdsobilost preukazu pred
zacCatim prac a to originalom alebo overenou képiou prislusného osvedCenia, ktoré budu
prilohou stavebného dennika.

Zhotovitel sa zavazuje, ze vykon vybranych odbornych &innosti v ramci plnenia tejto
zmluvy bude vykonavat vzdy osobami, prostrednictvom ktorych zhotovitel preukazoval
splnenie podmienok Ucasti technickej spdsobilosti alebo odbornej spdsobilosti podla
sutaznych podkladov verejného obstaravania, a ktorych za tymto ucelom zhotovitel
identifikoval vo svojej ponuke v procese verejného obstaravania (dalej ako ,kluCoveé
osoby*).

Iba vynimo&ne mdze zhotovitel pouzit na vykon vybranych odbornych Cinnosti aj dalSie
osoby v pripade, ak ich realizaciu objektivne nie je mozné zabezpedit' v poZzadovanej kvalite
alalebo €ase prostrednictvom urenej kfu€ovej osoby zhotovitela. Zoznam klu&ovych oséb
zhotovitela s uvedenim ich kvalifikacie a doklady preukazujuce ich kvalifikaciu tvoria obsah
Prilohy €&. 6 tejto zmluvy.

Nahradenie niektorej z klu€ovych osbb zhotovitela je mozné vyluéne s pisomnym
suhlasom objednavatela a iba v pripade, ak kliCova osoba zhotovitela preukazatelne
nemoéze vykonavat ¢innost, na ktoru bola ur¢ena. Navrhovana klu€ova osoba zhotovitela
musi spifiat rovnaki odbornt spdsobilost, ako je spdsobilost, ktorej spinenie preukazovala
pdvodna klucova osoba zhotovitela, ktora sa nahradza. Spdsobilost novej klu¢ovej osoby
zhotovitela preukazuje zhotovitel rovnakymi dokladmi ako boli pozadované v podmienkach
ucasti v procese verejného obstaravania.

Zhotovitel zabezpedi, aby v zaujme dosiahnutia zodpovedajlcej kvality diela boli pouzité v
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7.2.18

7.2.19

7.2.20

7.2.21

7.2.22

7.2.23

7.2.24

7.2.25

zmysle zakona ¢.50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny
zakon) v zneni neskorsich predpisov na jeho realizaciu len stavebné vyrobky spifiajice
podmienky zakona &. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov. Prislusné doklady zhotovitel predlozi

objednavatelovi ku kontrole pred ich zabudovanim, suhrnne pri preberacom konani diela.

Materidly, vyrobky a rastlinné materialy, ktorych pouzitie planuje zhotovitel a ktoré nie su
uvedené v projekte, ale predstavuju ekvivalentné rieSenie tych materidlov a vyrobkov,
ktoré su uvedené v projekte, pri dodrzani technickych parametrov navrhovanych vyrobkov
a materialov, mbéze zhotovitel pouzit len po predchadzajucom pisomnom suhlase
objednavatela, ktory bude oznameny zhotovitelovi formou zapisu v stavebnom denniku
najneskér do 3 kalendarnych dni odo dna predloZzenia na schvalenie. Zhotovitel je
opravneny pouzit iba materialy a vyrobky na poZadovanej kvalitativnej urovni a v sulade s
predchadzajucim bodom zmluvy.

Objednavatel je opravneny nechat preskimat nezavislej odbornej osobe kvalitu
ktoréhokolvek dodavaného materidlu alebo vyrobku, ktory je pre objednavatelfa neznamy
alebo s nim nema dostato€ne dihé alebo pozitivne skusenosti, pri¢om zhotovitel je povinny
dorucit objednavatelovi vzorky na preskumanie kvalitativnych parametrov materialu, resp.
vyrobkov, ktoré zhotovitel navrhuje pouzit’ pri realizacii diela najneskér 10 kalendarnych
dni pred driom, kedy je podla vecného a éasového harmonogramu prac (Clanok 4, bod 4.3
tejto zmluvy) planované pouzitie prisluSného materialu alebo vyrobku v ramci realizacie
diela, pokial objednavatel neur€i inu lehotu. V pripade ak nezavisla odborna osoba
zhodnoti, Ze zhotoviteflom navrhovany material alebo vyrobok na pouzitie v ramci diela
nespifia poziadavky prislusnych technickych noriem v stlade so veobecne zavaznymi
pravnymi predpismi, je zhotovitel povinny nahradit predmetny material alebo vyrobok
takym, na ktorom sa dohodne s objednavatelom, inak ktory ur&i objednavatel.

Zhotovitel suhlasi, aby bol vecny a ¢asovy harmonogram postupu prac uvedeny v Prilohe
€. 2 tejto zmluvy, v pripade potreby objednavatela, najma z dbvodu finanéného
zabezpecenia v danom €ase, aktualizovany.

Zhotovitel je povinny zabezpecit po€as svojej ¢innosti na vlastné naklady ochranu stromov
v okoli stavby, vykopy v tesnom dotyku korefiového systému realizovat ruéne, ak je to
uplatnitelné.

Zhotovitel zabezpedi, ak to bude potrebné, uloZenie stavebnej sutiny na organizovanu
skladku odpadu a vyburané materialy vhodné na recyklaciu (druhotné suroviny) odovzda
do prislusnych zbernych surovin. Doklady o nakladani s odpadom predlozi
objednavatelovi pri preberacom konani ako suéast’ preberacieho protokolu a na
poziadanie aj v priebehu realizacie diela.

Nakladanie s odpadmi na stavbe sa bude riadit platnou pravnou Upravou na Useku
odpadového hospodarstva za u¢elom predchadzania vzniku odpadov a obmedzovania ich
mnozstva ako aj zhodnocovania recyklaciou a opatovnym vyuzitim. Vyzaduje sa
dodrziavat hierarchiu odpadového hospodarstva na stavbe, najma:

7.2.22.1 prechadzanie vzniku odpadov
7.2.22.2 materiadlové a energetické zhodnotenie odpadov
7.2.22.3 environmentalne vhodné zneSkodnenie odpadov.

Zhotovitel zabezpedi, aby stroje, mechanizmy a zariadenia pouzivané pri stavebnych
pracach boli udrziavané v dobrom technickom stave, aby nadmerne neznedistovali
ovzduSie a pouzivané komunikacie, v sulade so zakonom &. 135/1961 Zb. o pozemnych
komunikaciach (cestny zédkon) v zneni neskorsich predpisov.

Zhotovitel zabezpe&i vo vlastnej kompetencii prislusné povolenia (rozhodnutia) na
dodasné uzivanie verejnych a inych pléch ako aj vyuzivanie komunik&cii na osobitné ucely
rozkopavky, prekopavky, atd. a za vydanie tychto povoleni, rozhodnuti bude uhradzat
pripadné poplatky z vlastnych nakladov.

Objednavatela pri realizacii predmetu plnenia tejto zmluvy bude zastupovat’
technicky dozor. Technicky dozor je opravneny vstupovat na pracoviska, kde sa zmluvné
vykony a ich sucasti realizuju alebo skladuju. Na vyziadanie mu musia byt predlozené
vykresy, vzorky materidlov a iné podklady suvisiace s predmetom zmluvy, ako aj vysledky
kontrol kvality - atesty.
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7.2.26

7.2.27

7.2.28

7.2.29

7.2.30

7.2.31

7.2.32

7.2.33

7.2.34

7.2.35

S informaciami a podkladmi oznacenymi zhotoviteflom ako jeho obchodné tajomstvo, musi
objednavatel zaobchadzat déverne.

Zhotovitel nevykona zmeny Ziadnych prac bez pisomneého suhlasu technického dozoru
a projektanta aj so zretelom na ustanovenia Clanku 5 tejto zmluvy.

Ak povazuje zhotovitel pokyny technického dozoru za neopravnené alebo neucelné, musi
uplatnit svoje vyhrady zapisom v stavebnom denniku. Pokyny musi na opatovné
poziadanie vykonat, pokial nie su v rozpore s prislusnymi technologickymi postupmi, alebo
neodporuju pravnym predpisom, alebo nariadeniam miestnej alebo Statnej spravy. Ak s
takymi pracami budu spojené ,prace naviac” resp. sa zvySi cena diela, znaSa zvySenu
cenu diela objednavatel. Ak takéto prace ovplyvnia postup prac, objednavatel pristupi na
primeranu upravu zmluvy z dovodu ¢asového sklzu. V uvedenych pripadoch je nevyhnutné
dodrzat postup v sulade s Clankom 5 tejto zmluvy.

Objednavatel v zastupeni technického dozoru bude organizovat kontrolné dni na stavbe
minimalne jedenkrat za tyzden.

Objednavatel moze osobne alebo prostrednictvom poverenej osoby kedykolvek priebezne
kontrolovat postupy zhotovitefa a jeho subdodavatelov pri vykonavani diela, ako aj pri
Ciastkovych vysledkoch tychto €innosti. Na pozZiadanie je zhotovitel povinny bezodkladne
umoznit vykonanie takejto kontroly, najma doru€enim informacii, spristupnenim
staveniska, dokumentacie, pracovnych materialov (vratane rozpracovanych verzii
v elektronickej podobe), odpovedi a vysvetleni, umoznenim uskutoénenia merani
a skuSok, umoznenim ucasti pri montazi a skuskach technologickych zariadeni,
umoznenim ucasti na pracovnych stretnutiach a poskytnutim inej sucinnosti. Ak
objednavatel, alebo nim poverena osoba, zisti kedykolvek v priebehu vykonavania diela,
ze plnenie nezodpoveda tejto zmluve, je zhotovitel povinny odstranit vzniknuté vady
a nedostatky svojho plnenia.

Zhotovitel musi bez meskania a pisomne informovat objednavatela o vzniku akejkolvek
udalosti, ktora brani alebo stazuje realizaciu predmetu zmluvy.

Zhotovitel je povinny zabezpelit uCast svojich zamestnancov, spolupracovnikov a
subdodavatelov na preverovani svojich dodavok a prac, ktoré vykonava technicky dozor
objednavatela a projektant stavby a robit okamzité opatrenia na odstranenie vytknutych
vad a odchylok od projektovej dokumentacie.

Ziadna &ast diela nesmie byt zakryta bez predchadzajiceho suhlasu technického dozoru.
Zhotovitel je povinny umoznit skontrolovanie akejkolvek Casti diela, ktora ma byt zakryta.
Zhotovitel aspori 4 kalendarne dni vopred pisomne oznami technickému dozoru, ze Cast
diela bude zakryvat a urli lehotu na vykonanie kontroly, ktora nesmie byt kratSia ako 2
pracovné dni. Technicky dozor vykona kontrolu. V pripade, Ze ju nevykona v lehote uréenej
v pisomnom ozndmeni zhotovitela, je zhotovitel opravneny zakryt predmetnu €ast diela a
objednavatel je povinny uhradit naklady dodato¢ného odkrytia, pokial také odkrytie
pozaduje. Ak sa vSak pri dodato¢nom odkryti zisti, Ze prace boli vykonané chybne, nesie
naklady dodatocného odkrytia zhotovitel.

Objednavatel vyzaduje spracovavanie videozaznamov a fotodokumentacie priebehu
stavebnych prac, osobitne zakryvanych Casti diela pre ucely efektivneho odstrafiovania
arieSenia pripadnych porach, havarii inStalovanych a zabudovanych sucasti diela
v buducnosti, ktoré budu sucastou preberacich dokladov podfa bodu 6.6 tejto zmluvy.
PoZiadavky na videozaznamy a fotodokumentaciu bude priebeZzne predkladat
objednavatel alebo technicky dozor. Videozdznamy a fotodokumentaciu bude
zabezpecovat aj technicky dozor na zaklade pokynu objednavatela.

Zhotovitel vykona v ramci svojich zmluvnych plneni v8etky potrebné vedlajSie, pomocné a
dodato&né ¢innosti, ktoré sice nie su objednavatelom vyslovne Specifikované, ale su pre
uplnd, vecnu a odbornu realizaciu predmetu zmluvy zo strany zhotovitela, resp. funkénost,
nevyhnutné. Za presné vymedzenie rozsahu plnenia predmetu zmluvy zodpovedna
zhotovitel, ktory je povinny dékladne zvazit vSetky okolnosti pinenia predmetu tejto zmluvy
do takej miery, aby bol schopny plnenie predmetu zmluvy zabezpe it tak, aby bolo
vykonané riadne a v€as a v sulade so vSetkymi podmienkami stanovenymi zmluvou. Ak sa
v osobitnych pripadoch, z objektivnych a nepredvidanych pri€in vyskytne potreba
realizacie ¢innosti nad ramec uréeny zmluvou, budu tieto zhotovitelovi uhradené len na
zaklade osobitného pisomného dodatku k zmluve, a to v pripade, zZe tieto Cinnosti neboli
obsiahnuté v dokumentacii a pokynoch objednavatela, predloZzenych zhotovitelovi pred
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7.2.36

7.2.37

7.2.38

7.2.39

7.2.40

7.2.41

7.2.42

7.2.43

7.2.44

podpisom zmluvy a boli objednavatefom odsuhlasené formou dodatku k tejto zmluve za
podmienok uvedenych v zmluve. To isté plati pre odchylky a doplnky zmluvy, ktoré su
potrebné na zaklade zakonnych a administrativnych ustanoveni, predpisov a nariadeni
vydanych po podpisani zmluvy. V uvedenych pripadoch je nevyhnutné dodrzat postup v
sulade s Clankom 5 tejto zmluvy.

V pripade zmenovych konani a nasledného predlozenia €asti projektu a inych podkladov
objednavatefom po podpise zmluvy je povinnostou zhotovitela preverit' takto predlozené
podklady do 10-tich kalendarnych dni po ich prevzati. Zhotovitel nie je opravneny neskor
namietat, Zze mu neboli zndme chyby a nedostatky dokumentécie, ktoré mohol pri
vynalozeni odbornej starostlivosti zistit z takto predlozenych podkladov. Ak zhotovitel
opomenul vykonat pisomné upozornenie na nedostatky v predloZzenych podkladoch, je
zodpovedny za vSetky s tym suvisiace nasledky a za vykonanie vSetkych zmluvnych prac
a vykonov, nevyhnutnych pre riadne dokonCenie diela. V uvedenych pripadoch je
nevyhnutné dodrzat postup v sulade s Clankom 5 tejto zmluvy.

Zhotovitef pri realizacii diela bude postupovat tak, aby z dévodu stavebnej ¢innosti nedoslo
ku 8kodam na existujucich objektoch stavby, spravcov inZinierskych sieti, majetku obce
a verejnych priestranstiev. V pripade, Ze vzniknu takéto Skody spdsobené zhotovitefom
ato i nedbanlivostou alebo nevhodnym vplyvom stavebnej Cinnosti, tak ich zhotovitel
odstrani na vlastné naklady, a ak to nebude v jeho moci, suhlasi s tym, aby bola vySka
8kéd po ich odstraneni a vycisleni objednavatelom odpocitana z akejkolvek faktary za
dielo.

Zhotovitel vypracuje a odovzda objednavatelovi najmenej 15 pracovnych dni pred zacatim
konkrétnej stavebnej €innosti kontrolny skiuSobny plan diela (dalej aj ako ,skuSobny plan®)
podla § 13 zakona €. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni neskorSich predpisov.
Naklady na skusky a kontroly v rozsahu skusobného planu uhradza zhotovitel. Naklady
nad ramec skuSobného planu znada zhotovitel, ak sa preukaze, Zze zodpoveda za
porusenie kvality diela. Za vypracovanie skuSobnych planov subdodavatelov zodpoveda
zhotovitel a tieto su su€astou skuSobného planu zhotovitela a musia nim byt pisomne
odsuhlasené. Za postup pri preverovani splnenia poziadaviek na dielo ako verejnu pracu
podfa skusobného planu zodpoveda zhotovitel. Kontrolné ukony predpisané skiusobnym
planom mézu vykonat iba osoby, ktoré spifiaju poziadavky na vykon tychto Ukonov
v sulade so v8eobecnymi pravnymi predpismi. Pri odovzdani staveniska zhotovitel
pisomne oznami objednavatelovi osobu, ktoru poveri zodpovednostou za uskutoériovanie
a plnenie skusobného planu. Ak vysledky skuSok a kontrola nevyhovuje vSeobecne
zavaznym predpisom, technickym normam, ustanoveniam zmluvy, je zhotovitel povinny
oznamit’ tto skuto€nost pisomne bez zbytoéného odkladu objednavatelovi a pokracovat
v pracach méze zhotovitel len po odstraneni zistenych nedostatkov alen na z&klade
pisomného suhlasu objednavatela.

Skusobny plan musi byt vypracovany tak, aby vSetky kontrolné, skuSobné alebo inSpekéné
ukony sa vykonali v sulade s planovanym postupom stavebnych a montaznych prac podla
harmonogramu planovanych terminov vystavby. Ak rozsah sku$ok predpisuju technické
normy a vSeobecne technické poziadavky, tieto poziadavky sa musia v skiSobnom plane
premietnut ako minimalne.

Objednavatel je opravneny v skuSobnom plane vyznadit' tie kontrolné ukony, pri ktorych
poZaduje osobnu uc€ast. Vtakom pripade je zhotovitel povinny pisomne oznamit
objednavatelovi vykonanie takychto kontrolnych ukonov minimalne 3 pracovné dni vopred.

V pripade, Ze zhotovitel ani na pisomnu vyzvu objednavatela a v nej uvedenej lehote,
nevykona kontrolu alebo skusku podla skuSobného planu, je objednavatel opravneny
vyziadat uskutoCnenie kontroly alebo skuSky nezavislou organizaciou na naklady
zhotovitela, ktoré je zhotovitel povinny uhradit do 5 pracovnych dni odo drfia dorucenia
vyzvy na uhradu.

Technicky dozor je opravneny dat pokyny, ktoré su potrebné na vykonanie prac podla
zmluvy zhotovitelovi v stavebnom denniku.

Zhotovitel sa zavazuje, ze na plneni zmluvy sa budu podielat iba osoby legalne
zamestnané zhotovitelom v sulade s pravnym poriadkom Slovenskej republiky.

V pripade, ak zhotovitel porusi svoju povinnost podla predchadzajuceho bodu tohto &lanku
zmluvy a kontrolny organ ulozi objednavatelovi pokutu za poruSenie zékazu prijat pracu
alebo sluzbu podla zakona &. 82/2005 Z.z. o nelegalnej praci a nelegalnom zamestnavani
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7.2.45

7.2.46

7.2.47

7.2.48

a o0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov, tak sa zhotovitel
zavazuje uhradit’ objednavatelovi zmluvnu pokutu v sume rovnajucej sa pokute uplatnene;j
kontrolnym organom u objednavatela, a to do 7 kalendarnych dni odo dfa jej uplatnenia u
zhotovitela objednavatelom.

Akékolvek odsuhlasenie objednavatelom nezbavuje zhotovitela diela zodpovednosti za
riadne zhotovenia diela, vady materialu, zjavné alebo skryté vady projektovej alebo inej
technickej dokumentacie ani zodpovednosti za pripadné vady realizovaného diela.

Objednavatel je opravneny vyziadat si na nahliadnutie zmluvy uzatvorené medzi
zhotovitefom a subdodavatelom a zhotovitel mu je ich povinny poskytnat na vlastné
naklady do 3 pracovnych dni odo dha vyZiadania.

Pokial budu pri zhotoveni diela najdené predmety historickej, umeleckej hodnoty je
zhotovitel povinny postupovat v zmysle platnej legislativy a o tejto skutoénosti
bezodkladne upovedomit objednavatela. Zhotovitel je povinny vykonat’ v8etky opatrenia
nevyhnutné k tomu, aby nedoslo k poskodeniu takychto nalezov.

Spolupdsobenie objednavatela :

7.2.48.1 Spolupbsobenim objednavatela sa rozumie plnenie povinnosti objednavatela,
ktoré je nevyhnutné k riadnemu a v€asnému splneniu povinnosti zhotovitela,
najma k riadnemu a v€asnému vykonaniu diela alebo jeho €asti zhotoviteflom a
k riadnemu a v€asnému odstraneniu pripadnych vad diela zhotovitelom.

7.2.48.2 Objednavatel v rozsahu nevyhnutne potrebnom poskytne na vyzvanie
zhotovitela sucinnost pri zaobstaravani podkladov potrebnych pre realizaciu
diela, doplAujucich udajov, spresneni podkladov, vyjadreni a stanovisk, ktorych
potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy. Toto spolupésobenie poskytne
zhotovitelovi vo vzajomne dohodnutom €ase, inak v primeranej lehote.

7.2.48.3 Objednavatel zabezpeéi ucast kompetentnych zastupcov objednavatela na
rokovaniach pocas realizacie diela na zaklade vyzvy zhotovitela, a zabezpedi
priebezné prerokovanie predkladanych navrhov technickych a technologickych
rieSeni v zaujme zabezpecenia plynulého postupu pri zhotovovani diela.

7.3 Stavebny dennik:

7.3.1

7.3.2

7.3.3

7.3.4

7.3.5

7.3.6

Zhotovitel je povinny odo dfia prevzatia staveniska viest stavebny dennik v jazyku
slovenskom, a to v originali a vo dvoch képiach. Jednu képiu je povinny ulozit oddelene od
originalu, aby bola k dispozicii v pripade straty alebo zniéenia originalu. Dal$iu képiu
stavebného dennika si odoberd technicky dozor.

Do dennika sa zapisuju vSetky skuto€nosti rozhodujuce pre plnenie zmluvy, najma udaje o
Casovom postupe prac a ich kvality, zdévodnenie odchylok vykonavanych prac od
projektovej dokumentacie, udaje doleZité pre posudenie hospodarnosti prac a udaje
nevyhnutné pre posudenie prac organmi Statnej spravy. Po&as pracovnej doby musi byt
dennik na stavbe trvale pristupny. Povinnost viest stavebny dennik kon&i diiom odstranenia
zjavnych vad a nedorobkov zistenych pri odovzdavacom a preberacom konani.

Zaznamy v stavebnom denniku je opravneny robit stavbyveduci. Okrem stavbyveduiceho su
opravneni robit zaznamy - projektant, technicky dozor objednavatela, pripadne nim
povereny zastupca, organy Statneho stavebného dohladu, pripadne iné opravnené organy
Statnej alebo verejnej spravy.

Denné zaznamy sa piSu do stavebného dennika s o&islovanymi listami, jednak pevnymi,
jednak perforovanymi pre dva oddelitelné prepisy, ktoré sa &isluju zhodne s pevnymi listami.
Denné zaznamy sa zapisuju zasadne v ten denR, ked sa prace vykonali alebo nastali
okolnosti, ktoré su predmetom zapisu. Len vynimoCne sa tak mézZe urobit v nasledujuci deh.
Pri dennych zaznamoch sa nesmu vynechat volné miesta.

Technicky dozor je opravneny dat pokyny, ktoré su potrebné na vykonanie prac podla
zmluvy zhotovitelovi v stavebnom denniku. Pritom musi reSpektovat technologicky postup
prac.

Pokial technicky dozor nariadi nevyhnutné zmeny, ktorych dévodom bolo porusenie zmluvy
zo strany zhotovitela alebo jeho subdodavatelov, vykona zhotovitel nariadené prace na
svoje vlastné naklady.

7.4 Odovzdanie:
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7.4.1

7.4.2

7.4.3

7.4.4

7.4.5
7.4.6

Dielo sa povazuje za dokonCené dnom odovzdania diela objednavatelovi pisomnym
protokolom o odovzdani a prevzati diela, pri€om protokol musi byt podpisany Statutarnymi
zastupcami obidvoch zmluvnych stran a musi byt v iom vyjadrené, Ze dielo je odovzdané
bez vad a nedorobkov, ktoré brania jeho predéasnému, ¢i trvalému uzivaniu. V pripade ak,
zmluvné strany podpiSu protokol o odovzdani a prevzati diela s tym, Ze obsahuje supis vad
a nedorobkov, ktoré nebrania jeho pred€asnému, Ci trvalému uZivaniu, za den kedy sa
povazuje dielo za riadne zhotovené sa povazuje den, v ktorom doS$lo k odstraneniu vad
a nedorobkov uvedenych v protokole zhotovitelom.

Dielo mozno preberat aj po Castiach a to v pripade, Ze sa zmluvné strany na tom pisomne
dohodnu.

Prevzatie diela alebo jeho ¢asti méze byt objednavatelom odmietnuté pre vady a nedorobky
a to az do terminu ich odstranenia.

Zhotovitel je povinny najneskér 30 kalendarnych dni vopred pisomne oznamit
objednavatelovi, kedy bude dielo alebo jeho €ast pripravena na odovzdanie a zaroven je
povinny predlozit’ objednavatelovi na schvélenie kompletni dokumentaciu k dielu uvedenu
v bode 7.4.6 tohto ¢lanku, ako aj pripadne v dalSich ustanoveniach tejto zmluvy, a to v lehote
minimalne 30 kalendarnych dni pred zamysfanym zacatim preberacieho konania.

Zhotovitel je povinny vykonat komplexné vyskuSanie odovzdavanej Casti diela.

Zhotovitel je povinny pri preberacom konani spolu s preberacim protokolom odovzdat
objednavatelovi najma doklady:

7.4.6.1. zoznam zariadeni, ktoré su sucastou odovzdavaného diela, ich dodacie listy,

pasporty a navody na obsluhu a pouzitie v slovenskom jazyku alebo v ¢eskom

7.4.6.2. doklady o vykonanych funk&nych skuskach,
7.4.6.3. vychodiskové revizne spravy elektrickych zariadeni ak je to uplatnitelné,
7.4.6.4. ostatné sucasti stavebného diela,

7.4.6.5. vSetky supisy uskutoénenych stavebnych prac, ktoré boli podkladom a prilohou pre
mesacné Ciastkové faktury,

7.4.6.6. videozaznamy a fotodokumentacie priebehu realizicie stavebnych prac najma
zabudovanych c&asti diela, zabezpe€ovanych priebeZzne podla poZiadaviek
objednavatela alebo technického dozoru,

7.4.6.7. certifikaty, vyhlasenia o zhode, vyhlasenia o parametroch, inSpekéné certifikaty
na pouzité stavebné vyrobky a materidly (s vynimkou tradi¢nych stavebnych
materialov),

7.4.6.8. vyhotovenia prisluSnych sprav o odbornych prehliadkach a skuskach zariadeni
v dvoch originalnych vyhotoveniach,

7.4.6.9. doklady o vykonani prislusnych odbornych prehliadok a odbornych skuSok
v rozsahu STN, v pripade instalacie vyhradenych technickych zariadeni podla
vyhlasky Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny Slovenskej republiky &.
508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti
a ochrany zdravia pri praci s technickymi zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi,
elektrickymi a plynovymi a ktorou sa ustanovuju technické zariadenia, ktoré sa
povaZzuju za vyhradené technické zariadenia v zneni neskorsich predpisov vratane
vykonania vSetkych postupov vyplyvajucich z tejto vyhlasky v dvoch originalnych
vyhotoveniach,

7.4.6.10. doklady o vyuZiti a zneSkodneni vSetkych odpadov s uvedenim nazvu stavby
a druhu a mnozstva odpadu, ktoré vzniknu pri realizacii prac na povolené skladky
(evidencné listy odpadov, vazne listky, faktdry za ulozenie odpadu na skladku)
v troch vyhotoveniach, z toho jedno originalne vyhotovenie,

7.4.6.11. Prevadzkoveé poriadky ATS 1, ATS 2 v troch originalnych vyhotoveniach,
7.4.6.12. zabezpecCenie dalSich dokladov suvisiacich s uvedenim do prevadzky v troch
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7.4.7.

7.4.8.

7.4.9.

7.4.10.

vyhotoveniach,

7.4.6.13. energetické certifikaty a Energetické Stitky na stavebné objekty v nadvaznosti na
Vyhlasku Ministerstva dopravy, vystavby a regionalneho rozvoja Slovenskej
republiky &. 364/2012 Z.z., ktorou sa vykonava zakon ¢&. 555/2005 Z.z. o
energetickej hospodarnosti budov a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorsich predpisov v dvoch originalnych vyhotoveniach,

7.4.6.14. dodanie projektu skutoéného realizovania stavby v pocte 3 paré,
7.4.6.15. doklady o vyty€eni sieti pred vystavbou,

7.4.6.16. porealizaCné zamerania inzinierskych sieti, vratane vymedzenia ochrannych
pasiem, geometrické plany zamerania stavieb, autorizathe overené
autorizovanym geodetom a kartografom a Uradne overené katastralnym odborom
Okresného uradu Roznava,

7.4.6.17. skusobny plan podla zakona ¢&. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni
neskorsich predpisov,

7.4.6.18. plan uzivania stavby podla zakona €. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni
neskorsich predpisov,

7.4.6.19. stavebny dennik,
7.4.6.20. doklady a atesty suvisiace s protipoziarnou ochranou diela/Casti diela.

Absencia akéhokolvek z tychto dokladov je dévodom pre nezaclatie odovzdavacieho a
preberacieho konania.

Zhotovitel je na preberacie konanie povinny pripravit navrh odovzdavacieho a preberacieho
protokolu a vetky svoje doklady vratane zoznamu tychto dokladov tak, aby ich porovnanim
s dokladmi objednavatela sa zabezpedilo kvalitné, upiné a rychle odovzdanie a prevzatie a
to v pisomnej forme, pripadne na CD (DVD apod.). Su€astou odovzdavacieho
a preberacieho protokolu je aj plan uzivania stavby ako predmetu zmluvy podla bodu 2.7.
tejto zmluvy.

Ak objednavatel odmieta dielo prevziat, je povinny uviest dévody. Po odstraneni dévodov
neprevzatia sa opakuje preberacie konanie v nevyhnutnom rozsahu a spiSe sa dodatok
k pébvodnému odovzdavaciemu a preberaciemu protokolu.

Zmluvné strany sa mézu dohodnut na samostatnom odovzdani a prevzati len takych
dokon&enych prac alebo Casti prac alebo sluzieb, ktorych povaha pripusta ich samostatné
odovzdanie.

Po termine odovzdania a prevzatia stavby, m6Ze zhotovitel ponechat na stavenisku len
stroje, vyrobné zariadenia a materiél potrebny na odstranenie vad a nedorobkov, s ktorymi
objednavatel dielo prevzal. Po odstraneni vad a nedorobkov je zhotovitel povinny vypratat
stavenisko do 5 kalendarnych dni od odovzdania a prevzatia diela a upravit’ stavenisko tak,
ako mu to uklada tato zmluva a projektova dokumentacia.

7.5. Osobitné technické podmienky:

8.1.

8.2.

7.5.1.

7.5.2.

Zhotovitel sa zavazuje Ze nepouzije technoldgie, ktoré su v rozpore s projektom a platnymi
technickymi, bezpe€nostnymi alebo hygienickymi predpismi a normami a v rozpore
s normami na ochranu zivotného prostredia.

Zhotovitel sa zavazuje, zZe zabrani tomu, aby sa v prevadzke nachadzali stroje a
mechanizacia s neplatnou reviziou, ktoré svojim technickym stavom nezodpovedaju
schvalenym podmienkam pre ich prevadzku.

Clanok 8.

Zodpovednost’ za vady a zaruky

Zhotovitel zodpoveda za tie vady diela, ktoré malo v ¢ase odovzdania a prevzatia a vady

vzniknuté po tomto €ase, ak vznikli poruS§enim povinnosti zhotovitela.

Zhotovitel je zodpovedny za to, ze dielo ma v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, ze

zodpoveda (eurdpskym a slovenskym) technickym normam a vSeobecne zavaznym
predpisom, a Zze nema vady, ktoré by rusili alebo znizovali hodnotu, alebo schopnost jeho
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8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

8.10.

8.11.

8.12.

pouzivania k zvy€ajnym, alebo v zmluve predpokladanym ucelom.

Ak odovzdané dielo alebo jeho Cast bude mat vady, ma objednavatel pravo na dodato¢né
bezplatné odstranenie vad, a to odstranenie vad dodanim nahradného plnenia alebo dodanie
chybajuceho plnenia, alebo odstranenie pravnych vad, alebo odstranenie vad opravou, ak su
opravitelné. Ak vady nie je mozné Uplne odstranit’ a takéto vady nebrania riadnemu uzivaniu
diela v sulade s u¢elom diela, ma objednavatel narok na primeranu zfavu z ceny, ktora bude
uréena odbornym posudkom alebo znaleckym posudkom alebo sukromnym znaleckym
posudkom znalcom uréenym objedndvatefom. Spésob odstrdnenia vady oznami objednavatel
v oznameni o vadach diela.

Zhotovitel je povinny zacat' s odstrafiovanim vady alebo nedorobku bez zbytoéného odkladu
potom, ako mu bolo zistenie vady alebo nedorobku oznamené zo strany objednavatela,
najneskoér véak do 7 kalendarnych dni odo dna, kedy mu boli zistené vady oznamené. Ak nie je
mozné odstranit vadu ihned, zhotovitel s objednavatelom, v zazname o vykonani miestneho
zistovania dohodne termin, do ktorého je zhotovitel povinny vadu odstranit.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze vady, ktoré brania riadnemu prevadzkovaniu diela odstrani do 7
pracovnych dni odo dfia oznamenia vady. V pripade, Ze odstranenie vady v lehote podla
predchadzajucej vety nebude objektivne mozné, zhotovitel je povinny zabezpedit odstranenie
vady v termine dohodnutom s objednavatefom. Zhotovitel sa zavazuje, Ze vady, ktoré nebrania
riadnemu prevadzkovaniu diela odstrani vtermine dohodnutom s objednavatefom. Ak
zhotovitel v tejto dobe neodstrani vadu alebo nedorobok, méze objednavatel urcit datum, kedy
alebo dokedy maju byt vada alebo nedorobok odstranené. Zhotovitelfovi bude tento datum
oznameny.

V pripade, Ze zhotovitel neodstrani reklamované vady v zaruénej dobe a/alebo vady
a nedorobky zapisané v preberacom protokole v uréenej lehote podfa zmluvy a/alebo
objednavateflom podla bodu 8.5 zmluvy a/alebo v pozadovanej kvalite, objednavatel je
opravneny zabezpedit odstranenie vad tretou osobou na naklady a nebezpeéenstvo
zhotovitela, ¢im nie je dotknuta zaruka na dielo poskytnuta zhotovitelom. Takto vzniknuté
naklady je zhotovitel povinny uhradit do 14 kalendarnych dni odo dna doru€enia vyzvy na
Uhradu, pripadne budu odpogitané/zapogitané zo zadrzného.

Plynutie zaru¢nej doby na dotknutu ¢ast diela sa prerusi diiom uplatnenia prava objednavatela
na odstranenie vad. V pripade vymeny vadnej Casti alebo opravy diela, zhotovitel poskytuje
objednavatelovi na vymenené a /alebo opravené &asti diela nov zaruku v rovnakej dizke aka
bola pévodne poskytnuta vymenenej a/alebo opravenej ¢asti podla tejto zmluvy.

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela, stanovenych v tejto zmluve,
v projekte pre stavebné povolenie, v sutaznych podmienkach a sutaznych podkladoch, v
realizanych projektoch, v technickych normach a v vSeobecne zavaznych pravnych predpisov.

Zhotovitel pred odstrafiovanim vady diela je povinny pisomne ohlasit objednavatelovi def
a hodinu nastupu na odstrafiovanie kazdej jednotlivej vady s popisom postupu pri jej
odstranovani. Vada je odstranena okamihom pisomného prevzatia prac suvisiacich s jej
odstranovanim zodpovednym pracovnikom objednavatela.

Ak je vada, ktora podstatne ovplyviuje pouzitelnost diela zavinena zhotovitelom
a objednavatelovi vznikla z dévodu vady Skoda, je zhotovitel povinny uhradit objednavatelovi
tuto Skodu v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zakonnika.

Zhotovitel zaru€uje, Ze dielo, resp. jeho &ast, bude mat vlastnosti v zmysle projektu po€as
zaru€nej doby minimalne 5 rokov, ktora zacina plynut odo diia protokolarneho odovzdania diela,
resp. Casti diela, ak je dielo odovzdavané po €astiach.

Zmluvnymi_stranami_bolo dohodnuté, Zze zaru¢na doba na pouzité stavebné materialy a
technologické  zariadenia bude podla udajov_ vyrobcov minimalne vSak 5
rokov. Technologickymi zariadeniami sa maju___namysli _najma _pristroje, stroje,
zariadenia, ich subory a inventar vratane ich montaze, ktoré zabezpecuju realizaciu
technologickych procesov spifiajucich poZadované uzitkové funkcie stavby. Zmluvnymi
stranami bolo dohodnuté, Ze zaruéna doba na pouzité vyrobky (s vynimkou tych, ktoré su
konstrukéne zabudované do stavby), pri ktorych vyrobca vyrobkov poskytuje kratSiu zaruénu
dobu ako 5 rokov bude vitrvani zaruénej doby poskytnutej vyrobcom uvedenych
vyrobkov v zaruénom liste, minimalne v§ak v trvani 24 mesiacov. Pri odovzdani diela zhotovitel
odovzda objednavatelovi zoznam vSetkych vyrobkov s kratSou zarukou ako 5 rokov,
s uvedenim diZky zaruénej doby konkrétneho vyrobku. Zaruéna doba zadina plynut
protokolarnym odovzdanim a prevzatim diela alebo jeho Casti. Zmiuvnymi—stranami—bole
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8.13.

8.14.

8.15.

8.16.

8.17.

8.18.

8.19.

8.20.

9.1.

9.2.

9.3.

V ramci zaru¢nej doby je zhotovitel povinny zabezpedit bezplatné odstranenie nedostatkov a
poruch predmetu zmluvy, vratane oprav, servisnych prac, technickej podpory, hot line sluzby
po dobu prislusnej zaru€nej doby podla predchadzajucich bodov, od protokolarneho
odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy.

Zaruka sa nevztahuje na vady vzniknuté nevhodnym nakladanim a uzivanim predmetu zmluvy
a na vady spOsobené neodbornym, nedbalym zaobchadzanim s predmetom zmluvy a na
pripady zapri€inené vy$Sou mocou.

Zhotovitel zaroven zodpoveda za to, Ze sa uskutoCnenie diela zhoduje s udajmi v sprievodnych
dokladoch.

Ak zhotovitel neodstrani vady v lehote uréenej podla zmluvy, je objednavatel opravneny
pozadovat zaplatenie zmluvnej pokuty podra bodu 9.3. Clanku 9 tejto zmluvy. V takom pripade
je zhotovitel zmluvnu pokutu povinny zaplatit. Narok na nahradu Skody objednavatela tym nie
je dotknuty.

Zhotovitel nezodpoveda za vady diela, ak tieto vady spdsobilo pouzitie veci odovzdanych mu
na spracovanie objednavatelom v pripade, ze zhotovitel ani pri vynalozeni odbornej
starostlivosti nevhodnost' tychto veci nemohol zistit alebo na ne objednavatela upozornil a
objednavatel na ich pouziti trval. Zhotovitel takisto nezodpoveda za vady spésobené dodrzanim
nevhodnych pokynov danych mu objednavatelfom, ak zhotovitel na nevhodnost’ tychto pokynov
upozornil a objednavatel na ich dodrzani trval alebo ak zhotovitel tuto nevhodnost ani pri
vynalozeni odbornej starostlivosti nemohol zistit. Pripadné upozornenie na nevhodnost a
taktiez odpoved na takéto upozornenie je potrebné vykonat vzdy pisomnou formou zapisom v
stavebnom denniku alebo osobitnym listom. Vyjadrovanie sa objednavatela k pouZzitiu nim
predlozenych veci alebo navrhovanych podkladov, materidlov alebo prvkov alebo ulozenych
pokynov, ak na ich nevhodnost zhotovitel upozornil, je su€astou povinnosti objednavatela
v ramci poskytnutia jeho spolupdsobenia zhotovitelovi pri realizacii diela.

Pripadnu reklamaciu vady diela je objednavatel povinny uplatnit u zhotovitela v sulade s § 562
Obchodného zakonnika.

Zhotovitel sa zavazuje, ze patkrat v priebehu zaruénej doby vykona spolu s poverenym
zastupcom objednavatela zaruénu prehliadku diela za u¢elom zistenia vad a to vzdy po uplynuti
prvych 12, 24, 36, 48 a 58 mesiacoch zaruénej doby. O kazdej prehliadke bude spisany protokol
potvrdeny oboma zmluvnymi stranami. O zaru€nu prehliadku diela poZiada zhotovitel
objednavatela alebo objednavatel zhotovitela najmenej 14 kalendarnych dni pred navrhovanym
terminom prehliadky.

V ostatnych pripadoch, neupravenych touto zmluvou, budud zmluvné strany postupovat podla
prisluSnych ustanoveni Obchodného zakonnika.

Clanok 9.
Zmluvné pokuty a uroky z omeskania

Pri omeSkani zhotovitela s vykonanim niektorej €asti diela podfa asovych milnikov (podla bodu
4.1.3. Clanku 4 tejto zmluvy) ma objednavatel vo&i zhotovitelovi pravo na zaplatenie zmluvnej
pokuty vo vySke 3.000,- € (slovom: tritisic eur) (bez DPH) za kazdy defi omeSkania. V pripade
uplatnenia je zhotovitel povinny tuto zmluvnu pokutu uhradit’.

Pri omeskani zhotovitela so splnenim terminu vykonania/ukon&enia celého diela uvedenom
vbode 4.1. Clanku 4 tejto zmluvy ma objednavatel vodi zhotovitelovi okrem zmluvnej pokuty
podla predchadzajuceho bodu i pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 0,05 % z ceny
celého diela (bez DPH) za kazdy defi omesSkania. V pripade uplatnenia je zhotovitel povinny tuto
zmluvnu pokutu uhradit.

Pri omeSkani zhotovitela s odstranovanim vady je zhotovitel, v pripade uplatnenia zmluvnej
pokuty objednavatelom, povinny zaplatit objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,02 % z ceny
Casti diela, na ktorej sa vada vyskytuje (Castou diela sa rozumie ktorakolvek cast uvedena
v Clanku 2 tejto zmluvy) a to za kazdy defi omeskania s odstranenim vady az do Gplného
odstranenia vady diela, na ktorej sa vada vyskytuje; ¢astou diela sa rozumie ktorakolvek Cast
uvedena v Clanku 2 tejto zmluvy. V pripade, Ze sa vady vyskytuju na viacerych &astiach diela,
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9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

9.10.

9.11.

9.12.

9.13.

10.1.

zmluvna pokuta sa pocCita samostatne z kazdej ¢asti diela, na ktorej sa vada vyskytuje.

V pripade omeskania objednavatela s Uhradou penaznych zavazkov zhotovitelovi (Uhrada faktur)
ma zhotovitel voci objednavatelovi pravo na zaplatenie uroku z omeSkania z dlZznej sumy, a to vo
vy8ke podfa § 369 ods. 2 Obchodného zakonnika.

Objednavatel ma pravo na osobitni zmluvnu pokutu za kazdé jednotlivé porusenie ktorejkolvek
zmluvnej povinnosti zhotovitefa stanovenejv bode 16.2. alebo 16.3. alebo 16.4. alebo 4.11. tejto
zmluvy vo vyske 3 % z ceny celého diela (bez DPH).

Objednavatel ma pravo na osobitni zmluvnu pokutu za kazdé jednotlivé porusenie ktorejkolvek
zmluvnej povinnosti zhotovitela predpokladané (uvedené) v bode 15.4. pism. e) alebo f) alebo
g) alebo h) alebo i) alebo j) tejto zmluvy vo vyske 3 % z ceny celého diela (bez DPH).

Objednavatel je opravneny si uplatnit voéi zhotovitelovi zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske
1000,- € (_slovom: iedeptisic) (bez DPH) za kazdé jednotlivé poruSenie zmluvnej povinnosti
zhotovitela uvedenej v Clanku 7 bodu 7.1, 7.2 (s vynimkou bodu 7.2.14), 7.3, 7.5. V pripade

uplatnenia je zhotovitel povinny tuto zmluvnu pokutu uhradit. Objednavatel-je—opravnreny—si

Objednavatel ma pravo na osobitni zmluvnu pokutu za kazdé jednotlivé porusenie zmluvnej
povinnosti zhotovitefa stanovenej v Clanku 7 bod 7.2.14 zmluvy vo vy$ke 50.000 ,- € ( slovom:
patdesiattisic) (bez DPH).

V pripade, Ze zhotovitel nesplni svoju povinnost stanovenu zmluvou udrzovat po celu dobu
realizacie diela v platnosti objednavatelom vyzadované poistné zmluvy a/alebo nepredlozi
objednavatelovi k preukazaniu spinenia tejto svojej povinnosti prislusné pozadované doklady, je
objednavatel opravneny od zhotovitela vyzadovat zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 3.000,- €
(slovom: ftritisic) (bez DPH). V pripade uplatnenia je zhotovitel povinny tuto zmluvnu pokutu
uhradit’.

Lehota splatnosti zmluvnej pokuty a Uroku z omesSkania podla tohto &lanku zmluvy je 14
kalendarnych dni odo dia ich uplatnenia prislusnou zmluvnou stranou.

Zmluvné strany vyhlasuju, ze vySka zmluvnych pokut je primerana, je v sulade so zasadami
poctivého obchodného styku a bola dohodnuta s prihliadnutim na vyznam zabezpecovanych
povinnosti.

Zaplatenim zmluvnej pokuty (podla tejto zmluvy) sa zhotovitel nezbavuje povinnosti, ktora bola
zabezpeenda zmluvnou pokutou. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok
objednavatela na ndhradu 8kody spdsobenej zhotovitelom.

Zmluvné pokuty a uroky z omeskania, dohodnuté touto zmluvou hradi povinna zmluvna strana
nezavisle od toho, ¢i a v akej vy8ke vznikne druhej zmluvnej strane v tejto suvislosti Skoda, ktoru
mozno, podfa prisluSnych ustanoveni Obchodného zakonnika, vymahat samostatne.

Clanok 10.
Nadobudnutie vlastnickeho prava

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vlastnicke pravo k dielu ma objednavatel, pricom akakolvek Cast
alebo sucast diela zhotovena zhotovitefom prechadza do vlastnictva objednavatela okamihom
jej zhotovenia. Vlastnicke pravo k vyrobkom a jednotlivym materialom prechadza na
objednavatela ich zabudovanim. Nebezpedenstvo Skody na predmete tejto zmluvy (diele) znasa
zhotovitel aZ do riadneho pisomného protokolarneho odovzdania po jeho uplnom dokonéeni a to
aj v pripade, ak sa dielo prebera po &astiach.

Clanok 11.

Ochrana dévernych informacii a osobnych udajov
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11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

11.7.

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

13.1.

Zmluvné strany budu zachovavat mi¢anlivost o dévernych informaciach ziskanych pri plneni
zavazkov z tejto zmluvy. Dévernymi informaciami nie su informacie, ktoré sa bez porusenia tejto
zmluvy stali verejne znamymi, informacie ziskané opravnene inak, ako od druhej zmluvnej strany
a informacie, ktoré je objednavatel povinny spristupnit alebo zverejnit podla zakona €. 211/2000
Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zédkonov v zneni
neskorSich predpisov (zakon o slobode informécii) alebo informacii, ktoré je povinny zverejnit
podla prislusnych ustanoveni zakona o verejnom obstaravani.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze nedbjde k zneuzitiu, resp. ze neposkytne materialy tykajuce sa
predmetu zdkazky tretim osobam a zachova mi€anlivost o vSetkych skutonostiach, o ktorych sa
dozvedel pri realizacii tejto zmluvy. To neplati, ak je poskytnutie tychto materialov, resp.
spristupnenie informacii o skutoénostiach, o ktorych sa dozvedel pri realizacii tejto zmluvy,
potrebné pre realizaciu diela podla tejto zmluvy.

Zhotovitel v stlade so zakonom ¢&. 18/2018 Z. z. o ochrane osobnych Udajov a 0 zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov zabezpeci dodrziavanie povinnosti,
vyplyvajucich z tohto zakona aj zo strany svojich zamestnancov a v8etkych osdb, ktoré v ramci
plnenia zmluvy pridu do styku s osobnymi Gdajmi u objednavatela.

Zmluvné strany sa zavazuju, ze upovedomia druhd zmluvnu stranu o poruseni povinnosti
mi¢anlivosti bez zbytoéného odkladu potom, ako sa o takomto poruseni dozvedeli.

Zmluvné strany budu ochranovat doéverné informacie druhej zmluvnej strany, a to s rovnakou
starostlivostou ako ochrariuju vlastné doéverné informacie rovnakého druhu, vzdy v8ak najmenej
v rozsahu primeranej odbornej starostlivosti.

Povinnost zachovavat' mi¢anlivost sa nevztahuje na pripady, ak na zaklade zakona alebo na
zaklade rozhodnutia prislusného organu vznikla povinnost zverejnit dévernu informaciu druhej
zmluvnej strane alebo jej ¢ast. O vzniku takejto povinnosti sa budud zmluvné strany vzajomne
informovat bez zbytoéného odkladu.

Ustanovenia bodov tohto ¢lanku zmluvy su platné aj po skoné&eni jej ucinnosti, a to az do doby,
kedy informécie sa stanu verejne znamymi.

Clanok 12.
Dorucovanie
Dorugenim sa rozumie prijatie zasielky zmluvnou stranou, ktorej bola adresovana.

Akékolvek pisomnosti podla tejto zmluvy sa doruuju na adresu tej ktorej zmluvnej strane
uvedenej pri oznageni zmluvnych stran v zdhlavi tejto zmluvy, pokial nie je zmena adresy
pisomne oznamena formou doruenky druhej zmluvnej strane. V pripade, ak sa doruovanu
zasielku nepodari riadne doruéit, povaZuje sa zasielka za doruenu v sulade s tymto ¢lankom
zmluvy.

Za den doruéenia zasielky sa povaZuje:
12.3.1. den, v ktorom ju zmluvna strana, ktorej bola adresovana bezdévodne odoprela prijat,
12.3.2. 5. den ulozenia doru€ovanej zasielky na poSte alebo

12.3.3. v ktory bola na nej zamestnancom posty vyznadena poznamka: “adresat sa
odstahoval’, “adresat je neznamy” alebo ina poznamka, ktora podfa platného
postového poriadku znamena nedorucitelnost zasielky.

Dorucovanie je mozné uskuto¢novat aj podfa zakona ¢&. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe
vykonu pbsobnosti orgdnov verejnej moci a o zmene a doplneni niektorych zdkonov (zakon o
e-Governmente) v zneni neskorSich predpisov, ak maju zmluvné strany aktivované elektronické
schranky a ak sa na tom vyslovne dohodli.

Ak sa doru€ovanie uskuto&riuje elektronickou komunikaciou podfa zakona o e-Governmente,
defi doru€enia upravuju prislusné ustanovenia tohto zakona.

Clanok 13.
Subdodavatelia a ,,iné osoby*“

Podla § 2 ods. 5 pism. e) ZVO subdodavatelom je hospodarsky subjekt, ktory uzavrie alebo
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13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

13.8.

13.9.

uzavrel s ispesnym uchadzacom (zhotovitefom) pisomnu odplatnd zmluvu na plnenie urcitej Casti
zakazky (tejto zmluvy).

Objednavatel podpisom tejto zmluvy akceptuje subdodavatelov zhotovitela, ktori su zapisani v
registri partnerov verejného sektora, podla podmienok a poziadaviek zakona €. 315/2016 Z. z.
o registri partnerov verejného sektora a ozmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov po€as celého obdobia trvania tejto zmluvy, ak maju povinnost zapisovat
sa do registra partnerov verejného sektora. Identifikacia subdodavatefov, predmet a rozsah ich
subdodavok je uvedena v Prilohe €. 3 tejto zmluvy. ldentifikacia subdodavatefov podla
predchadzajucej vety je uvedena v rozsahu: nazov/obchodné meno/meno a priezvisko,
sidlo/adresa pobytu, ICO/datum narodenia ak nebolo ICO pridelené, podiel predmetu zmluvy,
predmet subdodavky a tieZ udaje o osobe opravnenej konat za subdodavatela v rozsahu meno
a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia.

Zhotovitel je povinny bezodkladne oznamit objednavatelovi akukolvek zmenu udajov o
subdodavatelovi. Zhotovitel je povinny bezodkladne oznamit objednavatelovi zmenu
subdodavatela a udaje podla predchadzajuceho bodu 13.2. zmluvy.

V pripade zmeny/doplnenia subdodavatefa poc€as trvania zmluvy, je zhotovitel povinny
objednavatelovi najneskédr v den, ktory predchadza dru, v ktorom ma zmena subdodavatela
nastat, predlozit pisomné oznamenie o zmene subdodavatela, ktoré bude obsahovat minimalne:
podiel plnenia v percentach, ktory ma v umysle zadat tretim osobam, navrhovanych novych
subdodavatelov (vratane udajov o osobe opravnenej konat za prislusného subdodavatela v
rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia), predmety plnenia.

Pri plneni predmetu zmluvy subdodavatelom ma zhotovitel zodpovednost akoby predmet zmluvy
pInil a vykonaval sam.

K zadaniu ur¢itého podielu predmetu zmluvy subdodavatelovi, neuvedeného v Prilohe &. 3 tejto
zmluvy alebo k zmene subdodavatela uvedeného v Prilohe €.3 zmluvy poc€as plnenia predmetu
tejto zmluvy moze dbjst len na zaklade pisomného dodatku k tejto zmluve, podpisaného oboma
zmluvnymi stranami. Kazdy subdodavatel, ktory ma povinnost zapisovat sa do registra partnerov
verejného sektora, musi byt v iom zapisany v zmysle § 11 ZVO.

V pripade ak je subdodavatelom tzv. ,ind osoba“ v kontexte § 34 ods. 3 posledna veta ZVO
v spojeni s § 34 ods. 1 pism. g) ZVO, prostrednictvom ktorej zhotovitel preukazoval spinenie
podmienok Ucasti vo verejnom obstaravani tejto zakazky, ktora je objednavatelovi znama ku driu
podpisu tejto zmluvy a spifia podmienky Ggasti tykajice sa osobného postavenia a neexistuju
u nej dévody na vylucenie podla § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7 ZVO, vyzaduje sa, aby tato
»iNa osoba“ ako subdodavatel redlne vykonavala stavebné prace alebo sluzby, na ktoré poskytuje
kapacity zhotovitelovi po€as celého obdobia platnosti tejto zmluvy v rozsahu svojho zavéazku,
uvedenom v osobitnej pisomnej zmluve, predloZenej v ponuke zhotovitefa a poskytla svoje
kapacity zhotovitelovi poas celého obdobia platnosti tejto zmluvy v rozsahu podfa Specifikacie
v Prilohe €. 3 tejto zmluvy.

V pripade tzv. ,inych oséb“ v kontexte ustanovenia § 33 ods. 2 ZVO alebo § 34 ods. 3 ZVO
(ustanovenie predchadzajuceho bodu 13.7. tymto nie je dotknuté), prostrednictvom ktorych
zhotovitel preukazoval spinenie dalSich podmienok ucasti vo verejnom obstaravani tejto zakazky,
ktoré spifaju podmienky U&asti tykajlice sa osobného postavenia a neexistuju u nich dévody na
vylucenie podla § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7 ZVO, vyzaduje sa, aby sa tieto ,iné osoby*
realne podielali na plneni tejto zmluvy v rozsahu svojho zavazku, uvedenom v osobitnej pisomnej
zmluve, predloZenej v ponuke zhotovitela a poskytli svoje zdroje alebo kapacity zhotovitelovi
pocas celého obdobia platnosti tejto zmluvy podla Specifikacie v Prilohe &. 3 tejto zmluvy.
Zhotovitel Specifikuje v Prilohe ¢. 3 zmluvy na zaklade zavézkov ,inych os6b” podla osobitnej
pisomnej zmluvy, predloZenej v ponuke zhotovitela, ak to je uplatnitelné. Ak nie je ustanovenie
bodu 13.7. a 13.8. uplatnitelné, zhotovitel uvedie v Prilohe ¢. 3 text: ,nie je uplatnitel'né”,

V pripade, ze pred podpisom zmluvy alebo poc¢as pinenia tejto zmluvy z objektivhych dévodov,
odoévodnitelne vznikne potreba pre zmenu ,inej osoby“ podla predchadzajdcich bodov 13.7.
a 13.8., postupuje sa primerane podla Upravy pre subdodavatelov podla tohto ¢lanku zmluvy
formou dodatku k zmluve. Ak z hladiska predmetu arozsahu zavazku ,nej osoby”
Specifikovaného v Prilohe €. 3, ma tato povinnosti zapisovat sa ako subdodavatel do registra
partnerov verejného sektora podla prisludnych ustanoveni zakona &. 315/2016 Z. z. o registri
partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich
predpisov, objednavatel pred podpisom tejto zmluvy alebo pred podpisom dodatku k zmluve
overuje zapis v registri partnerov verejného sektora.
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Clanok 14.

Riesenie sporov

14.1. Ak sa vyskytnu rozpory v dokumentoch a pri plneni zmluvy, tak prioritu maju:

14.2.

14.3.

14.4.
14.5.

15.1.

15.2.
15.3.

15.4.

14.1.1. tato zmluva,
14.1.2. ponuka (vratane navrhu ceny),
14.1.3. projektova dokumentacia,

Pri r6znosti nazorov na vlastnosti hmét a stavebnych materialov a vyrobkov, pre ktoré platia
vSeobecné zavazné skusSobné postupy a o pripustnosti a spolahlivosti pristrojov, ktoré sa pouzili
pri skuskach, pripadne metdd, mdze si kazda zmluvna strana dat vykonat’ materialno-technické
preskuSanie Statnym alebo Statom uznavanym skuSobnym miestom pre skusky materialov.
Vysledky tychto skuSok su zavazné. Naklady na skusky znasa zmluvna strana, ktora spor
prehrala.

V pripade sporov, ktoré nebude mozné rieSit dohodou zmluvnych stran, poziada jedna zo
zmluvnych stran o rozhodnutie sud.

Spory zmluvnych stran neopravnuju zhotovitela zastavit’ plnenie predmetu zmluvy.

Zmluvny vztah sa bude riadit pravnym poriadkom Slovenskej republiky. Spory bude rozhodovat
prislusny sud Slovenskej republiky.

Clanok 15.
Ukoncenie zmluvy
Zmluvné strany mézu tuto zmluvu ukongit pred uplynutim doby jej u€innosti:
a) pisomnou dohodou alebo

b) odstdpenim od zmluvy podla § 344 a nasl. Obchodného zakonnika z dévodu podstatného
porusenia zmluvnych povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy.

Spdsob ukonéenia zmluvy nema vplyv na plynutie zaruénej doby.

Odstupenie od zmluvy zo strany objednavatela z dévodu podstatneho porusenia zmluvnych
povinnosti zhotovitela je dévod, aby Urad pre verejné obstaravanie ulozil zhotovitelovi zakaz
ucasti vo verejnom obstaravani na dobu troch rokov podfa § 182 ods. 3 pism. b) bod 2 ZVO.

Za podstatné poruSenie povinnosti budi zmluvné strany povazovat poruSenie povinnosti
vyplyvajucej zo zmluvy a to:

a) ak zhotovitel bude v omeskani s uskuto€nenim predmetu zmluvy tak, ako to ur€uje tato
zmluva v Clanku 4 a nevykona napravu ani v dodatognej lehote uréenej v pisomnej vyzve
objednavatela (&im nie su dotknuté ustanovenia Clanku 9 zmluvy), alebo ak prerusi prace
na diele na dlhSie ako na 10 kalendarnych dni bez suhlasu objednavatela a to z dovodu
spocivajuceho na strane zhotovitela,

b) porudenie ustanovenia v bode 16.2 alebo 16.3 Clanku 16 tejto zmluvy zhotovitelom,
c) naplnenie ustanovenia Clanku 16 bod 16.4 tejto zmluvy zhotovitelom,
d) porusenie ktorejkolvek povinnosti podia ustanovenia Clanku 13 tejto zmluvy zhotovitelom,

e) ak zhotovitel nebol v ase uzavretia zmluvy zapisany v registri partnerov verejného sektora
alebo ak bolo pravoplatne rozhodnuté o vymaze zhotovitela z registra partnerov verejného
sektora podla prislusnych ustanoveni zakona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov
verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov
pocas trvania tejto zmluvy,

f) aksubdodavatel v kontexte § 11 ods. 1 ZVO a § 2 ods. 1 pism. a) bod 7 zékona &. 315/2016
Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorSich predpisov nebol v €ase uzavretia zmluvy alebo jej dodatku zapisany v
registri partnerov verejného sektora alebo bolo pravoplatne rozhodnuté o jeho vymaze z
tohto registra pocas trvania zmluvy,
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15.5.

15.6.

15.7.

15.8.

16.1.

16.2.

16.3.

16.4.

g) ak v Case uzavretia tejto zmluvy existoval dévod na vyluéenie zhotovitela pre nespinenie
podmienky ucasti podla § 32 ods. 1 pism. a) ZVO,

Hh) ak bol zhotovitefovi pravoplatne uloZzeny zakaz ucasti podfa § 182 ods. 3 pism. b) a ¢) ZVO

pi)_ak bolo pocas platnosti tejto zmluvy pravoplatne rozhodnuté, Ze zhotovitel porusil
vSeobecne zavazné pravne predpisy v oblasti pracovného prava, socialneho prava alebo
v oblasti ochrany Zivotného prostredia alebo dalSie predpisy, k dodrziavaniu ktorych sa
zaviazal v tejto zmluve,

k) porusenie akejkolvek povinnosti podla ustanovenia Clanku 17 tejto zmluvy zhotovitelom,

Bk) porusenie akejkolvek povinnosti podla ustanovenia Clanku 16 bod 16.7. zmluvy
zhotovitelom,

myl)ak objednavatel bude v omeskani s uhradou faktury o viac ako 30 kalendarnych dni
od dohodnutého terminu splatnosti faktury (pre odstranenie akychkolvek nedorozumeni,
zmluvné strany maju za to, Ze jednostranné zapocCitanie pohfadavky zo strany
objednavatela voCi pohladavke zhotovitela podla tejto zmluvy nie je omeskanim s Uhradou
faktary zo strany objednavatela).

Objednavatel ma pravo odstupit od zmluvy aj v pripade, ak bol pocas platnosti tejto zmluvy
vyhlaseny na majetok zhotovitela konkurz, za¢até konkurzné konanie alebo zamietnuty navrh
na vyhlasenie konkurzu pre nedostatok majetku, alebo bola povolena restrukturalizacia (pokial
zakon €. 7/2005 Z.z. o konkurze a restrukturalizacii a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorSich predpisov, neustanovuje inak), alebo je zhotovitel vstupil do likvidacie.

Odstupenie od zmluvy sa nedotyka pravnych vztahov vzniknutych do okamihu odstupenia od
zmluvy, narokov na vysporiadanie zavazkov obidvoch zmluvnych stran, spésobenej Skody,
narokov na dovtedy uplatnené zmluvné, resp. zakonné sankcie a uroky, narokov z vad diela a
inych ustanoveni zmluvy, ktoré podla prejavenej vole zmluvnych stran, alebo vzhladom na svoju
povahu maiju trvat’ aj po zaniku zmluvy.

Obe zmluvné strany sa zavazuju spinit a vysporiadat si svoje zavazky vzniknuté pred
odstupenim od zmluvy, a to najneskdr do 30 kalendarnych dni odo dfa odstupenia.

Uginky odstipenia nastavaju difom dorudenia oznamenia o odstipeni jednej zmluvnej strany
druhej zmluvnej strane.

Clanok 16.
Ostatné prava a povinnosti

VSetky zmluvné dokumenty sa musia vypracovat' v slovenskom jazyku. VSetky hodnoty, vymery,
hmotnosti budi oznaCované v slovenskom jazyku.

Zhotovitel nesmie bez predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela previest zavazky
zo zmluvy na tretiu osobu.

Zhotovitel sa zavazuje, ze bez predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela
neprevedie na inu osobu akékolvek pohfadavky, ktoré mu vznikna podla tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje, ze polas platnosti zmluvy nebude uskutoChovat pravne uUkony
smerujuce k prevodu prav a povinnosti vyplyvajuce z tejto zmluvy (singularne, prip. univerzalne
pravne nastupnictvo) na iné subjekty bez predchadzajuceho pisomného suhlasu
objednavatefa. Uvedené pravne ukony bez predchadzajuceho pisomného suhlasu budu vodi
objednavatefovi od samého zaciatku pravne neucinné a objednavatel je v takomto pripade
opravneny odstupit’ od tejto zmluvy s tym, Ze zhotovitel bude povinny za porusenie zmluvného
zavazku v zmysle tohto bodu zaplatit’ objednavatelovi osobitni zmluvnu pokutu.

16-6.16.5. Zhotovitel je opravneny zverejnit nazov diela, cenu diela, terminy realizacie diela,

fotografie zrealizovaného diela, autora spracovania projektovej dokumentacie, a to na ucel
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informovania o zakladnych parametroch diela ako stavby zrealizovanej zhotovitefom, najma na
jeho web stranke a v referenénych listoch predkladanych do sutazi, v ktorych sa zhotovitel
uchadza o realizaciu inych stavieb. Fotografie zrealizovaného diela je zhotovitel opravneny
pouzit' i pri prezentacii svojej spolonosti a svojej innosti v médiach formou reklamy.

16.7-16.6. Zhotovitel je povinny mat v ase uzatvorenia zmluvy ako aj po€as trvania zmluvy
uzatvorenu poistna zmluvu/y obsahom ktorej bude stavebno — montazne poistenie (CAR/EAR)
pre pripad zni¢enia alebo poSkodenia diela a poistenie pre pripad zodpovednosti za Skodu
vzniknutl inému v suvislosti s ¢innostou zhotovitela a jeho subdodavatelov a to na poistnu
sumu minimalne vo vyske ceny diela ( bez DPH). Zhotovitel predlozi ako Prilohu &. 4 k zmluve
doklad o uzatvorenom poisteni za Skodu spdsobenu pri vykone ¢innosti (original doklad alebo
uradne osvedcena koépia) a doklad o zaplateni poistného. Zhotovitel je povinny udrziavat
poistenie na vlastné nalady pocas celej doby trvania zmluvy a dodrziavat podmienky takéhoto
poistenia (najma platit poistné a plinit' si dalSie povinnosti podla poistnej zmluvy/av) a tiez
povinnost riadne a v€as uplathovat naroky z poistnej zmluvy. Zhotovitel je povinny predlozit
objednavatelovi kdpiu potvrdenia o zaplateni poistného a poistné zmluvy do 5 kalendarnych dni
odo dfia vyziadania. Zhotovitel nesmie uskutoCnit ani opomenut’ ni¢, ¢o by mohlo viest k
neplatnosti alebo napadnutelnosti poistnej zmluvy/iv alebo neposkytnutiu ¢i obmedzeniu
poistného plnenia. Poistné pinenie podla kazdej poistnej zmluvy je zhotovitel povinny pouzit na
odstranenie alebo nahradu $kdd spdsobenych prislusnou poistnou udalostou. V pripade, Ze
zhotovitel nesplni podmienky prislusnych poistnych zmliv, ktoré bol povinny uzavriet, je
zhotovitel povinny nahradit objednavatelovi vSetku Skodu, ktora mu vznikne z takéhoto
porusenia povinnosti v lehote ur€enej objednavatelom v pisomnej vyzve na uhradu.

16.8.16.7. Zhotovitel je v sulade s § 551 Obchodného zakonnika povinny bez zbytoéného odkladu
pisomne upozornit objednavatela na nevhodnu povahu alebo vady veci, podkladov, alebo
pokynov tykajucich sa diela, ktoré mu dal objednavatel po€as zhotovovania diela, ak zhotovitel
tuto nevhodnost zisti alebo méze zistit' pri vynaloZeni odbornej starostlivosti.

16.9.16.8. Ak sa na zhotovitela pripadne subdodavatelov vztahuje povinnost zapisovat sa do
registra partnerov verejného sektora podfa zakona &. 315/2016 Z. z. o registri partnerov
verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zékonov v zneni neskorSich predpisov
(dalej aj ako ,zakon o registri partnerov verejného sektora®), potom je zhotovitel, ako aj jeho

subdodavatelia, povinny dodrzat tato povinnost po celu dobu trvania tejto zmluvy.

16-10.16.9. Zhotovitel je povinny sa zoznamit’ so vSetkymi podkladmi, dokumentmi, pisomnostami,
ktoré mu poskytol objednavatel a bezodkladne najneskér vSak do 10 kalendarnych dni od ich
prevzatia, pisomne oznamit’ objednavatelovi vyhrady, ktoré mézu mat vplyv na vykonanie diela,
inak naroky zhotovitela suvisiace s neuplnostou alebo vadnostou podkladov zanika.

16:11-16.10.  Dokumentacia poskytnuta zhotovitelovi objednavatefom v suvislosti s plnenim
predmetu tejto zmluvy zostava vlastnictvom objednavatela.

16-12.16.11.  Vlastnicke, resp. majetkové pravo k akejkolvek dokumentacii, ktoru zhotovitel poskytne
objednavatelovi v suvislosti s plnenim predmetu tejto zmluvy prechadza na objednavatela jej
odovzdanim objednavatelovi. V pripade ak, tato dokumentécia napifia znaky autorského diela
v zmysle zakona &. 185/2015 Z.z. Autorsky zakon v zneni neskorsich predpisov, jej odovzdanim
objednavatelovi, zhotovitel poskytuje objednavatelovi vyhradnu licenciu (zhotovitel sa zavazuje
neudelit suhlas na jej pouzitie inej osobe bez pisomného suhlasu objednavatela) poskytnutu
na dobu trvania vyhradnych majetkovych prav autora k dokumentacii ako autorskému dielu (na
dobu autorskopravnej ochrany podla § 32 zakona &. 185/2015 Z.z. Autorsky zakon v zneni
neskorSich predpisov) a teritoridlne neobmedzenu licenciu, na pouzitie dokumentacie alebo
ktorejkolvek jej Casti najma na ucel vyplyvajici zo zmluvy v rozsahu pripravy, realizacie diela,
vyhotovovanie jej rozmnozenin, verejné vystavovanie, verejnu prezentaciu, zmeny, Upravy a
spracovanie dokumentacie, spojenie sinym dielom. Na zaklade tejto licencie je taktiez
objednavatel alebo nim poverena osoba opravnena akokolvek modifikovat, prepracovat,
dopracovat alebo zmenit dokumentaciu, alebo dopracovat dalSie Casti dokumentacie
s pouzitim zhotovitelom vypracovanych €asti dokumentacie. Odplata za licenciu je zahrnuta
v cene diela podla bodu 5.1.zmluvy. Zhotovitel tymto objednavatefovi udeluje vyslovny
predchadzajuci suhlas na udelenie suhlasu tretej osobe na pouzitie dokumentacie v rozsahu
udelenej licencie, ako aj na postupenie licencie.

16:13:16.12.  Zhotovitel' vyhlasuje, Ze nositelom autorskych majetkovych prav k dokumentacii a je
opravneny licenciu podla predchadzajuceho bodu zmluvy objednavateflovi udelit. Ak budu vodi
objednavatefovi alalebo tretim osobam, odvodzujicim svoje opravnenia od opravneni
nadobudnutych objednavatefom, uplatnené opravnené naroky nositelov autorskych
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17.1.

17.2.

17.3.

17.4.

17.5.

17.6.

18.1

18.2

18.3

18.4

majetkovych prav, i opravnené naroky tretich osdb, ktoré v zmysle tejto zmluvy zhotovitel
vysporiadal resp. mal vysporiadat, zhotovitel sa zavazuje, Ze tieto naroky uspokoji a uhradi
objednavatelovi v objednavatelom uréenej lehote vSetky skutoéne vzniknuté naklady spojené s
tym, Ze tieto opravnené naroky boli uplatnené.

Clanok 17.
Osobitné podmienky plnenia zmluvy - socialny aspekt

Objednavatel uplatriuje prostrednictvom osobitnych podmienok tejto zmluvy sociélny aspekt v
sulade s ustanoveniami § 42 ods. 12 zakona o verejnom obstaravani a ustanoveniami § 8a
zakona ¢. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchadzani v niektorych oblastiach a o ochrane pred
diskriminaciou a o zmene a doplneni niektorych zakonov (antidiskriminacny zakon) v zneni
neskorsich predpisov a pri realizacii stavebnych prac zmluvne zavazuje zhotovitela realizovat
doCasné vyrovnavacie opatrenia.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze na celu dobu realizacie stavebnych prac zamestna podla zakona ¢.
311/2001 Z. z. Zakonnik prace v zneni neskorSich predpisov minimalne dve osoby splfiajuce
kumulativne nasledovné predpoklady:

- patria do skupiny socialneho alebo ekonomického znevyhodnenia a zaroven

- su dlhodobo nezamestnané v zmysle § 8 zakona €. 5/2004 Z. z. o sluzbach
zamestnanosti a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

Zhotovitel preukéze objednavatelovi splnenie povinnosti zamestnavat minimalne dve osoby
spinajuce predpoklady podla bodu 17.2. tejto zmluvy a to predloZzenim dokumentov
preukazuijucich jej splnenie (napr. pracovna zmluva, dohoda o vykonani prace a podobne,
vratane &estnych vyhlaseni uchadzacov o zamestnanie a potvrdenia z prislusného Uradu prace,
socialnych veci a rodiny) bezodkladne po zacati stavebnych prac.

Ak v priebehu plnenia tejto zmluvy déjde z akéhokolvek dévodu ku skon&eniu pracovného
pomeru s osobou/osobami, ktoré zamestnal zhotovitel podla bodu 17.2. tejto zmluvy je
zhotovitel povinny bezodkladne, najneskér do 7 kalendarnych dni, zamestnat iného uchadzaca
o zamestnanie spifiajiceho podmienky podla tohto &lanku zmluvy.

V pripade, ak je zhotovitel v omesSkani v plneni povinnosti podla bodov 17.2.,17. 3., 17.4. tohto
¢lanku zmluvy, ma objednavatel voli zhotovitelovi pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo
vysSke 200,- € (slovom: dvesto) (bez DPH) za kazdy den omeSkania. V pripade uplatnenia, je
zhotovitel povinny tuto zmluvna pokutu uhradit'.

Opakované porudenie povinnosti podla tohto ¢&lanku zmluvy zo strany zhotovitela, resp.
nenapravenie poruSenia tohto ¢&lanku zmluvy zhotovitefom i napriek pisomnej vyzve
objednavatela je ddvodom pre odstupenie od tejto zmluvy pre podstatné poruSenie povinnosti
zhotovitela.

Clanok 18.
Zaverecné ustanovenia

Pokial v tejto zmluve nebolo dohodnuté nieco iné, vzajomné vztahy zmluvnych stran sa riadia
ustanoveniami Obchodného zakonnika, subsidiarne ustanoveniami zakona ¢. 40/1964 Zb.
Obgiansky zakonnik v zneni neskorSich predpisov, zakona o verejnom obstaravani a ostatnymi
vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi SR.

Zmeny a doplnenia tejto zmluvy je moZné robit len pisomnymi dodatkami podpisanymi
opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran, tak aby boli tieto dodatky prijaté v sulade
s prisluSnymi ustanoveniami zakona o verejnom obstaravani. Dodatky budu ocislované
vzostupne podla poradia.

K navrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zavazuju vyjadrit pisomne v lehote do
10 kalendarnych dni od doruéenia navrhu dodatku druhej zmluvnej strane.

Akékolvek pisomnosti podla tejto zmluvy sa doru€uju na adresu tej ktorej zmluvnej strany
uvedenej pri oznaeni zmluvnych stran v zahlavi tejto zmluvy, pokial nie je zmena adresy
pisomne oznamena formou doruenky druhej zmluvnej strane. V pripade, ak sa podla
predchadzajucich ustanoveni dorucovanu zasielku nepodari riadne dorucit, povazuje sa
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18.5

18.6

18.7

18.8

18.9

zéasielka za dorugenu v sulade s Clankom 12 tejto zmluvy.

Zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch s platnostou originalu, dva rovnopisy pre
objednavatela a dva rovnopisy pre zhotovitela.

Zmluva nadobuda platnost driom jej podpisania zmluvnymi stranami a ucinnost dfiom
nasledujucim po dni jej zverejnenia v sulade s § 47a zakona €. 40/1964 Zb. Obcianskeho
zakonnika v zneni neskorsich predpisov.

V pripade, Ze je alebo ak sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy neplatné, zostavaju ostatné
ustanovenia tejto zmluvy platné a ucinné. Miesto neplatného ustanovenia sa pouZiju
ustanovenia vSeobecne zavaznych pravnych predpisov upravujuce otazku vzajomného vztahu
zmluvnych stran. Zmluvné strany sa potom zavazuju upravit svoj vztah prijatim iného
ustanovenia, ktoré svojim obsahom a povahou najlepSie zodpoveda zameru neplatného
ustanovenia.

Zmluvné strany vyhlasuju, ze ich véla vyjadrena v tejto zmluve je slobodna a vazna, text zmluvy
si riadne precitali, jeho obsahu a pravnym uc¢inkom z nej porozumeli. Zmluvu neuzatvaraju
v tiesni, ani za napadne nevyhodnych podmienok a ich zmluvna volnost nie je inak obmedzena.
Svoju vOlu byt viazané touto zmluvou, zmluvné strany vyjadruju svojimi podpismi na tejto
zmluve.

Neoddelitelnou sucastou tejto zmluvy su:

Priloha €. 1 - Polozkovy rozpocet (oceneny vykaz vymer),

Priloha €. 2 - Vecny a ¢asovy harmonogram — presny rozvrh prac a dodavok,
Priloha €. 3 - Zoznam subdodavatelov a ,inych osob*,

Priloha €. 4 - Doklad o uzatvorenom poisteni za Skodu spbsobenu pri vykone cinnosti
(original doklad alebo Uradne osvedéena kopia) a doklad o zaplateni poistného,

Priloha €. 5-  Zoznam dodavok podliehajucim schvaleniu objednavatefom,
Priloha €. 6 -  Klu€ové osoby,

Priloha €. 7-  Sutazné podklady k verejnému obstaravaniu a vysvetlenie k sutaznym
podkladom.

V Bratislave dha ...........cccoen.... Vo dia .....cc........

Za objednavatela: Za zhotovitela:

meno meno
funkcia funkcia

obchodné meno obchodné meno
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Priloha ¢. 1 zmluvy — predlozi uchadza¢ v ponuke
Priloha €. 2 zmluvy — predlozi uchadza¢ v ponuke
Priloha €. 3 zmluvy — predlozi uspesny uchadza¢ v ramci sucinnosti podla § 56 ZVO
Priloha €. 4 zmluvy - predlozi UspesSny uchadzaé v ramci suéinnosti podla § 56 ZVO

Priloha €. 6 zmluvy — predlozi uchadzaé v ponuke
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