

## Vysvetlenie informácií uvedených v oznámení a v súťažných podkladoch

Obstarávateľ: **Slovenské národné múzeum**  
Názov predmetu: **Obnova hradu Krásna Hôrka a revitalizácia bezprostredného okolia hradu**  
Číslo spisu: SNM-BET-NDL-2021/68  
Dátum doručenia žiadosti: 01.03.2022 17:26  
Dátum zverejnenia vysvetlenia: 02.03.2022  
Poradové číslo: 70

### Otázka č. 1

Vie VO vysvetliť zmenu medzi VV opravou 5 a 6 v ZSPD01 - ZSPD 01 Trvalé k... v týchto položkách:

#### Oprava 6

7	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	14,696
8	K	979011121.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	29,392
VV			14,696*2 'Prepočítané koeficientom množstva		29,392
9	K	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	14,696
10	K	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny (36km)	t	529,056
VV			14,696*36 'Prepočítané koeficientom množstva		529,056
11	K	979084212	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu s naložením a so zložením na vzdialenosť do 50 m	t	14,696
13	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné	t	14,696
37	K	767582800.S	Demontáž podhl'adov roštov, -0,00200t	m2	167,390

#### Oprava 5

7	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	12,779
8	K	979011121.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	25,558
VV			12,779*2 'Prepočítané koeficientom množstva		25,558
9	K	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	12,779
10	K	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny (36km)	t	460,044
VV			12,779*36 'Prepočítané koeficientom množstva		460,044
11	K	979084212	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu s naložením a so zložením na vzdialenosť do 50 m	t	12,779
13	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné	t	12,779
37	K	767582800.S	Demontáž podhl'adov roštov, -0,00200t	m2	60,9

42	K	762341811.S.R	Demontáž podbíjania ríms z horčíkových dosiek	m2	167,390
54	M	591510001100.S	Cementotriesková doska hr. 12 mm, s hladkým cementovo šedým povrchom	m2	361,562
56	K	762841R.S	Montáž podbíjania ríms zo širších smrekových dosiek hr. 54 mm	m2	167,390
57	M	605110000900.S	Dosky a fošne zo smreku akosť I hr. 54 mm, š. 190-250 a viac mm	m3	9,762
58	K	762895000.S	Spojovacie prostriedky pre záklop, stropnice, podbíjanie - klince, svorky	m3	40,782

42	K	762341811.S.R	Demontáž podbíjania ríms z horčíkových dosiek	m2	60,9
54	M	591510001100.S	Cementotriesková doska hr. 12 mm, s hladkým cementovo šedým povrchom	m2	131,544
56	K	762841R.S	Montáž podbíjania ríms zo širších smrekových dosiek hr. 54 mm	m2	60,9
57	M	605110000900.S	Dosky a fošne zo smreku akosť I hr. 54 mm, š. 190-250 a viac mm	m3	3,552
58	K	762895000.S	Spojovacie prostriedky pre záklop, stropnice, podbíjanie - klince, svorky	m3	33,447

Pretože nikde vo vysvetleniach 51- 69 nie je žiadna zmienka o zmene týchto položiek.

Vie VO garantovať, že sa bez vysvetlenia nezmenili aj ďalšie položky vo výkaze výmer oprava 6?

**Odpoveď č. 1:**

K zmene predmetných položiek verejný obstarávateľ zverejnil **Oznámenie o úprave súťažných podkladov\_01** dňa 15.02.2022.

Položky pod č. 37,42,54,56,57 boli zmenené na základe zistenia chýbajúceho množstva úpravy rímsovej časti na dolnom hrade „C1“. Následne sa zmenili aj položky č. 7, 8, 9, 10, 11, 13 a 58 previazané s týmito položkami a ovplyvnené uvedenou zmenou.

Verejný obstarávateľ nemení výkaz výmer bez potrebného vysvetlenia.