



VW WACHAL a.s.

Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž

tel.: 573 503 311

vw@wachal.cz, www.wachal.cz

IČ: 25567225, DIČ: CZ25567225

Zapsaná v OR KS Brno oddíl B., vložka 2976

Titulní list ponuky

na realizaci veřejné zakázky

„Obnova hradu Krásna Hôrka a revitalizácia bezprostredného okolia hradu“

Obsah

nabídky na realizaci veřejné zakázky

„Obnova hradu Krásna Hôrka a revitalizácia bezprostredného okolia hradu“

1. Titulní list ponuky
2. Obsah ponuky
3. Čestné vyhlásenie k podmienkam súťaže podľa Prílohy č. 1
4. Súhlas se spracovaním osobných údajov podľa Prílohy č. 2
5. Všeobecné informácie o uchádzačovi uvedený v Prílohe č. 3
6. Čestné vyhlásenie skupiny dodávateľov podľa Prílohy č. 4
7. Plná moc pre jedného z členov skupiny dodávateľov podľa Prílohy č. 5
8. Zoznam dôverných informácií v zmysle bodu 15.2 a Prílohy č. 6
9. Čestné vyhlásenie uchádzača o súhlase a akceptovaní záväzného návrhu zmluvy zákazky podľa Prílohy č. 7
10. Čestné vyhlásenie o nezávislom stanovení ponuky podľa Prílohy č. 8
11. Čestné vyhlásenie uchádzača podľa Prílohy č. 9
12. Vyplnený formulár „Návrh na plnenie kritérií“ podľa Prílohy č. 10
13. Ocenený výkaz výmer
14. Doklad o zložení zábezpeky
15. Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti
16. Návrh technického riešenia a projektový plán realizácie predmetu zákazky
17. Informáciu, či uchádzač vypracoval ponuku sám

ČESTNÉ VYHLÁSENIE


Obchodné meno:	Spoločnosť WACHAL-YUCON-COMBIN
sídlo/miesto podnikania:	Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž
IČO:	-

zastúpená Ing. Ondřejem Wachalem, místopředsdou představenstva, vedoucím členem skupiny dodavatelů týmto

čestne vyhlasuje,

- že súhlasí s podmienkami zadanými verejným obstarávateľom **Slovenské národné múzeum**, so sídlom Vajanského nábrežie 2, 810 06 Bratislava v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania č. 270/2021 - 22.11.2021, v súťažných podkladoch a v návrhu Zmluvy k predmetu zákazky „**Obnova hradu Krásna Hôrka a revitalizácia bezprostredného okolia hradu**“;
- že ním poskytnuté údaje sú úplné a pravdivé;
- že Ing. David Korvas je oprávnená osoba uchádzača, ktorá je registrovaná v systéme JOSEPHINE a (e-mail) david.korvas@wachal.cz je kontaktnou e-mailovou adresou na doručovanie a prijímanie dokladov a dokumentov v elektronickej podobe medzi uchádzačom a verejným obstarávateľom;
- že súhlasí so zverejnením ponuky v profile verejného obstarávateľa
 - *a) bez obmedzenia
 - ~~*b) s obmedzením: označenie miesta ponuky za dôverné,~~
- že súhlasí s elektronickým obstarávaním v systéme JOSEPHINE na vyššie uvedený predmet zákazky.

V Kroměříži, dňa viz. el. podpis


.....
Ing. Ondřej Wachal, místopředseda představenstva
vedoucí člen skupiny dodavatelů

SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

(podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov)


Titul:	<i>Ing.</i>
Meno a priezvisko:	<i>Vladimír Gallo</i>
Dátum narodenia:	<i>18.11.1960</i>
Adresa trvalého pobytu:	<i>Staronová 426/2, 969 01 Banská Štiavnica</i>

Dole podpísaný Ing. Ondřej Wachal udeľujem týmto súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov pre účely procesu verejného obstarávania (realizovaného podľa zákona NR SR č. 343/2015 Z. z. v platnom znení) podľa zák. č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 18/2018 Z. z.“) Slovenskému národnému múzeu ako verejnému obstarávateľovi v rámci zákazky na predmet obstarávania: „**Obnova hradu Krásna Hôrka a revitalizácia bezprostredného okolia hradu**“ vyhlásenej vo Vestníku verejného obstarávania č. 270/2021 - 22.11.2021.

Súhlas so spracúvaním osobných údajov platí do jeho odvolania. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať.

Zároveň beriem na vedomie, že práva dotknutej osoby sú upravené v Druhej hlave zákona č. 18/2018 Z. z.

V Banskej Štiavnici dňa viz. el. podpis



.....
Ing. Vladimír Gallo

SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

(podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov)


Titul:	<i>Ing.</i>
Meno a priezvisko:	<i>Ondřej Wachal</i>
Dátum narodenia:	<i>14.3.1986</i>
Adresa trvalého pobytu:	<i>V prístavu 1585/16, Holešovice, 170 00 Praha 7</i>

Dole podpísaný Ing. Ondřej Wachal udeľujem týmto súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov pre účely procesu verejného obstarávania (realizovaného podľa zákona NR SR č. 343/2015 Z. z. v platnom znení) podľa zák. č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 18/2018 Z. z.“) Slovenskému národnému múzeu ako verejnému obstarávateľovi v rámci zákazky na predmet obstarávania: „**Obnova hradu Krásna Hôrka a revitalizácia bezprostredného okolia hradu**“ vyhlásenej vo Vestníku verejného obstarávania č. 270/2021 - 22.11.2021.

Súhlas so spracúvaním osobných údajov platí do jeho odvolania. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať.

Zároveň beriem na vedomie, že práva dotknutej osoby sú upravené v Druhej hlave zákona č. 18/2018 Z. z.

V Kroměříži dňa viz. el. podpis



.....
Ing. Ondřej Wachal

SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

(podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov)


Titul:	<i>Ing.</i>
Meno a priezvisko:	<i>Tomáš Plavec</i>
Dátum narodenia:	<i>12.04.1979</i>
Adresa trvalého pobytu:	<i>Bezručova 3, 811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto</i>

Dole podpísaný Ing. Ondřej Wachal udeľujem týmto súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov pre účely procesu verejného obstarávania (realizovaného podľa zákona NR SR č. 343/2015 Z. z. v platnom znení) podľa zák. č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 18/2018 Z. z.“) Slovenskému národnému múzeu ako verejnému obstarávateľovi v rámci zákazky na predmet obstarávania: **„Obnova hradu Krásna Hôrka a revitalizácia bezprostredného okolia hradu“** vyhlásenej vo Vestníku verejného obstarávania č. 270/2021 - 22.11.2021.

Súhlas so spracúvaním osobných údajov platí do jeho odvolania. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať.

Zároveň beriem na vedomie, že práva dotknutej osoby sú upravené v Druhej hlave zákona č. 18/2018 Z. z.

V Bratislave dňa viz. el. podpis



Ing. Tomáš Plavec

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE O UCHÁDZAČOVI

Obchodné meno alebo názov uchádzača <i>úplné oficiálne obchodné meno alebo názov uchádzača</i>	COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, S.R.O.
Názov skupiny dodávateľov <i>vyplňte v prípade, ak je uchádzač členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku</i>	SPOLOČNOSŤ WACHAL-YUCON-COMBIN
Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača <i>úplná adresa sídla alebo miesta podnikania uchádzača</i>	Kysihýbelská 29, 969 01 Banská Štiavnica
IČO	31631134
Právna forma	spoločnosť s ručením obmedzeným
Zápis uchádzača v Obchodnom registri <i>označenie Obchodného registra alebo inej evidencie, do ktorej je uchádzač zapísaný podľa právneho poriadku štátu, ktorým sa spravuje</i>	Okresný súd Banská Bystrica, vložka číslo 2800/S
Štát <i>názov štátu, podľa právneho poriadku ktorého bol uchádzač založený</i>	Slovenská republika
Zoznam osôb oprávnených konať v mene uchádzača	meno a priezvisko Ing. Vladimír Gallo, konateľ Ing. Ján Šimčík, prokurista
Kontaktné údaje uchádzača <i>pre potreby komunikácie s uchádzačom počas verejnej súťaže</i>	
Kontaktná adresa:	Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž, Česká republika
Meno a priezvisko kontaktnej osoby	Josefina Havránková
Telefón	+420 602 161 608
E-mail	josefina.havrankova@wachal.cz

V Banske Štiavnici, dňa 25.2.2022

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE O UCHÁDZAČOVI

Obchodné meno alebo názov uchádzača
úplné oficiálne obchodné meno alebo názov uchádzača

VW WACHAL A.S.

Názov skupiny dodávateľov
vyplňte v prípade, ak je uchádzač členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku

SPOLOČNOSŤ WACHAL-YUCON-COMBIN

Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača
úplná adresa sídla alebo miesta podnikania uchádzača

Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž

IČO

25567225

Právna forma

Akciová spoločnosť

Zápis uchádzača v Obchodnom registri
označenie Obchodného registra alebo inej evidencie, do ktorej je uchádzač zapísaný podľa právneho poriadku štátu, ktorým sa spravuje

KS Brno, oddíl B., vložka 2976

Štát

názov štátu, podľa právneho poriadku ktorého bol uchádzač založený

Česká republika

Zoznam osôb oprávnených konať v mene uchádzača

meno a priezvisko

Ing. Viliam Wachal, predseda predstavenstva

Ing. Ondřej Wachal, místopředseda představenstva

Kontaktné údaje uchádzača

pre potreby komunikácie s uchádzačom počas verejnej súťaže

Kontaktná adresa:

Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž

Meno a priezvisko kontaktnej osoby

Josefína Havránková


Telefón

+420 602 161 608

E-mail

josefina.havrankova@wachal.cz

V Kroměříži, dňa viz. el. podpis

In  nstava

vedoucí člen skupiny dodavatelů

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE O UCHÁDZAČOVI

Obchodné meno alebo názov uchádzača
úplné oficiálne obchodné meno alebo názov uchádzača

YUCON, S.R.O.

Názov skupiny dodávateľov
vyplňte v prípade, ak je uchádzač členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku

SPOLOČNOSŤ WACHAL-YUCON-COMBIN

Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača
úplná adresa sídla alebo miesta podnikania uchádzača

Bezručova 5, 811 09 Bratislava - Staré Mesto, Slovenská republika

IČO

53112938

Právna forma

spoločnosť s ručením obmedzeným

Zápis uchádzača v Obchodnom registri
označenie Obchodného registra alebo inej evidencie, do ktorej je uchádzač zapísaný podľa právneho poriadku štátu, ktorým sa spravuje

Okresný súd Bratislava I, vložka číslo 146078/B-Zbl

Štát

názov štátu, podľa právneho poriadku ktorého bol uchádzač založený

Slovenská republika

Zoznam osôb oprávnených konať v mene uchádzača

meno a priezvisko

Ing. Tomáš Plavec, konateľ

Kontaktné údaje uchádzača

pre potreby komunikácie s uchádzačom počas verejnej súťaže

Kontaktná adresa:

Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž

Meno a priezvisko kontaktnej osoby

Telefón

E-mail

Josefína Havránková

+420 602 161 608

josefina.havrankova@wachal.cz

V Bratislave, dňa viz. el. podpis

Ing. Tomáš Plavec, konateľ
člen skupiny dodávateľů

ČESTNÉ VYHLÁSENIE O VYTVORENÍ SKUPINY DODÁVATEĽOV

1. Dolu podpísaní zástupcovia uchádzačov uvedených v tomto vyhlásení týmto vyhlasujeme, že za účelom predloženia ponuky v súťaži na uskutočnenie predmetu „**Obnova hradu Krásna Hôrka a revitalizácia bezprostredného okolia hradu**“ vyhlásenej verejným obstarávateľom **Slovenské národné múzeum**, so sídlom Vajanského nábrežie 2, 810 06 Bratislava vo Vestníku verejného obstarávania č. 270/2021 - 22.11.2021, sme vytvorili skupinu dodávateľov a predkladáme spoločnú ponuku. Skupina pozostáva z nasledovných samostatných právnych subjektov:

Člen 1:	Člen 2:	Člen 3:
VW WACHAL a.s. Tylova 220/17 767 01 Kroměříž Česká republika IČO 25567225	YUCON, s.r.o. Bezručova 5 811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto IČO 53112938	COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o. Kysihýbelská 29 969 01 Banská Štiavnica IČO 31631134

2. V prípade, že naša spoločná ponuka bude úspešná a bude prijatá, sa zaväzujeme, že pred podpisom zmluvy uzatvoríme a predložíme verejnému obstarávateľovi zmluvu, v ktorej budú jednoznačne stanovené vzájomné práva a povinnosti, kto sa akou časťou bude podieľať na plnení zákazky, ako aj skutočnosť, že všetci členovia skupiny uchádzačov sú zaviazaní zo záväzkov voči verejnému obstarávateľovi spoločne a nerozdielne.
3. Zároveň vyhlasujeme, že všetky skutočnosti uvedené v tomto vyhlásení sú pravdivé a úplné. Sme si vedomí právnych následkov uvedenia nepravdivých alebo neúplných skutočností uvedených v tomto vyhlásení v zmysle súťažných podkladov (vylúčenie zo súťaže), vrátane zodpovednosti za škodu spôsobenú verejnému obstarávateľovi v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov platných v SR.

V Kroměříži, Bratislavě, Banské Štiavnici dňa viz. el. podpis

Člen 1:

VW WACHAL a.s.

Člen 2:

YUCON, s.r.o.

Člen 3:

COMBIN BANSKÁ
ŠTIAVNICA, s.r.o.

.....
 Ing. Ondřej Wachal
 místopředseda
 představenstva

.....
 Ing. Tomáš Plavec,
 konateľ

.....
 Ing. Vladimír Gallo
 konateľ

14:30:04 +01'00

PLNÁ MOC
PRE JEDNÉHO Z ČLENOV SKUPINY, KONAJÚCU ZA SKUPINU DODÁVATEĽOV

Splnomocniteľ/splnomocnitelia:

1. YUCON, s.r.o.

Sídlo: Bezručova 5, 811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

údaj o zápise: Okresný súd Bratislava I, vložka číslo: 146078/B

IČO 53 112 938

zastúpený: Ing. Tomáš Plavec, konateľ

2. COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o.

Sídlo: Kysihýbelská 29, 969 01 Banská Štiavnica

údaj o zápise: Okresný súd Okresného súdu Banská Bystrica, vložka číslo: 2800/S

IČO 31 631 134

zastúpený: Ing. Vladimír Gallo, konateľ

udeľuje/ú plnomocenstvo

splnomocnencovi:

VW WACHAL a.s.

Sídlo: Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž, Česká republika

údaj o zápise: Krajský súd Brno, oddíl B., vložka číslo 2976

IČO 25567225,


zastúpený: Ing. Ondřej Wachal, místopředseda představenstva

na prijímanie pokynov, komunikáciu a vykonávanie všetkých právnych úkonov v mene všetkých členov skupiny dodávateľov vo verejnom obstarávaní na zadanie zákazky s názvom „**Obnova hradu Krásna Hôrka a revitalizácia bezprostredného okolia hradu**“ vyhlásenej verejným obstarávateľom **Slovenské národné múzeum**, so sídlom Vajanského nábrežie 2, 810 06 Bratislava vo Vestníku verejného obstarávania č. 270/2021 - 22.11.2021, vrátane konania pri uzatvorení zmluvy, ako aj konania pri plnení zmluvy a zo zmluvy vyplývajúcich právnych vzťahov.

V Bratislave dňa viz. el. podpis

V Banskej Štiavnici dňa viz. el. podpis

.....




.....

Ing. Vladimír Gallo, konateľ

Plnomocenstvo prijímam:

V Kroměříži dňa viz. el. podpis



Ing. Ondřej Wachal, místopředseda
představenstva

ZOZNAM DÔVERNÝCH INFORMÁCIÍ

Obchodné meno:	Spoločnosť WACHAL-YUCON-COMBIN
sídlo/miesto podnikania:	Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž
IČO:	--

Dolu podpísaní zástupca uchádzača týmto čestne vyhlasujem, že naša ponuka predložená v súťaži na predmet zákazky „**Obnova hradu Krásna Hôrka a revitalizácia bezprostredného okolia hradu**“, vyhlásenej verejným obstarávateľom **Slovenské národné múzeum**, so sídlom Vajanského nábrežie 2, 810 06 Bratislava vo Vestníku verejného obstarávania č. 270/2021 - 22.11.2021.

- neobsahuje žiadne dôverné informácie, alebo
- obsahuje dôverné informácie, ktoré sú v ponuke označené slovom „DÔVERNÉ“, alebo
- obsahuje nasledovné dôverné informácie:

P. č.	Názov dokladu	strana ponuky
1		
2		
n		

V Kroměříži, dňa viz. el. podpis



Ing. Ondřej Wachal, místopředseda představenstva
vedoucí člen skupiny dodavatelů

ČESTNÉ VYHLÁSENIE O SÚHLASE A AKCEPTOVANÍ ZÁVÄZNÉHO
NÁVRHU ZMLUVY ZÁKAZKY


Obchodné meno:	Spoločnosť WACHAL-YUCON-COMBIN
sídlo/miesto podnikania:	Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž
IČO:	25567225
DIČ:	CZ25567225
IČ pre DPH:	CZ25567225

Vyššie uvedený uchádzač vyhlasuje, že sa oboznámil so znením a obsahom návrhu zmluvy zákazky, na ktorú predkladá ponuku a ktorá je súčasťou súťažných podkladov na predmet zákazky „**Obnova hradu Krásna Hôrka a revitalizácia bezprostredného okolia hradu**“ vyhlásenej verejným obstarávateľom **Slovenské národné múzeum**, so sídlom Vajanského nábrežie 2, 810 06 Bratislava vo Vestníku verejného obstarávania č. 270/2021 - 22.11.2021.

Vyhlasuje, že so znením a obsahom tohto návrhu zmluvy bez výhrad súhlasí a návrh Zmluvy bez výhrad akceptuje.

Uchádzač súčasne vyhlasuje, že si je vedomý toho, že na obsahu a znení tohto návrhu zmluvy nebude možné robiť obsahové zmeny, ktorými by mohlo dôjsť ku zmene významu jednotlivých ustanovení zmluvy s výnimkou odstránenia chýb v písaní a počítaní a s výnimkou doplnenia údajov označených znakom „[●]“, „[...]“, „[-]“ alebo inak vyznačené časti.

V Kroměříži, dňa viz. el. podpis



Ing. Ondřej Wachal, místopředseda představenstva
vedoucí člen skupiny dodavatelů

ČESTNÉ VYHLÁSENIE O NEZÁVISLOM STANOVENÍ PONUKY

Dolu podpísaný Ing. Ondřej Wachal, predseda predstavstva, vedúci člen skupiny dodavateľů ako zástupca podnikateľa Spoločnosť WACHAL-YUCON-COMBIN, Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž oprávnený konať v jeho mene, ktorý predkladá sprievodnú ponuku (ďalej len „predkladateľ ponuky“) na predmet zákazky: „**Obnova hradu Krásna Hôrka a revitalizácia bezprostredného okolia hradu**“, ako odpoveď na Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania zverejneného vo Vestníku verejného obstarávania č. 270/2021 - 22.11.2021

týmto **čestne vyhlasujem,**

1. že predkladateľ ponuky sa nedohodol na ponukách s inými konkurentmi v predmetnom verejnom obstarávaní; konkurentom na účely tohto čestného vyhlásenia sa pritom rozumie každý podnikateľ, okrem predkladateľa ponuky, ktorý (i) je uchádzačom v predmetnom verejnom obstarávaní, (ii) by mohol len potenciálne predložiť ponuku v predmetnom verejnom obstarávaní a to s ohľadom na svoju kvalifikáciu, schopnosti, alebo skúsenosti;
2. že ceny, ako aj iné podmienky predkladanej ponuky predkladateľ ponuky nespřístupnil iným konkurentom a že ich priamo ani nepriamo nezverejnil;
3. že ceny, ako aj iné podmienky predkladanej ponuky, boli predkladateľom ponuky určené nezávisle od iných konkurentov bez akejkoľvek dohody, konzultácie, komunikácie s týmito konkurentmi, ktorá by sa týkala (i) cien, (ii) zámeru predložiť ponuku, (iii) metód alebo faktorov určených na výpočet cien alebo (iv) predloženia cenovej ponuky, ktorá by nespříňala podmienky súťažných podkladov na dané verejné obstarávanie;
4. že predkladateľ ponuky nepodnikne žiadne kroky smerom ku konaniu uvedenému v bodoch 1 až 3 a ani sa nepokúsi žiadneho iného konkurenta naviesť na kolúziu v predmetnom verejnom obstarávaní;
5. že predkladateľ ponuky vstúpil do konzultácií, komunikácie, dohôd alebo dohovorov s nasledovnými konkurentmi ohľadom predmetného verejného obstarávania a predkladateľ ponuky uvádza v priložených dokumentoch kompletné údaje o tejto skutočnosti vrátane mien/názvov týchto konkurentov, charakteru, dôvodov týchto konzultácií, komunikácie, dohôd alebo dohovorov. Týmto nie sú dotknuté vyhlásenia v bodoch 1 až 3;

.....
ďalej **vyhlasujem, že**

- všetky informácie a údaje predložené v ponuke, ako aj tomto čestnom vyhlásení sú pravdivé, neskreslené a úplné,
- som si prečítal a porozumel som obsahu tohto vyhlásenia,
- som si vedomý právnych následkov potvrdenia nepravdivých informácií v tomto vyhlásení.

Ing.  Digitálne podpísané

V Kroměříži, dňa viz. el. podpis


stava

ČESTNÉ VYHLÁSENIE

Obchodné meno:	Spoločnosť WACHAL-YUCON-COMBIN
sídlo/miesto podnikania:	Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž
IČO:	--

Dolu podpísaný zástupca uchádzača týmto čestne vyhlasujem, že v prípade, ak sa staneme úspešným uchádzačom v súťaži na predmet zákazky „**Obnova hradu Krásna Hôrka a revitalizácia bezprostredného okolia hradu**“, vyhlásenej verejným obstarávateľom **Slovenské národné múzeum**, so sídlom Vajanského nábrežie 2, 810 06 Bratislava vo Vestníku verejného obstarávania č. 270/2021 - 22.11.2021, zaväzujem sa, že ku dňu podpisu Zmluvy o dielo ako aj počas trvania Zmluvy o dielo podľa bodu 16.7 Zmluvy o dielo budem mať uzatvorené poistnú zmluvu/y obsahom ktorej bude stavebno – montážne poistenie (CAR/EAR) pre prípad zničenia alebo poškodenia diela a poistenie pre prípad zodpovednosti za škodu vzniknutú inému v súvislosti s činnosťou zhotoviteľa a jeho subdodávateľov a to na poistnú sumu minimálne vo výške ceny diela (bez DPH). Zároveň sa zaväzujem, že predložím ku dňu podpisania Zmluvy o dielo doklad o uzatvorení poistení za škodu spôsobenú pri výkone činnosti (originál doklad alebo úradne osvedčená kópia) a doklad o zaplatení poistného.

V Kroměříži, dňa viz. el. podpis


Ing. Ondřej Wachal, místopředseda představenstva
vedoucí člen skupiny dodavatelů

NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ

**Názov a adresa uchádzača / skupiny
dodávateľov:***(v prípade skupiny dodávateľov uchádzač uvedie
názov skupiny a názov a adresu každého člena
skupiny)***Spoločnosť WACHAL-YUCON-COMBIN
VW WACHAL a.s.**

Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž, Česká republika

YUCON, s.r.o.Bezručova 5, 811 09 Bratislava - mestská časť
Staré Mesto**COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o.**

Kysihýbelská 29, 969 01 Banská Štiavnica

Kritérium na vyhodnotenie ponúk


NAJNIŽŠIA CENA

Je uchádzač platiteľom DPH?

ÁNO¹~~NE¹~~

Návrh na plnenie kritéria:	Hodnota v EUR		
	cena bez DPH	DPH	cena s DPH
Celková cena za uskutočnenie predmetu zákazky	19 947 843,85	3 989 568,77	23 937 412,62

V Kroměříži, dňa viz el. podpis


 Ing. Ondřej Wachal
 vedoucí člen skupiny dodávateľů
¹ nehodiace sa preškrtnite

Slovenské národné múzeum
Vajanského nábřežie 2
810 06 Bratislava
Slovenská republika
IČO 00164721
(ďalej len „Obstarávateľ“)

BANKOVÁ ZÁRUKA č. 220182

Boli sme informovaní spoločnosťou VW WACHAL a.s., so sídlom Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž, Česká republika, IČO 25567225, zapísanou v Obchodnom registri vedeným Krajským súdom v Brne, spisová značka B 2976 (ďalej len „Uchádzač“), že predkladá ponuku do verejnej súťaže, ktorej predmetom obstarávania sú stavebné práce s názvom „**Obnova hradu Krásna Hôrka a revitalizácia bezprostredného okolia hradu**“ (ďalej tiež „súťaž“).

V tejto súvislosti sa týmto my, Raiffeisenbank a.s., so sídlom Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 14078, Česká republika, IČO 49240901, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, spisová značka B 2051, (ďalej len „Banka“) neodvolateľne zaväzujeme, že Vám bez námietok zaplatíme požadovanú sumu maximálne do výšky

EUR 300.000,00

(slovom: euro tristo tisíc)

do siedmich (7) pracovných dní po obdržaní prvej písomnej výzvy Obstarávateľa na zaplatenie na účet v nej uvedený.

Banka sa zaväzuje vykonať platbu Obstarávateľovi do vyššie uvedenej sumy po predložení jeho prvej písomnej výzvy na zaplatenie, za podmienky, že Obstarávateľ v písomnej výzve na zaplatenie uvedie, že suma, ktorú požaduje, je splatná z dôvodu, že Uchádzač porušil svoje povinnosti vyplývajúce z účasti v súťaži, ku ktorej sa táto záruka vzťahuje, pričom Obstarávateľ uvedie, v akom ohľade ich Uchádzač porušil.

Každým plnením z tejto záruky sa výška záruky automaticky zníži o vyplatenú sumu.

Táto záruka automaticky v celom rozsahu zanikne:

- dňom, kedy Banka obdrží písomné prehlásenie Obstarávateľa, že sa v plnom rozsahu vzdáva svojho nároku na plnenie z tejto záruky, alebo
- plnením Banky v celkovej výške záručnej sumy v prospech Obstarávateľa na základe písomnej výzvy Obstarávateľa na zaplatenie, alebo
- dňa **31. januára 2023**, pričom písomná výzva Obstarávateľa na zaplatenie musí byť doručená na adresu sídla Banky najneskôr v posledný pracovný deň platnosti záruky, a to tým z vyššie uvedených dní, ktorý nastane skôr.


Banka prehlasuje, že je pripravená predĺžiť platnosť tejto záruky v prípade predĺženia lehoty viazanosti ponúk (v zmysle zákona o verejnom obstarávaní), a to za predpokladu splnenia všetkých podmienok definovaných Bankou v súvislosti s predĺžením platnosti záruky.

Z dôvodu identifikácie písomná výzva Obstarávateľa na zaplatenie / písomné prehlásenie Obstarávateľa o vzdaní sa nároku na plnenie musia byť podpísané štatutárnymi zástupcami Obstarávateľa, pričom ich podpisy musia byť úradne overené a ich oprávnenie konať za Obstarávateľa musí byť Banke preukázané predložením výpisu z obchodného registra Obstarávateľa (originál alebo jeho úradne overená kópia), nie staršieho ako jeden (1) mesiac.

Práva a pohľadávku na plnenie z tejto záruky nie je možné postúpiť na tretiu osobu.

Táto záruka podlieha právu Slovenskej republiky.

V Prahe dňa 3. februára 2022



ČESTNÉ VYHLÁSENIE K PREUKÁZANIU PODMIENOK ÚČASTI

podľa ust. §114 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“),

Dodávateľ:

Název: VW WACHAL a. s.


Sídlo: Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž

IČ: 25567225

č e s t n e v y h l a s u j e ,

- že splňame všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom **Slovenské národné múzeum**, so sídlom Vajanského nábrežie 2, 810 06 Bratislava v rámci verejného obstarávania „**Obnova hradu Krásna Hôrka a revitalizácia bezprostredného okolia hradu**“.
- a poskytneme verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahrádzame.

V Kroměříži dne viz el. podpis



Ing. Ondřej Wachal
místopředseda představenstva

SMLOUVA O SPOLEČNOSTI

uzavřená podle § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, mezi:

Společníkem: **VW WACHAL a.s.**
se sídlem: Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž
zapsaným do OR: KS Brno, oddíl B., vložka 2976
IČ: 25567225
zastoupen: Ing. Viliamem Wachalem, předsedou představenstva
Ing. Ondřejem Wachalem, místopředsedou představenstva
(dále jen „Vedoucí společník“)

a

Společníkem: **YUCON, s.r.o.**
se sídlem: Bezručova 5, 811 09 Bratislava - Staré Mesto, Slovenská republika
zapsaným v Okresný súd Bratislava I, vložka číslo 146078/B-Zbl
IČ: 53112938
zastoupen: Ing. Tomáš Plavec, konateľ
(dále jen „Společník 1“)

a

Společníkem: **COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o.**
se sídlem: Kysihýbelská 29, 969 01 Banská Štiavnica
zapsaným v Okresný súd Banská Bystrica, vložka číslo 2800/S
IČ: 31631134
zastoupen: Ing. Vladimír Gallo, konateľ
Ing. Ján Šimčík, prokurista

(dále jen „Společník 2“)

Vedoucí společník, Společník 1 a Společník 2 dále v textu této smlouvy společně jako „Společníci“ a jednotlivě jako „Společník“.

I. Úvodní ustanovení

1. Společníci se uzavřením této smlouvy sdružují za společným účelem, kterým je účast v zadávacím řízení na veřejnou zakázku „**Obnova hradu Krásna Hôrka a revitalizácia bezprostredného okolia hradu**“, jejímž předmětem je provedení stavebních prací pro veřejného zadavatele **Slovenské národné múzeum** (dále jen „Veřejná zakázka“), podání nabídky do Veřejné zakázky, získání této Veřejné zakázky a splnění veškerých závazků souvisejících s realizací této Veřejné zakázky (dále jen „Účel společnosti“).

2. Společnost vzniklá na základě této smlouvy ponese a Společníci při naplňování Účelu společnosti budou používat tento název: „**Společnost WACHAL-YOUCON-COMBIN**“ (dále jen jako „Společnost“).

3. Sídlem Společnosti pro účely této smlouvy bude **Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž** (dále jen „Sídlo“).

4. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od ode dne jejího podpisu do naplnění Účelu společnosti.

II. Postavení Společníků

1. Společníci se podílejí na naplňování Účelu společnosti v poměru **40%:30%:30%**.

Stejným poměrem se Společníci podílejí na majetku nabytém za trvání Společnosti, na zisku a ztrátě Společnosti.

2. Vedoucím společníkem Společnosti je **VW WACHAL a.s.** (dále jen „Vedoucí společník“).

3. **Společník 1 a Společník 2** tímto zmocňují **Vedoucího společníka**, aby je zastupoval ve vztahu k třetím osobám ve všech věcech týkajících se činnosti této Společnosti, zejména:

- ke zkompletování a podání nabídky do veřejné soutěže, a to po vzájemném odsouhlasení cenové nabídky každým Společníkem
- před uzavřením smluv o dílo mezi veřejným zadavatelem a Společností zastupovat Společníky ve všech věcech týkajících se účasti v obchodní veřejné soutěži, resp. zadávacím řízení,
- **k uzavírání smluv o budoucích smlouvách se subdodavateli s výjimkou smluv o budoucí smlouvě se subdodavateli, se kterými některý ze Společníků již smlouvu o budoucí smlouvě uzavřel (či ještě uzavře) s tím, že tyto smlouvy budou Společností použity k prokázání kvalifikace v zadávacím řízení na Veřejnou zakázku.**

4. **Tato plná moc se nevztahuje na podpis Smlouvy o dílo na provedení Veřejné zakázky na stavební práce se zadavatelem, která bude podepsána každým členem společnosti samostatně.**

III. Správa Společnosti

1. Společníci se podílejí na rozhodování a správě Společnosti rovným dílem, není-li v této smlouvě stanoveno jinak.

2. Vedoucí společník při správě Společnosti zastupuje Společníky:

- při zkompletování a podání nabídky do veřejné soutěže, a to po vzájemném odsouhlasení cenové nabídky každým Společníkem
- před uzavřením smluv o dílo mezi zadavatelem a Společností zastupovat Společníky ve všech věcech týkajících se účasti v obchodní veřejné soutěži,
- při vedení účtů a přehledu o majetku Společnosti,

- při jednání se zadavatelem ve věcech Veřejné zakázky a uzavřených smluv a v těchto věcech je oprávněn právně jednat jménem Společníků.
3. Společníci jsou oprávněni se vzájemně zastupovat při jednání se třetími osobami při realizaci Účelu společnosti, není-li toto oprávnění vyhrazeno Vedoucímu společníkovi.
 4. Z dluhů vzniklých ze společné činnosti jsou vůči třetím osobám zavázání Společníci společně a nerozdílně.
 5. Náklady spojené s účastí v zadávacím řízení na Veřejnou zakázku nese každý Společník samostatně. Účelně vynaložené náklady na bankovní záruku a pojištění se považují za náklady Společnosti a budou vypořádány podle velikosti podílů Společníků. Vystavení bankovních záruk ve Veřejné zakázce jsou povinni zabezpečit společně a nerozdílně Vedoucí společník a/nebo Společník 1.

IV. Zánik členství a zánik Společnosti

1. Společník může ze společnosti vystoupit, ne však v nevhodné době nebo k újmě dalších Společníků. Záměr vystoupit ze Společnosti oznámí Společník ostatním Společníkům bez zbytečného odkladu. Zánik členství tohoto Společníka nastane uplynutím 30 dní od oznámení záměru ostatním Společníkům, nedohodnou-li se Společníci jinak. Vystoupením kteréhokoli Společníka Společnost zaniká, pokud se zbylí Společníci nedohodnou jinak.
2. Společnost zanikne dosažením sjednaného Účelu nebo stane-li se dosažení sjednaného Účelu nemožným, a to z jakéhokoli důvodu.
3. Společnost zanikne také v případě, že dojde ke zrušení zadávacího řízení na Veřejnou zakázku, ke konečnému rozhodnutí o výběru jiného uchazeče v zadávacím řízení, nebo v případě, že nedojde k podpisu smluv na realizaci Veřejné zakázky.
4. Závazky vyplývající z této smlouvy přecházejí na právní nástupce Společníků. Zanikne-li Společník bez právního nástupce, zanikne i Společnost.
5. Po zániku Společnosti vypořádají Společníci vklady poskytnuté do Společnosti, majetek nabytý za trvání Společnosti a zisk a ztrátu Společnosti, a to bez zbytečného odkladu.

V. Práva a povinnosti Společníků

1. Společníci se zavazují, že budou při naplňování Účelu společnosti postupovat a jednat ve vzájemné spolupráci, s nezbytnou odbornou péčí a vždy v souladu se zájmy Společnosti.
2. Společníci se zavazují bez zbytečného odkladu se vzájemně informovat o všech skutečnostech, které by mohly mít vliv na činnost Společnosti, předávat si veškeré podklady a informace nezbytné pro naplňování Účelu společnosti.
3. Společníci se zavazují, že veškeré podklady a informace získané při činnosti Společnosti použijí jen pro naplnění Účelu společnosti a budou o nich i po zániku Společnosti zachovávat

mlčenlivost. To se netýká informací obecně známých nebo informací podléhajícím povinné publicitě.

4. Bude-li v zadávacím řízení na Veřejnou zakázku vybrána nabídka podaná ze strany Společnosti, zavazují se Společníci uzavřít dodatek k této smlouvě, ve kterém blíže upraví vzájemná práva a povinnosti.


VI. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s obsahem této smlouvy, jsou srozuměny se závazky, které z ní vyplývají, a na znamení, že je tato smlouva projevem jejich vážné, svobodné a omylu prosté vůle, připojují své podpisy.

2. Smlouvu je možné měnit a doplňovat jen na základě dohody smluvních stran, a to ve formě písemných dodatků.

3. Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom a jeden stejnopis smlouvy bude použit pro účely zadávacího řízení.

V Kroměříži
Za **VW WACHAL a.s.**




.....
Ing. Ondřej Wachal
místopředseda představenstva

V Bratislavě
Za **YUCON, s.r.o.**

.....
Ing. Tomáš Plavec
konatel'

V Banské Štiavnici 02.02.2022
Za **COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o.**




konatel'

ČESTNÉ VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA

Názov: VW WACHAL a.s.
Sídlo: Tylova 220/17, 76701 Kroměříž
IČO: 25567225
zastúpená: Ing. Viliam Wachal, predseda predstavenstva
Ing. Ondřej Wachal, místopředseda představenstva

Týmto čestne vyhlasujem, že ponuku sme vypracovali sami.

V Kroměříži, dňa viz. el. podpis


A large black rectangular redaction box covering the signature area.

Ing. Ondřej Wachal, místopředseda představenstva
vedoucí člen skupiny dodavatelů

ČASOVÝ HARMONOGRAM: Obnova hradu Krásna Hôrka a revitalizácia bezprostredného okolia hradu

ID	Názov úlohu	Doba trvania	Zahájenie	Dokončenie	Pracovníci
1	Odoberanie stavienka	0 dny	22.07.22	22.07.22	
2	Začatie diela	0 dny	01.08.22	01.08.22	
3	1. mŕňnik: Odsekanie pozemkov potrebných pre výstavbu	151 dny	01.10.22	28.02.23	10
4	2. mŕňnik	0 dny	31.01.24	31.01.24	
5	3. mŕňnik	0 dny	31.07.24	31.07.24	
6	Obnova hradu Krásna Hôrka a revitalizácia bezprostredného okolia hradu	1096 dny	01.08.22	31.07.25	
7	I. Etapa: Podhradie (revitalizácia bezprostredného okolia hradu)	1004 dny	01.11.22	31.07.25	
8	PS 01.1 Traťostanica TS 1	122 dny	01.06.23	30.09.23	6
9	PS 01.2 Technická časť AT51	123 dny	01.10.23	31.01.24	
10	PS 01.2_1 Technická časť AT51	123 dny	01.10.23	31.01.24	4
11	PS 01.2_2 Meranie a regulácia	62 dny	01.12.23	31.01.24	1
12	PS 01.3 Technická časť AT52	61 dny	01.09.23	31.10.23	
13	PS 01.3_1 Technická časť AT52	61 dny	01.09.23	31.10.23	4
14	PS 01.3_2 Meranie a regulácia	31 dny	01.10.23	31.10.23	1
15	PS 01.4 Demontáž existujúcej VN prípojky	10 dny	01.09.23	10.09.23	2
16	PS 01.6 Zložný zdroj energie (pri AT51)	61 dny	01.10.23	30.11.23	4
17	PS 01.7 Demontáž existujúcej vzdušnej VN prípojky a stĺpovej trafostanice	61 dny	01.09.23	31.10.23	4
18	SO 02 Hrad Krásna Hôrka - Informačné centrum	458 dny	01.05.23	31.07.24	
19	SO 02.1 Stavbná časť Informačné centrum	458 dny	01.05.23	31.07.24	20
20	SO 02.2 Zdravotníctvo	305 dny	01.10.23	31.07.24	2
21	SO 02.3 Vykurovanie	305 dny	01.10.23	31.07.24	2
22	SO 02.4 Vdúchotechnika	274 dny	01.10.23	30.06.24	2
23	SO 02.5 Meranie a regulácia	151 dny	01.02.24	30.06.24	2
24	SO 02.6 Umelé osvetlenie a sítěprúd	305 dny	01.10.23	31.07.24	2
25	SO 02.7 Vnútorne slaboprádové rozvody	305 dny	01.10.23	31.07.24	2
26	SO 02.8 Beskozvod	61 dny	01.06.24	31.07.24	2
27	SO 02.9 EPS+HSP	305 dny	01.10.23	31.07.24	2
28	SO 03 Vodovod	212 dny	01.01.23	31.07.23	
29	SO 03.1 Rekonštrukcia a rozšírenie verejného vodovodu	90 dny	01.01.23	31.03.23	6
30	SO 03.2 Vodovodná prípojka	31 dny	01.03.23	31.03.23	6
31	SO 03.3 Arealový rozvod pitnej vody	212 dny	01.01.23	31.07.23	6
32	SO 03.4 Arealový rozvod požiarnej vody	212 dny	01.01.23	31.07.23	6
33	SO 04 Kanalizácia	456 dny	01.01.23	31.03.24	
34	SO 04.1 Kanalizačná prípojka splaškových odpadových vôd	31 dny	01.03.23	31.03.23	6
35	SO 04.2 Arealová splašková kanalizácia	212 dny	01.01.23	31.07.23	6
36	SO 04.3 Kanalizačná prípojka AT52 + Výstupy objekt do potoka	61 dny	01.08.23	30.09.23	6
37	SO 04.4 Kanalizačná prípojka diaľkových vôd (hrad)	92 dny	01.07.23	30.09.23	6
38	SO 04.5 Diaľková kanalizácia z parkoviska a stánkov	183 dny	01.10.23	31.03.24	6
39	SO 05 Prípojka VN	153 dny	01.03.23	31.07.23	
40	SO 05.1 Prípojka VN	153 dny	01.03.23	31.07.23	3
41	SO 06 Vonkajšie osvetlenie a vnútroareálne NN rozvody elektriny	425 dny	01.02.23	31.03.24	
42	SO 06.1 VO osvetlenie	244 dny	01.08.23	31.03.24	5
43	SO 06.3A Vnútroareálny rozvod NN (VSD)	153 dny	01.03.23	31.07.23	5
44	SO 06.3B Vnútroareálny rozvod NN (SNM a objekty Kúpeľníckeho Podhradia)	153 dny	01.03.23	31.07.23	5
45	SO 06.4 Osvetlenie požiarnej komunikácie	153 dny	01.03.23	31.07.23	5
46	Výkopové práce pre SO 05, 06 a 07	272 dny	01.02.23	30.10.23	3
47	SO 07 Prípojka slaboprádu a vnútroareálny rozvod slaboprádu	337 dny	01.03.23	31.01.24	
48	SO 07.1 Prípojka slaboprádu	61 dny	01.06.23	31.07.23	4
49	SO 07.2 Vnútroareálny rozvod slaboprádu	337 dny	01.03.23	31.01.24	4
50	SO 08 Komunikácia a spevnené plochy	853 dny	01.04.23	31.07.25	
51	SO 08.1 Rekonštrukcia križoviatky na ceste II/549	122 dny	01.04.24	31.07.24	10
52	SO 08.2 Prístupová komunikácia do pohradia	244 dny	01.12.23	31.07.24	10
53	SO 08.3 Obšlúňová komunikácia parkoviska a ostatné spevnené plochy	244 dny	01.12.23	31.07.24	10
54	SO 08.4 Historická prístupová komunikácia na hrad (bez finálneho povrchového úprav)	306 dny	01.04.23	31.01.24	10
55	SO 08.4 Historická prístupová komunikácia na hrad (finálna povrchová úprava)	92 dny	01.05.25	31.07.25	5
56	SO 08.6 Sekundárne odstavné parkovisko pre autobusy	244 dny	01.12.23	31.07.24	10
57	SO 08.7 Požiarna komunikácia	306 dny	01.04.23	31.01.24	10
58	SO 09 Sadové úpravy, drobná architektúra a oplotenie	153 dny	01.03.24	31.07.24	
59	SO 09.1 Sadové úpravy	153 dny	01.03.24	31.07.24	4
60	SO 09.2 Drobná architektúra a oplotenie	92 dny	01.05.24	31.07.24	4
61	SO 09.3 Detiké ihrisko	122 dny	01.04.24	31.07.24	5
62	SO 09.4 Informačný systém	61 dny	01.06.24	31.07.24	3
63	SO 10 Odpadové hospodárstvo	153 dny	01.03.24	31.07.24	
64	SO 10_01 Odpadové hospodárstvo-Stavebná časť	153 dny	01.03.24	31.07.24	6
65	SO 10_02 Odpadové hospodárstvo-Elektro	61 dny	01.06.24	31.07.24	2
66	SO 11 Objekt technickej vybavenosti (ATS2)	214 dny	01.03.23	30.09.23	
67	SO 11.1 Objekt technickej vybavenosti (ATS2) -stavebná časť	184 dny	01.03.23	31.08.23	8
68	SO 11.2 Osvetlenie a vnút. síln. rozvody	92 dny	01.07.23	30.09.23	2
69	SO 11.3 Beskozvod a uzemnenie	30 dny	01.09.23	30.09.23	2
70	SO 11.4 Prípojka NN	31 dny	01.07.23	31.07.23	4
71	SO 12 Objekt technickej vybavenosti (ATS1)	275 dny	01.03.23	30.11.23	
72	SO 12.1 Objekt technickej vybavenosti (ATS1) -stavebná časť	245 dny	01.03.23	31.10.23	8
73	SO 12.2 Osvetlenie a vnút. síln. rozvody	122 dny	01.08.23	30.11.23	2
74	SO 12.3 Beskozvod a uzemnenie	31 dny	31.10.23	30.11.23	2
75	SO 12.4 Prípojka NN	31 dny	01.08.23	31.08.23	4
76	SO 13 Hrubé terénne úpravy	181 dny	01.11.22	30.04.23	6
77	SO 14 Objekty občerstvenia a suvenírov	458 dny	01.05.23	31.07.24	
78	SO 14.1 Objekty občerstvenia a suvenírov -stavebná časť	458 dny	01.05.23	31.07.24	20
79	SO 14.2 Zdravotníctvo	305 dny	01.10.23	31.07.24	2
80	SO 14.3 Vykurovanie	305 dny	01.10.23	31.07.24	2
81	SO 14.4 Vdúchotechnika	274 dny	01.10.23	30.06.24	
82	SO 14.4.1 Vdúchotechnika - veľký stánok	274 dny	01.10.23	30.06.24	2
83	SO 14.4.2 Vdúchotechnika - malé stánky	122 dny	01.03.24	30.06.24	2
84	SO 14.5 Meranie a regulácia	151 dny	01.02.24	30.06.24	2
85	SO 14.6 Osvetlenie a vnút. síln. rozvody	305 dny	01.10.23	31.07.24	2
86	SO 14.7 Vnútorne slaboprádové rozvody	305 dny	01.10.23	31.07.24	2
87	SO 14.8 Beskozvod a uzemnenie	61 dny	01.06.24	31.07.24	2
88	SO 14.9 EPS + HSP	305 dny	01.10.23	31.07.24	2
89	II. Etapa Obnova hradu Krásna Hôrka - Dolný a Stredný hrad	1096 dny	01.08.22	31.07.25	
90	SO 01_01 Architektúra, Stavebná časť - Boráčie práce	243 dny	01.08.22	31.03.23	16
91	SO 01_02 Architektúra, Stavebná časť - Nový stĺp	1065 dny	01.09.22	31.07.25	
92	SO 01 C - DOLNÝ HRAD	518 dny	01.09.22	31.01.24	35
93	SO 01 B - STREDNÝ HRAD, v Časti Fraňetiškého múzeu - podjad 1. NP, Rákočkožit trakt poschodie (2.NP)	396 dny	01.01.23	31.01.24	35
94	SO 01 B - STREDNÝ HRAD (ostatné časti)	547 dny	01.02.24	31.07.25	35
95	SO 01_04 Zdravotníctvo - dolný hrad	153 dny	01.09.23	31.01.24	4
96	SO 01_04 Zdravotníctvo - stredný hrad	153 dny	01.03.25	31.07.25	4
97	SO 01_05 Vykurovanie - dolný hrad	122 dny	01.09.23	31.12.23	4
98	SO 01_05 Vykurovanie - stredný hrad	91 dny	01.04.25	30.06.25	4
99	SO 01_06 Meranie a regulácia - dolný hrad	153 dny	01.09.23	31.01.24	4
100	SO 01_06 Meranie a regulácia - stredný hrad (Rákočkožit trakt 2.NP)	153 dny	01.09.23	31.01.24	4
101	SO 01_06 Meranie a regulácia - stredný hrad (ostatné časti)	153 dny	01.03.25	31.07.25	4
102	SO 01_07 Vdúchotechnika - dolný hrad	123 dny	01.10.23	31.01.24	4
103	SO 01_07 Vdúchotechnika - stredný hrad	61 dny	01.05.25	30.06.25	4
104	SO 01_08, 09, 10 Sínopriád, Slaboprád, EPS a HSP - dolný hrad	184 dny	01.08.23	31.01.24	6
105	SO 01_08, 09, 10 Sínopriád, Slaboprád, EPS a HSP - stredný hrad (Rákočkožit trakt 2.NP)	153 dny	01.09.23	31.01.24	6
106	SO 01_08, 09, 10 Sínopriád, Slaboprád, EPS a HSP - stredný hrad (ostatné časti)	181 dny	01.02.25	31.07.25	6
107	SO 01_11 Komunikácie a spevnené plochy	731 dny	01.08.23	31.07.25	
108	SO 01_11.1 Nádvorie E.1	184 dny	01.08.23	31.01.24	10
109	SO 01_11.2 Nádvorie E.2	184 dny	01.08.23	31.01.24	10
110	SO 01_11.3 Nádvorie E.3	181 dny	01.02.25	31.07.25	10
111	SO 01_11.4 Nádvorie E.4	181 dny	01.02.25	31.07.25	10
112	SO 01_11.5 Prechod medzi 3. a 4. nádvořím	181 dny	01.02.25	31.07.25	10
113	SO 01_11.6 Parkán	181 dny	01.02.25	31.07.25	10
114	SO 01_12 Úpravy terénu - sadové úpravy	153 dny	01.03.25	31.07.25	4
115	Trvalé krovy a stechy - zmena stavby pred dokončením -stavebná časť	184 dny	01.05.23	31.10.23	
116	ZSPD 02 Zmena stech, Beskozvod a uzemnenie	61 dny	01.09.23	31.10.23	4
117	ZSPD 03 Trvalé krovy a stechy - zmena stavby pred dokončením - stavebná časť	184 dny	01.05.23	31.10.23	8
118	Odoberanie diela	0 dny	31.07.25	31.07.25	

ČASOVÝ HARMONOGRAM: Obnova hradu Krásna Hôrka a revitalizácia bezprostredného okolia hradu



Havarijný plán

Havarijný plán sa vypracováva v zmysle § 39 ods. 4 písm. a) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v rozsahu prílohy k vyhláške MŽP SR č. 100/2005 Z. z. Náležitosti Havarijného plánu ďalej ustanovuje Vyhláška č. 200/2018 Z.z. Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd.

Popis stavebných, technologických a konštrukčných preventívnych opatrení

Nebezpečný odpad vzniknutý pri realizácii bude triedený a ukladaný do kontajnerov, umiestnených vo vnútri areálu staveniska na spevnených plochách. Priestor na umiestnenie kontajnerov bude riadne zabezpečený a označený tabuľkou. V mieste budú umiestnené identifikačné listy nebezpečných odpadov. Kontajnery budú priebežne podľa situácie odvážané na miesto určenia odpadu.

Popis prevádzkovo-organizačných preventívnych opatrení

- Všetci zamestnanci budú patrične poučení o všeobecne platných predpisoch a pokynoch prevádzkovej dokumentácie, povinnostiach pri manipulácii so závadnými látkami, as činnosťami a opatreniami v prípade úniku závadných látok do pôdy či kanalizácie.
- Pokiaľ je možné zvolí technologický postup, pri ktorom nie je nutné použiť závadné látky a nevznikajú pri ňom odpadové vody, bude uprednostnený tento postup, vždy však bude zvolený postup s najmenším možným množstvom použitých závadných látok a vznikajúcej odpadovej vody.
- Na pracovisku bude dopravené iba nutné množstvo závadných látok pre dennú spotrebu.
- Drobné úniky a odkvapy závadných látok budú okamžite zlikvidované pomocou sorbentu.
- Pred začatím prác so závadnými látkami budú uvedené do pohotovosti vhodné technické prostriedky na rýchle odstránenie únikov a odkvapov, pri vzniku technologickej vody.
- Všetky práce budú vykonávané s maximálnou opatrnosťou tak, aby nedošlo k úniku prevádzkových kvapalín z mechanizácie do pôdy či kanalizácie.
- Všetky pracovné mechanizmy budú udržiavané v riadnom technickom stave.

Obnova hradu Krásna Hôrka a revitalizácia bezprostredného okolia hradu

- Pri stavebných prácach budú pracovníci používať predpísané ochranné pomôcky.
- S umiestnením hlavného vypínača elektrickej energie a vody pre stavenisko budú oboznámené všetky osoby zdržujúce sa na stavenisku; vypínač musí byť ľahko prístupný, musí byť označený a zabezpečený proti neoprávnenej manipulácii.
- Proti nadmernej prašnosti sa budú kropiť prípadné možné zdroje prachu.
- Pozemky v okolí stavby, nebudú využívané a bude dbané na to, aby nedochádzalo k ich znečisťovaniu.
- Odpad alebo stavebný materiál nebude umiestňovaný mimo staveniska.
- Budú dodržiavané všeobecné zásady ochrany vodných zdrojov, ochrana zamedzujúca devastácii pôdy v okolí staveniska.
- V priestore staveniska bude uložená havarijná súprava a sorbčný prostriedok tak, aby bolo umožnené jeho použitie v prípade havárie.
- Pravidelne sa budú vykonávať kontroly technologického zariadenia, zabezpečovacích a záchytných prvkov.

Popis opatrení pre prevádzku dopravných prostriedkov a mechanizácie

- Na stavbe sa môžu pohybovať iba dopravné prostriedky a mechanizácia v perfektnom technickom stave.
- Denne pred zahájením prác bude vykonaná prehliadka dopravných prostriedkov a mechanizácia so zameraním na tesnosť spojov, nádrží, hadíc a pod. V prípade zistenia závady budú tieto prostriedky okamžite odstavené a zaistené odstránenie závady.
- Na stavenisku sa nesmie ani vo výnimočných prípadoch pohybovať technika, z ktorej odkvapkávajú prevádzkové kvapaliny.
- Pokiaľ je možné zvoliť technologický postup, pri ktorom nie je nutné použiť závadné látky a nevznikajú pri ňom odpadové vody, bude uprednostnený tento postup, vždy však bude zvolený postup s najmenším možným množstvom použitých závadných látok a vnikajúcej odpadovej vody.
- Každý zo strojov pohybujúcich sa po stavenisku bude denne kontrolovaný z hľadiska úniku ropných látok a o kontrole budú vykonané záznamy do stavebného denníka.
- Všetky práce budú vykonávané s maximálnou opatrnosťou tak, aby nedošlo k úniku prevádzkových kvapalín z mechanizácie do pôdy či kanalizácie.
- Pri dlhodobejšej odstávke stavebnej mechanizácie na stavenisku budú pod odstavenou mechanizáciou umiestnenej záchytné vane na zachytenie prevádzkových kvapalín.
- Parkovanie strojov bude prebiehať na spevnených plochách.
- Všetky pracovné mechanizmy budú udržiavané v riadnom technickom stave.

Obnova hradu Krásna Hôrka a revitalizácia bezprostredného okolia hradu

- Čistenie a umývanie strojov a náradia v blízkosti vpustu dažďovej kanalizácie je zakázané.
- Dopĺňanie pohonných hmôt do ostatnej mechanizácie bude prebiehať na vyhradených čerpacích staniciach mimo vlastného staveniska, prípadne na hydrologicky zabezpečenej ploche as maximálnou opatrnosťou tak, aby nedošlo k úniku závadných látok do okolitého prostredia.
- Nákladné automobily pred výjazdom budú mať umyté kolesá od hlíny a iných nečistôt; umytie kolies bude riešené pomocou provizórnej umývacej linky pred výjazdom.

Zneškodňovanie havárie

Pri úniku závadných látok bude postupované nasledujúcim spôsobom. Podľa rozsahu úniku závadných látok sa môže poradie jednotlivých krokov meniť v závislosti od konkrétnej situácie.

- Prerušenie činnosti, ktorá viedla k vzniku havárie.
- Odstránenie príčiny havárie a zamedzenie ďalších únikov.
- Použitie ochranných pomôcok.
- Zamedzenie ďalšieho úniku látok zo zariadenia, zo skladovacieho priestoru atď. (uzavretie zariadenia, použitie záchytnej vane, použitie havarijného tmelu).
- Zamedzenie šírenia uniknutej závadnej látky, použitím sorpčného vankúša, sorpčného hada, zasypaním sypkým sorbentom či použitím kanalizačnej tesniacej dosky.
- Uzavretie priestoru, v ktorom došlo k úniku závadných látok pre motorové vozidlá a nepovolané osoby.
- Ochrana horninového prostredia.

Únik ropných látok

- Spevnené vodorovné plochy zasypať práškovým hydrofóbnym sorbentom, príp. použiť sorpčnú rohož, vytvoriť hrádze zo sorpčných hadov alebo zmesi piesku a sorbentu, pri daždi používať hydrofóbný sorbent.
- Nespevnené plochy zasypať sorbentom a odťažiť kontaminovanú zeminu.
- Pri úniku väčšieho množstva ropných látok do horninového prostredia začať intenzívne odťažovanie zasiahnutej zeminy, v spolupráci s hydrogeologickou službou.
- Pri úniku ropných látok do vody oddeliť zasiahnutý priestor nornou stenou.
- Na zneškodňovanie havárie spôsobené ropnými látkami je zakázané používať odmasťovacie kvapaliny a emulgačné prípravky.

Únik rastlinných a syntetických olejov

- Rovnaký postup ako pri zneškodňovaní úniku ropných produktov.

Obnova hradu Krásna Hôrka a revitalizácia bezprostredného okolia hradu

- Účinnosť sorbentov je iná, väčšinou menšia.
- Použitie nornej steny závisí od rozpustnosti olejov – tieto môžu byť čiastočne rozpustné vo vode, kedy nemá jej použitie význam.

Únik ostatných látok (chladiace zmesi, elektrolyt)

- Podobný postup ako vyššie popísaný.
- Je možné použiť výhradne univerzálny sorbent, na sorpciu elektrolytu chemický sorbent.
- Dôsledne používať osobné ochranné pomôcky.
- Tieto závadné látky sú rozpustné vo vode a nemožno ich od nej oddeliť, nemá teda význam budovať hornú stenu.

Únik stavebného materiálu a odpadovej technologickej vody

- Materiál bude odstránený mechanicky.
- Odstránenie kontaminovanej vody je ťažké, intenzívne sa odčerpáva.

Kontrolný a skúšobný plán verejnej práce

Vypracovanie Kontrolného a skúšobného plánu verejnej práce (ďalej len „skúšobný plán“) sa riadi ustanoveniami zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach, uvedenými v § 12 – 14 v štvrtej časti Zabezpečenie kvality verejnej práce. Cieľom skúšobného plánu je zabezpečenie zhody technických vlastností a kvality verejnej práce s technickými normami, požiadavkami všeobecne záväzných právnych predpisov, požiadavkami uvedenými v stavebnom povolení a zmluvne dohodnutými požiadavkami.

Skúšobný plán sa zostaví tak, aby jeho výsledkom bola predpísaná alebo dohodnutá dokumentácia medzi zhotoviteľom stavby a stavebníkom o zhode technických vlastností stavby s požiadavkami, ktoré určujú:

- všeobecne záväzné predpisy:
 - Stavebný zákon č. 50/1976 Zb.,
 - Zákon č. 133/2013 Z.z. o stavených výrobkoch,
 - Vyhláška č. 162/2013 Z.z. Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje zoznam skupín stavebných výrobkov a systémy posudzovania parametrov
 - Vyhláška č. 177/2016 Z.z. Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 162/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam skupín stavebných výrobkov a systémy posudzovania parametrov
 - Zákon č. 56/2018 Z.z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu
- slovenské technické normy a všeobecné technické podmienky stavebných prác, ak sa použili ako normatívny predpis pre verejnú prácu,
- miestne predpisy a vyhlášky, ak sú vydané,
- stavebné povolenie,
- zmluva o dielo na zhotovenie stavby,
- vlastné predpisy zhotoviteľa na dodržiavanie kvality stavebných a montážnych prác a celkovej obchodnej politiky zhotoviteľa

Obnova hradu Krásna Hôrka a revitalizácia bezprostredného okolia hradu

Obsah skúšobného plánu určujú tie stavebné činnosti a miesta v konštrukcii stavby, kde sa jednotlivé kontrolné úkony vykonajú. Tieto miesta sa volia tak, aby bezpodmienečne zabezpečili splnenie všetkých požiadaviek na kvalitu prác. Príslušnú stavebnú činnosť, na ktorej bol kontrolný úkon vykonaný je potrebné zaznamenať v skúšobnom pláne verejnej práce. Skúšobný plán by mal obsahovať súpis kontrol a skúšok podľa konštrukcií a stavebných prác kde sa uvedie:

- názov a spôsob vstupnej kontroly zabudovaných materiálov a ukončených stavebných procesov a medzioperačných kontrol,
- súpis technických podkladov (noriem, technologických predpisov, projektovej dokumentácie a pod.), na základe ktorých sa kontrola vykoná,
- spôsob kontroly (vizuálna, preukazná, kontrolná, premeraním, laboratórnou skúškou a pod.),
- počet skúšok na množstvo konštrukcie alebo stavebnej práce,
- označenie záznamu o vykonanej kontrole a skúške

Plán likvidácie a zhodnotenia odpadu

Spôsoby zhodnocovania, skladovania a zneškodňovania odpadov definuje príloha č. 1 a č. 2 zákona o odpadoch č. 79/2015. Ďalej vyhláška MŽP SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch a vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje katalóg odpadov.

Plán ochrany zdravia pracovníkov počas výstavby

Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci sa spracováva podľa § 5 ods. 2 Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko. Cieľom vypracovania plánu BOZP je splnenie § 18 ods. 4 Zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci , ktorý predpisuje stavebníkovi dodržiavať podmienky na zaistenie BOZP pri príprave projektu stavby a uskutočňovaní stavby v rozsahu stanovenom v osobitnom predpise t. j. Nariadení vlád SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko. Neoddeliteľnou súčasťou plánu je rešpektovanie platných právnych predpisov k zaisteniu maximálnej bezpečnosti a o ochrane zdravia osôb:

- Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov vznp. 73/2021 Z. z.
- Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov vznp. 304/2021 Z. z.
- Zákon č. 2/2005 Z. z. o posudzovaní a kontrole hluku vo vonkajšom prostredí a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí vznp. 170/2009 Z. z.
- Zákon NR SR č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- Nariadenie vlády č. 416/2005 Z. z., o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou vibráciám vznp. 629/2005 Z. z.
- Nariadenie vlády č. 115/2006 Z. z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou hluku vznp. 555/2006 Z. z.
- Nariadenie vlády č. 281/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri ručnej manipulácii s bremenami
- Nariadenie vlády č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci vznp. 104/2015 Z. z.
- Nariadenie vlády č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko

Obnova hradu Krásna Hôrka a revitalizácia bezprostredného okolia hradu

- Nariadenie vlády č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov
- Nariadenie vlády č. 395/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov
- Nariadenie vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko
- Vyhláška Ministerstva stavebníctva č. 77/1965 Zb. o výcviku, spôsobilosti a registrácii obslúh stavebných strojov
- Vyhláška č. 59/1982 Zb., ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení vznp. 484/1990 Zb.
- Vyhláška MPSVR SR č. 500/2006 Z. z., ktorou sa ustanovuje vzor záznamu o registrovanom pracovnom úraze
- Vyhláška MZ SR č. 448/2007 Z. z. o podrobnostiach o faktoroch práce a pracovného prostredia vo vzťahu ku kategorizácii prác z hľadiska zdravotných rizík a o náležitostiach návrhu na zaradenie prác do kategórií vznp. 220/2019 Z. z.
- Vyhláška MZ SR č. 542/2007 Z. z. o podrobnostiach o ochrane zdravia pred fyzickou záťažou pri práci, psychickou pracovnou záťažou a senzorickou záťažou pri práci
- Vyhláška MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia vznp. 234/2014 Z. z.
- Vyhláška MZ SR č. 398/2010 Z. z. o minimálnych požiadavkách na kurz prvej pomoci a kurz inštruktora prvej pomoci
- Vyhláška MPSVR SR č. 147/2013 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností vznp. 100/2015 Z. z.

Obnova hradu Krásna Hôrka a revitalizácia bezprostredného okolia hradu

Druhy prác a činností, ktoré vyžadujú bezpečnostné opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti a ochranu zdravie pri práci zamestnancov:

- Práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou
- Búracie práce
- Hĺbenie výkopov, dier a priehlbín
- Práca so strojmi
- Stabilita dočasných stavebných konštrukcií a iných konštrukcií
- Práca a manipulácia s ťažkými bremenami
- Práca osamoteného zamestnanca
- Zakopnutie alebo pošmyknutie v teréne
- Zasiachnutie elektrickým prúdom
- Pád predmetu alebo náradia z výšky
- Zásah pracovníka manipulovaným dielcom
- Práca s vrtačkou alebo búracím zariadením
- Zanesenie dýchacích ciest prachom
- Ohrozenie sluchu a zraku pri nepoužívaní OOPP

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 15_02_2022

Stavba: Obnova hradu Krásna Hôrka a revitalizácia bezprostredného okolia hradu

JKSO:
Miesto: Krásnohorské Podhradie

KS:
Dátum: 07.03.2022

Objednávateľ:
Slovenské národné múzeum

IČO: 00164721
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
VW WACHAL a. s.

IČO: 25567225
IČ DPH: CZ25567225

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH	19 947 843,85
---------------------	----------------------

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	0,00	0,00
DPH znížená	20,00%	19 947 843,85	3 989 568,77

Cena s DPH	v	EUR	23 937 412,62
-------------------	----------	------------	----------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 15_02_2022

Stavba: Obnova hradu Krásna Hôrka a revitalizácia bezprostredného okolia hradu

Miesto: Krásnohorské Podhradie

Dátum: 07.03.2022

Objednávateľ: Slovenské národné múzeum

Projektant:

Zhotoviteľ: VW WACHAL a. s.

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		19 947 843,85	23 937 412,62
I-Etapa	I. Etapa_Podhradie (revitalizácia bezprostredného okolia hradu)	8 495 216,12	10 194 259,34
PS 01.1	PS 01.1 Trafostanica TS 1	83 031,26	99 637,51
PS 01.2	PS 01.2 Technologická časť ATS1	185 040,58	222 048,70
PS 01.2_1	PS 01.2_1 Technnologická časť ATS1	167 315,16	200 778,19
PS 01.2_2	PS 01.2_2 Meranie a regulácia	17 725,42	21 270,50
PS 01.3	PS 01.3 Technologická časť ATS2	80 438,41	96 526,09
PS 01.3_1	PS 01.3_1 Technologická časť ATS2	64 002,22	76 802,66
PS 01.3_2	PS 01.3_2 Meranie a regulácia	16 436,19	19 723,43
PS 01.4	PS 01.4 Demontáž existujúcej NN prípojky	254,81	305,77
PS 01.6	PS 01.6 Záložný zdroj energie (pri ATS1)	54 642,32	65 570,78
PS 01.7	PS 01.7 Demontáž existujúcej vzdušnej VN prípojky a stípacej trafostanice	1 190,99	1 429,19
SO 02	SO 02 Hrad Krásna Hôrka - Informačné centrum	1 025 712,17	1 230 854,60
SO 02.1	SO 02.1 Stavebná časť_Informačné centrum	677 965,78	813 558,94
SO 02.2	SO 02.2 Zdravotechnika	36 835,23	44 202,28
SO 02.3	SO 02.3 Vykurovanie	61 576,82	73 892,18
SO 02.4	SO 02.4 Vzduchotechnika	42 457,73	50 949,28
SO 02.5	SO 02.5 Meranie a regulácia	36 891,23	44 269,48
SO 02.6	SO 02.6 Umelé osvetlenie a silnoprúd	76 776,09	92 131,31
SO 02.7	SO 02.7 Vnútročné slaboprúdové rozvody	69 586,63	83 503,96
SO 02.8	SO 02.8 Bleskozvod	5 968,25	7 161,90
SO 02.9	SO 02.9 EPS+HSP	17 654,41	21 185,29
SO 03	SO 03 Vodovod	783 233,34	939 880,01
SO 03.1	SO 03.1 Rekonštrukcia a rozšírenie verejného vodovodu	34 927,17	41 912,60
SO 03.2	SO 03.2 Vodovodná prípojka	2 353,40	2 824,08
SO 03.3	SO 03.3 Areálový rozvod pitnej vody	518 082,93	621 699,52
SO 03.4	SO 03.4 Areálový rozvod požiarnej vody	227 869,84	273 443,81
SO 04	SO 04 Kanalizácia	958 540,13	1 150 248,16
SO 04.1	SO 04.1 Kanalizačná prípojka splaškových odpadových vôd	8 979,82	10 775,78
SO 04.2	SO 04.2 Areálová splašková kanalizácia	521 585,25	625 902,30
SO 04.3	SO 04.3 Kanalizačná prípojka ATS2 + Výustný objekt do potoka	53 272,17	63 926,60
SO 04.4	SO 04.4 Kanalizačná prípojka dažďových vôd (hrad)	19 226,62	23 071,94
SO 04.5	SO 04.5 Dažďová kanalizácia z parkoviska a stánkov	355 476,27	426 571,52
SO 05	SO 05 Prípojka VN	14 544,43	17 453,32
SO 05.1	SO 05.1 Prípojka VN	14 544,43	17 453,32
SO 06	SO 06 Vonkajšie osvetlenie a vnútroareálové NN rozvody elektriny	687 704,55	825 245,46
SO 06.1	SO 06.1 VO osvetlenie	202 740,55	243 288,66
SO 06.3A	SO 06.3A Vnútroareálový rozvod NN (VSD)	66 814,60	80 177,52
SO 06.3B	SO 06.3B Vnútroareálový rozvod NN (SNM a obec Krásnohorské Podhradie)	163 956,84	196 748,21
SO 06.4	SO 06.4 Osvetlenie požiarnej komunikácie	3 952,62	4 743,14
05,06,07	Výkopové práce pre SO 05, 06 a 07	250 239,94	300 287,93
SO 07	SO 07 Prípojka slaboprúdu a vnútroareálový rozvod slaboprúdu	205 481,72	246 578,06
SO 07.1	SO 07.1 Prípojka slaboprúdu	7 458,09	8 949,71
SO 07.2	SO 07.2 Vnútroareálový rozvod slaboprúdu	198 023,63	237 628,36
SO 08	SO 08 Komunikácia a spevnené plochy	2 405 472,54	2 886 567,05
SO 08.1	SO 08.1 Rekonštrukcia križovatky na ceste II/549	235 006,74	282 008,09

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
SO 08.2	SO 08.2 Prístupová komunikácia do podhradia	373 655,35	448 386,42
SO 08.3	SO 08.3 Obslužná komunikácia, parkovisko a ostatné spevnené plochy	583 043,81	699 652,57
SO 08.4	SO 08.4 Historická prístupová komunikácia na hrad	262 891,77	315 470,12
SO 08.6	SO 08.6 Sekundárne odstavne parkovisko pre autobusy	453 813,94	544 576,73
SO 08.7	SO 08.7 Požiarna komunikácia	497 060,93	596 473,12
SO 09	SO 09 Sadové úpravy, drobná architektúra a oplatenie	387 363,18	464 835,82
SO 09.1	SO 09.1 Sadové úpravy	170 462,76	204 555,31
SO 09.2	SO 09.2 Drobná architektúra a oplatenie	61 307,87	73 569,44
SO 09.3	SO 09.3 Detské ihrisko	69 637,70	83 565,24
SO 09.4	SO 09.4 Informačný systém	85 954,85	103 145,82
SO 10	SO 10 Odpadové hospodárstvo	38 409,84	46 091,81
SO 10_01	SO 10_01 Odpadové hospodárstvo-Stavebná časť	34 758,09	41 709,71
SO 10_02	SO 10_02 Odpadové hospodárstvo-Elektro	3 651,75	4 382,10
SO 11	SO 11 Objekt technickej vybavenosti (ATS2)	91 173,09	109 407,71
SO 11.1	SO 11.1 Objekt technickej vybavenosti (ATS2) - stavebná časť	73 870,85	88 645,02
SO 11.2	SO 11.2 Osvetlenie a vnút. siln. rozvody	12 764,99	15 317,99
SO 11.3	SO 11.3 Bleskozvod a uzemnenie	2 110,21	2 532,25
SO 11.4	SO 11.4 Prípojka NN	2 427,04	2 912,45
SO 12	SO 12 Objekt technickej vybavenosti (ATS1)	307 058,44	368 470,13
SO 12.1	SO 12.1 Objekt technickej vybavenosti (ATS1)-stavebná časť	274 909,67	329 891,60
SO 12.2	SO 12.2 Osvetlenie a vnút. siln. rozvody	23 486,99	28 184,39
SO 12.3	SO 12.3 Bleskozvod a uzemnenie	3 307,46	3 968,95
SO 12.4	SO 12.4 Prípojka NN	5 354,32	6 425,18
SO 13	SO 13 Hrubé terénne úpravy	53 155,14	63 786,17
SO 14	SO 14 Objekty občerstvenia a suvenírov	1 132 769,18	1 359 323,02
SO 14.1	SO 14.1 Objekty občerstvenia a suvenírov -stavebná časť	778 636,56	934 363,87
SO 14.2	SO 14.2 Zdravotechnika	76 913,66	92 296,39
SO 14.3	SO 14.3 Vykurovanie	26 181,29	31 417,55
SO 14.4	SO 14.4 Vzduchotechnika	77 824,89	93 389,87
SO 14.4.1	SO 14.4.1 Vzduchotechnika - veľký stánok	72 515,79	87 018,95
SO 14.4.2	SO 14.4.2 Vzduchotechnika - malé stánky	5 309,10	6 370,92
SO 14.5	SO 14.5 Meranie a regulácia	39 056,99	46 868,39
SO 14.6	SO 14.6 Osvetlenie a vnút. siln. rozvody	102 342,47	122 810,96
SO 14.7	SO 14.7 Vnútorne slaboprúdové rozvody	21 916,42	26 299,70
SO 14.8	SO 14.8 Bleskozvod a uzemnenie	7 131,96	8 558,35
SO 14.9	SO 14.9 EPS + HSP	2 764,94	3 317,93
II-Etapa	II.Etapa Obnova hradu Krásna Hôrka_Dolný a Stredný hrad	10 897 929,16	13 077 514,99
SO 01_01	SO 01_01 Architektúra, Stavebná časť - Búracie práce	581 810,59	698 172,71
SO 01_02	SO 01_02 Architektúra, Stavebná časť - Nový stav	1 837 809,59	2 205 371,51
SO 01_03	SO 01_03 Reštaurovanie, Umelecko-remeselná obnova	6 165 626,65	7 398 751,98
SO 01_04	SO 01_04 Zdravotechnika	173 316,67	207 980,00
SO 01_05	SO 01_05 Vykurovanie	26 492,68	31 791,22
SO 01_06	SO 01_06 Meranie a regulácia	305 215,34	366 258,41
SO 01_07	SO 01_07 Vzduchotechnika	57 297,33	68 756,80
SO 01_08	SO 01_08 Umelé osvetlenie a silnoprúd	1 225 900,41	1 471 080,49
SO 01_09	SO 01_09 Slaboprúd, EZS,CCTV	245 275,39	294 330,47
SO 01_10	SO 01_10 EPS a HSP	71 237,13	85 484,56
SO 01_11	SO 01_11 Komunikácie a spevnené plochy	176 159,60	211 391,52
SO 01_11.1	SO 01_11.1 Nádvorie č.1	23 849,97	28 619,96
SO 01_11.2	SO 01_11.2 Nádvorie č.2	77 114,34	92 537,21
SO 01_11.3	SO 01_11.3 Nádvorie č.3	19 603,57	23 524,28
SO 01_11.4	SO 01_11.4 Nádvorie č.4	26 311,00	31 573,20

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
SO 01_11.5	SO 01_11.5 Prechod medzi 3. a 4. nádvorím	20 718,72	24 862,46
SO 01_11.6	SO 01_11.6 Parkán	8 562,00	10 274,40
SO 01_12	SO 01_12 Úpravy terénu - sadové úpravy	31 787,78	38 145,34
ZSPD	Trvalé krovky a strechy – zmena stavby pred dokončením -stavebná časť	554 698,57	665 638,28
ZSPD02	ZSDP 02 Zmena striech_ Bleskozvod a uzemnenie	62 251,41	74 701,69
ZSPD01	ZSPD 01 Trvalé krovky a strechy - zmena stavby pred dokončením - stavebná časť	492 447,16	590 936,59