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Príloha č. 1 

Technická špecifikácia 

 

Obstarávateľ:  Odvoz a likvidácia odpadu, a.s. Ivanská cesta 22, 821 04  Bratislava 

 
Názov zákazky:  Projektová a inžinierska činnosť pre investičný zámer Zariadenie aeróbneho 

zhodnocovania odpadu Bratislava v rozsahu pre územné rozhodnutie 

 

Opis zákazky: 

Súčasti plnenia zo strany uchádzača: 

1) Zabezpečenie vstupných podkladov, najmä možnosti pripojenia areálu na inžinierske siete, 

dopravné napojenie, výškopisné a polohopisné zameranie a pod. 

2) Vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie  v potrebnom rozsahu podľa 

§3 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z. (k §35 stavebného zákona), v uvedenom členení 

3) Vypracovanie potrebných žiadostí o vyjadrenie a stanoviská k projektu pre územné 

rozhodnutie – dotknuté právnické a fyzické osoby 

4) Vypracovanie žiadosti a podanie návrhu na vydanie územného rozhodnutia  

5) Celkový manažment projektu vrátane úhrady všetkých súvisiacich správnych poplatkov 

6) Tlač PD v potrebnom počte paré (15x) 

Členenie projektu: 

A. SPRIEVODNÁ SPRÁVA 

B. SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA 
B1. POŽIARNA BEZPEČNOSŤ STAVBY 
C1. MAPA ŠIRŠÍCH ÚZEMNÝCH VZŤAHOV 

C2. CELKOVÁ SITUÁCIA STAVBY 
D.  DOKUMENTÁCIA STAVEBNÝCH OBJEKTOV 

SO 01 HRUBÁ ÚPRAVA TERÉNU 
SO 02  PRÍSTUPOVÁ KOMUNIKÁCIA A PROJEKT ORGANIZÁCIE DOPRAVY 
SO 03  SPEVNENÉ PLOCHY A KOMUNIKÁCIE 

03 – 1 Spevnené plochy, komunikácie a parkoviská 
 03 – 2 Zdravotechnika 
 03 – 3 Verejné osvetlenie 

SO 04   PREVÁDZKOVÝ OBJEKT 
04 – 1 Stavebná pripravenosť 

04 – 2 Objekt 
 04 – 3 Zdravotechnika 
 04 – 4 Silnoprúdové rozvody a umelé osvetlenie, bleskozvod a uzemnenie 

SO 05 SKLAD NÁDOB 
 05 – 1 Spevnená plocha 

 05 – 2 Zdravotechnika 
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05 – 3 Silnoprúdové rozvody a umelé osvetlenie 
 05 – 4 Oplotenie   

SO 06 OBJEKT PRE SKLAD BIOLOGICKÉHO ROZL. ODPADU  
06 – 1 Objekt 
06 – 2 Zdravotechnika  

 06 – 3 Silnoprúdové rozvody a umelé osvetlenie, bleskozvod a uzemnenie 
SO 07 OBJEKT PRE SPRACOVANIE BRKO 
07 – 1 Objekt 

07 – 2 Zdravotechnika  
 07 – 3 Silnoprúdové rozvody a umelé osvetlenie, bleskozvod a uzemnenie 

 PS 07 – 1 Technologická časť pre intenzívnu fázu kompostovania 
 PS 07 – 2 Technologická časť pre pracovanie kuchynského odpadu 
SO 08 DOZRIEVACIA PLOCHA  

08 – 1 Plocha pre dozrievanie 
08 – 2 Zdravotechnika 

 08 – 3 Silnoprúdové rozvody a umelé osvetlenie, uzemnenie 
 PS 0 – 1 Technologická časť pre dozrievanie kompostu 
SO 09 BIOFILTER A PRAČKA VZDUCH 

09 – 1 Stavebná pripravenosť 
09 – 2 Zdravotechnika 
 09 – 3 Silnoprúdové rozvody a umelé osvetlenie, bleskozvod a uzemnenie 

 PS 09 – 1 Technologická časť pre biofilter a pračku vzduchu 
SO 10 SKLAD HOTOVÉHO KOMPOSTU 

10 – 1 Skladová plocha 
10 – 2 Zdravotechnika 
SO 11 VÁHA 

11 – 1 Stavebná pripravenosť 
 11 – 2 Obslužný objekt 
 11 – 3 Silnoprúdové rozvody a umelé osvetlenie, bleskozvod a uzemnenie 

11 – 4 Zdravotechnika 
SO 12 PRÍPOJKA NN 

SO 13 SILNOPRUDOVÉ VNÚTROAREÁLOVÉ ROZVODY 
SO 14 PRÍPOJKA VN 
SO 15 TRAFOSTANICA 

SO 16 POŽIARNÁ NÁDRŽ 
SO 17 POŽIARNÝ VODOVOD 
SO 18 VNÚTROAREÁLOVÁ KANALIZÁCIA 

SO 19 VNÚTROAREÁLOVÝ VODOVOD 
SO 20  STUDŇA A ROZVOD ÚŽITKOVEJ VODY 

SO 21  PRÍPOJKA KANALIZÁCIE 
SO 22 PRÍPOJKA VODOVODU 
SO 23 ODLUČOVAČ ROPNÝCH LÁTOK 

SO 21 VNÚTROAREÁLOVÝ ROZVOD SLABOPRÚDU, KAMEROVÝ SYSTÉM  
SO 22  KRAJINNÁ ARCHITEKTÚRA 

SO 23 OPLOTENIE AREÁLU 
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Predpokladaná technická koncepcie projektovaného diela: 

Základné údaje o navrhovanom investičnom zámere, vrátane opisu technického a technologického 

riešenia sú uvedené v priloženom Zámere činnosti vypracovanom podľa zákona č. 24/2006 Z. z. 

o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, ako aj Zastavovacej štúdii. Uvedené dokumenty tvoria 

obstarávateľom požadovaný technický rámec pre plnenie zhotoviteľa.  

Požadovaný termín plnenia: 

Požadovaný termín plnenia všetkých činností je maximálne do šiestich kalendárnych týždňov odo dňa 

doručenia/prevzatia záväznej objednávky. 

 

Prílohy: 

A. Zámer EIA – ZAZO Bratislava 

B. Zastavovacia štúdia ZAZO Bratislava 

 


