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Vec 
Zákazka s nízkou hodnotou 
„Okružná križovatka Bratislavská – Coburgova, PD ” 
Vysvetlenie 2  

 
 Na základe doručených otázok od jedného zo záujemcov Vám zasielame vysvetlenie 2.  

 
 
Otázka č. 1.:  
„V súťažných podmienkach je stanovené, že pred vypracovaním PD je potrebné vykonať sčítanie        
a posúdenie dopravy. Tieto činnosti je možné vykonať v súlade s STN len v mesiacoch apríl, máj, 
preto Vás žiadam o posunutie termínu začiatku plnenia na 1.4.2019.“ 
Odpoveď: 
Verejný obstarávateľ z dôvodu dodržania príslušnej STN upravuje začiatok plnenia na 01.04.2019. 
 
 
Otázka č. 2.:  
„V poskytnutých podkladoch je uvedený ako záväzný podklad urbanistická štúdia s danými 
parametrami okružnej križovatky. Upozorňujem obstarávateľa, že navrhnutý priemer okružnej 
križovatky D=30 m nie je v súlade s platnou legislatívou. Navrhovaná križovatky sa nachádza na ceste 
I. triedy a musí preto umožňovať prejazd všetkých schválených typov vozidiel. Pri danom priemere 
OK sa dá predpokladať zamietavé stanovisko dotknutých organizácií. Trvá obstarávateľ na plnení 
tohto parametru? V prípade, že bude navrhnutý väčší priemer križovatky, je možný zásah do 
okolitých pozemkov?“ 
Odpoveď: 
Okružná križovatka bola navrhnutá v štúdií ktorú spracovala odborná firma na projektovanie 
dopravných stavieb, túto štúdiu schválila aj SSC. 
Ak sa jedná o nadrozmernú prepravu, tak na okraji okružnej križovatky je spevnená plocha, ktorú 
môžu využiť pri nadrozmernej preprave. Toto schválil cestný správny orgán a povoľuje aj 
nadrozmerné a nadmerné prepravy. 
 
 
Otázka č. 3.:  
„Výsledkom sčítania a posúdenia križovatky môže byť negatívny výsledok, to by znamenalo, že 
projektové práce v zadanom stave nebudú mať reálny význam. Požadujem preto, aby bola časť 
"Dopravno-inžinierske podklady" uvedená v súťažných podkladoch ako samostatná časť. Realizácia 
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projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie by bola zahájená až po kladnom odsúhlasení DIP 
dotknutými organizáciami.“ 
Odpoveď: 
Verejný obstarávateľ upravuje termíny plnenia jednotlivých častí PD. Upravená výzva na predloženie 
ponuky a návrh zmluvy o dielo bude vložený do dokumentov k zákazke.   
 
 
 
 
 

 
 S pozdravom       Mgr. Renata Gregušová, v.r. 

    kontaktná osoba verejného obstarávateľa   
              na základe písmoného poverenia 


