

# REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 2021/17\_VO1

Stavba: Nerezové bazény a bazénové technológie

JKSO:  
Miesto: Žiar nad Hronom

KS:  
Dátum: 5.1.2022

Objednávateľ:  
Technické služby Žiar nad Hronom s.r.o.

IČO: 31609651  
IČ DPH: SK2020479714

Zhotoviteľ:  
Berndorf Bazény s.r.o., Bystrická 1571, Žarnovica

IČO: 48340201  
IČ DPH: SK2120140572

Projektant:

IČO:  
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:  
IČ DPH:

Poznámka:

|                  |             |             |            |
|------------------|-------------|-------------|------------|
| Cena bez DPH     |             |             | 506 990,05 |
|                  |             |             |            |
|                  | Sadzba dane | Základ dane | Výška dane |
| DPH základná     | 20,00%      | 0,00        | 0,00       |
| znižená          | 20,00%      | 506 990,05  | 101 398,01 |
| Cena s DPH v EUR |             |             | 608 388,06 |

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

## REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 2021/17\_VO1

**Stavba:** Nerezové bazény a bazénové technológie

Miesto: Žiar nad Hronom

Dátum: 05.01.2022

Objednávateľ: Technické služby Žiar nad Hronom s.r.o.

Projektant: Magic Design Henč s.r.o.

Zhotoviteľ: Berndorf Bazény s.r.o., Bystrická 1571, Žarnovica

Spracovateľ: Pilník Vladimír

| Kód                        | Popis                                                                                                      | Cena bez DPH [EUR] | Cena s DPH [EUR]  |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|
| <b>Náklady z rozpočtov</b> |                                                                                                            | <b>506 990,05</b>  | <b>608 388,06</b> |
| <b>002</b>                 | <b>II. Riešenie havar.stavu 25m plav.bazéna a časti podláh na 1.N.P./E.3 stavebno-architektonická časť</b> | <b>324 478,81</b>  | <b>389 374,57</b> |
| 01                         | 25m nerezový plavecký bazén                                                                                | 281 583,25         | 337 899,90        |
| 02                         | Technológia 25m plaveckého bazéna                                                                          | 42 895,56          | 51 474,67         |
| <b>006</b>                 | <b>Dodatok č.1 a 2 k realizačnému projektu</b>                                                             | <b>182 511,24</b>  | <b>219 013,49</b> |
| 04                         | Nerezový neplavecký a detský bazén                                                                         | 113 676,60         | 136 411,92        |
| 05                         | Technológia neplaveckého bazéna                                                                            | 42 245,64          | 50 694,77         |
| 06                         | Technológia detského bazéna                                                                                | 26 589,00          | 31 906,80         |