

Zoznam stavebných prác

Odberateľ: **Obec Sverepec**

Sverepec 215

017 01 Sverepec

Kontaktná osoba: Maroš Ondráš, 0910/452 773

Názov práce: **„Rekonštrukcia – oprava chodníka pri ceste 1/61 vo Sverepci, 1. etapa“**

Opis prác:

- dodávka a montáž kamenných a betónových obrubníkov
- realizácia betónových chodníkov
- rekonštrukcia mostného prvku
- rekonštrukcia cestného žľabu
- osadenie obrubníkov
- rúrové vedenie

Zmluvná cena: 82.479,36 € bez DPH

Skutočná cena: 82.479,36 € bez DPH

Zmluvný termín realizácie: 15.09.2018-30.06.2019

Skutočný termín realizácie: 15.09.2018-30.06.2019

Odberateľ: **Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie**

Spišská Kapitula 9

053 04 Spišské Podhradie

Kontaktná osoba: Ľubomír Štefaňák, Mons. Biskupský vikár, 0905/241 211

Názov práce: **„Biskupská záhrada, Kaplnka Svätého Františka Xaverského a kaplnka Svätej Rozálie“**

Opis prác:

- štetové chodníky
- mlátové chodníky
- spevnené plochy
- sadové úpravy
- verejné osvetlenie
- drobná architektúra
- reštaurátorské práce
- oporné múry
- tesárske práce
- dodávka a montáž kovových mreží

Zmluvná cena: 481.668,12 € bez DPH

Skutočná cena: 504.849,76 € bez DPH

Zmluvný termín realizácie: 25.06.2019-19.06.2020

Skutočný termín realizácie: 25.06.2019-19.06.2020

Odberateľ: **Mesto Martin**

Námestie S. H. Vajanského 1

036 49 Martin

Kontaktná osoba: Ing. arch. Šubjaková, 0918 797 126

Názov práce: **„Rekonštrukcia havarijného stavu pochôdznej časti divadelného námestia na pešej zóne v Martine“**

Opis prác:

- dodávka a montáž betónovej dlažby
- rozobratie dlažby na poškodenom mieste komunikácie
- stavebné úpravy a prekládka inžinierskych sietí

Zmluvná cena: 103.490,00 € bez DPH

Skutočná cena: 103.490,00 € bez DPH

Zmluvný termín realizácie: 13.08.2018-15.10.2018

Skutočný termín realizácie: 13.08.2018-15.10.2018

Odberateľ: **DRYADA garden, s.r.o.**

Oravské Veselé 379

029 62 Oravské Veselé

Kontaktná osoba: Zuzana Šimurdová, t.č. 0915 759 699

Názov práce: **„Zámocké záhrady v Holíč – sprievodca bylinkovou záhradou, Etapa I.“**

Opis prác:

- mlátové chodníky
- príprava územia
- sadové úpravy

Zmluvná cena: 120.744,15 € bez DPH

Skutočná cena: 120.744,15 € bez DPH

Zmluvný termín realizácie: 04.06.2018-17.05.2019

Skutočný termín realizácie: 04.06.2018-29.03.2019

Odberateľ: **Mesto Považská Bystrica**

Centrum 2/3

017 13 Považská Bystrica

Kontaktná osoba: Juraj Gardian, 042/4305 506

Názov práce: **„Rekonštrukcia chodníkov a spevnených plôch, mobiliáru v CMZ. k ulici Jánska, Považská Bystrica“**

Opis prác:

- dodávka materiálu na stavbu
- rozobratie dlažby na poškodenom mieste komunikácie
- kladenie zámkovej a žulovej dlažby, osadenie obrubníkov
- rekonštrukcia mobiliáru
- rúrové vedenie
- dodávka a osadenie prvkov drobnej architektúry
- dodávka a montáž vodnej hmly

Zmluvná cena: 56.408,81 € bez DPH

Skutočná cena: 56.408,81 € bez DPH

Zmluvný termín realizácie: 02.05.2018-03.08.2018

Skutočný termín realizácie: 02.05.2018-03.08.2018

Odberateľ: **Mesto Martin**

Námestie S. H. Vajanského 1

036 49 Martin

Kontaktná osoba: Ing. arch. Šubjaková, 0918 797 126

Názov práce: **„Oprava pojazdnej časti pešej zóny v Martine, Ul. M. R. Štefánika – PRED TATRA BANKOU“**

Opis prác:

- dodávka a montáž betónovej dlažby
- rozobratie dlažby na poškodenom mieste komunikácie
- realizácia odvodnenia pomocou štrbinového žľabu

Zmluvná cena: 66.663,64 € bez DPH

Skutočná cena: 66.663,64 € bez DPH

Zmluvný termín realizácie: 27.09.2019-25.11.2019

Skutočný termín realizácie: 27.09.2019-25.11.2019

V Považskej Bystrici, 04.02.2022



JUDr. Ľudovít Švirec
predseda predstavenstva

SATES, a.s.
Slovenských partizánov 1423/1
017 01 POVAŽSKÁ BYSTRICA
IČO: 31 628 541 IČ DPH: SK2020440279
-16-



Ivan Štoder
člen predstavenstva