Centralne ¢islo zmluvy: 907/2019
02-0-4139-8702/19

ZMLUVA O DIELO

uzatvorena podla § 536 a nasl. Obchodného zakonnika ¢. 513/1991 Zb. v zneni neskorsich predpisov

€l. 1 ZMLUVNE STRANY :

1.1.

1.2.

Objedndavatel :

ICO:

DIC:

Statutarny zdstupca:
zast. pre veci zmluvné:
zast. pre veci technické:
gestor PD:

bankové spojenie:
¢. uctu:

telefén:

e-mail:

(dalej len ,,Objednavatel”)

Mesto Trnava
Hlavna ¢. 1
917 71 Trnava

00313114

202 1175728

JUDr. Peter Brocka, LL.M., primator
JUDr. Peter Brocka, LL.M.

Ing. DuSan Béres

Ing. Jana Miklovicova

VUB Trnava

SK59 0200 0000 0000 2692 5212
033/32 36134
dusan.beres@trnava.sk

Zhotovitel: ZdruZenie s ndzvom BIOKORIDOR_PARNA-TRNAVA-PD

Veduci ¢len:

ICO:

DIC:

Statutdrny zastupca:
zast. pre veci zmluvné:
zast. pre veci technické:
bankové spojenie:

¢. uctu:

telefon:

e-mail:

Vodohospodaisky rozvoj a vystavba, a.s.
Nébfezni 4, 150 56 Praha 5 — Smichov, CR
47 116 901

CzZ47116901

Ing. Jiti Valdhans, riaditel a prokurista
Ing. Jifi Valdhans

Ing. Pavel Menhard

+420257 110111
vrv@vrv.cz

V Slovenskej republike konajuci prostrednictvom

Adresa sidla:
Pravna forma:

Zapis v OR:
Zastupeny:
ICo:

DIC:

IC DPH:

VRV a.s., organizacna zlozka Bratislava

Odborarska 23, 831 02 Bratislava

Podnik zahrani¢nej osoby (organizacna zlozka podniku zahranic¢nej
osoby)

Obchodného registra Okresného sudu Bratislava I,

Oddiel: Po, Vlozka ¢islo: 1580/B

Ing. Jiti Valdhans, veduci organizacnej zlozky

44 0809811

2022582617

SK2022582617
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2.3

3.1
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Bankové spojenie:
Cislo Gctu:

tel./fax: +420257 110111/ + 420257 319394
e-mail: valdhans@vrv.cz
web: WWW.VIV.CZ
Clen: SINDLARs. r. o.
Na Brné 372/2a, Novy Hradec Krélové, 500 06 Hradec Kralové, CR
ICO: 26003 236
DIC: CZ26003236
Statutarny zastupca: Ing. Miloslav Sindlar, konatel

(dalej len ,,Zhotovitel” a spolu s ,,Objednavateflom” dalej len ,Zmluvné strany”)

CL. 2 PREDMET ZMLUVY

Predmetom zmluvy je spracovanie projektovej dokumentacie (dalej len ,PD“) s nazvom

»Revitalizacia dolného povodia a hydrického biokoridoru Parna — revitalizacia vodného toku

a okolia, vybudovanie multifunkénej zény Trnava — Medzihdj, PD“ v zmysle poziadaviek

objednavatela uvedenych vo vyzve na predkladanie ponuk a v sutaznych podkladoch. Zhotovitel

vypracuje predmet zmluvy v sulade s podmienkami dohodnutymi v tejto zmluve o dielo (dalej len

»Zmluva“) vo vlastnom mene anavlastni zodpovednost aodovzdd ho Objednévatelovi.

Minimalny rozsah predmetu zmluvy je uvedeny v sutaznych podkladoch /opis predmetu zakazky/

k predmetnej podlimitnej zadkazke podla zdkona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o

zmene a doplneni niektorych zdkonov v platnom zneni.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze v rozsahu a za podmienok dohodnutych v tejto zmluve vypracuje pre

objednavatela:

- Geodetické zameranie Uzemia odborne spdsobilym geodetom,

- Projektovu dokumentdciu pre Uzemné rozhodnutie (DUR), vizualizacie vo faze DUR,

- Projektovd dokumentaciu pre stavebné povolenie s podrobnostou realizacného projektu
(DSPaRP), ktord bude zredukovand o stavebné objekty Architektonicky navrh, rekreacna
infrastruktdra, Doprava, Technicka infrastruktira. Sucastou (DSPaRP) bude aj spracovanie
vizualizacii z tejto fazy PD,

- Odborny autorsky dohlad /OAD/,

- Sucinnost v procese pripravy a posudzovania Ziadosti o nenavratny finanény
prispevok/grant, ako aj v procese implementiécie,

- Sacinnost v procese nasledovného verejného obstaravania na realizaciu stavebnych prac.

Po ziskani pravoplatného stavebného povolenia Objednavatel /verejny obstaravatel/ predpoklada
pripravit a predlozit Ziadost o nendvratny finanény prispevok/grant pre realizaciu stavby

,Revitalizacia dolného povodia a hydrického biokoridoru Parna — revitalizdcia vodného toku

a okolia, vybudovanie multifunkénej zony Trnava-Medzihaj“ a v pripade jej schvalenia realizovat

stavbu s podporou z externych finanénych zdrojov, prioritne z fondov EU.

CL. 3 POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN
Zhotovitel je povinny si prezriet miesto, kde sa ma stavba realizovat este pred zacatim
vypracovania PD aza tymto Ucelom si od Objedndvatela vyziadat vietky potrebné podklady
a informdcie, ktoré suvisia s vykondvanim diela a zarovern je Objedndvatel povinny jemu dostupné
informacie poskytnut.
Polozky v Casti Naklady stavby — polozkovy rozpodet a vykaz vymer musia byt v zmysle kédov
rozpoc¢tovych cennikov, vykaz vymer musi obsahovat konkrétne vypocty mnozstiev jednotlivych
poloziek (dizky, plochy, kubattry, mnozstva).
Projektova dokumentécia musi byt spracovana v sulade:
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- so zakonom ¢. 50/1976 Zb. o Uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon),
v platnom zneni,

- s vyhlaskou Ministerstva zZivotného prostredia Slovenskej republiky ¢. 453/2000 Z. z., ktorou sa

vykondvaju niektoré ustanovenia stavebného zakona v platnom zneni,

- svyhlaskou Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky ¢. 532/2002 Z. z., ktorou sa
ustanovuju podrobnosti o vSeobecnych technickych poziadavkach na vystavbu a o vseobecnych
technickych poziadavkach na stavby uZivané osobami s obmedzenou schopnostou pohybu
a orientdcie v platnom zneni,

- sozakonom ¢.343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov

v platnom zneni,

- so zdkonom €. 543/2002 Z. z. o ochrane prirody a krajiny v platnom zneni,

- so zakonom €. 364/2004 o vodach a o zmene zikona Slovenskej narodnej rady ¢. 372/1990 Zb.
o priestupkoch v zneni neskorsich predpisov (vodny zakon) v platnom zneni,

- so zakonom €. 220/2004 Z. z. o ochrane a vyuZivani polnohospodarskej pédy a o zmene
zdkona ¢. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znecistovania Zivotného prostredia a
o zmene a doplneni niektorych zakonov,

- s ostatnymi prislusnymi vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi vztahujlcimi sa na plnenie.

Pri spracovavani projektovej dokumentacie bude zhotovitel reSpektovat:

- platny Uzemny plan mesta Trnava a ostatné strategické dokumenty mesta,

- vyjadrenia a stanoviska dotknutych orgdnov a organizacii, napr. spravcov sieti,

- vyjadrenia odbornych pracovnikov MsU v Trnave v rdmci pracovnych rokovani
k rozpracovanosti projektovej dokumentdcie a konzultdcii.

Predmet zmluvy Zhotovitel spracuje v silade so zakonom ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani
vzhladom na skutoénost, Ze realizacia diela bude uskuto¢nena na zaklade verejného obstaravania
na zhotovitela tejto investi¢nej akcie, ¢o znamena, Ze nie je mozné v PD odvoldvat sa na
konkrétneho vyrobcu, vyrobny postup, obchodné oznalenie, patent, typ, oblast alebo miesto
pbévodu alebo vyroby, ak by tym dochdadzalo k zvyhodneniu alebo k vyliéeniu urcitych zdujemcov
alebo tovarov, ale iba presny opis ich parametrov. Projektovd dokumentdcia sa z uvedeného
dovodu vypracuje

a) na zadklade vykonnostnych a funkénych poZiadaviek, ktoré mézu zahfriat environmentélne
charakteristiky; technické poZiadavky sa musia urcit tak, aby boli zrejmé vsetky podmienky
a okolnosti dblezZité na vypracovanie ponuky,

b) odkazom na technické Specifikacie v poradi: slovenské technické normy, ktorymi sa prevzali
europske normy, eurdpske technické osvedcenia, spolo¢né technické Specifikacie,
medzindrodné normy, iné technické referencné systémy zavedené eurdpskymi
normalizacnymi organizaciami, alebo ak také neexistuju, ndarodné technické osvedcenia alebo
narodné technické S3pecifikacie tykajuce sa projektovej dokumentdcie, uskutocnenia
stavebnych prac a pouZivania stavebnych vyrobkov, technické $pecifikacie, ktoré pochadzaju
z priemyselného odvetvia a su tymto odvetvim vseobecne uzndvané; takyto odkaz musi byt
doplneny slovami ,alebo ekvivalentny”,

c) na zaklade vykonnostnych a funkénych poziadaviek uvedenych v pismene a) s odkazom na
technické Specifikacie uvedené v pismene b), ktoré sliZia ako prostriedok na zabezpecenie
suladu s vykonnostnymi a funkénymi poziadavkami, alebo

d) odkazom na technické Specifikdcie uvedené v pismene b) pre niektoré charakteristiky a
odkazom na vykonnostné alebo funkéné poZiadavky uvedené v pismene a) pre ostatné
charakteristiky.

Zhotovitel sa pri vypracovavani dokumentdacie oboznami s poziadavkami Eurdpskej Unie v oblasti

zeleného verejného obstardvania na adrese:

http://ec.europa.eu/environment/gpp/eu gpp criteria_en.htm,

a ak to bude mozné v spracovanej projektovej dokumentdcii stanovi tieto poZiadavky.
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Technické poZiadavky sa nesmu odvolavat na konkrétneho vyrobcu, vyrobny postup, obchodné
oznacenie, patent, typ, oblast alebo miesto povodu alebo vyroby, ak by tym dochadzalo k
znevyhodneniu alebo k vyliceniu urcitych zaujemcov alebo tovarov, ak si to nevyzaduje predmet
zakazky. Takyto odkaz mozno pouzit len vtedy, ak nemozno opisat predmet zdkazky /polozky/
dostatocne presne a zrozumitelne, a takyto odkaz musi byt doplneny slovami ,alebo
ekvivalentny”. Ak sa pouzije odkaz na konkrétneho vyrobcu, vyrobny postup, obchodné oznacenie,
patent, typ, oblast alebo miesto pévodu alebo vyroby zhotovitel uvedie, pre¢o nebolo mozné
poskytnut plnenie podla pism. a), b), ¢) alebo d). Zhotovitel uvedie, o sa povazuje za ekvivalentné
s oznacenim vSetkych parametrov, ktoré maju byt pri ekvivalentnosti skimané s odévodnenim
preCo je dany parameter potrebny. Opis predmetu plnenia nesmie odkazovat priamo a ani
nepriamo na jedného vyrobcu a ani jeho vyrobok.

Pri vypracovani PD bude Zhotovitel dodrziavat vSetky ustanovenia tejto zmluvy a bude sa riadit
vychodiskovymi podkladmi Objednavatela, odovzdanymi ku diu uzatvorenia tejto zmluvy,
zaznamami z kontrolnych porad, ako aj vyjadreniami spravcov inZinierskych sieti a dotknutych
organov statnej spravy. Zhotovitel sa zavazuje konzultovat so spravcami inZinierskych sieti — overit
si existenciu, polohu, technicky stav a funkénost jestvujicich inzZinierskych sieti, mozZnosti
napojenia, prekladky ¢i ochrany jednotlivych inZinierskych sieti.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze opravnené pripomienky a poZiadavky dotknutych organov Statnej
spravy, spravcov inzinierskych sieti zapracuje do PD po prerokovani s Objednavatelom do 10 dni
po tom, ¢o sa o nich dozvedel, ak ned6jde k dohode o inom termine tak, aby termin plnenia podl|a
¢l. 4 tejto zmluvy bol dodrzany.

Verejny obstaravatel poZaduje predmet zmluvy vypracovat pre dany typ stavby podla aktualneho
sadzobnika UNIKA.

Objednévatel sa zavazuje, Zze dokonceny predmet zmluvy /Cast/ prevezme, zaplati za jeho
zhotovenie dohodnutd cenu v dojednanom termine a poskytne Zhotovitelovi dohodnutu
sucinnost.

V procese verejného obstardvania (vyber zhotovitela stavby podla zdkona ¢. 343/2015 Z. z.
o verejnom obstaravani) je Zhotovitel povinny poskytnut riadnu sucinnost a v pripade potreby
bezodkladne reagovat na otazky verejného obstaravatela tykajlce sa PD, ktoré bude potrebné
zodpovedat pri vysvetlovani na zaklade podnetov zadujemcov vo verejnom obstaravani pri vybere
zhotovitela stavebnych prac. Za bezodkladnu odpoved sa povaZzuje odpoved dorucend max. do
dvoch pracovnych dni od zadania poziadavky. Dalej je zhotovitel povinny poskytnut pripadni
sucinnost pri vyhodnocovani poziadaviek na predmet zakazky, ak o takuto stuéinnost verejny
obstaravatel poZiada.

Zhotovitel sa zavazuje dodrZiavat pravidla tykajuce sa konfliktu zdujmov podla zdkona o verejnom
obstaravani, pricom osoby pri ktorych sa vyskytne konflikt zaujmov su povinné tento konflikt
zaujmov pisomne oznamovat verejnému obstaradvatelovi a nasledne prijat opatrenia na
zabranenie konfliktu zaujmov, vratane nahradenia dotknutych os6b a ich nahradenia osobami,
ktoré nie su v konflikte zdujmov a maju rovnaku alebo vyssiu odbornu kvalifikdciu vo vyZzadovanej
oblasti.

CL.4 CAS PLNENIA A SPOSOB ODOVZDANIA PREDMETU ZMLUVY

Zhotovitel sa zavazuje, Ze vypracuje a doda predmet zmluvy dohodnuty v rozsahu ¢l. 2. tejto

zmluvy v tychto lehotach:

o Geodetické zameranie dotknutého uUzemia, vratane vyjadreni dotknutych sprdvcov
inZinierskych sieti s doloZzenim pisomnych dokladov a vyjadreni jednotlivych spravcov
inZinierskych sieti bude odovzdand do max. 6 tyZzdriov od nadobudnutia Uc¢innosti zmluvy, po
jej zverejneni na webovom sidle Mesta Trnava,

e Projektova dokumentacia pre Uzemné rozhodnutie (DUR) bude odovzdana do max. 24 tyzdfiov
od odovzdania geodetického zamerania,

e Projektovd dokumentéacia pre stavebné povolenie s podrobnostou realizaéného projektu
(DSPaRP) bude odovzdana do max. 20 tyzdnov od nadobudnutia pravoplatnosti Uzemného
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rozhodnutia, resp. od zadania poZiadavky verejného obstaravatela (investora) na zacatie
spracovania DSPaRP, podla toho, ktora skuto¢nost nastane skoér,

e Vykon odborného autorského dohladu pocas realizacie stavby podla vypracovanej PD, ktory je
predmetom tejto zmluvy, do nadobudnutia pravoplatnosti kolaudacného rozhodnutia,

e Sucinnost v procese pripravy a posudzovania Ziadosti o nenavratny finanény prispevok/grant,
ako aj v procese implementacie,

e Sucinnost v procese nasledovného verejného obstaravania na realizaciu stavebnych préc.

4.2. Dodrzanie dohodnutych terminov je =zdavislé od riadneho avcasného spolupdsobenia
Objednavatela dohodnutého v tejto zmluve. Po dobu meskania Objednavatela s poskytnutim
spolupdsobenia nie je Zhotovitel v omeskani so splnenim povinnosti dodat predmet zmluvy
v dohodnutom termine.

4.3. Predmet zmluvy podla ¢l. 2. tejto zmluvy je splneny riadnym vypracovanim a odovzdanim
predmetu zmluvy Objedndvatelovi a poskytnutim dojednanej sucinnosti. Odovzdanim predmetu
zmluvy  sa rozumie osobné odovzdanie predmetu zmluvy/Casti Objednavatelovi
s potvrdenim o prevzati — protokol o odovzdani a prevzati PD a vykonanie odborného autorského
dohladu podla ¢l. 9 tejto zmluvy a poskytnutie poZadovanej sucinnosti.

4.4, Zhotovitel' sa zavazuje predmet zmluvy Specifikovany v ¢l. 2 tejto zmluvy odovzdat riadne
zhotoveny a v dohodnutom ¢ase Objedndvatelovi.

4.5, Projektovd dokumentdcia bude vypracovana v slovenskom jazyku. PD bude vypracovand
v doporuc¢enom rozsahu UNIKA, aktudlneho Sadzobnika pre navrhovanie ponukovych cien
projektovych prac a inZinierskych ¢innosti.

Verejny obstaravatel (investor) vyZaduje odovzdat grafickuy i textovu cast oboch stupriov
projektovej dokumentacie (DUR a DSPaRP) :

e v tlacenej forme v 12-ich vyhotoveniach, vykaz vymer v 12-ich vyhotoveniach a rozpocet
v 12-ich vyhotoveniach;

e v elektronickej forme na elektronickom nosic¢i v 4-och vyhotoveniach v editovatelnych
formatoch — graficku cast vo formate DGN, pripadne DWG v stUradnicovom systéme S-JTSK,
rozpocet a vykaz vymer s vypoctom mnozstiev vo formate XLS, textovu ¢ast vo formate DOC,

e v elektronickej forme na elektronickom nosici v 4-och vyhotoveniach v needitovatelnom
formate — graficku cast, textovu ¢ast a tabulkovu ¢ast v PDF.

Vizualizacie rieSeného Uzemia budu odovzdané v rozsahu osem pohladov spolu s kazdym stuprfiom
projektovej dokumentacie, formou: tri celkové z nadhladu a pat z pohladu osoby stojacej
v priestore.
Verejny obstaravatel (investor) vyZzaduje odovzdat uvedené vizualizacie:
e vtlacenej forme v 3-och vyhotoveniach;
e v elektronickej forme na elektronickom nosici v 4-och vyhotoveniach vo formate PDF a JPEG.
CL.5 CENA PREDMETU ZMLUVY

5.1. Cena za predmet zmluvy podla ¢l. 2., t. j. celkova cena diela je stanovena dohodou zmluvnych
stran vzmysle zdkona €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov je konecna
a predstavuje sumu:

Celkova zmluvna cena: 173 760,00 eur vratane DPH, slovom

stosedemdesiattritisicsedemstosestdesiat eur.
A. Geodetické zameranie Gzemia vratane vyjadreni dotknutych spravcov inZinierskych sieti (GZ)
Cena GZ bez DPH v EUR 3 840,00 €
€
Cena GZ celkom s DPH v EUR 4 608,00 €
B. Projektova dokumentacia — projekt pre izemné rozhodnutie (DUR)

1.  Analyzy azhodnotenie stavu Gzemia 9 690,00 €
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Ndvrh Uzemia - funkéno-priestorové usporiadanie a lokalitny program 15 850,00 €
2. | vratane jednoduchého grafického konceptu pre odsuhlasenie
objednavatelom
3.  Vizualizacie — 3 z nadhladu a 5 z pohladu stojacej osoby 4 100,00 €
4. Krajina a terénne Upravy 8 350,00 €
5.  Architektonicky ndvrh, rekreacna infrastruktura 9 500,00 €
6. ' Doprava 3110,00 €
7.  Vodohospodarske stavby 14 100,00 €
8. | Manaiment hospoddarenia s dazdovou vodou 7 850,00 €
9. | Technicka infrastruktura 2 850,00 €
10. Ochrana polnohospoddrskej pédy a Projekt bilancie skryvky 2 350,00 €
humusového horizontu
11. Hydromelioracné stavby a zariadenia vratane hydrogeologického 6 610,00 €
posudku
12. Savisiace podklady, prieskumy, rozbory a posudky 6 610,00 €
13. Predbeiné naklady stavby 2 100,00 €
Cena DUR bez DPH v EUR 93 070,00 €
DPH 20% v EUR 18 614,00 €
Cena DUR celkom s DPH v EUR 111 684,00 €
C. Projektova dokumentacia - realiza¢ny projekt (DSPaRP)
1. Krajina a terénne Upravy 1810,00 €
2. Vodohospodarske stavby 12 380,00 €
3. | ManaZment hospodarenia s dazdovou vodou 5840,00 €
4. Hydromelioracné stavby a zariadenia 2770,00 €
5. | Plan organizacie vystavby 2 000,00 €
6. | Navrh planu uzivania verejnej prace 2380,00 €
7.  Manaiment a Udrzba Uzemia 3840,00 €
8. | Naklady stavby (vykaz vymer a rozpocet) 2770,00 €
9. Vizualizacie — 3 z nadhladu a 5 z pohladu stojacej osoby 2 840,00 €
Cena DSPaRP spolu bez DPH v EUR 36 630,00 €
DPH 20% v EUR 7 326,00 €
Cena DSPaRP celkom s DPH v EUR 43 956,00 €
D. Odborny autorsky dohlad (OAD)
Cena OAD bez DPH v EUR 10570,00 €
DPH 20% v EUR 2114,00 €
Cena OAD celkom s DPH v EUR 12 684,00 €

E. Suéinnost v procese pripravy a posudzovania Ziadosti o nenavratny finanény prispevok/grant,
ako aj v procese implementacie (stiéinnost)

Poskytnutie suicinnosti v procese pripravy a posudzovania Ziadosti o 690,00 €

nenavratny financny prispevok/grant, ako aj v procese implementacie

v celkovom rozsahu maximalne 20 hodin

Cena za sucinnost bez DPH v EUR 690,00 €

DPH 20% v EUR 138,00 €

Cena za suéinnost celkom s DPH v EUR 828,00 €
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CELKOVA CENA ZA DIELO (A.+B.+C.+D.+E.)

Celkova cena bez DPH v EUR 144 800,00 €

DPH 20% v EUR 28 960,00 €

Celkovad cena s DPH v EUR 173 760,00 €
5.2 V cene sU zahrnuté vSetky nevyhnutné a suvisiace sluzby potrebné na spracovanie predmetu
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6.2.

6.3.

6.4.

zmluvy a nalezitosti predchadzajuce k spracovaniu PD potrebné na vydanie prislusnych povoleni
(uzemné rozhodnutie, stavebné povolenie, kolaudacné rozhodnutie ...) a nasledne na realizaciu
stavby.

Naklady za sucéinnost pri verejnom obstaravani zhotovitela stavebnych prac je v cene zmluvy.

Cl.6 PLATOBNE PODMIENKY
Podkladom pre Uhradu ceny za zhotovenie diela podla ¢l. 5.1 tejto zmluvy budu faktary vystavené
Zhotovitelom po splneni predmetu/¢asti tejto zmluvy.
Faktiru bude mozné vystavit aZz po prekontrolovani Struktlry a rozsahu odovzdanej kompletnej
Casti predmetu zmluvy. Nasledne bude Zhotovitel vyzvany Objednavatelom k vystaveniu faktury,
najskor vsak po 14 drioch po odovzdani predmetu tejto zmluvy, ak sa Zmluvné strany nedohodnu
inak.
Vystavenie faktur:
Termin: po protokolarnom odovzdani DUR
Suma: 90% z ceny za DUR celkom s DPH a 100% ceny GZ celkom s DPH
Termin: po nadobudnuti pravoplatnosti tzemného rozhodnutia, najneskor vsak do 6
mesiacov od odovzdania a prevzatia DUR
Suma: 10 % z ceny za DUR celkom s DPH
Termin: po protokoldrnom odovzdani DSPaRP
Suma: 90% z ceny za DSPaRP celkom s DPH
Termin: po nadobudnuti pravoplatnosti stavebného povolenia, najneskor véak do 6 mesiacov
od odovzdania a prevzatia DSPaRP
Suma: 10 % z ceny za DSPaRP celkom s DPH
Termin: po nadobudnuti pravoplatnosti kolauda¢ného rozhodnutia
Suma: 100 % ceny OAD celkom s DPH pri splneni Cl. 9 zmluvy
Termin: po nadobudnuti pravoplatnosti kolaudaéného rozhodnutia
Suma: 100 % ceny casti E. Sulinnost v procese pripravy a posudzovania Ziadosti
o nenavratny financny prispevok/grant, ako aj v procese implementacie (suc¢innost)
celkom s DPH resp. podla poctu skuto€ne poskytnutych hodin stginnosti (max. vSak
20 hodin) podla zhotovitelom predlozenym a objednavatefom odsuhlasenym supisom
poskytnutych hodin suginnosti.
Faktira musi obsahovat vsetky nalezZitosti podla zakona ¢&. 431/2002 Z. z. o Uétovnictve
v platnom zneni a bude obsahovat minimalne tieto nalezitosti:
a) identifikacné udaje Zhotovitela sluzby:
- meno a adresa sidla (totoZné s idajom na zmluve o dielo),
- Ico,
- DIC,
- bankové spojenie,
b) identifikaéné Gdaje Objednavatela sluzby (mesta Trnava):
- meno a adresa sidla,
- Ico,
- DI,
c) poradové Cislo faktury,
d) datum, kedy bola sluzba (ukoncené),
e) datum vyhotovenia faktury,
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f) datum splatnosti faktury,

g) centralne Cislo zmluvy,

h) rozsah a druh dodane;j sluzby, nazov podla tejto zmluvy na ktorych boli sluzby vykonavané,

i) penaina suma, celkova suma za fakturované sluzby, poloZkovity rozpis fakturovanej sluzby,
podpisany zodpovednym zamestnancom objednavatela,

j) meno osoby, ktora faktdru vystavila za Zhotovitela,

k) peciatka a podpis opravnenej osoby.

V pripade, Ze faktira nebude obsahovat predpisané nalezitosti, Objednavatel je opravneny vratit

ju Zhotovitelovi na doplnenie. V takom pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti a nova lehota

splatnosti za¢ne plynut driom dorucenia opravenej faktiry Objednavatelovi.

Splatnost faktur je 14 dni od dorucenia faktiry Objednévatelovi.

C€L.7 ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA
Zhotovitel zodpoveda za to, Ze predmet zmluvy je zhotoveny podla tejto zmluvy a Ze po dobu
platnosti zmluvy bude mat vlastnosti dojednané v tejto zmluve a bude spdsobily na dojednany
ucel. Vramci tejto zodpovednosti Zhotovitel zodpoveda vyslovne aj za to, Ze projektova
dokumentdcia je zhotovena tak, Ze na jej zaklade je mozné realizovat predmetné stavebné prace
pri dodrzani rozpoctu, ktory je sicastou PD. Za vadu sa povazuje zmena vykazu vymer zrealizovana
po odovzdani a prevzati predmetu zmluvy/Casti a uhradeni prislusnej asti ceny predmetu zmluvy,
ktord ma za nasledok navysenie rozpoctu o viac ako 15%. Tato zodpovednost je dohodnuta ako
objektivha zodpovednost Zhotovitela.
Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma predmet zmluvy v ¢ase jeho odovzdania Objednavatelovi.
Za vady vzniknuté po odovzdani zodpoveda vtedy, ak boli sp6sobené porusenim jeho povinnosti
a nedodrzanim platnych noriem, pricom plati objektivha zodpovednost Zhotovitela dohodnuta
vbode 7.1., pri ktorej sa nebude skimat miera zavinenia Zhotovitela, ak sa prejavia pocas
realizacie stavby podla tejto PD a ovplyvnia ju na kvalite alebo zvySeni realizacnych ndkladov, ¢o
sp6sobi napr. nesulad vykresovej dokumentacie a vykazu vymer, nedplnost PD — vynechanie
projektovej prace alebo materidlu v rozpocte, resp. vo vykaze vymer. Tento zavazok prechadza aj
na pripadného pravneho nastupcu Zhotovitela.
Zaru¢na doba na predmet zmluvy je pat rokov azadina plynit odo dria jeho odovzdania
Objednavatelovi.
Zhotovitel vypracuje predmet zmluvy vo vlastnom mene a na vlastnd zodpovednost a zérover
vyhlasuje, Ze ma opravnenia /odbornu spdsobilost/ na vsetky ¢innosti pozadované v predmete
zmluvy vzmysle zdkona ¢. 138/1992 Z. z. o autorizovanych architektoch a autorizovanych
stavebnych inZinieroch v platnom zneni v SR alebo rovnocenné opravnenie podla pravneho
poriadku Eurdpskej Unie. Zhotovitel je povinny na vyZiadanie Objednavatela toto/tieto
opravnenie/opravnenia predlozit k nahliadnutiu, v pripade spracovania ¢asti PD v subdodavke
Zhotovitel zaroven rudi za to, Ze subdodavatelia budd mat rovnako vsetky potrebné opravnenia
/odbornl spdsobilost/ a je povinny na poziadanie Objednavatela predlozit aj opravnenie
konkrétnych subdodavatelov.
Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli sp6sobené pouzitim podkladov poskytnutych
Objednéavatelom a Zhotovitel ani pri vynaloZeni vsetkej starostlivosti nemohol zistit ich
nevhodnost, alebo na tieto Objedndavatela upozornil a Objednavatel trval na ich pouziti.
Objektivnej zodpovednosti dohodnutej v bode 7.1. sa Zhotovitel moéze zbavit, ak preukaze, ze
v zmysle predchadzajucej vety nezodpoveda za vady diela.
Pripadnu reklamaciu vady PD je Objednavatel povinny uplatnit u Zhotovitela bezodkladne po
zisteni vady v pisomnej forme (aj v elektronickej podobe — email).
Objednavatel sa zavazuje, Ze reklamaciu vady Diela uplatni bezodkladne po jej zisteni pisomne. Za
pisomne uplatnend reklamdciu sa povazuje aj reklamdcia podana, e-mailom a zaroven listovou
zasielkou prostrednictvom posty.
Zhotovitel sa zavézuje zacat s odstrafiovanim vad Diela do troch pracovnych dni od prijatia
pisomne]j reklamacie a odstranit vady bez zbyto¢ného odkladu, najneskér vsak do 15 dni. Ak
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Zhotovitel nemdze odstranit vady Diela alebo nevybavi reklaméciu riadne a véas Objednavatel
mobze pozadovat znizenie ceny Diela. Toto zniZenie sa stanovi na zaklade znaleckého posudku na
naklady zhotovitela.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze je poisteny pre pripad zodpovednosti za Skodu spésobenu jeho ¢innostou.
Doklad o poisteni Objedndvatelovi na vyZiadanie predlozi.

Podstatné porusenie tejto zmluvy alebo jej opakované porusenia, ktoré nie su podstatné
predstavuju zavaZné porusenie profesijnych povinnosti v zmysle bodu 101 preambuly smernice
Eurépskeho parlamentu a Rady 2014/24/EU z 26. februdra 2014 o verejnom obstardvani
a o zruSeni smernice 2004/18/ES.

Porusenie ¢l. 7 predstavuje podstatné porusenie tejto zmluvy.

CL.8 ZMLUVNE POKUTY A NAHRADA SKODY
V pripade, Ze Zhotovitel nedoda predmet zmluvy v dohodnutom termine, Objednavatel ma pravo
na zmluvnu pokutu vo vyske 0,5 % z ceny za predmet zmluvy/prislusnej ¢asti bez DPH za kazdy
den omeskania az do jeho prevzatia Objedndvatelom.
V pripade omeskania Objedndvatela s Uhradou faktiry ma Zhotovitel pravo na drok z omeskania
vo vyske 0,5 % z dlZznej sumy bez DPH za kazdy deri omeskania Uhrady.
Ak sa Zhotovitel dostane do omeskania s odstranenim vad PD podla bodu 7.7., je Objednavatel
opravneny uplatnit voci Zhotovitefovi zmluvni pokutu vo vyske 0,5 % zceny za predmet
zmluvy/prislusnej ¢asti bez DPH za kazdy dern omeskania.
V pripade, ze Zhotovitel neposkytne v zmysle ¢lanku 3, bod 3.6. riadnu sucinnost a v pripade ak
nebude bezodkladne reagovat na otazky verejného obstaravatela tykajuce sa PD, ktoré bude
potrebné zodpovedat pri vysvetlovani na zdklade podnetov zaujemcov vo verejnom obstaravani
pri vybere zhotovitela stavebnych prdc ma Objednavatel prdvo na zmluvnd pokutu 200 eur za
kazdd  nedoriesent Ziadost o vysvetlenie sutaznych podkladov /tykajicu sa projektovej
dokumentécie/.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmluvné sankcie dohodnuté v zmysle jednotlivych bodov tohto
¢lanku zmluvy budul uplatnené vystavenim samostatnych faktlr stranou opravnenou so
splatnostou 14 dni od ich vystavenia.

CL.9 VYKON ODBORNEHO AUTORSKEHO DOHLADU

PInenie vykonu odborného autorského dohladu podla tejto zmluvy je pocas realizdcie stavby

podla vypracovanej PD, ktord je predmetom tejto zmluvy do nadobudnutia pravoplatnosti

kolaudacného rozhodnutia.

Zhotovitel sa zavazuje vykonat OAD na svoje naklady a na svoje nebezpecenstvo, podla pokynov

Objednavatela, prislusnych platnych STN EN vztahujucich sa na plnenie, vSeobecnych zavaznych

predpisov a v termine realizacie stavby alebo jej Casti.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vykon odborného autorského dohladu /OAD/ bude podla prilohy

¢. 5 aktualneho sadzobnika UNIKA, minimalne vsak v tomto rozsahu:

- Ucast na odovzdani staveniska Zhotovitelovi stavby,

- dohlad nad dodrzanim PD s prihliadnutim na podmienky uréené stavebnym povolenim
s poskytovanim vysvetleni potrebnych pre plynulost stavby,

- sledovanie postupu vystavby z technického hladiska a z hladiska ¢asového planu vystavby,

- posudzovanie ndvrhov Zhotovitela stavby na zmeny a odchylky oproti PD z pohladu dodrzania
technicko-ekonomickych parametrov stavby, dodriania leh6t vystavby, pripadne dalSich
ukazovatelov,

- vyjadrenia k poZiadavkdm o vacsie mnoZstvo vyrobkov a vykonov oproti prerokovanej PD,

- v pripade, Ze skutkovy stav nezodpovedd predpokladom v PD, navrhovanie technického
rieSenia vyvolanej zmeny,
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- zaujima stanovisko s vysvetlenim a navrhom rieSenia k pripadnym vadam PD pri realizacii
stavby,

- Ucast na kazdom kontrolnom dni pocas realizacie stavby, pripadne aj mimoriadne podla vyzvy
Objednavatela a zhotovitela stavby,

- Ucast na odovzdani a prevzati stavby alebo jej Casti,

- Ucast na kolauda¢nom konani.

Sucastou OAD je tiez povinnost Zhotovitela spolupracovat pri vypracovani kontrolného

a skusobného planu s buducim dodavatelom stavby v zmysle § 12 ods. 1 pism. a) bod 3 zdkona

¢. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v plathom zneni.

Vramci OAD musi byt investor — Objednavatel informovany o zisteniach o nedodrzani PD,

pravnych predpisov a technickych noriem.

Predmet plnenia OAD sa povazuje za splneny potvrdenim technického dozoru investora

(Objedndavatela) alebo iného povereného pracovnika Objednavatela o vykone odborného

autorského dohladu nad realizaciou stavby.

Po nedodrzani rozsahu OAD v zmysle tejto zmluvy Zhotovitelom, si Objedndvatel vyhradzuje pravo

cenu za OAD nevyplatit, pripadne znizit honorar za OAD podla skuto¢nej spoluprace so zastupcami

Objednavatela.

Objednavatel upozoriiuje, ze pripadné vady a chyby v PD je Zhotovitel povinny odstranit, bez

naroku na honorar v ramci ¢innosti OAD. Cena OAD sa po realizacii diela vzajomnou dohodou

Objednavatela a Zhotovitela alikvotne znizi, v zavislosti od mnozZstva a zavaznosti vad PD.

CL.10 VZAJOMNA SUCINNOST ZMLUVNYCH STRAN
Na poziadanie Objedndavatel poskytne Zhotovitelovi do 5 dni od vyziadania Udaje o umiestneni
mozného zariadenia staveniska, urcenie vzdialenosti odvozu vybiranych hmaot a zemin a urcenie
spbésobu Uhrady za ich uloZenie na skladku.
V pripade, Ze sa v priebehu zhotovovania PD vyskytne potreba dalSich podkladov alebo
spoluprdce, Objednavatel sa zavazuje, Ze poskytne v ramci svojich kompetencii Zhotovitelovi
primerané spolup6sobenie na zaklade pisomnej vyzvy Zhotovitela tak, aby mohol Zhotovitel
dodrzat termin plnenia podla ¢l. 4 tejto zmluvy.
Zhotovitel bude informovat Objednévatela o stave rozpracovanosti PD na pravidelnych
kontrolnych poradach v silade s § 12 ods.1 pism. a) bod 2 Zdkona ¢.254/1998 o verejnych pracach
v plathom zneni, ktoré bude Zhotovitel organizovat podla potreby - minimalne v Gvode, 1x
v priebehu prac a 1x v zdvere prdc a zaroven najmenej raz za 14 dni. Zdznamy z porad bude
spracovavat Zhotovitel, pricom ich musi zastupca Objednavatela odsuhlasit, pripadne doplnit
najneskor do 3 pracovnych dni. Tieto zaznamy budud sucastou dokladovej ¢asti PD. Pozvanie na
kontrolnu poradu organizuje Zhotovitel.

Cl.11 ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Objednavatel je opravneny odstlpit od tejto zmluvy v pripade podstatného porusenia tejto

zmluvy zo strany Zhotovitela. Zmluvné strany povaZzuju za podstatné porusenie tejto zmluvy, ak

Zhotovitel"

a) bude meskat s terminom plnenia dohodnutym v tejto zmluve viac ako 15 dni,

b) ak Zhotovitel bude preukazatelne vykonavat prace v rozpore s podmienkami dohodnutymi
vtejto zmluve. Musi ist ovady, na ktoré bol Zhotovitel Objedndvatelom v priebehu
zhotovenia diela pisomne upozorneny a ktoré napriek upozorneniu neodstranil v primeranej
lehote poskytnutej k tomuto ucelu,

c) vrozpore s ustanoveniami tejto zmluvy prestal vykonavat prace na zhotovovani PD, alebo
inak prejavuje svoj Umysel nepokracovat v plneni zmluvy,

d) nezapracuje pripomienky spravcov inZinierskych sieti alebo dotknutych orgdnov statnej
spravy v termine podla ¢l. 3 tejto zmluvy.
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V pripade zastavenia prac na viac ako 2 tyZzdne na predmete zmluvy alebo odstupenia od zmluvy
zo strany Objednavatela pocas zhotovovania PD bez zavinenych pricin zo strany Zhotovitela,
uhradi Objednavatel projektové price podla preukazatelného stupna rozpracovanosti, ak sa
zmluvné strany nedohodnu inak.

Zhotovitel je opravneny od zmluvy odstlpit v pripade, Ze Objednéavatel odmietne poskytnut
potrebné spolupOsobenie a plnenie podmienok dohodnutych podla tejto zmluvy, ktoré by
podstatnym spésobom znemozZiiovalo Zhotovitelovi plnit podmienky uvedené v tejto zmluve.
Tieto okolnosti je Zhotovitel povinny preukazat — podrobne dokladovat a Specifikovat.

Cl.12 OSTATNE USTANOVENIA
Zmeny zmluvy musia byt realizované vsuilade s § 18 zdkona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych predpisov v platnom zneni.
V pripade, ze prekazky v plneni predmetu zmluvy vzniknu na zdklade podnetu tretich osob (napr.
organy Statnej spravy, spravcovia sieti, peticie, poziadavky skupin obcanov), ¢as plnenia bude
adekvatne upraveny dodatkom k zmluve.
K predmetu zmluvy v zmysle Autorského zdakona vytvoreného Zhotovitefom podla tejto zmluvy
udeluje Zhotovitel Objedndvatelovi vyhradnu bezodplatnd licenciu na kazdé doposial
i v buducnosti zname pouzitie diela podla tejto zmluvy v rozsahu podla § 19 ods. 4 Autorského
zakona, ato vneobmedzenom Uzemnom rozsahu. Zhotovitel udeluje tato licenciu
Objednavatelovi na dobu neurcitu v sulade s trvanim majetkovych prav podla § 32 Autorského
zdkona. Objednavatel moze dat dielo spracovat aj akejkolvek tretej osobe.

CL. 13 ZAVERECNE USTANOVENIA

Tato zmluva nadobuda platnost diiom podpisania Zmluvnymi stranami a tymto driom st Zmluvné

strany viazané prejavmi vole. Tato zmluva nadobuda Gcinnost driom nasledujicim po zverejneni

na webovom sidle Mesta Trnava, ktorym je internetova stranka Mesta Trnava.

Tato zmluvu je moZné menit adopifiat len formou pisomnych dodatkov podpisanych

opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran.

Prilohami zmluvy su:

Priloha 1) cenova kalkulacia, kryci list ponuky,

Priloha 2) zoznam spracovatelov predmetu zmluvy s uvedenim odbornosti/profesii,

Priloha 3) zoznam subdodavatelov s finanénym vyjadrenim subdodavok a ich Specifikaciou
(v pripade, ak sa nevyskytnu, vyhldsenie, Ze Zhotovitel zrealizuje vSetky prace
vlastnymi kapacitami).

Zmluvné strany vyhlasuju, zZe si zmluvu preditali, porozumeli jej textu a na znak suhlasu s jej

obsahom ju vlastnorucne podpisali.

Tato zmluva je vyhotovena v Siestich rovnopisoch, z ktorych po podpisani Objednavatel obdrzi

Styri vyhotovenia a Zhotovitel dve vyhotovenia.

V pripade, Ze predmet plnenia bude spolufinancovany s finan¢nych prostriedkov Eurépskej Unie

alebo inej medzindrodnej organizacie alebo grantu zmluvné strany uzatvoria dodatok k tejto

zmluve, ktorym sa do zmluvy doplnia poziadavky financujuceho subjektu. Takéto zmeny nebudu
mat vplyv na cenu plnenia.

Zmluva bola zverejnend diia .....................

V Trnave, dna 17.05.2019 V Prahe, dna 10.05.2019

Za Objednavatela: Za Zhotovitela:
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JUDr. Peter Brocka, LL.M. Ing. Jifi Valdhans
primator mesta Trnava riaditel a prokurista
Vodohospodafsky rozvoj a vystavba, a.s.
splnomocneny zdstupca ZdruZenia
BIOKORIDOR_PARNA—TRNAVA—PD
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KRYCI LIST PONUKY

Spoloénost / autor: ZdruZenie s ndzvom BIOKORIDOR_PARNA-TRNAVA-PD

Veduci ¢len:
Nazov:
Adresa:
ICO:

DIC:

IC DPH:

Kontaktna osoba:

Telefén:
e-mail:

REVITALIZACIA DOLNEHO POVODIA A HYDRICKEHO BIOKORIDORU PARNA —

Vodohospodarsky rozvoj a vystavba, a.s.
Nébiezni 4, 150 56 Praha 5 — Smichov, CR
47 116 901

Cz47116901

CZ47116901

Ing. Jiti Valdhans, riaditel a prokurista
+420257 110 111

vrv@vrv.cz

SINDLAR s. r. 0.

Na Brné 372/2a, Novy Hradec Krélové, 500 06 Hradec Kralové, CR

260 03 236
CZ26003236
CZ26003236

REVITALIZACIAVODNEHO TOKU A OKOLIA

VYBUDOVANIE MULTIFUNKENEJ ZONY TRNAVA - MEDZIHAJ, PD

A. Geodetické zameranie Gzemia vratane vyjadreni dotknutych spravcov inZinierskych sieti (GZ)

Cena GZ bez DPH v EUR 3 840,00 €
€
Cena GZ celkom s DPH v EUR 4 608,00 €
B. Projektova dokumentacia — projekt pre izemné rozhodnutie (DUR)
1. Analyzy azhodnotenie stavu Uzemia 9690,00 €
Navrh Uzemia - funkéno-priestorové usporiadanie a lokalitny program 15 850,00 €
2. | vratane jednoduchého grafického konceptu pre odsuhlasenie
objednavatelom
3.  Vizualizacie — 3 z nadhladu a 5 z pohladu stojacej osoby 4 100,00 €
4.  Krajina a terénne Upravy 8 350,00 €
5. | Architektonicky navrh, rekrea¢na infrastruktara 9 500,00 €
6.  Doprava 3110,00 €
7.  Vodohospodarske stavby 14 100,00 €
8.  ManazZment hospodarenia s dazdovou vodou 7 850,00 €
9. ' Technicka infrastruktira 2 850,00 €
10. | Ochrana polnohospodarskej pody a Projekt bilancie skryvky 2 350,00 €
humusového horizontu
11. Hydromelioraéné stavby a zariadenia vratane hydrogeologického 6 610,00 €
posudku
12.  Suvisiace podklady, prieskumy, rozbory a posudky 6 610,00 €
13. Predbezlné naklady stavby 2 100,00 €
Cena DUR bez DPH v EUR 93 070,00 €
DPH 20% v EUR 18 614,00 €
Cena DUR celkom s DPH v EUR 111 684,00 €
C. Projektova dokumentacia - realizacny projekt (DSPaRP)
1. Krajina a terénne Upravy 1810,00 €
2.  Vodohospodarske stavby 12 380,00 €
3. | ManaZment hospodarenia s dazdovou vodou 5 840,00 €
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4. Hydromelioracné stavby a zariadenia 2770,00 €
5. | Plan organizacie vystavby 2 000,00 €
6.  Navrh planu uZivania verejnej prace 2 380,00 €
7.  ManaZment a udrzba uzemia 3840,00 €
8. | Naklady stavby (vykaz vymer a rozpocet) 2770,00 €
9. | Vizualizacie — 3 z nadhladu a 5 z pohladu stojacej osoby 2 840,00 €
Cena DSPaRP spolu bez DPH v EUR 36 630,00 €
DPH 20% v EUR 7 326,00 €
Cena DSPaRP celkom s DPH v EUR 43 956,00 €

D. Odborny autorsky dohlad (OAD)
Cena OAD bez DPH v EUR 10 570,00 €
DPH 20% v EUR 2114,00 €
Cena OAD celkom s DPH v EUR 12 684,00 €

ako aj v procese implementacie projektu (stiéinnost)

E. Suéinnost v procese pripravy a posudzovania Ziadosti o nenavratny finanény prispevok/grant,

Poskytnutie sucinnosti v procese pripravy a posudzovania Ziadosti o 690,00 €
nenavratny financ¢ny prispevok/grant, ako aj v procese implementécie projektu

v celkovom rozsahu maximalne 20 hodin

Cena za sucinnost bez DPH v EUR 690,00 €
DPH 20% v EUR 138,00 €
Cena za suéinnost celkom s DPH v EUR 828,00 €
CELKOVA CENA ZA DIELO (A.+B.+C.+D.+E.)

Celkova cena bez DPH v EUR 144 800,00 €
DPH 20% v EUR 28 960,00 €
Celkovd cena s DPH v EUR 173 760,00 €

V Prahe, dria 10.05.2019

Ing. Jifi Valdhans
riaditel a prokurista
Vodohospodafsky rozvoj a vystavba, a.s.
splnomocneny zastupca Zdruzenia
BIOKORIDOR_PARNA-TRNAVA-PD




Zoznam spracovatelov

Revitalizacia dolného povodia a hydrického biokoridoru Parna — revitalizacia
vodného toku a okolia, vybudovanie multifunkénej zény Trnava — Medzihaj, PD

TITUL, MENO, ODBORNA SPOSOBILOST, POPIS CINNOSTI A PRAC
PRIEZVISKO, OPRAVNENIE PLANOVANY REALIZOVAT SPRACOVATELOM
registracné Cislo.

Ing. Ewa Wernerovd Krajinny architekt, prdce suvisiace s krajinnou architekturou
r. ¢. SKA: 0006 KA

Ing. Pavel Menhard InZinier stavieb vodného cinnosti spocivajuce v projektovani stavieb

Ing. Miloslav Sindlar hospodarstva a krajinného vodného hospoddrstva a krajinného inZinierstva
inZinierstva,

e. & CKAIT: 0010891

InZinier vodohospodarskych

stavieb,

e. & CKAIT: 0700929
Doc. RNDr. Zbynék Hrkal, | Hydrogeoldg hydrogeologické prdce
CSc. diplom Karlovej univerzity

v Prahe - doktor prirodnych
vied v obore geoldgia,
hydrogeoldgia a geofyzika

Ing. arch. Jela Architekt — urbanista, architektonické a urbanistické prdce
Plencnerovad r. €. SKA: 1052 AA,
Krajinny architekt,
r. ¢. SKA: 0055 KA

Ing. Boris Aresta InZinier na dopravné stavby, | cinnosti spocivajuce v projektovani dopravnych
InZinier pre konstrukcie inz. | stavieb
stavieb,
e. ¢. SKSI: 5796

V Prahe, dna 10.05.2019

Ing. Jiti Valdhans
riaditel a prokurista
Vodohospodarsky rozvoj a vystavba, a.s.
splnomocneny zastupca Zdruzenia
BIOKORIDOR_PARNA-TRNAVA-PD



Zoznam subdodavatelov

Revitalizacia dolného povodia a hydrického biokoridoru Parna — revitalizacia
vodného toku a okolia, vybudovanie multifunkénej zény Trnava — Medzihaj, PD

NAZOV A ADRESA DRUH CINNOSTi — POPIS PRAC FINANCNY PODIEL
SUBDODAVATELA / ICO REALIZOVANY SUBDODAVATELOM | SUBDODAVKY
v € BEZ DPH

ZAROVEN VYHLASUJEME, ZE NEUVAZUJEME SO ZIADNYM ZNAMYM SUBDODAVATELOM A VSETKY PRACE
ZREALIZUJEME VLASTNYMI KAPACITAMI

V Prahe, diia 10.05.2019

Ing. Jiti Valdhans
riaditel' a prokurista
Vodohospodatsky rozvoj a vystavba, a.s.
splnomocneny zastupca Zdruzenia
BIOKORIDOR_PARNA—TRNAVA—PD
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