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Číslo účtu:
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E-mail;
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Ing. Júlia Straňáková
Mgr. Milan Straňák
Ing. Júlia Straňáková
44290357
2022649761
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www.rudbeckia.sk

V Nitre, 29.11.2018 Ing. Júlia Straňáková 
konateľka spoločnosti

http://www.rudbeckia.sk


krycí list ponuky

Spoločnosť / autor:
Názov:
Adresa:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Kontaktná osoba:
Telefón:
e-mail:

Ing. Júlia Straňáková
RUDBECKIA, s.r.o.
Svätoplukovo 449, 95116 Svätoplukovo
44 290 357
2022649761
SK2022649761
Ing. Júlia Straňáková
0905-935 998
rudbeckia® rudbeckia.sk

REVITALIZACIA DOLNÉHO POVODIA A HYDRICKÉHO BIOKORIDORU PARNÁ- 
REVITALIZÁCIAVODNÉHO TOKU A OKOLIA 

VYBUDOVANIE MULTIFUNKČNEJ ZÓNY TRNAVA - MEDZIHÁJ, PD

A. Geodetické zameranie územia vrátane vyjadrení dotknutých správcov inžinierskych sietí (GZ)
Cena GZ bez DPH v EUR 9 000 €

1800 €
Cena GZ celkom s DPH v EUR 10 800 €

B. Projektová dokumentácia - projekt pre územné rozhodnutie (DÚR)
1. Analýzy a zhodnotenie stavu územia 8 000 €

2.
Návrh územia - funkčno-priestorové usporiadanie a lokalitný program 
vrátane jednoduchého grafického konceptu pre odsúhlasenie 
objednávateľom

5 000 €

3. Vizualizácie - 3 z nadhľadu a 5 z pohľadu stojacej osoby 3 000 €
4. Krajina a terénne úpravy 10 000 €
5. Architektonický návrh, rekreačná infraštruktúra 3 000 €
6. Doprava 6 000 €
7. Vodohospodárske stavby 15 000 €
8. Manažment hospodárenia s dažďovou vodou 5 000 €
9. Technická infraštruktúra 4 500 €
10. Ochrana poľnohospodárskej pôdy a Projekt bilancie skrývky 

humusového horizontu
5 000 €

11. Hydromelioračné stavby a zariadenia vrátane hydrogeologického 
posudku

8 000 €

12. Súvisiace podklady, prieskumy, rozbory a posudky 2 000 €
13. Predbežné náklady stavby 1000 €

Cena DÜR bez DPH v EUR 75 500 €
DPH 20% v EUR 15100 €
Cena DUR celkom s DPH v EUR 90 600 €



c. Projektová dokumentácia - realizačný projekt (DSPaRP)
1. Krajina a terénne úpravy 15 000 €
2. Vodohospodárske stavby 20 000 €
3. Manažment hospodárenia s dažďovou vodou 5 000 €
4. Hydromelioračné stavby a zariadenia 6 000 €
5. Plán organizácie výstavby 2 500 €
6. Návrh plánu užívania verejnej práce 2 000 €
7. Manažment a údržba územia 3 000 €
8. Náklady stavby (výkaz výmer a rozpočet) 3 500 €
9. Vizualizácie - 3 z nadhľadu a 5 z pohľadu stojacej osoby 3 000 €

Cena DSPaRP spolu bez DPH v EUR 60 000 €
DPH 20% v EUR 12 000 €
Cena DSPaRP celkom s DPH v EUR 72 000 €

D. Odborný autorský dohľad (OAD)
Cena OAD bez DPH v EUR 3 000 €
DPH 20% v EUR 600 €
Cena OAD celkom s DPH v EUR 3 600 €

E. Súčinnosť v procese prípravy a posudzovania žiadosti o nenávratný finančný príspevok/grant, 
ako aj v procese implementácie projektu (súčinnosť)

Poskytnutie súčinnosti v procese prípravy a posudzovania žiadosti o 50 €
nenávratný finančný príspevok/grant, ako aj v procese implementácie projektu
v celkovom rozsahu maximálne 20 hodín
Cena za súčinnosť bez DPH v EUR 1000 €

DPH 20% v EUR 200 €
Cena za súčinnosť celkom s DPH v EUR 1200 €

CELKOVÁ CENA ZA DIELO (A.+B.+C.+D.+E.)
Celková cena bez DPH v EUR 148 500 €
DPH 20% v EUR 29 700 €
Celková cena s DPH v EUR 178 200 €

v Nitre, dňa 30.11.2018

Podpis a pečiatka uchádzača



ZMLUVA O DIELO

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

ČI. 1 ZMLUVNÉ STRANY :

Centrálne číslo zmluvy:........./2018

1.1. Objednávateľ: Mesto Trnava
Hlavná č. 1 
917 71 Trnava

ICO:
DIČ:
štatutárny zástupca: 
zást. pre veci zmluvné: 
zást. pre veci technické: 
gestor PD:

bankové spojenie: 
č. účtu: 
telefón: 
e-mail:

(ďalej len „Objednávatel"

00 313 114 
202 1175 728
JUDr. Peter Bročka, LL.M., primátor 
JUDr. Peter Bročka, LL.M.
Ing. Dušan Béreš 
Ing. Jana Miklovičová

VÚB Trnava
SK59 0200 0000 0000 2692 5212 
033/32 36 134 
dusan.beres@trnava.sk

1.2. Zhotovitel':

ICO:
DIČ:
IČ DPH:
štatutárny zástupca: 
zást. pre veci zmluvné: 
zást. pre veci technické:

bankové spojenie: 
č. účtu: 
telefón: 
e-mail:

RUDBECKIA, s.r.o. 
Svätoplukovo 449 
95116 Svätoplukovo

44 290 357 
2022649761 
SK2022649761 
Ing. Júlia Straňáková 
Ing. Júlia Straňáková 
Ing. Júlia Straňáková

rudbeckia@rudbeckia.sk

(ďalej len „Zhotovitel"' a spolu s „Objednávateľom" ďalej len „Zmluvné strany")

mailto:dusan.beres@trnava.sk
mailto:rudbeckia@rudbeckia.sk


Centrálne číslo zmluvy:........./2018

ČL2 PREDMET ZMLUVY
2.1. Predmetom zmluvy je spracovanie projektovej dokumentácie (ďalej len „PD") s názvom 

„Revitalizácia dolného povodia a hydrického biokoridoru Parná - revitalizácia vodného toku 
a okolia, vybudovanie multifunkčnej zóny Trnava - Medziháj, PD" v zmysle požiadaviek 
objednávateľa uvedených vo výzve na predkladanie ponúk a v súťažných podkladoch. Zhotovitel' 
vypracuje predmet zmluvy v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve o dielo (ďalej 
len „zmluva") vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť a odovzdá ho Objednávateľovi. 
Minimálny rozsah predmetu zmluvy je uvedený v súťažných podkladoch /opis predmetu 
zákazky/ k predmetnej podlimitnej zákazke podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

2.2. Zhotovitel' sa zaväzuje, že v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve vypracuje pre 
objednávateľa-.

Geodetické zameranie územia odborne spôsobilým geodetom,
Projektovú dokumentáciu pre územné rozhodnutie (DÚR), vizualizácie vo fáze DÚR, 
Projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie s podrobnosťou realizačného projektu 
(DSPaRP), ktorá bude zredukovaná o stavebné objekty Architektonický návrh, rekreačná 
infraštruktúra. Doprava, Technická infraštruktúra. Súčasťou (DSPaRP) bude aj spracovanie 
vizualizácii z tejto fázy PD,
Odborný autorský dohľad/OAD/,
Súčinnosť v procese prípravy a posudzovania žiadosti o nenávratný finančný 
príspevok/grant, ako aj v procese implementácie.
Súčinnosť v procese nasledovného verejného obstarávania na realizáciu stavebných prác.

2.3 Po získaní právoplatného stavebného povolenia Objednávateľ /verejný obstarávate!'/
predpokladá pripraviť a predložiť žiadosť o nenávratný finančný príspevok/grant pre realizáciu 
stavby „Revitalizácia dolného povodia a hydrického biokoridoru Parná - revitalizácia vodného 
toku a okolia, vybudovanie multifunkčnej zóny Trnava-Medziháj" a v prípade jej
schválenia realizovať stavbu s podporou z externých finančných zdrojov, prioritne z fondov EÚ.

ČL. 3 POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN
3.1. Zhotovitel' je povinný si prezrieť miesto, kde sa má stavba realizovať ešte pred začatím 

vypracovania PD a za týmto účelom si od Objednávateľa vyžiadať všetky potrebné podklady 
a informácie, ktoré súvisia s vykonávaním diela a zároveň je Objednávateľ povinný jemu 
dostupné informácie poskytnúť.
Položky v časti Náklady stavby - položkový rozpočet a výkaz výmer musia byť v zmysle kódov 
rozpočtových cenníkov, výkaz výmer musí obsahovať konkrétne výpočty množstiev jednotlivých 
položiek (dĺžky, plochy, kubatúry, množstvá).
Projektová dokumentácia musí byť spracovaná v súlade:
- so zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), 

v platnom znení,
- s vyhláškou Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 453/2000 Z. z., ktorou 

sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona v platnom znení,
- s vyhláškou Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 532/2002 Z. z., ktorou 

sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o 
všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou 
pohybu a orientácie v platnom znení,
- so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v platnom znení,
- so zákonom č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení,
- so zákonom č. 364/2004 o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 

Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v platnom znení.



Centrálne číslo zmluvy:........ /2018

3.2.

- so zákonom č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene 
zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- s ostatnými príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi vzťahujúcimi sa na 

plnenie.
Pri spracovávaní projektovej dokumentácie bude zhotovitel'rešpektovať:
- platný Územný plán mesta Trnava a ostatné strategické dokumenty mesta,
- vyjadrenia a stanoviská dotknutých orgánov a organizácií, napr. správcov sietí,
- vyjadrenia odborných pracovníkov MsÚ v Trnave v rámci pracovných rokovaní 

k rozpracovanosti projektovej dokumentácie a konzultácií.
Predmet zmluvy Zhotovitel' spracuje v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom 
obstarávaní vzhľadom na skutočnosť, že realizácia diela bude uskutočnená na základe verejného 
obstarávania na zhotoviteľa tejto investičnej akcie, čo znamená, že nie je možné v PD odvolávať 
sa na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo
miesto pôvodu alebo výroby, ak by tým dochádzalo k zvýhodneniu alebo k vylúčeniu určitých
záujemcov alebo tovarov, ale iba presný opis ich parametrov. Projektová dokumentácia sa 
z uvedeného dôvodu vypracuje
a) na základe výkonnostných a funkčných požiadaviek, ktoré môžu zahŕňať environmentálne 

charakteristiky; technické požiadavky sa musia určiť tak, aby boli zrejmé všetky podmienky 
a okolnosti dôležité na vypracovanie ponuky,

b) odkazom na technické špecifikácie v poradí: slovenské technické normy, ktorými sa prevzali
európske normy, európske technické osvedčenia, spoločné technické špecifikácie,
medzinárodné normy, iné technické referenčné systémy zavedené európskymi
normalizačnými organizáciami, alebo ak také neexistujú, národné technické osvedčenia alebo 
národné technické špecifikácie týkajúce sa projektovej dokumentácie, uskutočnenia 
stavebných prác a používania stavebných výrobkov, technické špecifikácie, ktoré pochádzajú 
z priemyselného odvetvia a sú týmto odvetvím všeobecne uznávané; takýto odkaz musí byť 
doplnený slovami „alebo ekvivalentný",

c) na základe výkonnostných a funkčných požiadaviek uvedených v písmene a) s odkazom na 
technické špecifikácie uvedené v písmene b), ktoré slúžia ako prostriedok na zabezpečenie 
súladu s výkonnostnými a funkčnými požiadavkami, alebo

d) odkazom na technické špecifikácie uvedené v písmene b) pre niektoré charakteristiky a 
odkazom na výkonnostné alebo funkčné požiadavky uvedené v písmene a) pre ostatné 
charakteristiky.

Zhotovitel' sa pri vypracovávaní dokumentácie oboznámi s požiadavkami Európskej únie v oblasti 
zeleného verejného obstarávania na adrese: 
http://ec.europa.eu/environnient/gpp/eu gpp criteria en.htm. 
a ak to bude možné v spracovanej projektovej dokumentácii stanoví tieto požiadavky.
Technické požiadavky sa nesmú odvolávať na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné 
označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, ak by tým dochádzalo k 
znevýhodneniu alebo k vylúčeniu určitých záujemcov alebo tovarov, ak si to nevyžaduje predmet 
zákazky. Takýto odkaz možno použiť len vtedy, ak nemožno opísať predmet zákazky /položky/ 
dostatočne presne a zrozumiteľne, a takýto odkaz musí byť doplnený slovami „alebo 
ekvivalentný". Ak sa použije odkaz na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné 
označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby zhotovitel' uvedie, prečo nebolo 
možné poskytnúť plnenie podľa pism. a), b), c) alebo d). Zhotovitel’ uvedie, čo sa považuje za 
ekvivalentné s označením všetkých parametrov, ktoré majú byť pri ekvivalentnosti skúmané s 
odôvodnením prečo je daný parameter potrebný. Opis predmetu plnenia nesmie odkazovať 
priamo a ani nepriamo na jedného výrobcu a ani jeho výrobok.
Pri vypracovaní PD bude Zhotovitel' dodržiavať všetky ustanovenia tejto zmluvy a bude sa riadiť 
východiskovými podkladmi Objednávateľa, odovzdanými ku dňu uzatvorenia tejto zmluvy, 
záznamami z kontrolných porád, ako aj vyjadreniami správcov inžinierskych sietí a dotknutých

http://ec.europa.eu/environnient/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm


orgánov štátnej správy. Zhotovitel' sa zaväzuje konzultovať so správcami inžinierskych sietí - 
overiť si existenciu, polohu, technický stav a funkčnosť jestvujúcich inžinierskych sietí, možnosti 
napojenia, prekládky či ochrany jednotlivých inžinierskych sietí.

3.3. Zhotovitel' sa zaväzuje, že oprávnené pripomienky a požiadavky dotknutých orgánov štátnej 
správy, správcov inžinierskych sietí zapracuje do PD po prerokovaní s Objednávateľom do 10 dní 
po tom, čo sa o nich dozvedel, ak nedôjde k dohode o inom termíne tak, aby termín plnenia 
podľa ČI. 4 tejto zmluvy bol dodržaný.

3.4. Verejný obstarávate!' požaduje predmet zmluvy vypracovať pre daný typ stavby podľa 
aktuálneho sadzobníka UNIKA.

3.5. Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončený predmet zmluvy /časť/ prevezme, zaplatí za jeho 
zhotovenie dohodnutú cenu v dojednanom termíne a poskytne Zhotoviteľovi dohodnutú 
súčinnosť.

3.6. V procese verejného obstarávania (výber zhotoviteľa stavby podľa zákona č. 343/2015 Z. z. 
o verejnom obstarávaní) je Zhotovitel' povinný poskytnúť riadnu súčinnosť a v prípade potreby 
bezodkladne reagovať na otázky verejného obstarávateľa týkajúce sa PD, ktoré bude potrebné 
zodpovedať pri vysvetľovaní na základe podnetov záujemcov vo verejnom obstarávaní pri výbere 
zhotoviteľa stavebných prác. Za bezodkladnú odpoveď sa považuje odpoveď doručená max. do 
dvoch pracovných dní od zadania požiadavky. Ďalej je zhotovitel' povinný poskytnúť prípadnú 
súčinnosť pri vyhodnocovaní požiadaviek na predmet zákazky, ak o takúto súčinnosť verejný 
obstarávate!' požiada.

3.7. Zhotovitel' sa zaväzuje dodržiavať pravidlá týkajúce sa konfliktu záujmov podľa zákona o 
verejnom obstarávaní, pričom osoby pri ktorých sa vyskytne konflikt záujmov sú povinné tento 
konflikt záujmov písomne oznamovať verejnému obstarávateľovi a následne prijať opatrenia na 
zabránenie konfliktu záujmov, vrátane nahradenia dotknutých osôb a ich nahradenia osobami, 
ktoré nie sú v konflikte záujmov a majú rovnakú alebo vyššiu odbornú kvalifikáciu vo 
vyžadovanej oblasti.

Centrálne číslo zmluvy:........./2018

4.1.

4.2.

4.3.

CL 4 CAS PLNENIA A SPOSOB ODOVZDANIA PREDMETU ZMLUVY
Zhotovitel' sa zaväzuje, že vypracuje a dodá predmet zmluvy dohodnutý v rozsahu čl. 2. tejto 
zmluvy v týchto lehotách:
• Geodetické zameranie dotknutého územia, vrátane vyjadrení dotknutých správcov 

inžinierskych sietí s doložením písomných dokladov a vyjadrení jednotlivých správcov 
inžinierskych sietí bude odovzdaná do max. 6 týždňov od nadobudnutia účinnosti zmluvy, po 
jej zverejnení na webovom sídle Mesta Trnava,

• Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie (DÚR) bude odovzdaná do max. 24 
týždňov od odovzdania geodetického zamerania,

• Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie s podrobnosťou realizačného projektu 
(DSPaRP) bude odovzdaná do max. 20 týždňov od nadobudnutia právoplatnosti územného 
rozhodnutia, resp. od zadania požiadavky verejného obstarávateľa (investora) na začatie 
spracovania DSPaRP, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr,

• Výkon odborného autorského dohľadu počas realizácie stavby podľa vypracovanej PD, ktorý 
je predmetom tejto zmluvy, do nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia,

• Súčinnosť v procese prípravy a posudzovania žiadosti o nenávratný finančný príspevok/grant, 
ako aj v procese implementácie,

• Súčinnosť v procese nasledovného verejného obstarávania na realizáciu stavebných prác. 
Dodržanie dohodnutých termínov je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia 
Objednávateľa dohodnutého v tejto zmluve. Po dobu meškania Objednávateľa s poskytnutím 
spolupôsobenia nie je Zhotoviteľ v omeškaní so splnením povinností dodať predmet zmluvy 
v dohodnutom termíne.
Predmet zmluvy podľa čl. 2. tejto zmluvy je splnený riadnym vypracovaním a odovzdaním 
predmetu zmluvy Objednávateľovi a poskytnutím dojednanej súčinnosti. Odovzdaním predmetu 
zmluvy sa rozumie osobné odovzdanie predmetu zmluvy/časti Objednávateľovi



s potvrdením o prevzatí - protokol o odovzdaní a prevzatí PD a vykonanie odborného 
autorského dohľadu podľa čl. 9 tejto zmluvy a poskytnutie požadovanej súčinnosti.

4.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje predmet zmluvy špecifikovaný v čl. 2 tejto zmluvy odovzdať riadne 
zhotovený a v dohodnutom čase Objednávateľovi.

4.5. Projektová dokumentácia bude vypracovaná v slovenskom jazyku. PD bude vypracovaná 
v doporučenom rozsahu UNIKA, aktuálneho Sadzobníka pre navrhovanie ponukových cien 
projektových prác a inžinierskych činností.

Verejný obstarávate!' (investor) vyžaduje odovzdať grafickú i textovú časť oboch stupňov 
projektovej dokumentácie (DÚR a DSPaRP) :
• v tlačenej forme v 12-ich vyhotoveniach, výkaz výmer v 12-ich vyhotoveniach a rozpočet 

v 12-ich vyhotoveniach;
• v elektronickej forme na elektronickom nosiči v 4-och vyhotoveniach v editovateľných 

formátoch - grafickú časť vo formáte DGN, prípadne DWG v súradnicovom systéme S-JTSK, 
rozpočet a výkaz výmer s výpočtom množstiev vo formáte XLS, textovú časť vo formáte 
DOC,

• v elektronickej forme na elektronickom nosiči v 4-och vyhotoveniach v needitovateľnom 
formáte - grafickú časť, textovú časť a tabuľkovú časť v PDF.

Vizualizácie riešeného územia budú odovzdané v rozsahu osem pohľadov spolu s každým 
stupňom projektovej dokumentácie, formou: tri celkové z nadhľadu a päť z pohľadu osoby 
stojacej v priestore.

Verejný obstarávateľ (investor) vyžaduje odovzdať uvedené vizualizácie:
• v tlačenej forme v 3-och vyhotoveniach;
• v elektronickej forme na elektronickom nosiči v 4-och vyhotoveniach vo formáte PDF a 

JPEG.

Centrálne číslo zmluvy:........ /2018

CL. 5 CENA PREDMETU ZMLUVY
5.1. Cena za predmet zmluvy podľa čl. 2., t. j. celková cena diela je stanovená dohodou zmluvných 

strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov je konečná 
a predstavuje sumu:
Celková zmluvná cena: 178 200 eur vrátane DPH, slovom stosedemdesiatosem tisíc dvesto eur.

A. Geodetické zameranie územia vrátane vyjadrení dotknutých správcov inžinierskych sietí (GZ)
Cena GZ bez DPH v EUR 9 000 €

1800 €
Cena GZ celkom s DPH v EUR 10 800 €

B. Projektová dokumentácia - projekt pre územné rozhodnutie (DÚR)
1. Analýzy a zhodnotenie stavu územia 8 000 €

2.
Návrh územia - funkčno-priestorové usporiadanie a lokalitný program 
vrátane jednoduchého grafického konceptu pre odsúhlasenie 
objednávateľom

5 000 €

3. Vizualizácie - 3 z nadhľadu a 5 z pohľadu stojacej osoby 3 000 €
4. Krajina a terénne úpravy 10 000 €
5. Architektonický návrh, rekreačná infraštruktúra 3 000 €
6. Doprava 6 000 €
7. Vodohospodárske stavby 15 000 €
8. Manažment hospodárenia s dažďovou vodou 5 0Ö0 €
9. Technická infraštruktúra 4 500 €
10. Ochrana poľnohospodárskej pôdy a Projekt bilancie skrývky 

humusového horizontu
5 000 €

11. Hydromelioračné stavby a zariadenia vrátane hydrogeologického 8 000 €
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posudku
12. Súvisiace podklady, prieskumy, rozbory a posudky 2 000 €
13. Predbežné náklady stavby 1000 €

Cena DÚR bez DPH v EUR 75 000 €
DPH 20% v EUR 15100 €
Cena DÚR celkom s DPH v EUR 90 600 €

C. Projektová dokumentácia - realizačný projekt (DSPaRP)
1. Krajina a terénne úpravy 15 000 €
2. Vodohospodárske stavby 20 000 €
3. Manažment hospodárenia s dažďovou vodou 5 000 €
4. Hydromelioračné stavby a zariadenia 6 000 €
5. Plán organizácie výstavby 2 500 €
6. Návrh plánu užívania verejnej práce 2 000 €
7. Manažment a údržba územia 3 000 €
8. Náklady stavby (výkaz výmer a rozpočet) 3 500 €
9. Vizualizácie - 3 z nadhľadu a 5 z pohľadu stojacej osoby 3 000 €

Cena DSPaRP spolu bez DPH v EUR 60 000 €
DPH 20% v EUR 12 000 €
Cena DSPaRP celkom s DPH v EUR 72 000 €

D. Odborný autorský dohľad (OAD)
Cena OAD bez DPH v EUR 3 000 €
DPH 20% v EUR 600 €
Cena OAD celkom s DPH v EUR 3 600 €

E. Súčinnosť v procese prípravy a posudzovania žiadosti o nenávratný finančný príspevok/grant, 
ako aj v procese implementácie (súčinnosť)

Poskytnutie súčinnosti v procese prípravy a posudzovania žiadosti o 
nenávratný finančný príspevok/grant, ako aj v procese implementácie 
v celkovom rozsahu maximálne 20 hodín

50 €

Cena za súčinnosť bez DPH v EUR 1000 €

DPH 20% v EUR 200 €
Cena za súčinnosť celkom s DPH v EUR 1200 €

CELKOVÁ CENA ZA DIELO (A.+B.+C.+D.+E.)
Celková cena bez DPH v EUR 148 500 €
DPH 20% v EUR 29 700 €
Celková cena s DPH v EUR 178 200 €

5.2

5.3

V cene sú zahrnuté všetky nevyhnutné a súvisiace služby potrebné na spracovanie predmetu 
zmluvy a náležitosti predchádzajúce k spracovaniu PD potrebné na vydanie príslušných povolení 
(územné rozhodnutie, stavebné povolenie, kolaudačné rozhodnutie ...) a následne na realizáciu 
stavby.
Náklady za súčinnosť pri verejnom obstarávaní zhotoviteľa stavebných prác je v cene zmluvy.
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6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

Čl. 6 PLATOBNÉ PODMIENKY
Podkladom pre úhradu ceny za zhotovenie diela podľa čl. 5.1 tejto zmluvy budú faktúry 
vystavené Zhotoviteľom po splnení predmetu/časti tejto zmluvy.
Faktúru bude možné vystaviť až po prekontrolovaní štruktúry a rozsahu odovzdanej kompletnej 
časti predmetu zmluvy. Následne bude Zhotoviteľ vyzvaný Objednávateľom k vystaveniu faktúry, 
najskôr však po 14 dňoch po odovzdaní predmetu tejto zmluvy, ak sa Zmluvné strany 
nedohodnú inak.
Vystavenie faktúr:
Termín; po protokolárnom odovzdaní DÚR

90% z ceny za DÚR celkom s DPH a 100% ceny GZ celkom s DPH 
po nadobudnutí právoplatnosti územného rozhodnutia, najneskôr však do 6 
mesiacov od odovzdania a prevzatia DÚR 
10 % z ceny za DÚR celkom s DPH 
po protokolárnom odovzdaní DSPaRP 
90% z ceny za DSPaRP celkom s DPH

po nadobudnutí právoplatnosti stavebného povolenia, najneskôr však do 6 
mesiacov od odovzdania a prevzatia DSPaRP 
10 % z ceny za DSPaRP celkom s DPH 
po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia 
100 % ceny OAD celkom s DPH pri splnení Čl. 9 zmluvy 
po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia
100 % ceny časti E. Súčinnosť v procese prípravy a posudzovania žiadosti 
o nenávratný finančný príspevok/grant, ako aj v procese implementácie (súčinnosť) 
celkom s DPH resp. podľa počtu skutočne poskytnutých hodín súčinnosti (max. však 
20 hodín) podľa zhotoviteľom predloženým a objednávateľom odsúhlaseným 
súpisom poskytnutých hodín súčinnosti.

Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve 
v platnom znení a bude obsahovať minimálne tieto náležitosti:
a) identifikačné údaje Zhotoviteľa služby:

meno a adresa sídla (totožné s údajom na zmluve o dielo),
- IČO,
- DIČ,

bankové spojenie,
b) identifikačné údaje Objednávateľa služby (mesta Trnava):

meno a adresa sídla,
- IČO,
- DIČ,

c) poradové číslo faktúry,
d) dátum, kedy bola služba (ukončené),
e) dátum vyhotovenia faktúry, 

dátum splatnosti faktúry, 
centrálne číslo zmluvy.

Suma;
Termín:

Suma:
Termín:
Suma;
Termín:

Suma:
Termín:
Suma:
Termín;
Suma:

6.5.

f)
g)
h) rozsah a druh dodanej služby, názov podľa tejto zmluvy na ktorých boli služby vykonávané,
i) peňažná suma, celková suma za fakturované služby, položkovitý rozpis fakturovanej služby, 

podpísaný zodpovedným zamestnancom objednávateľa,
j) meno osoby, ktorá faktúru vystavila za Zhotoviteľa,
k) pečiatka a podpis oprávnenej osoby.
V prípade, že faktúra nebude obsahovať predpísané náležitosti. Objednávateľ je oprávnený 
vrátiť ju Zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová 
lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia opravenej fakťúry Objednávateľovi.
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6.6.

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

7.9.

7.10.

Splatnosť faktúr je 14 dní od doručenia faktúry Objednávateľovi.
ČL. 7 ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA

Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je zhotovený podľa tejto zmluvy a že po dobu 
platnosti zmluvy bude mať vlastnosti dojednané v tejto zmluve a bude spôsobilý na dojednaný 
účel. V rámci tejto zodpovednosti Zhotoviteľ zodpovedá výslovne aj za to, že projektová 
dokumentácia je zhotovená tak, že na jej základe je možné realizovať predmetné stavebné práce 
pri dodržaní rozpočtu, ktorý je súčasťou PD. Za vadu sa považuje zmena výkazu výmer 
zrealizovaná po odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy/časti a uhradení príslušnej časti ceny 
predmetu zmluvy, ktorá má za následok navýšenie rozpočtu o viac ako 15%. Táto zodpovednosť 
je dohodnutá ako objektívna zodpovednosť Zhotoviteľa.
Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má predmet zmluvy v čase jeho odovzdania 
Objednávateľovi. Za vady vzniknuté po odovzdaní zodpovedá vtedy, ak boli spôsobené 
porušením jeho povinností a nedodržaním platných noriem, pričom platí objektívna 
zodpovednosť Zhotoviteľa dohodnutá v bode 7.1., pri ktorej sa nebude skúmať miera zavinenia 
Zhotoviteľa, ak sa prejavia počas realizácie stavby podľa tejto PD a ovplyvnia ju na kvalite alebo 
zvýšení realizačných nákladov, čo spôsobí napr. nesúlad výkresovej dokumentácie a výkazu 
výmer, neúplnosť PD - vynechanie projektovej práce alebo materiálu v rozpočte, resp. vo výkaze 
výmer. Tento záväzok prechádza aj na prípadného právneho nástupcu Zhotoviteľa.
Záručná doba na predmet zmluvy je päť rokov a začína plynúť odo dňa jeho odovzdania 
Objednávateľovi.
Zhotoviteľ vypracuje predmet zmluvy vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť a zároveň 
vyhlasuje, že má oprávnenia /odbornú spôsobilosť/ na všetky činnosti požadované v predmete 
zmluvy v zmysle zákona č. 138/1992 Z. z. o autorizovaných architektoch a autorizovaných 
stavebných inžinieroch v platnom znení v SR alebo rovnocenné oprávnenie podľa právneho 
poriadku Európskej únie. Zhotoviteľ je povinný na vyžiadanie Objednávateľa toto/tieto 
oprávnenie/oprávnenia predložiť k nahliadnutiu, v prípade spracovania časti PD v subdodávke 
Zhotoviteľ zároveň ručí za to, že subdodávatelia budú mať rovnako všetky potrebné oprávnenia 
/odbornú spôsobilosť/ a je povinný na požiadanie Objednávateľa predložiť aj oprávnenie 
konkrétnych subdodávateľov.
Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov poskytnutých 
Objednávateľom a Zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich 
nevhodnosť, alebo na tieto Objednávateľa upozornil a Objednávateľ trval na ich použití. 
Objektívnej zodpovednosti dohodnutej v bode 7.1. sa Zhotoviteľ môže zbaviť, ak preukáže, že 
v zmysle predchádzajúcej vety nezodpovedá za vady diela.
Prípadnú reklamáciu vady PD je Objednávateľ povinný uplatniť u Zhotoviteľa bezodkladne po 
zistení vady v písomnej forme (aj v elektronickej podobe - email).
Objednávateľ sa zaväzuje, že reklamáciu vady Diela uplatní bezodkladne po jej zistení písomne. 
Za písomne uplatnenú reklamáciu sa považuje aj reklamácia podaná, e-mailom a zároveň 
listovou zásielkou prostredníctvom pošty.
Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vád Diela do troch pracovných dní od prijatia 
písomnej reklamácie a odstrániť vady bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 15 dní. Ak 
Zhotoviteľ nemôže odstrániť vady Diela alebo nevybaví reklamáciu riadne a včas Objednávateľ 
môže požadovať zníženie ceny Diela. Toto zníženie sa stanoví na základe znaleckého posudku na 
náklady zhotoviteľa.
Zhotoviteľ vyhlasuje, že je poistený pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú jeho 
činnosťou. Doklad o poistení Objednávateľovi na vyžiadanie predloží.
Podstatné porušenie tejto zmluvy alebo jej opakované porušenia, ktoré nie sú podstatné 
predstavujú závažné porušenie profesijných povinností v zmysle bodu 101 preambuly smernice 
Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní 
a o zrušení smernice 2004/18/ES.
Porušenie čl. 7 predstavuje podstatné porušenie tejto zmluvy.
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CL. 8 ZMLUVNE POKUTY A NAHRADA ŠKODY
8.1. V prípade, že Zhotoviteľ nedodá predmet zmluvy v dohodnutom termíne, Objednávateľ má 

právo na zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z ceny za predmet zmluvy/príslušnej časti bez DPH za 
každý deň omeškania až do jeho prevzatia Objednávateľom.

8.2. V prípade omeškania Objednávateľa s úhradou faktúry má Zhotoviteľ právo na úrok z omeškania 
vo výške 0,5 % z dlžnej sumy bez DPH za každý deň omeškania úhrady.

8.3 Ak sa Zhotoviteľ dostane do omeškania s odstránením vád PD podľa bodu 7.7., je Objednávateľ 
oprávnený uplatniť voči Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z ceny za predmet 
zmluvy/príslušnej časti bez DPH za každý deň omeškania.

8.4 V prípade, že Zhotoviteľ neposkytne v zmysle článku 3, bod 3.6. riadnu súčinnosť a v prípade ak 
nebude bezodkladne reagovať na otázky verejného obstarávateľa týkajúce sa PD, ktoré bude 
potrebné zodpovedať pri vysvetľovaní na základe podnetov záujemcov vo verejnom obstarávaní 
pri výbere zhotoviteľa stavebných prác má Objednávateľ právo na zmluvnú pokutu 200 eur za 
každú nedoriešenú žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov /týkajúcu sa projektovej 
dokumentácie/.

8.4 Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvné sankcie dohodnuté v zmysle jednotlivých bodov tohto 
článku zmluvy budú uplatnené vystavením samostatných faktúr stranou oprávnenou so 
splatnosťou 14 dní od ich vystavenia.

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

CL. 9 VÝKON ODBORNÉHO AUTORSKÉHO DOHĽADU
Plnenie výkonu odborného autorského dohľadu podľa tejto zmluvy je počas realizácie stavby 
podľa vypracovanej PD, ktorá je predmetom tejto zmluvy do nadobudnutia právoplatnosti 
kolaudačného rozhodnutia.
Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať OAD na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo, podľa pokynov 
Objednávateľa, príslušných platných STN EN vzťahujúcich sa na plnenie, všeobecných záväzných 
predpisov a v termíne realizácie stavby alebo jej časti.
Zmluvné strany sa dohodli, že výkon odborného autorského dohľadu /OAD/ bude podľa prílohy 
č. 5 aktuálneho sadzobníka UNIKA, minimálne však v tomto rozsahu:
- účasť na odovzdaní staveniska Zhotoviteľovi stavby,
- dohľad nad dodržaním PD s prihliadnutím na podmienky určené stavebným povolením 

s poskytovaním vysvetlení potrebných pre plynulosť stavby,
- sledovanie postupu výstavby z technického hľadiska a z hľadiska časového plánu výstavby,
- posudzovanie návrhov Zhotoviteľa stavby na zmeny a odchýlky oproti PD z pohľadu 

dodržania technicko-ekonomických parametrov stavby, dodržania lehôt výstavby, prípadne 
ďalších ukazovateľov,

- vyjadrenia k požiadavkám o väčšie množstvo výrobkov a výkonov oproti prerokovanej PD,
- v prípade, že skutkový stav nezodpovedá predpokladom v PD, navrhovanie technického 

riešenia vyvolanej zmeny,
- zaujíma stanovisko s vysvetlením a návrhom riešenia k prípadným vadám PD pri realizácii 

stavby,
- účasť na každom kontrolnom dni počas realizácie stavby, prípadne aj mimoriadne podľa 

výzvy Objednávateľa a zhotoviteľa stavby,
- účasť na odovzdaní a prevzatí stavby alebo jej časti,
- účasť na kolaudačnom konaní.
Súčasťou OAD je tiež povinnosť Zhotoviteľa spolupracovať pri vypracovaní kontrolného 
a skúšobného plánu s budúcim dodávateľom stavby v zmysle § 12 ods. 1 písm. a) bod 3 zákona 
č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v platnom znení.
V rámci OAD musí byť investor - Objednávateľ informovaný o zisteniach o nedodržaní PD, 
právnych predpisov a technických noriem.



9.6. Predmet plnenia OAD sa považuje za splnený potvrdením technického dozoru investora 
(Objednávateľa) alebo iného povereného pracovníka Objednávateľa o výkone odborného 
autorského dohľadu nad realizáciou stavby.

9.7. Po nedodržaní rozsahu OAD v zmysle tejto zmluvy Zhotoviteľom, si Objednávateľ vyhradzuje 
právo cenu za OAD nevyplatiť, prípadne znížiť honorár za OAD podľa skutočnej spolupráce so 
zástupcami Objednávateľa.

9.8. Objednávateľ upozorňuje, že prípadné vady a chyby v PD je Zhotoviteľ povinný odstrániť, bez 
nároku na honorár v rámci činnosti OAD. Cena OAD sa po realizácii diela vzájomnou dohodou 
Objednávateľa a Zhotoviteľa alikvotné zníži, v závislosti od množstva a závažnosti vád PD.
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CL. 10 VZÁJOMNÁ SÚČINNOSŤ ZMLUVNÝCH STRÁN
10.1. Na požiadanie Objednávateľ poskytne Zhotoviteľovi do 5 dní od vyžiadania údaje o umiestnení 

možného zariadenia staveniska, určenie vzdialenosti odvozu vybúraných hmôt a zemín a určenie 
spôsobu úhrady za ich uloženie na skládku.

10.2. V prípade, že sa v priebehu zhotovovania PD vyskytne potreba ďalších podkladov alebo 
spolupráce. Objednávateľ sa zaväzuje, že poskytne v rámci svojich kompetencií Zhotoviteľovi 
primerané spolupôsobenie na základe písomnej výzvy Zhotoviteľa tak, aby mohol Zhotoviteľ 
dodržať termín plnenia podľa čl. 4 tejto zmluvy.

10.3. Zhotoviteľ bude informovať Objednávateľa o stave rozpracovanosti PD na pravidelných 
kontrolných poradách v súlade s § 12 ods.l písm. a) bod 2 Zákona č.254/1998 o verejných 
prácach v platnom znení, ktoré bude Zhotoviteľ organizovať podľa potreby - minimálne v úvode, 
Ix v priebehu prác a Ix v závere prác a zároveň najmenej raz za 14 dní. Záznamy z porád bude 
spracovávať Zhotoviteľ, pričom ich musí zástupca Objednávateľa odsúhlasiť, prípadne doplniť 
najneskôr do 3 pracovných dní. Tieto záznamy budú súčasťou dokladovej časti PD. Pozvanie na 
kontrolnú poradu organizuje Zhotoviteľ.

Cl. 11 ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
11.1. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy v prípade podstatného porušenia tejto

zmluvy zo strany Zhotoviteľa. Zmluvné strany považujú za podstatné porušenie tejto zmluvy, ak
Zhotoviteľ:
a) bude meškať s termínom plnenia dohodnutým v tejto zmluve viac ako 15 dní,
b) ak Zhotoviteľ bude preukázateľne vykonávať práce v rozpore s podmienkami dohodnutými 

v tejto zmluve. Musí ísť ovady, na ktoré bol Zhotoviteľ Objednávateľom v priebehu 
zhotovenia diela písomne upozornený a ktoré napriek upozorneniu neodstránil v 
primeranej lehote poskytnutej k tomuto účelu,

c) v rozpore s ustanoveniami tejto zmluvy prestal vykonávať práce na zhotovovaní PD, alebo 
inak prejavuje svoj úmysel nepokračovať v plnení zmluvy,

d) nezapracuje pripomienky správcov inžinierskych sietí alebo dotknutých orgánov štátnej 
správy v termíne podľa čl. 3 tejto zmluvy.

V prípade zastavenia prác na viac ako 2 týždne na predmete zmluvy alebo odstúpenia od zmluvy 
zo strany Objednávateľa počas zhotovovania PD bez zavinených príčin zo strany Zhotoviteľa, 
uhradí Objednávateľ projektové práce podľa preukázateľného stupňa rozpracovanosti, ak sa 
zmluvné strany nedohodnú inak.
Zhotoviteľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť v prípade, že Objednávateľ odmietne poskytnúť 
potrebné spolupôsobenie a plnenie podmienok dohodnutých podľa tejto zmluvy, ktoré by 
podstatným spôsobom znemožňovalo Zhotoviteľovi plniť podmienky uvedené v tejto zmluve. 
Tieto okolnosti je Zhotoviteľ povinný preukázať - podrobne dokladovat' a špecifikovať.

11.2.

11.3.

Cl. 12 OSTATNE USTANOVENIA
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Centrálne číslo zmluvy:........ /2018

12.1.

12.2.

12.3.

Zmeny zmluvy musia byť realizované v súlade s § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých predpisov v platnom znení.
V prípade, že prekážky v plnení predmetu zmluvy vzniknú na základe podnetu tretích osôb (napr. 
orgány štátnej správy, správcovia sietí, petície, požiadavky skupín občanov), čas plnenia bude 
adekvátne upravený dodatkom k zmluve.
K predmetu zmluvy v zmysle Autorského zákona vytvoreného Zhotoviteľom podľa tejto zmluvy 
udeľuje Zhotoviteľ Objednávateľovi výhradnú bezodplatnú licenciu na každé doposiaľ 
i v budúcnosti známe použitie diela podľa tejto zmluvy v rozsahu podľa § 19 ods. 4 Autorského 
zákona, a to v neobmedzenom územnom rozsahu. Zhotoviteľ udeľuje túto licenciu 
Objednávateľovi na dobu neurčitú v súlade s trvaním majetkových práv podľa § 32 Autorského 
zákona. Objednávateľ môže dať dielo spracovať aj akejkoľvek tretej osobe.

CL. 13 ZAVERECNE USTANOVENIA
13.1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania Zmluvnými stranami a týmto dňom sú 

Zmluvné strany viazané prejavmi vôle. Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po 
zverejnení na webovom sídle Mesta Trnava, ktorým je internetová stránka Mesta Trnava.

13.2. Túto zmluvu je možné meniť a dopĺňať len formou písomných dodatkov podpísaných 
oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

13.3. Prílohami zmluvy sú;
Príloha 1) cenová kalkulácia, krycí list ponuky.
Príloha 2) zoznam spracovateľov predmetu zmluvy s uvedením odborností/profesií.
Príloha 3) zoznam subdodávateľov s finančným vyjadrením subdodávok a ich špecifikáciou 

(v prípade, ak sa nevyskytnú, vyhlásenie, že Zhotoviteľ zrealizuje všetky práce 
vlastnými kapacitami).

13.4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, porozumeli jej textu a na znak súhlasu s jej 
obsahom ju vlastnoručne podpísali.

13.5. Táto zmluva je vyhotovená v piatich rovnopisoch, z ktorých po podpísaní Objednávateľ obdrží 
štyri vyhotovenia a Zhotoviteľjedno vyhotovenie.

13.6. V prípade, že predmet plnenia bude spolufinancovaný s finančných prostriedkov Európskej únie 
alebo inej medzinárodnej organizácie alebo grantu zmluvné strany uzatvoria dodatok k tejto 
zmluve, ktorým sa do zmluvy doplnia požiadavky financujúceho subjektu. Takéto zmeny nebudú 
mať vplyv na cenu plnenia.

13.7. Zmluva bola zverejnená dňa....................

V Trnave, dňa .....

Za Objednávateľa:

V Nitre, dňa 30.11.2018 

Za Zhotoviteľa:

JUDr. Peter Bročka, LL.M. 
primátor mesta Trnava

Ing. Júlia Straňáková 
konateľka spoločnosti

11



Zoznam spracovateľov

Revitalizácia dolného povodia a hydrického biokoridoru Parná - revitalizácia 
vodného toku a okolia, vybudovanie multifunkčnej zóny Trnava - Medziháj, PD

TITUL, MENO,
PRIEZVISKO,

ODBORNÁ 
SPÔSOBILOSŤ, 
OPRÁVNENIE 

registračné číslo.

POPIS ČINNOSTÍ A PRÁC
PLÁNOVANÝ REALIZOVAŤ SPRACOVATEĽOM

Ing. Júlia Straňáková krajinný architekt Hlavný Inžinier projektu - analýzy, návrh územia, krajina, 
architektúra

Ing. Luděk Halas autorizovaný 
inžinier stavieb
vodného 
hospodárstva a 
krajinného 
inžinierstva

Spracovateľ časti vodohospodárske stavby

RNDr. Ján Antal hydrogeolog Spracovateľ časti hydrogeologický posudok

Ing. Rastislav Kočajda autorizovaný 
architekt - urbanista

Konzultant časti architektúra, rekreácia

Ing. Boris Aresta autorizovaný 
stavebný inžinier - 
doprava

Spracovateľ časti doprava

Ing. Milan Chorvatovič autorizovaný 
stavebný inžinier - 
elektro

Spracovateľ časti technická infraštruktúra

Ing. Lucia Adamcová autorizovaný 
stavebný inžinier- 
voda a kanalizácia

Spracovateľ časti technická infraštruktúra

Prof. RNDr. Juraj Hreško, 
PhD.

Krajinnoekologické
syntézy

Konzultant časti analýzy, krajina

JL^;.
Sr. fr<=r.
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