

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 1
Stavba: Zateplenie fasády ZUŠ Jozefa Rosinského

JKSO:
Miesto: Nitra

Objednávateľ:
Mesto Nitra

Zhotoviteľ:
jai group, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum: 14. 2. 2022

IČO:
IČ DPH:

IČO: 45 328 919
IČ DPH: SK2022957299

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH	179 852,00
--------------	------------

DPH základná	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
znižovaná	20,00%	0,00	0,00
	20,00%	179 852,00	35 970,40

Cena s DPH	v	EUR	215 822,40
------------	---	-----	------------

Projektant	Spracovateľ
------------	-------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

Objednávateľ	Zhotoviteľ
--------------	------------

jai group s.r.o.
Farská 1339/44, 949 01 Nitra
IČO: 45 328 919
IČ DPH: SK2022957299

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis: 16.2.2022, Imrichová	Pečiatka
-----------------	----------	--------------------------------------	----------

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 1

Stavba: Zateplenie fasády ZUŠ Jozefa Rosinského

Miesto: Nitra

Dátum: 14. 2. 2022

Objednávateľ: Mesto Nitra

Projektant:

Zhotoviteľ: jai group, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		179 852,00	215 822,40
01	Zateplenie obovodového plášťa	141 519,49	169 823,39
01	Zateplenie obovodového plášťa	123 860,34	148 632,41
01	Elektroinštalácia	17 659,15	21 190,98
02	Výmena vonkajších výplní otvorov (sklobetón)	14 710,63	17 652,76
03	Sanácia a realizácia nových odkvapových chodníkov	23 621,88	28 346,26

ROZPOČET

Stavba: Zateplenie fasády ZUŠ Jozefa Rosinského
Objekt: 01 - Zateplenie obvodového plášťa

Miesto: Nitra Dátum: 14. 2. 2022
Objednávateľ: mesto Nitra Projektant:
Zhotoviteľ: jai group, s.r.o. Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 123 860,34

D HSV Práce a dodávky HSV 106 359,04

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 80 509,85

1	K	620991121.S	Zakryvanie výplní vonkajších otvorov s rámami a zárubňami, zábradlí, oplechovania, atď. zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	m2	465,181	1,59	739,64
	VV		POHLAD 5				
	VV		"Otvoroy" (2,35*1,8)*(3*4)		50,760		
	VV		Medzisúččet		50,760		
	VV		POHLAD 6				
	VV		"otvory" (2,35*1,8)*(5*3)+(2,35*1,8)*4		80,370		
	VV		Medzisúččet		80,370		
	VV		POHLAD 8				
	VV		"otvory" (2,38*2,35)*(9*2)+(2,38*1,435)*9		131,412		
	VV		Medzisúččet		131,412		
	VV		POHLAD 10				
	VV		"otvory" (2,82*1,7)*4+(0,86*1,7)*4		25,024		
	VV		Medzisúččet		25,024		
	VV		POHLAD 11				
	VV		"otvory" (2,35*1,7)*(5*3)+(0,6*1,7)*5		65,025		
	VV		Medzisúččet		65,025		
	VV		POHLAD 8				
	VV		"otvory " (2,38*2,35)*9		50,337		
	VV		Medzisúččet		50,337		
	VV		"O01_ 2240/2145" (2,24*2,145)		4,805		
	VV		"O02_ 2280/2145" (2,28*2,145)		4,891		
	VV		"O03_ 2240/3130" (2,24*3,13)		7,011		
	VV		"O04_ 2240/3120" (2,24*3,12)		6,989		
	VV		"O05_ 2280/3120" (2,28*3,12)		7,114		
	VV		"O06_ 2240/2510" (2,24*2,51)		5,622		
	VV		"O07_ 2240/2520" (2,24*2,52)		5,645		
	VV		"O08_ 2280/2520" (2,28*2,52)		5,746		
	VV		"O09_ 2240/3195" (2,24*3,195)		7,157		
	VV		"O10_ 2280/3190" (2,28*3,190)		7,273		
	VV		Medzisúččet		62,253		
	VV		Súččet		465,181		
2	K	621460121.S	Príprava vonkajšieho podkladu podhľadov penetráciou základnou	m2	103,103	3,37	347,46
	VV		omietka_podhľad		103,103		
3	K	621461053.S	Vonkajšia omietka podhľadov pastovitá silikónová roztieraná, hr. 2 mm	m2	103,103	15,92	1 641,40
	VV		zatep_F7+zatep_F8		103,103		
	VV	omietka_podhľad	Súččet		103,103		
4	K	622451071.S	Vyspravenie povrchu neomietaných betónových stien vonkajších maltou cementovou pre omietky	m2	1 360,211	1,81	2 461,98
	VV		omietka_stien+omietka_podhľad		1 360,211		
5	K	622460121.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou základnou	m2	1 257,108	2,46	3 092,49
	VV		omietka_stien		1 257,108		
6	K	622461053.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikónová roztieraná, hr. 2 mm	m2	1 257,108	14,35	18 039,50
	VV		zatep_F1+zatep_F2+zatep_F3+zatep_F4		1 008,379		
	VV		Medzisúččet		1 008,379		
	VV		ostenia				
	VV		POHLAD 5				
	VV		"Otvoroy" (2,35+1,8*2)*0,375*(3*4)		26,775		
	VV		POHLAD 6				
	VV		"otvory"				
	VV		(2,35+1,8*2)*0,375*(5*3)+(2,35+1,8*2)*0,375*4+(1,03+2,425*2)*0,375		44,599		
	VV		POHLAD 8				
	VV		"otvory" (2,38+2,35*2)*0,375*(9*2)+(2,38+1,435*2)*0,375*9		65,509		
	VV		POHLAD 10				
	VV		"otvory" (2,82+1,7*2)*0,375*4+(0,86+1,7*2)*0,375*4		15,720		
	VV		POHLAD 11				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			"otvory"				
	VV		(2,35+1,7*2)*0,375*(5*3)+(0,6+1,7*2)*0,375*5+(2,58+3,015*2)*0,375		43,073		
	VV		POHLAD 8				
	VV		"otvory " (2,38+2,35*2)*0,375*9		23,895		
	VV		"O01_ 2240/2145" (2,24+2,145*2)*0,375		2,449		
	VV		"O02_ 2280/2145" (2,28+2,145*2)*0,375		2,464		
	VV		"O03_ 2240/3130" (2,24+3,13*2)*0,375		3,188		
	VV		"O04_ 2240/3120" (2,24+3,12*2)*0,375		3,180		
	VV		"O05_ 2280/3120" (2,28+3,12*2)*0,375		3,195		
	VV		"O06_ 2240/2510" (2,24+2,51*2)*0,375		2,723		
	VV		"O07_ 2240/2520" (2,24+2,52*2)*0,375		2,730		
	VV		"O08_ 2280/2520" (2,28+2,52*2)*0,375		2,745		
	VV		"O09_ 2240/3195" (2,24+3,195*2)*0,375		3,236		
	VV		"O10_ 2280/3190" (2,28+3,190*2)*0,375		3,248		
	VV	plocha_ostenia	Medzisúččet		248,729		
	VV	omietka_stien	Súččet		1 257,108		
7	K	625250203.S	F8_Kontaktný zatepľovací systém z bieleho EPS hr. 50 mm, skrutkovacie kotvy	m2	9,134	24,07	219,86
	VV		Pohľad 6				
	VV		"zateplenie markizy podhlad a boky" 1,975*3,2		6,320		
	VV		Pohľad 11				
	VV		"zateplenie markizy podhlad a boky" 1,05*2,68		2,814		
	VV	zatep_F8	Súččet		9,134		
8	K	625250216.S	F1_Kontaktný zatepľovací systém z bieleho EPS hr. 180 mm, skrutkovacie kotvy	m2	715,092	36,50	26 100,86
	VV		POHLAD 5				
	VV		(8,295)*15,135		125,545		
	VV		"odpočet otvorov" -2,35*1,8*(3*4)		-50,760		
	VV		Medzisúččet		74,785		
	VV		POHLAD 6				
	VV		(15,87+0,5)*15,135+(0,5+0,59)*0,665		248,485		
	VV		"odpočet otvorov" -2,35*1,8*(5*3)-2,35*1,8*4		-80,370		
	VV		Medzisúččet		168,115		
	VV		POHLAD 7 stit				
	VV		(11,34)*15,75		178,605		
	VV		Medzisúččet		178,605		
	VV		POHLAD 8				
	VV		(29,255+0,5*2)*10,437		315,771		
	VV		"odpočet otvorov" -2,38*2,35*(9*2)-2,38*1,435*9		-131,412		
	VV		Medzisúččet		184,359		
	VV		POHLAD 9 stit				
	VV		(11,375)*15,75		179,156		
	VV		Medzisúččet		179,156		
	VV		POHLAD 10				
	VV		(5,2+0,74+0,5)*14,85		95,634		
	VV		"odpočet otvorov" -2,82*1,7*4-0,86*1,7*4		-25,024		
	VV		Medzisúččet		70,610		
	VV		POHLAD 11				
	VV		(8,595+0,4+5,375+0,2)*10,825+(3+2,535)*4,43		182,240		
	VV		"odpočet otvorov" -2,35*1,7*(5*3)-0,6*1,7*5		-65,025		
	VV		Medzisúččet		117,215		
	VV		"odpocet poyiarnych pasov" -zatep_F2		-257,753		
	VV	zatep_F1	Súččet		715,092		
9	K	625250313.S	F6_Kontaktný zatepľovací systém ostenia z bieleho EPS hr. 30 mm	m2	119,657	26,90	3 218,77
	VV		POHLAD 5				
	VV		"Otvoroy" (2,35+1,8)*2*0,15*(3*4)		14,940		
	VV		Medzisúččet		14,940		
	VV		POHLAD 6				
	VV		"otvory" (2,35+1,8)*2*0,15*(5*3)+(2,35+1,8)*2*0,15*4		23,655		
	VV		Medzisúččet		23,655		
	VV		POHLAD 8				
	VV		"otvory" (2,38+2,35)*2*0,15*(9*2)+(2,38+1,435)*2*0,15*9		35,843		
	VV		Medzisúččet		35,843		
	VV		POHLAD 10				
	VV		"otvory" (2,82+1,7)*2*0,15*4+(0,86+1,7)*2*0,15*4		8,496		
	VV		Medzisúččet		8,496		
	VV		POHLAD 11				
	VV		"otvory" (2,35+1,7)*2*0,15*(5*3)+(0,6+1,7)*2*0,15*5		21,675		
	VV		Medzisúččet		21,675		
	VV		"O01_ 2240/2145" (2,24+2,145)*2*0,15		1,316		
	VV		"O02_ 2280/2145" (2,28+2,145)*2*0,15		1,328		
	VV		"O03_ 2240/3130" (2,24+3,13)*2*0,15		1,611		
	VV		"O04_ 2240/3120" (2,24+3,12)*2*0,15		1,608		
	VV		"O05_ 2280/3120" (2,28+3,12)*2*0,15		1,620		
	VV		"O06_ 2240/2510" (2,24+2,51)*2*0,15		1,425		
	VV		"O07_ 2240/2520" (2,24+2,52)*2*0,15		1,428		
	VV		"O08_ 2280/2520" (2,28+2,52)*2*0,15		1,440		
	VV		"O09_ 2240/3195" (2,24+3,195)*2*0,15		1,631		
	VV		"O10_ 2280/3190" (2,28+3,190)*2*0,15		1,641		
	VV		Medzisúččet		15,048		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		Súčet		119,657		
10	K	625250552.S1	F3_Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 140 mm, Lepiaca vrstva na báze PUR vhodná na lepenie k asfaltovej HI	m2	30,370	43,56	1 322,92
	VV		POHLAD 5				
	VV		"nad terenom"(8,295)*0,31		2,571		
	VV		Medzisúččet		2,571		
	VV		POHLAD 6				
	VV		"nad terenom" (9,117+0,5)*0,345		3,318		
	VV		Medzisúččet		3,318		
	VV		POHLAD 7 stit				
	VV		"nad terenom" (11,34)*0,3		3,402		
	VV		Medzisúččet		3,402		
	VV		POHLAD 8				
	VV		"nad terenom" (27,95)*0,405		11,320		
	VV		Medzisúččet		11,320		
	VV		POHLAD 9				
	VV		"nad terenom" (11,375)*0,405		4,607		
	VV		Medzisúččet		4,607		
	VV		POHLAD 10				
	VV		"vodorovne požiarne pásy š. 200mm" (5,2+0,74+0,5)*0,2*4		5,152		
	VV		Medzisúččet		5,152		
	VV	zatep_F3	Súčet		30,370		
11	K	625250556.S1	F4_Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 180 mm, -Lepiaca vrstva na báze PUR vhodná na lepenie k asfaltovej HI	m2	5,164	55,95	288,93
	VV		POHLAD 10				
	VV		"nad terenom" (5,2)*0,3		1,560		
	VV		Medzisúččet		1,560		
	VV		POHLAD 11				
	VV		"nad terenom"(3+2,535)*0,3		1,661		
	VV		"nad strechou sus obj."(0,54+5,935)*0,3		1,943		
	VV		Medzisúččet		3,604		
	VV	zatep_F4	Súčet		5,164		
12	K	625250703.S	F7_Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 50 mm, skrutkovacie kotvy	m2	93,969	38,49	3 616,87
	VV		Pohľad 6				
	VV		"zateplenie markizy podhlad a boky"		8,008		
	VV		0,7+1,975*0,25*2+1,975*3,2				
	VV		Pohľad 11				
	VV		"zateplenie markizy podhlad a boky"		4,039		
	VV		0,7+1,05*0,25*2+1,05*2,68				
	VV		Pohľad 12				
	VV		"zateplenie markizy podhlad a boky"		81,922		
	VV		1,15+13,155*0,25*2+13,155*5,64				
	VV	zatep_F7	Súčet		93,969		
13	K	625250712.S	F2_Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 180 mm, skrutkovacie kotvy	m2	257,753	73,45	18 931,96
	VV		POHLAD 5				
	VV		"vodorovne požiarne pásy š. 200mm" (8,295)*0,2*3		4,977		
	VV		"vodorovne požiarne pásy š. 570mm" (8,295)*0,57*1		4,728		
	VV		"zvislé požiarne pásy š. 400mm" (4,275+3,41+5,98+0,3)*0,4		5,586		
	VV		"zvislé požiarne pásy š. 200mm" (4,275+3,41+5,98+0,3-1,8*4)*0,2		1,353		
	VV		Medzisúččet		16,644		
	VV		POHLAD 6				
	VV		"vodorovne požiarne pásy š. 200mm" (15,87+0,5)*0,2*4-1,03*0,2+9,117*0,415		16,674		
	VV		"zvislé požiarne pásy š. 400mm" (4,315+3,405+5,98+0,255)*0,4		5,582		
	VV		Medzisúččet		22,256		
	VV		POHLAD 7				
	VV		"vodorovne požiarne pásy š. 200mm" (3,67+7,722+11,34*2)*0,2		6,814		
	VV		"zvislé požiarne pásy š. 500mm" (8,96+5,91+0,3)*0,5*2		15,170		
	VV		Medzisúččet		21,984		
	VV		POHLAD 8				
	VV		"vodorovne požiarne pásy " (29,255+0,5*2)*4,725-2,38*2,35*9+(0,475+0,5)*0,675*2+0,68*0,56*2 "odpocet otvorov		94,696		
	VV		"vodorovne požiarne pásy š. 200mm" (29,255+0,5*2)*0,2*2+9,985*0,2		14,099		
	VV		"vodorovne požiarne pásy š. 400mm" 9,44*0,4		3,776		
	VV		"zvislé požiarne pásy š. 400mm" (3,385+6,46+0,195)*0,4*2+(3,385+2,53)*0,4		10,398		
	VV		Medzisúččet		122,969		
	VV		POHLAD 9				
	VV		"vodorovne požiarne pásy š. 200mm" (3,57+7,842+11,375*2)*0,2		6,832		
	VV		"zvislé požiarne pásy š. 500 a 2500mm" (8,865+6+0,195)*(0,5+2,5)		45,180		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		Medzisúččet		52,012		
	VV		POHLAD 10				
	VV		"vodorovne požiarne pásy š. 200mm" (5,2+0,74+0,5)*0,2*4		5,152		
	VV		Medzisúččet		5,152		
	VV		POHLAD 11				
	VV		"vodorovne požiarne pásy š. 200mm"		9,849		
	VV		(8,595+0,4+5,375+0,2)*0,2*3+(3+2,535)*0,2				
	VV		"zvislé požiarne pásy š. 400mm"		6,887		
	VV		(4,33+3,42+2,35)*(0,4+0,2)+4,135*0,2				
	VV		Medzisúččet		16,736		
	VV	zatep_F2	Súččet		257,753		
14	K	625250762.S	F6_Kontaktný zatepľovací systém ostenia z minerálnej vlny hr. 30 mm	m2	12,771	38,15	487,21
	VV		POHLAD 8				
	VV		"otvory " (2,38+2,35)*2*0,15*9		12,771		
	VV		Súččet		12,771		
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				21 542,38
15	K	941941032.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	1 772,068	2,24	3 969,43
	VV		Pohľad 3 výmena kopilitov				
	VV		10,6*16		169,600		
	VV		POHLAD 5				
	VV		(8,295)*15,5		128,573		
	VV		Medzisúččet		298,173		
	VV		POHLAD 6				
	VV		(15,87+0,5)*15,5		253,735		
	VV		Medzisúččet		253,735		
	VV		POHLAD 7				
	VV		(11,34+1*2)*16		213,440		
	VV		Medzisúččet		213,440		
	VV		POHLAD 8				
	VV		(29,255+0,5*2)*16		484,080		
	VV		Medzisúččet		484,080		
	VV		POHLAD 9				
	VV		(11,375+1*2)*16		214,000		
	VV		Medzisúččet		214,000		
	VV		POHLAD 10				
	VV		(5,2+0,74+0,5)*16		103,040		
	VV		Medzisúččet		103,040		
	VV		POHLAD 11				
	VV		8,3*16+6,5*11,2		205,600		
	VV		Medzisúččet		205,600		
	VV	lesenie	Súččet		1 772,068		
16	K	941941192.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	3 544,136	1,54	5 457,97
	VV		lesenie*2		3 544,136		
17	K	941941832.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	1 772,068	1,45	2 569,50
	VV		lesenie		1 772,068		
18	K	944944103.S	Ochranná sieť na boku lešenia	m2	1 772,068	1,53	2 711,26
	VV		lesenie		1 772,068		
19	K	944944803.S	Demontáž ochrannej siete na boku lešenia	m2	1 772,068	0,66	1 169,56
	VV		lesenie		1 772,068		
20	K	953995406.S	Okenný a dverový začist'ovací profil	m	696,441	4,51	3 140,95
	VV		plocha_ostenia/0,375*1,05		696,441		
	VV	okolookien	Súččet		696,441		
21	K	953995411.S	Nadokenný profil so skrytou okapničkou	m	291,252	2,94	856,28
	VV		K1+K2+K3		291,252		
	VV		Súččet		291,252		
22	K	953995421.S	Rohový profil s integrovanou sieťovinou - pevný	m	555,864	2,29	1 272,93
	VV		plocha_ostenia/0,375*1,05		696,441		
	VV		-(K1+K2+K3)		-291,252		
	VV		"rohy fasady" (15,5*1+16*8)*1,05		150,675		
	VV		Súččet		555,864		
23	K	953995426.S	Dilatačný profil typ V - rohový	m	26,500	8,63	228,70
	VV		15,5+11 " napojenie na existujúce kzs		26,500		
	VV		Súččet		26,500		
24	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	1,232	10,04	12,37
25	K	979011121.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	3,696	7,03	25,98
	VV		1,232*3 "Prepočítané koeficientom množstva		3,696		
26	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	1,232	13,00	16,02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
27	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	24,640	0,41	10,10
	VV		1,232*20 "Prepočítané koeficientom množstva		24,640		
28	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	1,232	10,12	12,47
29	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	12,320	1,14	14,04
	VV		1,232*10 "Prepočítané koeficientom množstva		12,320		
30	K	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	1,232	4,55	5,61
31	K	979089612.S	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	1,232	56,18	69,21
	D	99	Presun hmôt HSV				4 306,81
32	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	122,701	35,10	4 306,81
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				15 993,69
	D	764	Konštrukcie klampiarske				10 475,01
33	K	764321860.S1	Demontáž oplechovania markíz vrátane podkladového plechu, do 30° rš 2000 mm, -0,00740t	m	4,880	2,20	10,74
	VV		K4+K6		4,880		
	VV		Súčet		4,880		
34	K	764352613.S1	K5b_Zvodové rúry z hliníkového farebného Al plechu, kruhové priemer 110 mm	m	45,000	20,27	912,15
	VV		15*3		45,000		
	VV	dl_zvod	Súčet		45,000		
35	K	764359386.S	N20_Montáž zberného kotlíka povodného, spec vid PD	ks	2,000	11,12	22,24
36	K	764359431.S1	K5a_Kotlík štvorhranný z hliníka farbeného plechu, pre pododkvapové žľaby rozmerov 250x250x250 mm, hr. 1,8 mm	ks	4,000	24,33	97,32
37	K	764359820.S	Demontáž kotlíka oválneho a štvorhranného, so sklonom žľabu do 30st., -0,00320t	ks	6,000	2,76	16,56
	VV		"K5a" 4		4,000		
	VV		"N20 demotn povodnych" 2		2,000		
	VV		Súčet		6,000		
38	K	764410760.S1	K3_Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 435 mm, hr. 1,8 mm	m	18,040	20,27	365,67
	VV		2,24*5		11,200		
	VV		2,28*3		6,840		
	VV	K3	Súčet		18,040		
39	K	764410770.S1	K2_Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 510 mm, hr. 1,8 mm	m	61,750	27,97	1 727,15
	VV		0,65*22		14,300		
	VV		0,09*4		0,360		
	VV		0,115*4		0,460		
	VV		0,28*4		1,120		
	VV		1,28*1		1,280		
	VV		1,335*1		1,335		
	VV		0,835*4		3,340		
	VV		0,63*4		2,520		
	VV		0,59*4		2,360		
	VV		0,66*4		2,640		
	VV		0,58*4		2,320		
	VV		0,61*4		2,440		
	VV		0,6*8		4,800		
	VV		0,64*4		2,560		
	VV		0,62*4		2,480		
	VV		0,725*4		2,900		
	VV		0,49*4		1,960		
	VV		0,39*4		1,560		
	VV		0,11*4		0,440		
	VV		0,665*12		7,980		
	VV		0,14*1		0,140		
	VV		0,29*1		0,290		
	VV		0,36*1		0,360		
	VV		0,455*1		0,455		
	VV		0,495*1		0,495		
	VV		0,17*1		0,170		
	VV		0,685*1		0,685		
	VV	K2	Súčet		61,750		
40	K	764410780.S1	K1_Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 535 mm, hr. 1,8 mm	m	211,462	30,47	6 443,25
	VV		2,31*4		9,240		
	VV		2,35*38		89,300		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		2,353*4		9,412		
	VV		2,38*36		85,680		
	VV		2,82*4		11,280		
	VV		0,9*4		3,600		
	VV		0,59*5		2,950		
	VV	K1	Súčet		211,462		
41	K	764410880.S	Demontáž oplechovania parapetov rš od 400 do 600 mm, -0,00287t	m	291,252	1,47	428,14
	VV		K1+K2+K3		291,252		
	VV		Súčet		291,252		
42	K	764422821.S1	K4_Oplechovanie markíz z hliníkového farebného Al plechu, r.š. 2065-2445 mm, hr. 1,8 mm, spec vid PD	m	2,200	42,47	93,43
	VV		2,2		2,200		
	VV	K4	Súčet		2,200		
43	K	764422821.S2	K6_Oplechovanie markíz z hliníkového farebného Al plechu, r.š. 16010 mm, hr. 1,8 mm	m	2,680	38,58	103,39
	VV		2,68		2,680		
	VV	K6	Súčet		2,680		
44	K	764451804.S	N20_Demontáž odpadových rúr štvorcových so stranou od 120 do 150 mm, -0,00418t	m	16,000	0,96	15,36
45	K	764454802.S	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 120 mm, -0,00285t	m	45,000	0,96	43,20
	VV		dl_zvod		45,000		
46	K	764459131.S1	N20_Spätná montáž zvodových rúr pôvodných, spec vid PD	m	16,000	12,15	194,40
	VV		16		16,000		
47	K	998764203.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	1,100	1,83	2,01
D 767			Konštrukcie doplnkové kovové			3 342,77	
48	K	767330257.S1	N12_Demontáž a spätná montáž s úpravou rozmerov, mat. prevedením, spec vid PD	kpl	1,000	2 003,74	2 003,74
	VV		"pohľad 11" 1		1,000		
	VV		Súčet		1,000		
49	K	767833100.S1	Montáž pôvodného rebrika do muriva s bočnicami z profilovej ocele, z rúrok alebo z tenkostenných profilov	m	14,000	36,49	510,86
	VV		pohľad 9				
	VV		"N05_rebrik" 14		14,000		
	VV		Súčet		14,000		
50	K	767833611.S1	N05_Predĺženie rebrika + kotvenie	m	0,600	234,08	140,45
51	M	631260001145.S1	Predĺženie rebrika dl. 600 mm, spec vid PD	ks	1,000	327,71	327,71
52	K	767834102.S1	Montáž pôvodného ochranného koša zváraním	m	12,000	27,97	335,64
	VV		pohľad 9				
	VV		"N05_rebrik" 12		12,000		
	VV		Súčet		12,000		
53	K	767996801.S	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg, -0,00100t	kg	14,000	1,66	23,24
	VV		pohľad 9				
	VV		"N05_rebrik" 14		14,000		
	VV		Súčet		14,000		
54	K	998767203.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	1,100	1,03	1,13
D 769			Montáže vzduchotechnických zariadení			1 616,15	
55	K	769035078.S	N07_Montáž krycej mriežky hranatej do prierezu 0.100 m2	ks	1,000	3,46	3,46
	VV		"Pohľad 6" 1		1,000		
	VV		Súčet		1,000		
56	M	429720204200.S1	Mriežka krycia hranatá, rozmery šxv 150x150 mm	ks	1,000	9,24	9,24
57	K	769035096.S	N07_Montáž krycej mriežky kruhovej priemeru 180-250 mm	ks	2,000	4,30	8,60
	VV		"Pohľad 6" 2		2,000		
	VV		Súčet		2,000		
58	M	429720209500.S	Mriežka krycia kruhová, priemer 200 mm	ks	2,000	13,63	27,26
59	K	769060230.S1	Spätná montáž klimatizačnej jednotky vonkajšej jednofázové napájanie (max. 2 vnút. jednotky)	ks	5,000	234,08	1 170,40
	VV		"Pohľad 8" 5		5,000		
	VV		Súčet		5,000		
60	K	769082790.S	N07_Demontáž krycej mriežky hranatej prierezu 0.125-0.355 m2, -0,0048 t	ks	1,000	0,96	0,96
	VV		"Pohľad 6" 1		1,000		
	VV		Súčet		1,000		
61	K	769082815.S	N07_Demontáž krycej mriežky kruhovej priemeru 180-250 mm, -0,00105 t	ks	2,000	1,34	2,68
	VV		"Pohľad 6" 2		2,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
VV		Súčet		2,000			
62	K	769086035.S	Demontáž klimatizačnej jednotky vonkajšej jednofázové napájanie (max. 2 vnút. jednotky), -0,0250 t	ks	5,000	78,34	391,70
VV		"Pohľad 8" 5		5,000			
VV		klim_jednot		Súčet			
VV				5,000			
63	K	998769203.S	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky nad 7 do 24 m	%	1,100	1,69	1,85
D		783	Nátery	559,76			
64	K	783201812.S	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií oceľovou kefou	m2	52,461	1,95	102,30
VV		nater_ocel		52,461			
65	K	783222100.S	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické farby na vzduchu schnúce dvojnásobné - 70µm	m2	52,461	5,75	301,65
VV		nater_ocel		52,461			
66	K	783226100.S	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	52,461	2,97	155,81
VV		pohľad 6					
VV		"N13_nater zabradlia" (6,275+1,56)*2,295*2*1,05		37,761			
VV		pohľad 9					
VV		"N05_rebrik" 0,5*14*2*1,05		14,700			
VV		nater_ocel		Súčet			
VV				52,461			
D		M	Práce a dodávky M	1 507,61			
D		21-M	Elektromontáže	60,66			
67	K	210201923.S	Montáž svetidla exteriérového na stenu do 5 kg	ks	3,000	13,10	39,30
VV		"Pohľad 8" 1		1,000			
VV		"Pohľad 9" 1		1,000			
VV		"Pohľad 11" 1		1,000			
VV		Súčet		3,000			
68	K	210964314.S	Demontáž na spätnú montáž - svetidla interiérového na stenu do 5 kg vrátane odpojenia	ks	3,000	7,12	21,36
VV		"Pohľad 8" 1		1,000			
VV		"Pohľad 9" 1		1,000			
VV		"Pohľad 11" 1		1,000			
VV		Súčet		3,000			
D		22-M	Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení	1 446,95			
69	K	220320343.S1	N09_Osadenie informačnej tabule pôvodnej	ks	6,000	11,84	71,04
VV		"pohľad 7" 5		5,000			
VV		"pohľad 11" 1		1,000			
VV		Súčet		6,000			
70	K	220320343.S2	N09_Demontáž informačnej tabule pôvodnej	ks	6,000	3,04	18,24
VV		"pohľad 7" 5		5,000			
VV		"pohľad 11" 1		1,000			
VV		Súčet		6,000			
71	K	220320926.S1	N10_Demont. a spätná montáž rozvodov, spec vid PD	ks	1,000	1 357,67	1 357,67
VV		"pohľad 8" 1		1,000			

ROZPOČET

Stavba:

Zateplenie fasády ZUŠ Jozefa Rosinského

Objekt:

01 - Zateplenie obovodového plášťa

Časť:

01 - Elektroinštalácia

Miesto:

Nitra

Dátum:

14. 2. 2022

Objednávateľ:

mesto Nitra

Projektant:

Zhotoviteľ:

jai group, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

17 659,15

D D1

BLESKOZVOD A UZEMNENIE

10 951,42

1	K	Pol1	Zúžená zachytávacia tyč 101VL2000 s podstavcom a svorkou F-FIX-16 - výška 2 m (napr. OBO Bettermann)	ks	18,000	18,11	325,98
2	K	Pol2	Zúžená zachytávacia tyč 101VL3000 s podstavcom a svorkou F-FIX-16+F-FIX-S16 - výška 3 m (napr. OBO Bettermann)	ks	2,000	15,38	30,76
3	K	Pol3	Svorka univerzálna (spojovacia, krížová, skúšobná) 249 B ST BP, H=100kA - FT (napr. OBO Bettermann)	ks	100,000	3,20	320,00
4	K	Pol4	Skúšobná svorka 5002 N-VA, uloženie na povrchu, vrátane číselného štítku, NEREZOVÁ (napr. OBO Bettermann)	ks	5,000	4,35	21,75
5	K	Pol5	Skúšobná svorka 5002 N-VA, uloženie v zateplení s revíznymi dvierkami 5800VZ, vrátane číselného štítku, NEREZ (napr. OBO Bettermann)	ks	8,000	5,52	44,16
6	K	Pol6	Pripájacia príchytka 287 (napr. OBO Bettermann)	ks	8,000	2,30	18,40
7	K	Pol7	Univerzálna príchytka 324 S-FT (napr. OBO Bettermann)	ks	8,000	3,24	25,92
8	K	Pol8	Svorka pripojovacia 280 8-10, FT (napr. OBO Bettermann)	ks	8,000	18,60	148,80
9	K	Pol9	Dilatačný diel pre vodorovné vodiče 172 AR, Hliník, UMIESTNENIE á 20 m, vrátane spojok (napr. OBO Bettermann)	ks	10,000	3,69	36,90
10	K	Pol10	Podpery pre vodič RD 8-PVC do zateplenia - rýchlospojka 249 8-10 ST-OT, protipožiarna skrutkovacia kotva MMS+ MS 7,5x50 (napr. OBO Bettermann)	ks	225,000	6,50	1 462,50
11	K	Pol11	Protikorózna ochrana 356 50, 25 spojov (napr. OBO Bettermann)	ks	2,000	11,84	23,68
12	K	Pol12	Príložka 156 K8-10 ST (napr. OBO Bettermann)	ks	35,000	6,08	212,80
13	K	Pol13	Protipožiarna skrutkovacia kotva MMS+ P6x50 (napr. OBO Bettermann)	ks	70,000	3,27	228,90
14	K	Pol14	vodič RD 8ALU vrátane podpier 165 MBG+165 MBG UH+177 30 M8, vodorovné uloženie - HORLÁVÉ PODKLADY (napr. OBO Bettermann)	m	475,000	3,73	1 771,75
15	K	Pol15	vodič RD 8ALU vrátane podpier 177 55 M8, zvislé uloženie, PA (napr. OBO Bettermann)	m	8,000	3,62	28,96
16	K	Pol16	vodič RD 8ALU vrátane podpier 177 35 VA M6, zvislé uloženie, NEREZ (napr. OBO Bettermann)	m	90,000	4,66	419,40
17	K	Pol17	vodič RD 8PVC, zvislé uloženie DO ZATEPLENIA (napr. OBO Bettermann)	m	135,000	5,28	712,80
18	K	Pol18	Svorka spájacia/krížová 233 8, pásik-kruhový vodič, kruhový vodič-kruhový vodič, FT (napr. OBO Bettermann)	ks	40,000	5,56	222,40
19	K	Pol19	Svorka spájacia/krížová 253 8-10 V4A, pásik-kruhový vodič, kruhový vodič-kruhový vodič, NEREZ (napr. OBO Bettermann)	ks	45,000	6,07	273,15
20	K	Pol20	Rúrkový uzemňovač 219 20 ST FT, dĺžka 1,5m, nastaviteľný, FT (napr. OBO Bettermann)	ks	26,000	7,15	185,90
21	K	Pol21	Pripojovacia a ukončovacia sada pre rúrkový uzemňovač 1819 20BP+2760 20 FT, (napr. OBO Bettermann)	ks	13,000	8,37	108,81
22	K	Pol22	Uzemňovacie vedenie RD 10, uložené v zemi, priemer 10mm, FT (napr. OBO Bettermann)	m	15,000	9,96	149,40
23	K	Pol23	Uzemňovacie vedenie RD 10-V4A, uložené v zemi, priemer 10mm, NEREZ (napr. OBO Bettermann)	m	270,000	12,10	3 267,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	K	Pol24	Vodič RD 10PVC s izoláciou určený na vývody uzemnenia zo základov, vývod = 5m (napr. OBO Bettermann)	m	65,000	14,02	911,30

D		D2	HZS , Ostatné	6 707,73			
25	K	Pol25	Nepredvídané práce	kpl	1,000	936,33	936,33
26	K	Pol26	Demontáž existujúceho bleskozvodu	hod	100,000	23,41	2 341,00
27	K	Pol27	Murárska výpomoc	kpl	1,000	1 177,90	1 177,90
28	K	Pol28	Revízia a vypracovanie revíznej správy	kpl	1,000	798,29	798,29
29	K	Pol29	Podiel pridružených výkonov	%	1,100	300,56	330,62
30	K	Pol30	Projektová dokumentácia (projekt skutočného vyhotovenia)	kpl	1,000	795,88	795,88
31	K	Pol31	Plošina/lešenie	kpl	1,000	327,71	327,71

ROZPOČET

Stavba:

Zateplenie fasády ZUŠ Jozefa Rosinského

Objekt:

02 - Výmena vonkajších výplní otvorov (sklobetón)

Miesto: Nitra

Dátum: 14. 2. 2022

Objednávateľ: mesto Nitra

Projektant:

Zhotoviteľ: jai group, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

14 710,63

D HSV Práce a dodávky HSV 3 214,04

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 906,64

1	K	610991111.S	Zakryvanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	m2	62,253	1,59	98,98
VV plocha_kopilit					62,253		

2	K	612409991.S	Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí, podláh, obkladov atď.	m	100,310	2,24	224,69
---	---	-------------	--	---	---------	------	--------

VV		"O01_ 2240/2145" (2,24+2,145)*2			8,770		
VV		"O02_ 2280/2145" (2,28+2,145)*2			8,850		
VV		"O03_ 2240/3130" (2,24+3,13)*2			10,740		
VV		"O04_ 2240/3120" (2,24+3,12)*2			10,720		
VV		"O05_ 2280/3120" (2,28+3,12)*2			10,800		
VV		"O06_ 2240/2510" (2,24+2,51)*2			9,500		
VV		"O07_ 2240/2520" (2,24+2,52)*2			9,520		
VV		"O08_ 2280/2520" (2,28+2,52)*2			9,600		
VV		"O09_ 2240/3195" (2,24+3,195)*2			10,870		
VV		"O10_ 2280/3190" (2,28+3,190)*2			10,940		
VV		Súčet			100,310		

3	K	648991113.S	Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt, š. nad 200 mm	m	22,560	6,08	137,16
---	---	-------------	---	---	--------	------	--------

VV		"O01_ 2240/2145" 2,24			2,240		
VV		"O02_ 2280/2145" 2,28			2,280		
VV		"O03_ 2240/3130" 2,24			2,240		
VV		"O04_ 2240/3120" 2,24			2,240		
VV		"O05_ 2280/3120" 2,28			2,280		
VV		"O06_ 2240/2510" 2,24			2,240		
VV		"O07_ 2240/2520" 2,24			2,240		
VV		"O08_ 2280/2520" 2,28			2,280		
VV		"O09_ 2240/3195" 2,24			2,240		
VV		"O10_ 2280/3190" 2,28			2,280		
VV		Súčet			22,560		

4	M	611560000500.S	Parapetná doska plastová, šírka 350 mm, komôrková vnútorná, biely	m	23,688	18,80	445,33
---	---	----------------	---	---	--------	-------	--------

VV		22,56*1,05 "Prepočítané koeficientom množstva			23,688		
----	--	---	--	--	--------	--	--

5	M	611560000800.S	Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, pár, vo farbe biela	ks	1,000	0,48	0,48
---	---	----------------	--	----	-------	------	------

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 2 273,28

6	K	941955003.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	m2	74,704	7,83	584,93
---	---	-------------	--	----	--------	------	--------

VV		plocha_kopilit*1,2			74,704		
----	--	--------------------	--	--	--------	--	--

VV		Súčet			74,704		
----	--	-------	--	--	--------	--	--

7	K	952901111.S	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	135,000	4,24	572,40
---	---	-------------	---	----	---------	------	--------

VV		15*3*3			135,000		
----	--	--------	--	--	---------	--	--

VV		Súčet			135,000		
----	--	-------	--	--	---------	--	--

8	K	962081141.S	Búranie muriva priečok zo sklenených tvárnic, hr. do 150 mm, -0,08200t	m2	62,253	6,89	428,92
---	---	-------------	--	----	--------	------	--------

VV		"O01_ 2240/2145" (2,24*2,145)			4,805		
VV		"O02_ 2280/2145" (2,28*2,145)			4,891		
VV		"O03_ 2240/3130" (2,24*3,13)			7,011		
VV		"O04_ 2240/3120" (2,24*3,12)			6,989		
VV		"O05_ 2280/3120" (2,28*3,12)			7,114		
VV		"O06_ 2240/2510" (2,24*2,51)			5,622		
VV		"O07_ 2240/2520" (2,24*2,52)			5,645		
VV		"O08_ 2280/2520" (2,28*2,52)			5,746		
VV		"O09_ 2240/3195" (2,24*3,195)			7,157		
VV		"O10_ 2280/3190" (2,28*3,190)			7,273		
VV		plocha_kopilit			62,253		
VV		Súčet			62,253		

9	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	5,105	10,04	51,25
---	---	-------------	---	---	-------	-------	-------

10	K	979011121.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	15,315	7,03	107,66
----	---	-------------	--	---	--------	------	--------

VV		5,105*3 "Prepočítané koeficientom množstva			15,315		
----	--	--	--	--	--------	--	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
11	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	5,105	13,00	66,37
12	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	102,100	0,41	41,86
VV 5,105*20 "Prepočítané koeficientom množstva					102,100		
13	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	5,105	10,12	51,66
14	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	51,050	1,14	58,20
VV 5,105*10 "Prepočítané koeficientom množstva					51,050		
15	K	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	5,105	4,55	23,23
16	K	979089612.S	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	5,105	56,18	286,80
D 99 Presun hmôt HSV							34,12
17	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	0,972	35,10	34,12
D PSV Práce a dodávky PSV							11 496,59
D 766 Konštrukcie stolárske							11 398,08
18	K	766621400.S	Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	100,310	12,04	1 207,73
VV "O01_ 2240/2145" (2,24+2,145)*2					8,770		
VV "O02_ 2280/2145" (2,28+2,145)*2					8,850		
VV "O03_ 2240/3130" (2,24+3,13)*2					10,740		
VV "O04_ 2240/3120" (2,24+3,12)*2					10,720		
VV "O05_ 2280/3120" (2,28+3,12)*2					10,800		
VV "O06_ 2240/2510" (2,24+2,51)*2					9,500		
VV "O07_ 2240/2520" (2,24+2,52)*2					9,520		
VV "O08_ 2280/2520" (2,28+2,52)*2					9,600		
VV "O09_ 2240/3195" (2,24+3,195)*2					10,870		
VV "O10_ 2280/3190" (2,28+3,190)*2					10,940		
VV Súčet					100,310		
19	M	283290006100.S	Tesniaca paropriepustná fólia polymér-flísová, š. 290 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muríva z exteriéru	m	105,326	1,60	168,52
20	M	283290006200.S	Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-flísová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muríva z interiéru	m	105,326	0,62	65,30
21	M	611410000100.S 1	O01_Plastové okno štvordielne pevné, vxš 2145x2240 mm, izolačné trojsklo, komorový profil, spec vid PD	ks	1,000	923,22	923,22
VV "O01_ 2240/2145" 1					1,000		
VV Súčet					1,000		
22	M	611410000100.S 2	O02_Plastové okno štvordielne pevné, vxš 2145x2280 mm, izolačné trojsklo, komorový profil, spec vid PD	ks	1,000	958,80	958,80
VV "O02_ 2280/2145" 1					1,000		
VV Súčet					1,000		
23	M	611410000100.S 3	O03_Plastové okno štvordielne 2x pevné 2x OS, vxš 3130x2240 mm, izolačné trojsklo, komorový profil, spec vid PD	ks	1,000	1 269,18	1 269,18
VV "O03_ 2240/3130" 1					1,000		
VV Súčet					1,000		
24	M	611410000100.S 4	O04_Plastové okno štvordielne pevné, vxš 3120x2240 mm, izolačné trojsklo, komorový profil, spec vid PD	ks	1,000	1 052,43	1 052,43
VV "O04_ 2240/3120" 1					1,000		
VV Súčet					1,000		
25	M	611410000100.S 5	O05_Plastové okno štvordielne 2xpevné 2x OS, vxš 3120x2280 mm, izolačné trojsklo, komorový profil, spec vid PD	ks	1,000	1 174,15	1 174,15
VV "O05_ 2280/3120" 1					1,000		
VV Súčet					1,000		
26	M	611410000100.S 6	O06_Plastové okno štvordielne 2xpevné 2x OS, vxš 2510x2240 mm, izolačné trojsklo, komorový profil, spec vid PD	ks	1,000	788,39	788,39
VV "O06_ 2240/2510" 1					1,000		
VV Súčet					1,000		
27	M	611410000100.S 7	O07_Plastové okno štvordielne pevné, vxš 2520x2240 mm, izolačné trojsklo, komorový profil, spec vid PD	ks	1,000	735,02	735,02
VV "O07_ 2240/2520" 1					1,000		
VV Súčet					1,000		
28	M	611410000100.S 8	O08_Plastové okno štvordielne 2xpevné 2x OS, vxš 2520x2280 mm, izolačné trojsklo, komorový profil, spec vid PD	ks	1,000	838,95	838,95
VV "O08_ 2280/2520" 1					1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
VV		Súčet		1,000			
29	M	611410000100.S9	O09_Plastové okno štvordielne pevné, vxš 3195x2240 mm, izolačné trojsklo, komorový profil, spec vid PD	ks	1,000	1 041,19	1 041,19
VV		"O09_ 2240/3195" 1		1,000			
VV		Súčet		1,000			
30	M	611410000100.10	O10_Plastové okno štvordielne 2xpevné 2x OS, vxš 3190x2280 mm, izolačné trojsklo, komorový profil, spec vid PD	ks	1,000	1 174,15	1 174,15
VV		"O10_ 2280/3190" 1		1,000			
VV		Súčet		1,000			
31	K	998766203.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	1,400	0,75	1,05
D		784	Maľby	98,51			
32	K	784453951,1	Oprava, maľby z maliarskych zmesí Primalex Polar, tónovaná s bielym stropom dvojnásobná na jemnozrnný podklad ostenia	m2	27,214	3,62	98,51
VV		"O01_ 2240/2145" (2,24+2,145*2)*0,35		2,286			
VV		"O02_ 2280/2145" (2,28+2,145*2)*0,35		2,300			
VV		"O03_ 2240/3130" (2,24+3,13*2)*0,35		2,975			
VV		"O04_ 2240/3120" (2,24+3,12*2)*0,35		2,968			
VV		"O05_ 2280/3120" (2,28+3,12*2)*0,35		2,982			
VV		"O06_ 2240/2510" (2,24+2,51*2)*0,35		2,541			
VV		"O07_ 2240/2520" (2,24+2,52*2)*0,35		2,548			
VV		"O08_ 2280/2520" (2,28+2,52*2)*0,35		2,562			
VV		"O09_ 2240/3195" (2,24+3,195*2)*0,35		3,021			
VV		"O10_ 2280/3190" (2,28+3,190*2)*0,35		3,031			
VV		Súčet		27,214			

ROZPOČET

Stavba:

Zateplenie fasády ZUŠ Jozefa Rosinského

Objekt:

03 - Sanácia a realizácia nových odkvapových chodníkov

Miesto:

Nitra

Dátum:

14. 2. 2022

Objednávateľ:

mesto Nitra

Projektant:

Zhotoviteľ:

jai group, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

23 621,88

D HSV

Práce a dodávky HSV

22 536,98

D 1

Zemné práce

7 276,21

1	K	113106121.S	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenin. dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek, -0,13800t	m2	89,908	1,77	159,14
	VV		"pohľad 2" 47*0,5		23,500		
	VV		"pohľad 3" 19,95*0,5		9,975		
	VV		"pohľad 4" 8,625*0,5		4,313		
	VV		"pohľad 5" 8,48*0,5		4,240		
	VV		"pohľad 6" 9,3*0,5		4,650		
	VV		"pohľad 7" 12,95*0,5		6,475		
	VV		"pohľad 8" 29,95*0,5		14,975		
	VV		"pohľad 12" 15,135*0,5+28,425*0,5		21,780		
	VV	plocha_bet_dlazba	Súčet		89,908		
2	K	113107131.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	20,841	21,19	441,62
	VV		"pohľad 1" 9,95*0,6		5,970		
	VV		"pohľad 2" 24,785*0,6		14,871		
	VV	plocha_bet_kryt	Súčet		20,841		
3	K	113107143.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 100 do 150 mm, -0,31600t	m2	14,655	9,76	143,03
	VV		"pohľad 1" 11,43*0,6		6,858		
	VV		"pohľad 9" 12,995*0,6		7,797		
	VV	plocha_asfalt	Súčet		14,655		
4	K	114203104.S1	Rozobratie dlažby, zahádzky, rovnaniny vykonaných na sucho	m2	12,180	6,68	81,36
	VV		"pohľad 10" 6*0,6		3,600		
	VV		"pohľad 11" 8,3*0,6		4,980		
	VV		"pohľad 12" 6*0,6		3,600		
	VV	plocha_dlaz_bet	Súčet		12,180		
5	K	130201001.S	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	96,309	41,31	3 978,52
	VV		(plocha_asfalt+plocha_bet_dlazba+plocha_bet_kryt+plocha_dlaz_bet)*0,7		96,309		
	VV	vykop	Súčet		96,309		
6	K	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	481,545	1,61	775,29
	VV		vykop*5		481,545		
7	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	25,933	4,19	108,66
	VV		odvoz_zeminy		25,933		
8	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	518,660	0,42	217,84
	VV		odvoz_zeminy*20		518,660		
9	K	167101101.S	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	25,933	7,36	190,87
	VV		vykop-zasyp		25,933		
	VV	odvoz_zeminy	Súčet		25,933		
10	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	25,933	0,74	19,19
	VV		odvoz_zeminy		25,933		
11	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	46,679	18,26	852,36
	VV		odvoz_zeminy*1,8		46,679		
12	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	70,376	3,56	250,54
	VV		vykop-(vykop/0,6)*0,1-plocha_F5*0,19*0,6		70,376		
	VV	zasyp	Súčet		70,376		
13	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	137,584	0,42	57,79

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		(plocha_asfalt+plocha_bet_dlazba+plocha_bet_kryt+plocha_d laz_bet)		137,584		
	VV		Súčet		137,584		
	D	2	Zakladanie				201,95
14	K	273362442.S	Výstuž základových dosiek zo zvr. sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	20,841	9,69	201,95
	VV		plocha_bet_kryt		20,841		
	D	5	Komunikácie				3 762,63
15	K	564231111.S	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	144,463	3,29	475,28
	VV		(plocha_asfalt+plocha_bet_dlazba+plocha_bet_kryt+plocha_d laz_bet)*1,05		144,463		
	VV		Súčet		144,463		
16	K	564752111.S1	SP1_Kryt z riečného štrku veľ. 16-63 mm (vibr.štrk) po zhuť.hr. 150 mm	m2	89,908	22,14	1 990,56
	VV		plocha_bet_dlazba		89,908		
17	K	576751111.S1	SP2_Koberec asfaltový zo štrkopiesku s rozprestretím a so zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm, spec vid PD	m2	14,655	27,97	409,90
	VV		plocha_asfalt		14,655		
18	K	581114113.S1	SP3_Kryt z betónu prostého C 12/15 komunikácií pre peších hr. 150 mm	m2	20,841	33,59	700,05
	VV		plocha_bet_kryt		20,841		
19	K	596811310.S	Kladenie betónovej dlažby s vyplnením škár do lôžka z kameniva, veľ. do 0,09 m2 plochy do 50 m2	m2	12,180	15,34	186,84
	VV		plocha_dlaz_bet		12,180		
	D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				5 070,45
20	K	625250556.S	F5_Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 180 mm, skrutkovacie kotvy	m2	86,678	54,21	4 698,81
	VV		(plocha_asfalt+plocha_bet_dlazba+plocha_bet_kryt+plocha_d laz_bet)*0,6*1,05		86,678		
	VV	plocha_F5	Súčet		86,678		
21	K	632451622.S	Sanácia betónovej konštrukcie opravnou (reprofiláčnou) maltou na betón a murivo hr. 10 mm	m2	21,670	17,15	371,64
	VV		plocha_F5*0,25 "odhad 25%"		21,670		
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				5 443,54
22	K	917732111.S	Osadenie chodník. obrubníka betónového ležateho do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 bez bočnej opory	m	179,815	7,41	1 332,43
	VV		"pohľad 2" 47		47,000		
	VV		"pohľad 3" 19,95		19,950		
	VV		"pohľad 4" 8,625		8,625		
	VV		"pohľad 5" 8,48		8,480		
	VV		"pohľad 6" 9,3		9,300		
	VV		"pohľad 7" 12,95		12,950		
	VV		"pohľad 8" 29,95		29,950		
	VV		"pohľad 12" 15,135+28,425		43,560		
	VV		Súčet		179,815		
23	M	592170003500.S	Obrubník rovný, lxšxv 1000x100x200 mm, prírodný	ks	181,613	5,50	998,87
	VV		179,815*1,01 "Prepočítané koeficientom množstva		181,613		
24	K	919735113.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hlbky nad 100 do 150 mm	m	26,825	5,94	159,34
	VV		"pohľad 1" 11,43+0,6*2		12,630		
	VV		"pohľad 9" 12,995+0,6*2		14,195		
	VV		Súčet		26,825		
25	K	919735123.S	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hlbky nad 100 do 150 mm	m	37,135	13,55	503,18
	VV		"pohľad 1" 9,95+0,6*2		11,150		
	VV		"pohľad 2" 24,785+0,6*2		25,985		
	VV		Súčet		37,135		
26	K	938902071.S	Očistenie povrchu betónových konštrukcií tlakovou vodou	m2	86,678	2,33	201,96
	VV		plocha_F5		86,678		
27	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	21,728	13,00	282,46
28	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	434,560	0,41	178,17
	VV		21,728*20 "Prepočítané koeficientom množstva		434,560		
29	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	21,728	10,12	219,89
30	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	217,280	1,14	247,70
	VV		21,728*10 "Prepočítané koeficientom množstva		217,280		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
31	K	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	21,728	4,55	98,86
32	K	979089612.S	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	21,728	56,18	1 220,68
D 99			Presun hmôt HSV				782,20
33	K	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	101,982	7,67	782,20
D PSV			Práce a dodávky PSV				1 084,90
D 711			Izolácie proti vode a vlhkosti				1 084,90
34	K	711132101.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá AIP na sucho	m2	91,012	3,89	354,04
VV			plocha_F5*1,05		91,012		
35	M	628420000500.S	Pás asfaltový SBS samolepiaci, hr. 0,4 mm vystužený hliníkovou fóliou znižujúcou požiarne zaťaženie	m2	104,664	5,30	554,72
VV			91,012*1,15 "Prepočítané koeficientom množstva		104,664		
36	K	711612101.S	Zhotovenie izolácie podzemných objektov za studena medzilahla asfaltovým lakom penetračným	m2	91,012	0,54	49,15
VV			plocha_F5*1,05		91,012		
37	M	246170000900.S	Lak asfaltový penetračný	t	0,068	1 821,09	123,83
VV			91,012*0,00075 "Prepočítané koeficientom množstva		0,068		
38	K	998711201.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	1,300	2,43	3,16

ZOZNAM FIGÚR

Kód: 1
Stavba: Zateplenie fasády ZUŠ Jozefa Rosinského

Dátum: 14. 2. 2022

Kód	Popis	MJ	Výmera
01	Zateplenie obovodového plášťa		
dl_zvod			45,000
	15*3		45,000
dl_zvod	Súčet		45,000
Použitie figúry:			
764352613.S1	K5b_Zvodové rúry z hliníkového farebného Al plechu, kruhové priemer 110 mm	m	45,000
764454802.S	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 120 mm, -0,00285t	m	45,000
K1			211,462
	2,31*4		9,240
	2,35*38		89,300
	2,353*4		9,412
	2,38*36		85,680
	2,82*4		11,280
	0,9*4		3,600
	0,59*5		2,950
K1	Súčet		211,462
Použitie figúry:			
764410780.S1	K1_Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 535 mm, hr. 1,8 mm	m	211,462
764410880.S	Demontáž oplechovania parapetov rš od 400 do 600 mm, -0,00287t	m	291,252
953995411.S	Nadokenný profil so skrytou okapničkou	m	291,252
953995421.S	Rohový profil s integrovanou sieťovinou - pevný	m	555,864
K2			61,750
	0,65*22		14,300
	0,09*4		0,360
	0,115*4		0,460
	0,28*4		1,120
	1,28*1		1,280
	1,335*1		1,335
	0,835*4		3,340
	0,63*4		2,520
	0,59*4		2,360
	0,66*4		2,640
	0,58*4		2,320
	0,61*4		2,440
	0,6*8		4,800
	0,64*4		2,560
	0,62*4		2,480
	0,725*4		2,900
	0,49*4		1,960
	0,39*4		1,560
	0,11*4		0,440
	0,665*12		7,980
	0,14*1		0,140
	0,29*1		0,290
	0,36*1		0,360
	0,455*1		0,455
	0,495*1		0,495
	0,17*1		0,170
	0,685*1		0,685
K2	Súčet		61,750

Kód	Popis	MJ	Výmera
Použitie figúry:			
764410770.S1	K2_Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 510 mm, hr. 1,8 mm	m	61,750
764410880.S	Demontáž oplechovania parapetov rš od 400 do 600 mm, -0,00287t	m	291,252
953995411.S	Nadokenný profil so skrytou okapničkou	m	291,252
953995421.S	Rohový profil s integrovanou sieťovinou - pevný	m	555,864
K3			18,040
	2,24*5		11,200
	2,28*3		6,840
K3	Súčet		18,040
Použitie figúry:			
764410760.S1	K3_Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 435 mm, hr. 1,8 mm	m	18,040
764410880.S	Demontáž oplechovania parapetov rš od 400 do 600 mm, -0,00287t	m	291,252
953995411.S	Nadokenný profil so skrytou okapničkou	m	291,252
953995421.S	Rohový profil s integrovanou sieťovinou - pevný	m	555,864
K4	MARKIZA RS CCA2,2 M	M	2,200
	2,2		2,200
K4	Súčet		2,200
Použitie figúry:			
764422821.S1	K4_Oplechovanie markíz z hliníkového farebného Al plechu, r.š. 2065-2445 mm, hr. 1,8 mm, spec vid PD	m	2,200
764321860.S1	Demontáž oplechovania markíz vrátane podkladového plechu, do 30° rš 2000 mm, -0,00740t	m	4,880
K6	MARKIZA RS 1610 MM	M	2,680
	2,68		2,680
K6	Súčet		2,680
Použitie figúry:			
764422821.S2	K6_Oplechovanie markíz z hliníkového farebného Al plechu, r.š. 16010 mm, hr. 1,8 mm	m	2,680
764321860.S1	Demontáž oplechovania markíz vrátane podkladového plechu, do 30° rš 2000 mm, -0,00740t	m	4,880
klim_jednot	klim_jednot		5,000
	"Pohľad 8" 5		5,000
klim_jednot	Súčet		5,000
lesenie			1 772,068
	Pohľad 3 výmena kopilitov		0,000
	10,6*16		169,600
	POHLAD 5		0,000
	(8,295)*15,5		128,573
	POHLAD 6		0,000
	(15,87+0,5)*15,5		253,735
	POHLAD 7		0,000
	(11,34+1*2)*16		213,440
	POHLAD 8		0,000
	(29,255+0,5*2)*16		484,080
	POHLAD 9		0,000
	(11,375+1*2)*16		214,000
	POHLAD 10		0,000
	(5,2+0,74+0,5)*16		103,040
	POHLAD 11		0,000
	8,3*16+6,5*11,2		205,600
lesenie	Súčet		1 772,068
Použitie figúry:			
941941032.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	1 772,068
941941192.S	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	3 544,136
941941832.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	1 772,068
944944103.S	Ochranná sieť na boku lešenia	m2	1 772,068
944944803.S	Demontáž ochrannej siete na boku lešenia	m2	1 772,068
nater_ocel			52,461
	pohľad 6		0,000

Kód	Popis	MJ	Výmera
nater_ocel	"N13_nater zabradlia" (6,275+1,56)*2,295*2*1,05		37,761
	pohľad 9		0,000
	"N05_rebrik" 0,5*14*2*1,05		14,700
	Súčet		52,461
Použitie figúry:			
783226100.S	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	52,461
783201812.S	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií oceľovou kefou	m2	52,461
783222100.S	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické farby na vzduchu schnúce dvojnásobné - 70µm	m2	52,461
okolookien	okolookien		696,441
	plocha_ostenia/0,375*1,05		696,441
okolookien	Súčet		696,441
omietka_podhlad	komplet		103,103
	zatep_F7+zatep_F8		103,103
omietka_podhlad	Súčet		103,103
Použitie figúry:			
621461053.S	Vonkajšia omietka podhládov pastovitá silikónová roztieraná, hr. 2 mm	m2	103,103
621460121.S	Príprava vonkajšieho podkladu podhládov penetráciou základnou	m2	103,103
622451071.S	Vyspravenie povrchu neomietaných betónových stien vonkajších maltou cementovou pre omietky	m2	1 360,211
omietka_stien	komplet		1 257,108
	zatep_F1+zatep_F2+zatep_F3+zatep_F4		1 008,379
	ostenia		0,000
	POHLAD 5		0,000
	"Otvoroy" (2,35+1,8*2)*0,375*(3*4)		26,775
	POHLAD 6		0,000
	"otvory" (2,35+1,8*2)*0,375*(5*3)+(2,35+1,8*2)*0,375*4+(1,03+2,425*2)*0,375		44,599
	POHLAD 8		0,000
	"otvory" (2,38+2,35*2)*0,375*(9*2)+(2,38+1,435*2)*0,375*9		65,509
	POHLAD 10		0,000
	"otvory" (2,82+1,7*2)*0,375*4+(0,86+1,7*2)*0,375*4		15,720
	POHLAD 11		0,000
	"otvory" (2,35+1,7*2)*0,375*(5*3)+(0,6+1,7*2)*0,375*5+(2,58+3,015*2)*0,375		43,073
	POHLAD 8		0,000
	"otvory " (2,38+2,35*2)*0,375*9		23,895
	"O01_ 2240/2145" (2,24+2,145*2)*0,375		2,449
	"O02_ 2280/2145" (2,28+2,145*2)*0,375		2,464
	"O03_ 2240/3130" (2,24+3,13*2)*0,375		3,188
	"O04_ 2240/3120" (2,24+3,12*2)*0,375		3,180
	"O05_ 2280/3120" (2,28+3,12*2)*0,375		3,195
	"O06_ 2240/2510" (2,24+2,51*2)*0,375		2,723
	"O07_ 2240/2520" (2,24+2,52*2)*0,375		2,730
	"O08_ 2280/2520" (2,28+2,52*2)*0,375		2,745
	"O09_ 2240/3195" (2,24+3,195*2)*0,375		3,236
	"O10_2280/3190" (2,28+3,190*2)*0,375		3,248
omietka_stien	Súčet		1 257,108
Použitie figúry:			
622461053.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikónová roztieraná, hr. 2 mm	m2	1 257,108
622451071.S	Vyspravenie povrchu neomietaných betónových stien vonkajších maltou cementovou pre omietky	m2	1 360,211
622460121.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou základnou	m2	1 257,108
plocha_ostenia	hr 35 cm	m2	248,729
	ostenia		0,000
	POHLAD 5		0,000
	"Otvoroy" (2,35+1,8*2)*0,375*(3*4)		26,775
	POHLAD 6		0,000
	"otvory" (2,35+1,8*2)*0,375*(5*3)+(2,35+1,8*2)*0,375*4+(1,03+2,425*2)*0,375		44,599
	POHLAD 8		0,000
	"otvory" (2,38+2,35*2)*0,375*(9*2)+(2,38+1,435*2)*0,375*9		65,509

Kód	Popis	MJ	Výmera
	POHLAD 10		0,000
	"otvory" (2,82+1,7*2)*0,375*4+(0,86+1,7*2)*0,375*4		15,720
	POHLAD 11		0,000
	"otvory" (2,35+1,7*2)*0,375*(5*3)+(0,6+1,7*2)*0,375*5+(2,58+3,015*2)*0,375		43,073
	POHLAD 8		0,000
	"otvory " (2,38+2,35*2)*0,375*9		23,895
	"O01_ 2240/2145" (2,24+2,145*2)*0,375		2,449
	"O02_ 2280/2145" (2,28+2,145*2)*0,375		2,464
	"O03_ 2240/3130" (2,24+3,13*2)*0,375		3,188
	"O04_ 2240/3120" (2,24+3,12*2)*0,375		3,180
	"O05_ 2280/3120" (2,28+3,12*2)*0,375		3,195
	"O06_ 2240/2510" (2,24+2,51*2)*0,375		2,723
	"O07_ 2240/2520" (2,24+2,52*2)*0,375		2,730
	"O08_ 2280/2520" (2,28+2,52*2)*0,375		2,745
	"O09_ 2240/3195" (2,24+3,195*2)*0,375		3,236
	"O10_ 2280/3190" (2,28+3,190*2)*0,375		3,248
plocha_ostenia	Medzisúčet		248,729
Použitie figúry:			
622461053.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikónová roztieraná, hr. 2 mm	m2	1 257,108
953995406.S	Okenný a dverový začisťovací profil	m	696,441
953995421.S	Rohový profil s integrovanou sieťovinou - pevný	m	555,864
zatep_F1			715,092
	POHLAD 5		0,000
	(8,295)*15,135		125,545
	"odpočet otvorov" -2,35*1,8*(3*4)		-50,760
	POHLAD 6		0,000
	(15,87+0,5)*15,135+(0,5+0,59)*0,665		248,485
	"odpočet otvorov" -2,35*1,8*(5*3)-2,35*1,8*4		-80,370
	POHLAD 7 stit		0,000
	(11,34)*15,75		178,605
	POHLAD 8		0,000
	(29,255+0,5*2)*10,437		315,771
	"odpočet otvorov" -2,38*2,35*(9*2)-2,38*1,435*9		-131,412
	POHLAD 9 stit		0,000
	(11,375)*15,75		179,156
	POHLAD 10		0,000
	(5,2+0,74+0,5)*14,85		95,634
	"odpočet otvorov" -2,82*1,7*4-0,86*1,7*4		-25,024
	POHLAD 11		0,000
	(8,595+0,4+5,375+0,2)*10,825+(3+2,535)*4,43		182,240
	"odpočet otvorov" -2,35*1,7*(5*3)-0,6*1,7*5		-65,025
	"odpocet poyiarnych pasov" -zatep_F2		-257,753
zatep_F1	Súčet		715,092
Použitie figúry:			
625250216.S	F1_Kontaktný zatepľovací systém z bieleho EPS hr. 180 mm, skrutkovacie kotvy	m2	715,092
622461053.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikónová roztieraná, hr. 2 mm	m2	1 257,108
zatep_F2			257,753
	POHLAD 5		0,000
	"vodorovne požiarne pásy š. 200mm" (8,295)*0,2*3		4,977
	"vodorovne požiarne pásy š. 570mm" (8,295)*0,57*1		4,728
	"zvislé požiarne pásy š. 400mm" (4,275+3,41+5,98+0,3)*0,4		5,586
	"zvislé požiarne pásy š. 200mm" (4,275+3,41+5,98+0,3-1,8*4)*0,2		1,353
	POHLAD 6		0,000
	"vodorovne požiarne pásy š. 200mm" (15,87+0,5)*0,2*4-1,03*0,2+9,117*0,415		16,674
	"zvislé požiarne pásy š. 400mm" (4,315+3,405+5,98+0,255)*0,4		5,582
	POHLAD 7		0,000
	"vodorovne požiarne pásy š. 200mm" (3,67+7,722+11,34*2)*0,2		6,814

Kód	Popis	MJ	Výmera
	"zvislé požiarne pásy š. 500mm" (8,96+5,91+0,3)*0,5*2		15,170
	POHLAD 8		0,000
	"vodorovne požiarne pásy " (29,255+0,5*2)*4,725-2,38*2,35*9+(0,475+0,5)*0,675*2+0,68*0,56*2 "odpocet otvorov		94,696
	"vodorovne požiarne pásy š. 200mm" (29,255+0,5*2)*0,2*2+9,985*0,2		14,099
	"vodorovne požiarne pásy š. 400mm" 9,44*0,4		3,776
	"zvislé požiarne pásy š. 400mm" (3,385+6,46+0,195)*0,4*2+(3,385+2,53)*0,4		10,398
	POHLAD 9		0,000
	"vodorovne požiarne pásy š. 200mm" (3,57+7,842+11,375*2)*0,2		6,832
	"zvislé požiarne pásy š. 500 a 2500mm" (8,865+6+0,195)*(0,5+2,5)		45,180
	POHLAD 10		0,000
	"vodorovne požiarne pásy š. 200mm" (5,2+0,74+0,5)*0,2*4		5,152
	POHLAD 11		0,000
	"vodorovne požiarne pásy š. 200mm" (8,595+0,4+5,375+0,2)*0,2*3+(3+2,535)*0,2		9,849
	"zvislé požiarne pásy š. 400mm" (4,33+3,42+2,35)*(0,4+0,2)+4,135*0,2		6,887
zatep_F2	Súčet		257,753
Použitie figúry:			
625250712.S	F2_Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 180 mm, skrutkovacie kotvy	m2	257,753
622461053.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikónová roztieraná, hr. 2 mm	m2	1 257,108
625250216.S	F1_Kontaktný zatepľovací systém z bieleho EPS hr. 180 mm, skrutkovacie kotvy	m2	715,092
zatep_F3			30,370
	POHLAD 5		0,000
	"nad terenom"(8,295)*0,31		2,571
	POHLAD 6		0,000
	"nad terenom" (9,117+0,5)*0,345		3,318
	POHLAD 7 stit		0,000
	"nad terenom" (11,34)*0,3		3,402
	POHLAD 8		0,000
	"nad terenom" (27,95)*0,405		11,320
	POHLAD 9		0,000
	"nad terenom" (11,375)*0,405		4,607
	POHLAD 10		0,000
	"vodorovne požiarne pásy š. 200mm" (5,2+0,74+0,5)*0,2*4		5,152
zatep_F3	Súčet		30,370
Použitie figúry:			
625250552.S1	F3_Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 140 mm, Lepiaca vrstva na báze PUR vhodná na lepenie k asfaltovej HI	m2	30,370
622461053.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikónová roztieraná, hr. 2 mm	m2	1 257,108
zatep_F4			5,164
	POHLAD 10		0,000
	"nad terenom" (5,2)*0,3		1,560
	POHLAD 11		0,000
	"nad terenom"(3+2,535)*0,3		1,661
	"nad strechou sus obj."(0,54+5,935)*0,3		1,943
zatep_F4	Súčet		5,164
Použitie figúry:			
625250556.S1	F4_Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 180 mm, - Lepiaca vrstva na báze PUR vhodná na lepenie k asfaltovej HI	m2	5,164
622461053.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikónová roztieraná, hr. 2 mm	m2	1 257,108
zatep_F7			93,969
	Pohľad 6		0,000
	"zateplenie markizy podhlad a boky" 0,7+1,975*0,25*2+1,975*3,2		8,008
	Pohľad 11		0,000
	"zateplenie markizy podhlad a boky" 0,7+1,05*0,25*2+1,05*2,68		4,039
	Pohľad 12		0,000
	"zateplenie markizy podhlad a boky" 1,15+13,155*0,25*2+13,155*5,64		81,922
zatep_F7	Súčet		93,969
Použitie figúry:			
625250703.S	F7_Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 50 mm, skrutkovacie kotvy	m2	93,969

Kód	Popis	MJ	Výmera
621461053.S	Vonkajšia omietka podhládov pastovitá silikónová roztieraná, hr. 2 mm	m2	103,103
zatep_F8			9,134
	Pohľad 6		0,000
	"zateplenie markizy podhlad a boky" 1,975*3,2		6,320
	Pohľad 11		0,000
	"zateplenie markizy podhlad a boky" 1,05*2,68		2,814
zatep_F8	Súčet		9,134
Použitie figúry:			
625250203.S	F8_Kontaktný zatepľovací systém z bieleho EPS hr. 50 mm, skrutkovacie kotvy	m2	9,134
621461053.S	Vonkajšia omietka podhládov pastovitá silikónová roztieraná, hr. 2 mm	m2	103,103
02 Výmena vonkajších výplní otvorov (sklobetón)			
plocha_kopilit			62,253
	"O01_ 2240/2145" (2,24*2,145)		4,805
	"O02_ 2280/2145" (2,28*2,145)		4,891
	"O03_ 2240/3130" (2,24*3,13)		7,011
	"O04_ 2240/3120" (2,24*3,12)		6,989
	"O05_ 2280/3120" (2,28*3,12)		7,114
	"O06_ 2240/2510" (2,24*2,51)		5,622
	"O07_ 2240/2520" (2,24*2,52)		5,645
	"O08_ 2280/2520" (2,28*2,52)		5,746
	"O09_ 2240/3195" (2,24*3,195)		7,157
	"O10_2280/3190" (2,28*3,190)		7,273
plocha_kopilit	Súčet		62,253
Použitie figúry:			
962081141.S	Búranie muriva priečok zo sklenených tvárnic, hr. do 150 mm, -0,08200t	m2	62,253
610991111.S	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	m2	62,253
941955003.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	m2	74,704
03 Sanácia a realizácia nových odkvapových chodníkov			
odvoz_zeminy			25,933
	vykop-zasyp		25,933
odvoz_zeminy	Súčet		25,933
Použitie figúry:			
167101101.S	Nakladanie neulahnúťého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	25,933
162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	25,933
162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	518,660
171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	25,933
171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	46,679
plocha_asfalt			14,655
	"pohľad 1" 11,43*0,6		6,858
	"pohľad 9" 12,995*0,6		7,797
plocha_asfalt	Súčet		14,655
Použitie figúry:			
113107143.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 100 do 150 mm, -0,31600t	m2	14,655
130201001.S	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	96,309
181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	137,584
564231111.S	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	144,463
576751111.S1	SP2_Koberec asfaltový zo štrkopiesku s rozprestretím a so zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm, spec vid PD	m2	14,655
625250556.S	F5_Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 180 mm, skrutkovacie kotvy	m2	86,678
plocha_bet_dlazba	povodne bude strk s. 300 mm		89,908
	"pohľad 2" 47*0,5		23,500
	"pohľad 3" 19,95*0,5		9,975
	"pohľad 4" 8,625*0,5		4,313
	"pohľad 5" 8,48*0,5		4,240
	"pohľad 6" 9,3*0,5		4,650

Kód	Popis	MJ	Výmera
	"pohľad 7" 12,95*0,5		6,475
	"pohľad 8" 29,95*0,5		14,975
	"pohľad 12" 15,135*0,5+28,425*0,5		21,780
plocha_bet_dlazba	Súčet		89,908
Použitie figúry:			
113106121.S	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenin. dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek, -0,13800t	m2	89,908
130201001.S	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	96,309
181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	137,584
564231111.S	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	144,463
564752111.S1	SP1_Kryt z riečneho štrku veľ. 16-63 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 150 mm	m2	89,908
625250556.S	F5_Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 180 mm, skrutkovacie kotvy	m2	86,678
plocha_bet_kryt			20,841
	"pohľad 1" 9,95*0,6		5,970
	"pohľad 2" 24,785*0,6		14,871
plocha_bet_kryt	Súčet		20,841
Použitie figúry:			
113107131.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	20,841
130201001.S	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	96,309
181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	137,584
273362442.S	Výstuž základových dosiek zo zvr. sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	20,841
564231111.S	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	144,463
581114113.S1	SP3_Kryt z betónu prostého C 12/15 komunikácií pre peších hr. 150 mm	m2	20,841
625250556.S	F5_Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 180 mm, skrutkovacie kotvy	m2	86,678
plocha_dlaz_bet	povodna naspat	m2	12,180
	"pohľad 10" 6*0,6		3,600
	"pohľad 11" 8,3*0,6		4,980
	"pohľad 12" 6*0,6		3,600
plocha_dlaz_bet	Súčet		12,180
Použitie figúry:			
114203104.S1	Rozobratie dlažby, zahádzky, rovinaniny vykonaných na sucho	m2	12,180
130201001.S	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	96,309
181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	137,584
564231111.S	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	144,463
596811310.S	Kladenie betónovej dlažby s vyplnením škár do lôžka z kameniva, veľ. do 0,09 m2 plochy do 50 m2	m2	12,180
625250556.S	F5_Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 180 mm, skrutkovacie kotvy	m2	86,678
plocha_F5	5% rezerva		86,678
	(plocha_asfalt+plocha_bet_dlazba+plocha_bet_kryt+plocha_dlaz_bet)*0,6*1,05		86,678
plocha_F5	Súčet		86,678
Použitie figúry:			
625250556.S	F5_Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 180 mm, skrutkovacie kotvy	m2	86,678
174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	70,376
632451622.S	Sanácia betónovej konštrukcie opravňou (reprofiláčnou) maltou na betón a murívo hr. 10 mm	m2	21,670
711132101.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá AIP na sucho	m2	91,012
711612101.S	Zhotovenie izolácie podzemných objektov za studena medzilahla asfaltovým lakom penetračným	m2	91,012
938902071.S	Očistenie povrchu betónových konštrukcií tlakovou vodou	m2	86,678
vykop			96,309
	(plocha_asfalt+plocha_bet_dlazba+plocha_bet_kryt+plocha_dlaz_bet)*0,7		96,309
vykop	Súčet		96,309
Použitie figúry:			
130201001.S	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	96,309
162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	481,545
167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	25,933
174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	70,376
zasyp			70,376

Kód	Popis	MJ	Výmera
	vykop-(vykop/0,6)*0,1-plocha_F5*0,19*0,6		70,376
zasyp	Súčet		70,376
Použitie figúry:			
174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	70,376
167101101.S	Nakladanie neulažnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	25,933