

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Nitra - Horné, Dolné Kráškany - kanalizácia II. etapa	JKSO	
		EČO	
		Miesto	
Objednávateľ		IČO	IČ DPH
Projektant			
Zhotoviteľ	Ing. Jozef Vyskoč Ekostaving	22819983	SK1020401063
Spracoval	Ing. Jozef Vyskoč Ekostaving	22819983	SK1020401063
Rozpočet číslo	Dňa	Položiek	CPV
	8. 2. 2022		CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	46 279,21	8	Práce nadčas	13	GZS	0,00
2		Montáž	86 451,42	9	Bez pevnej podl.	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	0,00	11		16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	8 064,00			17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	3 187,80			18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		143 982,43	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady	0,00
Projektant				D Celkové náklady				
Dátum a podpis				23			Súčet 7, 12, 19-22	143 982,43
Objednávateľ				24			DPH 20,00 % z 143 982,43	28 796,49
				25			Cena s DPH (r. 23-24)	172 778,92
Dátum a podpis				E Prípochty a odpočty				
Zhotoviteľ				26			Dodávky objednávateľa	0,00
				27			Kľúčová doložka	0,00
Dátum a podpis				28			Zvýhodnenie	0,00

Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING
Inžinierska a dodávateľská činnosť
Podhájska 23, 949 01 NITRA
IČO: 22819983 IČ DPH: SK1020401063
Č. 403 - 2179

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Nitra - rozšírenie kanalizácie, Svätourbanská ulica	JKSO	
		EČO	
		Miesto	Nitra
Objednávateľ		IČO	
Projektant			
Zhotoviteľ	Ing. Jozef Vyskoč Ekostaving	22819983	SK1020401063
Spracoval	Ing. Jozef Vyskoč Ekostaving	22819983	SK1020401063
Rozpočet číslo		Dňa	9. 2. 2022
		Položiek	
		CPV	
		CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 32 347,24	8	Práce nadčas	13	GZS 0,00
2	Montáž 99 957,36	9	Bez pevnej podl.	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka	15	Stažené podmienky 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Iné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 132 304,60	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

Projektant		D	Celkové náklady
		23	Súčet 7, 12, 19-22 132 304,60
Dátum a podpis	Pečiatka	24	DPH 20,00 % z 132 304,60 26 460,92
Objednávateľ		25	Cena s DPH (r. 23-24) 158 765,52
		E	Prípochty a odpočty
Dátum a podpis	Pečiatka	26	Dodávky objednávateľa 0,00
Zhotoviteľ	Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING Inžinierska a dodávateľská činnosť Hodňajská 23, 949 01 NITRA IČO: 22819983 IČ DPH: SK1020401063 Tel. 403 - 2179	27	Kízavá doložka 0,00
Dátum a podpis	Pečiatka	28	Zvýhodnenie 0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Nitra - Zobor - dobudovanie kanalizácie Podhorská ulica	JKSO	
		EČO	
		Miesto	
Objednávateľ		IČO	IČ DPH
Projektant			
Zhotoviteľ	Ing. Jozef Vyskoč Ekostaving	22819983	SK1020401063
Spracoval	Ing. Jozef Vyskoč Ekostaving	22819983	SK1020401063
Rozpočet číslo	Dňa	Položiek	CPV
	10. 2. 2022		CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	13 179,82	8	Práce nadčas	13	GZS	0,00
2		Montáž	49 204,38	9	Bez pevnej podl.	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	0,00	11		16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	175,00			17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	100,00			18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		62 659,19	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady	0,00
Projektant				D Celkové náklady				
Dátum a podpis			Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22		62 659,20	
Objednávateľ				24	DPH 20,00 % z 62 659,20		12 531,84	
				25	Cena s DPH (r. 23-24)		75 191,04	
Dátum a podpis			Pečiatka	E Pripočty a odpočty				
Zhotoviteľ				26	Dodávky objednávateľa		0,00	
				27	Kízavá doložka		0,00	
Dátum				28	Zvýhodnenie		0,00	