Priloha ¢. 1 sutaznych podkladov

Verejny obstardvatel: | Univerzitnd nemocnica L. Pasteura, Rastislavova 43, 041 90 KoSice

Typ zakazky: Podlimitnd zékazka

Postup: § 112 - 116 zakona €. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov

Predmet zakazky: Havarijna rekonstrukcia hydroizolacie strechy monobloku, UN L. Pasteura
Kosice, pracovisko Rastislavova

Dokument: SPRIEVODNY LIST PONUKY

VSeobecné informacie o uchadzacovi, ktory predklada ponuku:

Obchodné meno alebo nazov: EURO-BAU s.r.o.

Sidlo alebo miesto podnikania: Duhovd 40, 040 01 Kosice

Nazov skupiny dodavatelov:
(Vypliite v pripade, ak je uchddzac ¢lenom skupiny
doddvatelov, ktord predkladd ponuku.)

ICO: 467 384 79
Pravna forma: Spoloénost s ruéenim obmedzenym

URL: www.eurobau.sk

Zapis uchddzaca v obchodnom registri: Okresného sudu Kosice 1., Oddiel: Sro,
(Oznacenie Obchodného registra alebo inej evidencie, do ktorej je uchddzaé Viozka &: 41216/V

zapisany podla pravneho poriadku Statu, ktorym sa spravuje)

Zoznam osbb opravnenych konat v mene Ing. Dalibor Blizman
uchadzaca: (Meno a priezvisko)
(VYPLNIi UCHADZAC)

Kontaktné udaje uchadzaca pre potreby komunikacie s uchadzaéom poéas verejného obstaravania:

Meno a priezvisko: Ing. Dalibor Blizman

Telefén: +421 907 237 562

E-mail: blizman@eurobau.sk
(VYPLNI UCHADZAC)

Udaje o osobe podla § 49 ods. 5 ZVO:

Meno a priezvisko:

Obchodné meno/Né&zov:

Adresa pobytu/Sidlo alebo
miesto podnikania:

1CO:: a
(VYPLNi UCHADZAC, AK JE RELEVANTNE)

Ing. Dalibor Blim‘@uﬁmﬁgl’ |

Meno a priezvisko, funkcia ;

V KoSiciach, dna 07.02.2022

(Podpis uchadzaca podfa bodu 18.4 ¢asti A. Pokyny pre uchddzacov sutaznych podkladov.)




EUROBAU

Budujeme vasSe predstavy
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Cestné vyhlasenie uchadzaéa o splneni vietkych podmienok tiéasti

uvedenych vo vyzve na predkladanie ponuk

Univerzitna nemocnica L. Pasteura KoSice

Rastislavova 43, 040 90 KoS$ice — mestska Cast’ Juh

»Havarijnd rekonstrukcia hydroizolacie strechy monobloku, UN L. Pasteura KoSice,
pracovisko Rastislavova‘“

Verejny obstaravatel:

Predmet zékazky:

Cestné vyhlasenie uchadza&a o splneni vietkych podmienok a&asti uvedenych

Dokument: . : -
vo vyzve na predkladanie ponik

Obchodny nézov spolo¢nosti: EURO-BAU s.r.o.
Adresa: Diithova 40

Sidlo alebo miesto podnikania: ; -
it e KT Obec: Kogice Stat: SR

ICO: 467 384 79 DIC: 202 357 37 94 IC DPH: SK202 357 37 94

Ako uchadzac, ktory predklada cenovu ponuku do verejného obstaravania vyhlaseného verejnym obstaravatelom
Univerzitna nemocnica L. Pasteura KoSice na predmet zakazky: ,,Havarijna rekonStrukcia hydroizolacie
strechy monobloku, UN L. Pasteura KoSice, pracovisko Rastislavova®“ zverejnenim vyzvy na predkladanie
ponuk (d’alej len ,,vyzva®“) vo Vestniku verejného obstaravania ¢. 13/2022 zo diia 19.01.2022 pod znackou
2950-WYP

Vyhlasujem

v zmysle 114 ods. 1 zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov (d’alej len ..zdkon o verejnom obstaravani‘), ze

1. spliiam vSetky podmienky ticasti stanovené vo vyzve tykajice sa osobného postavenia v rozsahu
uvedenom vo vyzve:

- podla § 32 ods. 1 pism. a) az h) zdkona o verejnom obstaravani

2. spliam vSetky podmienky tcasti stanoveni vo vyzve tykajice sa finan¢ného a ekonomického
postavenia v rozsahu uvedenom vo vyzve:

- podl'a § 33 ods. 1 pism. a) az d) zdkona o verejnom obstaravani

3. spliam vSetky podmienky tcasti stanovenii vo vyzve tykajice sa technickej sposobilosti
v rozsahu uvedenom vo vyzve:

- podla § 34 ods. 1 pism. a) az m) zdkona o verejnom obstardvani

a zavizujem sa,

ze kedykol'vek v priebehu postupu zaddvania zékazky na zéklade vyzvy verejného obstardvatela a vzdy v
pripade Gispesnosti k podpisaniu zmluvy, predloZim dokumenty ardoldm.pimﬂsamg_e_s.pln.&mﬁ_uudsm(m
podmienok téasti. “

V Kosiciach, diia 07.02.2022

Za uchadzaca:

Meno a podpis opravnenej osoby uchadzaca: Ing. Dalibor Blizman, kong/tel’/EURO-BAU S.I.0.
EURO-BAU s.r.o. IG0: 46 738 479 7 UniCredit
Duhova 40 IC DPH: SK 202 357 3794 IBAN: SK64 1111 0000 0013 2131 5016
040 01 KoSice tel: +421 907 237 562 SWIFT: UNCRSKBX

eurobau@eurobau.sk www.eurobau.sk

Firma je zapisana v Obchodnom registri okresného sudu KoSice |, oddiel: Sro, vlozka &islo: 41216/V




Priloha . 2 sutaznych podkladov
,VZOR" dokumentu

CESTNE VYHLASENIE UCHADZACA

v ramci zdkazky vyhlasenej vo Vestniku verejného obstaravania ¢. 13/2022 zo diia 19.01.2022,
pod oznafenim 2950-WYP na predmet: ,Havarijna rekonstrukcia hydroizolacie strechy monobloku, UN
L. Pasteura KoSice, pracovisko Rastislavova”

Obchodné meno, nazov uchadzaca: EURO-BAU s.r.o.
Adresa, sidlo: Duhova 40, 040 01 Kosice
ICO: 467 384 79

Ako Statutarny organ vyssie uvedeného uchadzaca tymto éestne

e vyhlasujem(e), Ze bezvyhradne suhlasim(e) a plne akceptujem(e) ustanovenia navrhu zmluvy a
bezvyhradne suhlasim(e) s podmienkami uvedenymi vo Vyzve na predkladanie ponik/ Ozndmeni o
vyhlaseni verejného obstardvania, v tychto sutaznych podkladoch a v ostatnych dokumentoch
poskytnutych verejnym obstaravatelom v lehote na predkladanie pontk;

e vyhlasujem(e), Ze vSetky predlozené doklady a udaje v ponuke st pravdivé a tplné a o tom, Ze obsahu
Vlyzvy na predkladanie pontk/ Ozndmenia o vyhldseni verejného obstaravania a obsahu sdtaznych
podkladov a obsahu vietkych ostatnych dokumentov poskytnutych verejnym obstaravatelom v lehote
na predkladanie ponuk rozumiem(e);

e vyhlasujem(e), ze vietky doklady, dokumenty a vyhlasenia predlozené v ponuke, ktoré neboli pévodne
vyhotovené v elektronickej podobe st zhodné s originalnym vyhotovenim, ktoré mame ako uchadzac k
dispozicii v listinnej podobe;

o vyhlasujem(e), ze predkladam(e) iba jednu ponuku na tento predmet zdkazky;

e vyhlasujem(e), Ze nie sme clenom skupiny doddvatelov, ktord predkladd ponuku v sdlade s
ustanovenim § 49 ods. 6 zékona o verejnom obstaravani;

e vyhlasujem(e), Ze ddvame pisomny suhlas k tomu, Ze doklady a udaje v nich obsiahnuté, ktoré
poskytujeme v suvislosti s tymto verejnym obstaravanim, moze verejny obstardvatel spracovdvat
podla zékona €. 18/2018 Z. z. o ochrane osobnych Gdajov a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov).
Tymto tiez suhlasime so spracovanim poskytnutych osobnych Gdajov v stlade s Nariadenim EP a R ¢&.
2016/679 zo dia 27. aprila 2016 o ochrane fyzickych os6b pri spractivani osobnych tdajov a o volnom
pohybe takychto udajov. Sthlas k spractvaniu osobnych Udajov fyzickych osdb, poskytnutych v
rozsahu meno a priezvisko, bydlisko, datum narodenia, rodné Cdislo, Cislo OP, e-mailovd adresa,
telefénny kontakt, je verejny obstaravatel opravneny spracivat za ucelom naplnenia predmetu
verejného obstardvania po dobu trvania vyhldsenej sitaZze a na dobu potrebnd k vykonu prav a
povinnosti vyplyvajucich zo vSeobecne zavaznych pravnych predpisov. Dotknutd osoba mdZe svoj
suhlas pisomne kedykolvek odvolat. Na osobné (daje, ktoré sa uz stali verejne zndmymi, sa pravo
vymazu nevztahuje;

e vyhlasujem(e), ze davame pisomny sthlas k tomu, aby kdpia nasej ponuky bola zverejnena v Profile
verejného obstardvatela v stlade s § 64 ods. 1 pism. b) zdkona o verejnom obstaravani;

o vyhlasujem(e), Ze nasa spolocnost nie je ¢o i len v potencidlnom konflikte zdujmov vo vztahu k
verejnému obstardvatelovi, jeho zamestnancom alebo vo vztahu k osobam, ktoré sa podielali pri

priprave a realizacii verejného obstardvania. e
! -
V Kogiciach, dita 07.02.2022 Ing. Dalibor Bizm dikmatal
WWW.ouroban.sk |

Meno a priezvisko, funkcia >

/
(Podpis uchadzaca podla bodu 18.4 asti A. Pokyny pre uchddzacov sttaznych podkladov.)




Priloha ¢. 3 sutaznych podkladov

Verejny obstaravatel: Univerzitna nemocnica L. Pasteura, Rastislavova 43, 041 90 KoSice

Typ zakazky: Podlimitna zdkazka

§ 112 - 116 zdkona ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom obstardvani a o zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov

Havarijna rekonstrukcia hydroizolacie strechy monobloku, UN L. Pasteura
Kosice, pracovisko Rastislavova

Dokument: NAVRH NA PLNENIE KRITERIA

Postup:

Predmet zakazky:

Uchadzac: EURO-BAU s.r.o.
Dahova 40, 040 01 KoSice

Kritérium: NAJNIZSIA CENA

Podla kritéria bude hodnotend ,Celkovad zmluvna cena, vyjadrend v EUR s DPH",
ktorou sa rozumie cena za cena za plnenie predmetu zakazky vyjadrend v EUR s
DPH, vypocitana v sulade s castou C. Spésob urcenia ceny a E. Kritéria na
hodnotenie pontk a pravidld ich uplatnenia tychto sttaznych podkladov.

Navrh na plnenie:

Cenav EUR bez DPH | Sadzba DPH | DPHv EUR| Cenav EUR s DPH

Celkova zmluvna cena 65 555,55 € 20% 13111 € 78 666,66 €

| - kritérium

Ceny musia byt uvedené ako kladné Cislo, matematikcy zaokriihlené na dve desatinné miesta.

V KoSiciach, na 07.02.2022 Ing. Dalibor Blizman, konatel
Meno a priezvisko, funkcia

(Podpis podfa bodu 18.4 &asti A. Pokyny pre uchddzadov sutaznych podkladov.)




G. ZADANIE STAVBY

Stavba:
S001 - Havarijna rekonstrukcia hydroizolacie strechy monobloku, UN L. Pasteura
Kosice, pracovisko Rastislav

Objekt:
S001 - Havarijna rekonstrukcia hydroizolacie strechy monobloku, UN L.
Pasteura KosSice, pracovisko Rastislav

JKSO: KS:
Miesto: Rastislavova 43, 04190 KoSice Datum: 07.02.2022
Objednavatel: ICO:
Univerzitna nemocnica L. Pasteura, Rastislavova 43 IC DPH:
Zhotovitel: ICO: 46738479
EURO-BAU s.r.o. IC DPH: SK2023573794
Projektant: ICO:
Projekt JM s.r.0., Krajna Polana 56, 090 05 IC DPH:
Spracovatel: ICO:
Milena Treszova IC DPH:
Poznamka:
Cena bez DPH 65 555,55
Zaklad dane Sadzba dane Vyska dane
DPH
65 555,55 20,00% 13 111,11
Cena s DPH v EUR 78 666,66
ProjekTaﬁt - Spracovatel" .
Datum a podpis: - Peciatka Datum a podpis: Peciatka
Objednavatel' Zhotovitel
s |
‘Datum a podpis: PeCiatka Datum a podpis: Peciatka
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REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba:

S001 - Havarijna rekonstrukcia hydroizolacie strechy monobloku, UN L. Pasteura

Kosice, pracovisko Rastislav

et S001 - Havarijna rekonstrukcia hydroizolacie strechy monobloku, UN L.
Pasteura Kosice, pracovisko Rastislav
Miesto: Rastislavova 43, 04190 KoSice Datum: 07.02.2022
Projekt JM s.r.0.,
Objednavatel: Univerzitnad nemocnica L. Pasteura, Rastislavova 43 Projektant: Krajna Polana 56,
090 05
Zhotovitel: EURO-BAU s.r.o. Spracovatel:  Milena Treszova
Kod dielu - Popis Gena celkom [EUR].
Naklady z rozpoctu 65 555,55
HSV - Prace a dodavky HSV 5 541,51
7&9 - Ostatné konétrui«:fe a préce-bﬂran{e g 5417,571
PSV - Prace a dodavky PSV 59 472,74
712 - léolécie striech, povlakové krytiny 41 579,5&
713l Izolacie tepelné 17 525,6%
721 -.Zdravotechnikai— vnutorna kanalizacia 7 106,5
764 —> Konstrukcie klampiarske 7 266,40
VRN - Vedlajsie rozpoctové naklady

541,30
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ROZPOCET

Stavba:
SO01 - Havarijna rekonstrukcia hydroizolacie strechy monobloku, UN L. Pasteura
Kosice, pracovisko Rastislav
Objekt:
S001 - Havarijna rekonstrukcia hydroizolacie strechy monobloku, UN L.
Pasteura Kosice, pracovisko Rastislav
Miesto: Rastislavova 43, 04190 KoSice Datum: 07.02.2022
Projekt JM s.r.0.,
Objednavatel: Univerzitnad nemocnica L. Pasteura, Rastislavova 43 Projektant: Krajna Polana 56,
090 05
Zhotovitel" EURO-BAU s.r.o. Spracovatel:  Milena Treszova
IPC Typ Koéd Popis MmJ Mnozstvo  J.cena[EUR]  Cena celkom [EUR]
Naklady z rozpocCtu 65 555,55
p HSV Prace a dodavky HSV 5 541,51
D 9 ~ Ostatné konstrukcie a prace-buranie 5 541,51
1| K 1952901111 ;/t);c\:llzseme strechy a staveniska pred odovzdanim o5l 530,070 1,09 577.78
2 | K 1979011111 Zvnslévt.:loprava sutiny a vy'leran)'{ch hmot ;a prvé t 13,955 10,65 148,62
) podlazie nad alebo pod zakladnym podlazim L -
3 | K 979011121 Z'V|§!é dopra\!g sutiny a vyburanych hmoét za kazdé t 83,730 7.46 624,63
dalsie podlazie - -
4 | K |979011201 Plastovy sklz na stavebnt sut vysky do 10 m m 10,000 38,50 385,00
5 | K 979011202 Priplatok k cene za kazdy dalSi meter vysky m 15,000 13,75 206,25
6 | K |979011233 Demontaz sklzu na stavebnu sut vySky do 30 m m 25,000 10,58 264,50
7 | K |979081111 |Odvoz sutiny a vyburanych hmét na skladku do 1 km t 13,955 13,72 191,46
8 | K 979081121 ;O'd\fc')z sutiny a vyburanych hmét na skladku za kazdy t 209,325 0,43 90,01
|dalsi 1 km B ]
9 | K 979082111 E:j/g(;t(r)o:}tavemskova doprava sutiny a vyburanych hmot t 13,955 10,75 150,02
10| K 979082121 Vnutr?st'aven‘lskc’)vé doprava sutiny a vyburanych hmoét t 41,865 1,21 50,66
" za kazdych dalSich 5 m .l
11| K 979089112 Poplatgk za skladovanie - drevo, sklo, plasty (17 02), t 13,955 165,00 230258
) ~|ostatné i -
12| K 979089713 Prenajom kontajneru 7 m3 ks 10,000 55,00 550,00
p PSV Prace a dodavky PSV 59 472,74
D 712  lzolacie striech, poviakove krytiny - ) 41579,86
13| K 712290010 ' Zhotovenie parozabrany pre strechy ploché do 10° m2 530,070 2,47 1309,27
14| M | 2832990190-1 Samlee;?/aca parozabrana so znizenym poZiarnym m2 609,581 6.11 372454
i ] _ |zataZenim Sd 1500 T e - B .
Odstranenie povlakovej krytiny na strechach plochych
15| K 712?‘(?0831 10° jednovrstvovej, -0,00600t S m2 B 77595,170 436% - 2 606,84
1 |Odstranenie povlakovej krytiny na strechach plochych
1o VK 71230083471 ~|do 10° kazdé dalSie vrstvy, -0,00600t ) 7m2— 5??'1?0 B - i
17| k 1776990100 5:3?2:13“'6 podkladu pred kladenim povlakovyck e 530,070 0,55 291,54
18| K 1712370560 iZh.otovenle pf)chodzneoho pasu na povlakovej krytiny ' m2 62,000 2,09 129,58
|striech plochych do 10° ] -
19 | M |283290003200R |Pochédzny stresny pés $irky 595mm (Walk way) | m2 62,000 15,63 969,06
20| K 712370570 Zhotovanis poviakeys] kejtinystdsch plochyeh do 10 m2 595,170 8,80 5 237,50
foliou TPO, pripevnenie prikotvenim o o
TPO/FPO stresna hydroizolacna félia volne poloZzena a
21| M |283290000200 |mechanicky kotvena alebo zatazené hr.1,8mm, $.1,5, m2 684,446 9,28 6 351,66
balenie: 30m2 \
22| M 12832990630-1 Kotviaca technika - $réb do trapézového plechu hr. nad - 2 380,480 132 314250
| 0.9 mm+ teleskop TKL45 ) | /\'—I\ | _EURO-BAUS.r.o. |
E Povlakova krytina - detaily k TPO féliam vytvorenie e o DU ;
23| K §712973345 flekov v rohoch — ks 1il' pn Ermn-marizs nao 01{':@[@%@??
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PC Typ Kéd Popis MJ Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
TPO/FPO stres$na hydroizolacna félia volne poloZzené a \ |
24 | M |283290000200 |mechanicky kotvena alebo zatazend hr.1,8mm, $.1,5, m2 5,240 | 9,28 48,63 |
balenie: 30m2
Detaily k termoplastom vSeobecne, kitovy uholnik z
28| k |IN2ren hrubopoplastovaného plechu RS 80 mm, ohyb 90-135° i el 140 JIx 19703
26| M 2832990680 | Kotviaca technika - turbosrob universal ks 1928800 055 1060,84 |
27| K 1712973520 Povlakova .kr'ytina - detaily k TPO féliam osadenie m 217,000 18,67 4051,39
) odkvapove;j listy B )
28 | M |2830012330-1 FPO/TPO poplastovany plech, rozm.: 1x2m /30m/ m2 43,400 26,40 1145,76
29 K 1712973530 Povlak_ové krytlpa - detaily k TPO féliam osadenie k& 6,000 49,72 298,32
n ~ |hotovej stresnej vpuste ) ) I R R e .
30 | M |283770003700 | Stre$na vpust - priemer 100 mm, dl. 400 mm ks 6,000 72,00 432,00
Detaily k termoplastom veobecne, ukoncujuci profil na
g1 K fAldrsin stene, dverach, z hrubopoplast. plechu RS 75 mm o =ivped %50 2020
32| M 2832090680 | Kotviaca technika - turbosrob universal ks | 868,000 055 7 477,40
33| K |712973520R Povlakova' varytlna - detaily k TPO féliam osadenie - [ 217'000‘ 9,35 2028.95
| lemovace;j listy & ) o
34 | M |2830012330-1 FPO/TPO poplastovany plech, rozm.: 1x2m /30m/ m2 43,400 26,40 | 114576
35 K 1712990040 Polozenie ge?textille vodorovne alebo zvislo na strechy _ 595,170 0’94| 550,46
) ~|ploché do 10 |
Sklené rano GV120 pre zleps$enie poZiarnej odolnosti, j
36 M 693665455)0—1 do triedy BROOF (t3) m2 684,446 1,25] 855,5(1
37| K 17129900401 Odstraenie ge'otextilltoa vodorovne alebo zvislo na . 530,070 0,54 286,24
strechy ploché do 10
38| K 998712104 P'r?sun hmét pre izolaciu povlakovej krytiny v objektoch t 2578 110,00 283,58
B vysky nad 24 do 36 m —
D 713 Izolacie tepelné J 17 525,68
! Odstranenie nadstresnej tepelnej izolacie striech
39| K |713000040 plochych kladenej volne z vlaknitych materiélov hr. do m2 530,070 2,09 1107,85
10 cm -0,009t
Montaz Tl striech plochych do 10° tepelnoizolaénymi
40| K |713141155-1 doskami na baze PIR hr.120 mm, rozloZenej v jednej m2 530,070 2,42 1282,77
vrstve, prikotvenim \
3 - I
Tepelnoizolacné dosky pre ploché strechy s | '
41| M |553250003200R |obojstrannou hlinikovou povrchovou tpravou na baze m2 556,574 25,20 | 14 025,66
PIR, s rozmerom 2 400 x 1 200 mm hr. 120 mm ‘
42| K 998713104 Presun hmot pre izolacie tepelné v objektoch vysky nad t 9,245 120‘00} 1109,40
24 mdo36m =5 |
D 721 Zdravotechnika - vnatorna kanalizacia ] ; 106,80
43 K 721210813 Demontaz vpustu stresného DN100 | ks s,ooo\ 17,80] 106,80
D 764 Konstrukcie klampiarske e 7 e 260,40
‘ Demontaz oplechovania murov a nadmuroviek r§ od l \ ’ |
| 14 K 764430840 J330 do 500 mm, -0,00230t g m E 217,000l 1,72(17 - 260,40‘
b VRN VedIaj$ie rozpoctové naklady ..t N 541,30
45| K 000600021 'Zariadenie staveniska |kl | 1,000| 541,30, 541,30)
L
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Priloha ¢. 4 sutaznych podkladov

ZMLUVA O DIELO ¢. .......... 12022

uzatvorena v zmysle § 536 a nasl. zak. ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik,
v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,zmluva“)

&l. I. ZMLUVNE STRANY

1. ZHOTOVITEL: EURO-BAU s.r.o.

So sidlom : Duhova 40, 040 01 Kosice

V zastupeni : Ing. Dalibor Blizman, konatel
ICO: 467 384 79

DIC: 202 357 37 94

IC DPH : SK202 357 37 94

IBAN : SK64 1111 0000 0013 2131 5016

BIC/SWIFT : UNCRSKBX
Zapisany v Obchodnom registri Okresného stdu Kosice |., odd. : Sro, vlozka ¢. 41216/V

(d'alej len ,zhotovitel* )

2. OBJEDNAVATEL: Univerzitna nemocnica L. Pasteura Kosice
So sidlom : Rastislavova 43, 041 90 KoSice, Slovenska republika
V zastupeni : MUDTr. Jan Slavik, MBA, generalny riaditel

ICO
DIC:

MUDr. Luboslav Bena, PhD, vykonny riaditel pre PS
00 606 707
2021141969

IC DPH : SK2021141969

IBAN :

SK26 8180 0000 0070 0037 8160

BIC/SWIFT : SPSRSKBA
Statna prispevkova organizécia zriadena Zriadovacou listinou MZ SR ¢. 1842/1990 — A/l — 2 zo dha
18.12.1990

(d’alej len ,,objednavatel*)

&l 1l . UOVODNE USTANOVENIA
Objednavatel ako verejny obstaravatel v ramci plnenia svojich uloh obstarava dodanie tovaru,
uskutoénenie stavebnych prac a poskytnutie sluzby postupom stanovenym zakonom ¢.
343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zékonov, v zneni
neskor$ich predpisov (dalej len ,zak. €. 343/2015 Z. z.“).
Zhotovitel prehlasuje, Ze je opravneny na vykondvanie ¢innosti podla tejto zmluvy, dielo
vykona osobne, vo vlasthom mene, na vlastnti zodpovednost a vlastné naklady za podmienok
dohodnutych v tejto zmluve.
Tato zmluvu uzatvara objednavatel so zhotovitelom ako vysledok podlimitnej zakazky bez
vyuzitia elektronického trhoviska realizovanej postupom podla § 112- 116 zak. ¢. 343/2015 Z.
z. prostrednictvom systému na elektronické verejné obstaravanie JOSEPHINE, zadavanej na
zaklade vyzvy uverejnenej vo Vestniku ¢. 13/2022, zo dita 19.01.2022 pod ¢islom 2950-WYP,
na predmet zakazky snazvom : ,Havarijna rekonstrukcia hydroizolacie strechy
monobloku, UN L. Pasteura Kosice, pracovisko Rastislavova“ ,(dalej len ,verejné
obstaravanie").
Evidenéné &islo verejného obstaravania objednavatela : UNLP-2022-02-PZ
Zhotovitel sa zavézuje respektovat vsetky Specifikd pri vykonavani diela vyplyvajlce
z ¢innosti objednavatela, ktory je poskytovatelom zdravotnej starostlivosti a ktoré suvisia
s miestom plnenia zmluvy t.j. v aredli Ustavného zdravotnickeho zariadenia. Zhotovitel berie
na vedomie, Ze dielo bude vykonavat s ¢iastocnym obmedzenim prevadzky pracoviska, kde
sa stavenisko nachadza, (¢l. IV. bod 2 tejto zmluvy) a bez obmedzenia prevadzky na
v8etkych vedlajsich pracoviskach azavézuje sa dielo, ako aj  jednotlivé Cinnosti pri
vykonavani diela (napr. buracie prace, dovoz a presun materialu a zariadeni na stavenisko,
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i v ramci staveniska) realizovat' tak, aby nedochadzalo k obmedzeniu prevadzky pracovisk
objednavatela. V pripade nevyhnutnej potreby je zhotovitel povinny sa vopred dohodnut
s objednavatelom na prevadzkovych opatreniach.

5. Na financovanie plnenia tejto zmluvy boli objednavatelovi pridelené kapitalové vydavky
z rozpoétu Ministerstva zdravotnictva Slovenskej republiky ( MZ SR - List ¢. $13127-2021-
OVV-17 zo dna 20.9.2021). Zakazka, ktora je predmetom zmluvy je hradena z pridelenych
kapitalovych vydavkov &tatu (¢l. IX. bod 6 tejto zmluvy).

¢l. Il . PREDMET ZMLUVY

1. Predmetom tejto zmluvy je zavazok zhotovitela vykonat' pre objednévatela dielo - ,,Havarijna
oprava hydroizolacie strechy monobloku UN L. Pasteura KoSice, pracovisko
Rastislavova“, v rozsahu a podla projektovej dokumentacie vypracovanej spolo¢nostou
Projekt JM s.r.o., Krajna Polana 56, PSC 090 05, ICO :46 541 853 (projektant : Ing. Jozef
Fecilak) z 09/2019 (dalej len ,dielo*, ,projektova dokumentacia“) a podmienok tejto
zmluvy a zavazok objednavatela poskytnut’ zhotovitelovi nevyhnutnt sucinnost' pri vykonavani
diela, riadne zhotovené dielo prevziat a zaplatit zhotovitelovi za zhotovené dielo cenu
uvedenu v €l. VI. tejto zmluvy.

2. Rozsah vykonania diela je presne $pecifikovany v projektovej dokumentacii a vykaze
vymer, ktory je prilohou €. 1 tejto zmluvy.

3. Dielo je verejnou pracou vzmysle zak. ¢ 254/1998 Z. z. overejnych pracach, v zneni
neskorsich predpisov.

4. Popis pouzitého materialu a zariadeni, ktory uviedol zhotovitel ponuke zo dia  07.02.2022

(vo Vykaze vymer) je pre zhotovitela zavazny.

¢l IV. CAS A MIESTO PLNENIA

1. Zhotovitel je povinny dielo podrfa ¢l. lll. tejto zmluvy riadne vykonat a odovzdat
objednavatelovi v lehote do 90 kalendarnych dni odo dna prevzatia staveniska. Zhotovitel je
povinny prevziat od objednavatela stavenisko do 5 pracovnych dni odo dra prevzatia
pisomnej vyzvy objednavatela na prevzatie staveniska. PisomnUu vyzvu na prevzatie
staveniska je objednavatel povinny preukézatelne dorudit  zhotovitelovi najneskér do
3 pracovnych dni odo diia G¢innosti tejto zmluvy na adresu zhotovitela uvedenu v €l. |. bod 1
tejto zmluvy.

2. Zhotovitel je povinny dielo podla tejto zmluvy vykonat' na streche stavby SO 01 — Monoblok
(XIX. Pavilon) — spodna ¢ast’, o vymere (celkova plocha rekonstruovanej strechy) 595,17
m2, stavba supisné ¢islo 3810, postavena na pozemku parc. €.1887/1, druh stavby : budova
zdravotnickeho a socidlneho zariadenia, okres : KoSice IV, obec : KoSice - Juh, katastralne
Gzemie: Juzné Mesto, zapisany na LV €. 8495, areal pracovisk objednavatela na
Rastislavovej ¢. 43, Kosice (dalej len ,,miesto plnenia“ alebo ,,stavenisko®).

3. Ak zhotovitel vykona dielo pred dohodnutym terminom plnenia ( bod 1. tohto ¢&lanku)
objednavatel sa zavazuje riadne vykonané dielo prevziat pred dohodnutym terminom pinenia.

&l. V. PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN, SPOSOB PLNENIA,
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

1. Zhotovitel sa zavazuje dielo podla tejto zmluvy vykonat osobne, ak sa zmluvné strany
nedohodli podla tejto zmluvy inak, na vlastné naklady, s odbornou starostlivostou, v stlade
s prislusnymi technickymi normami a poziadavkami objednavatela. Zhotovitel je povinny sa
pred zagiatkom vykondvania diela riadne oboznamit' s projektovou dokumentaciou diela,
podmienkami pre vykonanie diela ako aj podmienkami tejto zmluvy.

2. Zhotovitel je povinny najneskér do 3 dni odo dina platnosti tejto zmluvy predlozit
objednavatelovi :
alasovy harmonogram zhotovenia diela vypracovany v sulade s pozZiadavkami
a podmienkami uréenymi objednavatelom. Zhotovitel je povinny upravit alebo zmenit
¢asovy harmonogram, ak o to objednavatel poziada z vaznych prevadzkovych dévodov;
b/ kopiu dokladov o odbornej spdésobilosti stavbyveduceho, pracovni zmluvu uzatvorenu
medzi stavbyveducim a zhotovitelom a referencie o riadeni stavieb v zdravotnickych
zariadeniach za posledné 3 roky;
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¢/ doklad preukazujlci existenciu pozadovaného poistenia podla ¢l. X. bod 4. tejto zmluvy
alebo képie poistnych zmluy;,

d/ Plan bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci;

e/ zoznam os6b/zamestnancov zhotovitela, vratane stavbyvedlceho, ktori budu dielo
realizovat' a stpis dopravnych prostriedkov (vozidiel, mechanizmov) s uvedenim EVC, ktoré
bude zhotovitel pouzivat pre  vykonanie diela ( vjazd do arealu pracovisk objednavatela);

g/ vzorky materialov, ktoré maju byt pouzité na vykonanie diela, ak sa s objednavatelom
nedohodne inak.

Objednavatel je povinny pripravit miesto plnenia na vykonanie diela, umoznit pristup
zhotovitelovi ( zamestnancom a vozidlam) na miesto plnenia azabezpecit privod vody,
elektrického pradu s napatim 230 V a 400 V. Zhotovitel nebude v omeskani zo zhotovenim
diela v pripade, ak mu objednavatel neposkytne potrebni suéinnost podla tohto bodu riadne
avéas, ak oto zhotovitel poziadal. Dodavka vody a elektrického prudu je nakladom
objednavatela a nie je sucastou ceny diela podla ¢l. VI. bod 1 tejto zmluvy.

Objednavatel najneskor pri prevzati staveniska urci zhotovitelovi miesto kde méze umiestnit
prenosné kontajnery uréené na uskladnenie materidlu a prevadzkové potreby zhotovitela
(zamestnancov zhotovitela). Zhotovitel zodpovedd za uskladnenie materialu a jeho
bezpeénost, ako aj za bezpecnost uré¢enych prevadzkovych priestorov, vratane staveniska.
Zhotovitel je povinny viest odo dia prevzatia staveniska stavebny dennik, do ktorého je
povinny zaznamenavat Udaje o ¢asovom postupe prac a vSetky skutocnosti dblezité pre
plnenie tejto zmluvy. Prevzatie staveniska potvrdi zhotovitel zapisom do stavebného dennika.
Obsah, rozsah aspésob vedenia stavebného dennika uruje § 46d zak. ¢. 50/1976 Zb.
o Uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon), v zneni neskorsich predpisov
Stavebny dennik sa musi nachadzat u stavbyvediceho na stavenisku a musi byt na
poziadanie predlozeny objednavatelovi. Povinnost viest stavebny dennik konci odovzdanim
a prevzatim diela.

Zapisy do stavebného dennika moézu vykonavat opravnené osoby zhotovitela
a objednavatela, projektant, povereni zastupcovia organov $tatnej spravy a stavbyveduci (Cl.
X. bod 2 a3.) Objednavatel je povinny sa vyjadrit k zapisom zhotovitela najneskor do 2
pracovnych dni odo diia vykonania zapisu.

Zhotovitel je povinny po prevzati staveniska zabezpecit na vlastné naklady dopravu vsetkych
materidlov a zariadeni na stavenisko.

Objednavatel je opravneny kontrolovat vykonavanie diela a zhotovitel je povinny kedykolvek
pogas vykonavania diela to objednavatelovi umoznit. Ak Objednavatel zisti, Ze Zhotovitel
vykonava dielo v rozpore s pravnymi predpismi, projektovou dokumentéaciou, pokynmi alebo
touto zmluvou, Objednavatel je opravneny pozadovat, aby Zhotovitel odstranil vady
vzniknuté vadnym vykonavanim diela na vlastné naklady a dielo vykonal riadnym spésobom.
Vykonanie kazdej kontroly je objednavatel povinny zapisat do stavebného dennika.

Ak Zhotovitel zisti pri vykonavani diela prekazky tykajlce sa miesta plnenia a tieto prekazky
znemozhiuju vykonanie diela dohodnutym spésobom, je Zhotovitel povinny oznamit' to bez
zbytogného odkladu Objednavatelovi (vyzaduje sa zapis do stavebného dennika).

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel odovzda objednavatelovi dielo naraz ako celok.
Zhotovitel sa zavézuje dielo ako celok odovzdat' objednavatelovi v lehote podfa ¢l. IV. bod 1
tejto zmluvy, pisomne oznamit' objednévatelovi pripravenost diela ako celku na odovzdanie a
termin odovzdania diela oznamit najmene;j tri dni vopred v mieste plnenia, o ¢om vykona aj
zapis do stavebného dennika.

Zhotovitel je povinny pred odovzdanim diela objednavatelovi zaskolit uréenych zamestnancov
objednavatela na servis a udrzbu striech a hromozvodov, ktoré su stucastou diela.

Zhotovitel je povinny po ukonceni diela vramci preberacieho konania odovzdat
objednavatelovi najméa : dokumentaciu skutoéného vyhotovenia diela, stavebny dennik,
protokoly o vykonanych odbornych prehliadkach a skiskach, osvedCenia a prehlasenia
o pouzitych vyrobkoch a materialoch, v 3 (troch) vyhotoveniach

O odovzdani a prevzati diela ako celku spi$u zmluvné strany Preberaci protokol o odovzdani
a prevzati diela v zmysle vyhl. ¢. 83/2008 Z.z. (dalej len ,,Protokol”). Vykonanie diela ako
celku sa rozumie vykonanie diela v rozsahu uvedenom v ¢l. Ill. bod 2 tejto zmluvy. Protokol
musi obsahovat, okrem iného aj zoznam certifikdtov pouzitych stavebnych materialov a
spravu o vykonani odbornej prehliadky a skusky bleskozvodov. Protokol musi obsahovat
informaciu o splneni povinnosti zhotovitela podla ¢l. V. tejto zmluvy. Spolu s odovzdanim diela
ako celku zhotovitel je povinny odovzdat objednavatelovi aj stavenisko a vyhradené
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priestory, ktoré je povinny na vlastné naklady vypratat, zabezpecit odvoz odpadu, materialu
a uviest' ich do pévodného stavu.

15.0bjednavatel sa zavazuje prevziat len riadne ukoncené dielo ako celok, bez vad
a nedorobkov v termine oznamenom zhotovitelom podla bodu 11. tohto ¢lanku
v stilade s touto zmluvou.

16.Nebezpedenstvo $kody prechadza na objednavatela diiom prevzatia a odovzdania diela
podla bodu 14. - 18. tohto ¢lanku.

17.V pripade, Ze pri odovzdavani a preberani diela budu zistené vady diela, zmluvné strany sa
dohodnt na termine ich odstranenia, ktory méze byt najviac 5 pracovnych dni, ana termine
opakovaného odovzdania a prevzatia diela. Zistené vady diela, ako aj spésob a termin ich
odstranenia zapise zhotovitel do stavebného dennika. Ak ma dielo vady a/alebo nedorobky
je objednavatel opravneny odmietnut’ prevzatie diela.

18. Dielo ako celok sa povazuje za spinené po jeho riadnom vykonani v sulade s projektovou
dokumentaciou ( &l. 1Il. bod 1 tejto zmluvy), po odovzdani véetkych dokladov podia bodu 13.
tohto ¢&lanku, zaskoleni na servis a udrzbu technickych, technologickych a energetickych
zariadeni, ktoré st su¢astou diela (podla bodu 12. tohto ¢lanku) a prevzati a odovzdanim
diela potvrdenom podpisanim Protokolu, odovzdanim staveniska a vyhradenych priestorov
(bod 14. tohto ¢lanku) oboma zmluvnymi stranami a stavebnym dozorom.

19. Zhotovitel zodpoveda za gistotu a poriadok pracoviska , ktoré je miestom pInenia (stavenisko),
priestorov vyhradenych podfa ¢&l. V. bod 4. tejto zmluvy, ako aj pristupovych ciest v areali
pracovisk objednavatela (Rastislavova 43, Kosice) pouzivanych zhotovitefom na vykonanie
diela. Zhotovitel je povinny denne upratat stavenisko, pristupové cesty a vyhradené priestory.
Zhotovitel je povinny priebeZne potas vykonavania diela odvézat na vlastné naklady
nedistoty aodpad, ktoré vzniknu pri realizicii diela azabezpetit jeho ukladanie
a zneskodinovanie v stlade s prislusnymi pravnymi predpismi. Zhotovitel' je pri nakladani s
odpadom povinny v celom rozsahu pinit povinnosti vyplyvajice pre pévodcu odpadu v stlade
so zakonom &. 79/2015 Z. z. v zneni neskorsich predpisov a je povinny Objednavatelovi
odovzdat doklady o uloZeni/ likvidacii odpadu zo stavebnej ¢innosti na predmetnom diele.

20.Zhotovitel je povinny udrziavat pouzivané vozidla a mechanizmy, ktoré pouziva pri vykonavani
diela v takom technickom stave, aby nedochadzalo k uniku ropnych latok alebo inych
nebezpeénych latok, vratane emisii.

21. Zhotovitel je opravneny zabezpedit Cast plnenia predmetu tejto zmluvy prostrednictvom
svojich subdodavatelov, pricom Zhotovitel :
al je povinny plnenie tejto zmluvy zadat len subdodavatelovi uvedenému v Prilohe €. 3 tejto
zmluvy s rozsahom jeho plnenia uvedenym vo verejnom obstaravant;

b/ garantuje sposobilost’ kazdého zo subdodavatelov uvedenych v Prilohe ¢. 3 tejto zmluvy,
pre plnenie predmetu tejto zmluvy;

c/ zodpoveda za celé a riadne pinenie tejto zmluvy pocas celej doby platnosti tejto zmluvy a to
bez ohladu na to, &i Zhotovitel pouzil na plnenie predmetu zmluvy subdodévky alebo nie, v
akom rozsahu a za akych podmienok. Objednavatel nenesie Ziadnu zodpovednost anema
Ziadne povinnosti vyplyvajtice z tejto zmluvy voéi subdodavatefom Zhotovitela.

dfje povinny v pripade zmeny subdodavatela alebo v pripade doplnenia noveho
subdodavatela vo vztahu k plneniu, ktorého sa tato Zmluva tyka pisomne oznamit
Objednavatelovi akukolvek zmenu Udajov o subdodavatelovi ato do piatich pracovnych dni
odo diia, kedy tato skuto¢nost’ nastala;

el je povinny do piatich pracovnych dni odo dra uzatvorenia zmluvy so subdodavatefom
predlozit Objednavatelovi aktualizovany zoznam subdodavatelov, ktory musi  obsahovat
minimalne identifikaciu subdodavatela, predmet a presny rozsah subdodavky, predpokladany
podiel pinenia zadavany subdodavatelovi vo vztahu kcelému rozsahu plnenia a osobu
opravnenu konat' za subdodavatela (meno a priezvisko, adresa pobytu, datum
narodenia);

Zoznam subdodavatelov je uvedeny Prilohe €. 3 tejto Zmluvy. Na zmenu v zozname
subdodavatelov tj. zmenu Prilohy &. 3 tejto zmluvy sa vyzaduje uzatvorenie dodatku k tejto
Zmluve. Porudenie povinnosti Zhotovitela uvedenych v tomto bode sa povazuje za podstatné
porusenie tejto zmluvy.

Zhotovitel zodpoveda za vykonanie diela/Casti diela subdodavatelom tak, akoby dielo/Cast
diela vykonal sam.

22. Zhotovitel je povinny vo vztahu k svojim zamestnancom a tretim osobam, ktorymi zabezpecuje
plnenie tejto zmluvy dodrziavat pracovnopravne predpisy, predpisy z oblasti bezpecnosti
a ochrany zdravia pri praci a v oblasti socialneho zabezpe&enia a to pocas celej doby platnosti
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tejto zmluvy. Zhotovitel zodpoveda za bezpec¢nost aochranu zdravia pri praci svojich
zamestnancom a tretim osobam, ktorymi zabezpeéuje plnenie tejto zmluvy, pricom je
povinny respektovat usmernenia a pokyny odbornych zamestnancov objednavatela v oblasti
bezped&nosti a ochrany zdravia pri praci a poziarnej ochrany, ak tieto vyplyvaju zo $Specifik
objednavatela.

Zhotovitel  potvrdzuje, Ze  disponuje  takymi odbornymi  znalostami  a technickymi
a personalnymi kapacitami, ktoré st k zhotoveniu predmetného diela potrebne.

Zhotovitel po&as celej realizacie diela ru¢i za odbornt trovei oséb pracujdcich na diele ako aj
za to, Ze prace budl vykonané v stlade s touto zmluvou, pravnymi a technickymi normami
platnymi ku diiu odovzdania diela. Zhotovitel taktiez ruci za to, Ze osoby pracujtice na diele
vjeho mene preukazatelne maju poc¢as vykonu tychto prac pozadovanu zdravotnu
sposobilost, ak sa vyZaduje pravnymi predpismi (napr. pravidelne vykonavané lekarske
prehliadky), pri préci riadne pouzivajli osobné ochranné pracovné prostriedky a dodrziavaju
zakaz pozivania alkoholickych napojov, omamnych latok a psychotropnych latok a zakaz
fajéenia. Zhotovitel je povinny dodrziavanie tychto povinnosti u svojich zamestnancov
priebezne kontrolovat. TaktieZ je povinny najneskér v defi nastupu na vykon prac na diele
informovat svojich zamestnancov a tretie osoby, ktorymi zabezpecuje pinenie tejto zmluvy,
e st povinni podrobit sa kontrole na pozitie alkoholu, omamnych latok alebo psychotropnych
latok, a to aj v pripade, ak by tato kontrolu vykonaval opravneny zastupca objednavatela ..Ak
objednavatel v ramci kontroly realizacie diela poziada zamestnanca zhotovitela o podrobenie
sa skusgke na pozitie alkoholu, psychotropnych alebo omamnych latok, tento je povinny sa
tomu podrobit. Ak sa podrobil, prigom vysledok bol pozitivny, je objednavatel opravneny
ziadat' od zhotovitel'a, aby takuto osobu ihned vykazal z pracoviska.

V pripade, ak bola pri realizacii diela vykonana zmena, o ktorej zhotovitel vopred riadne
pisomne oboznamil objednavatela a objednavatel tito zmenu riadne pisomne odsuhlasil, je
zhotovitel povinny po vykonani diela odovzdat objednavatelovi projekt skutocného
vyhotovenia diela s oznagenim vsetkych zmien, ktoré boli vykonané v priebehu realizacie
diela.

&l. VI. CENA A PLATOBNE PODMIENKY
Zmluvné strany sa dohodli na cene za vykonanie diela v rozsahu podla ¢l. Ill. tejto zmluvy,
vzmysle zak. & 18/1996 Zz. ocendach, v zneni neskorsich predpisov, vo vyske spolu
65 555,55 € bez DPH. K uvedenej cene sa pripo¢ita DPH vo vyske podla platnych pravnych
predpisov.

Cena diela bez DPH: 65 555,55 eur,

DPH vo vyske 20% : 13 111,11 eur,

CENA DIELA CELKOM S DPH: 78 666,66 eur,

slovom : Sedemdesiatosemtisic $est’'stoSest'desiatSest’ eur, Sest'desiatSest’ centov
Uvedena cena diela bez DPH je kone¢na a zavazna pri nezmenenom rozsahu plnenia pre obe
zmluvné strany. Podrobny poloZkovity rozpocet ceny diela, s uvedenim jednotkovych cien
jednotlivych poloziek bez DPH , mernej jednotky, mnozstva celkom, ceny diela celkom bez
DPH a s DPH je prilohou &. 2 tejto zmluvy. Cena diela zahffia vSetky naklady zhotovitela
na riadne vykonanie diela podia tejto zmluvy. Objednavatel neposkytne zhotovitelovi na
zhotovenie diela preddavok.

Objednavatel sa zavazuje cenu za dielo podla bodu 1. tohto ¢lénku uhradit bezhotovostnym
bankovym prevodom na Uéet zhotovitela a to na zaklade faktdry vystavenej zhotovitefom do
15 dni odo dfia prevzatia diela ako celku podra ¢&l. V. bod 18. tejto zmluvy, najneskér vsak do
5-teho pracovného diia v mesiaci nasledujliceho po mesiaci, v ktorom bolo dielo prevzaté
ako celok podla ¢l. V. bod 18. tejto zmluvy.

Zhotovitel je  povinny dorugit objednavatelovi fakturu v pisomnej listinnej forme v troch
vyhotoveniach, prisom faktira okrem zakonnych nalezitosti musi obsahovat aj presne
ozna&enie zakazky ,Havarijna rekonstrukcia hydroizolacie strechy monobloku, UN L.
Pasteura KosSice, pracovisko Rastislavova“. Zhotovitel je povinny, v pripade Zze oto
objednavatel poziada, vystavit faktiru podla pokynov objednavatela s prihliadnutim na
zdroje financovania diela.

Lehota splatnosti faktary je 60 kalendarnych dni od diia jej doru¢enia objednavatelovi.
Prilohou faktary musi byt zmluvnymi stranami podpisany Protokol a Supis vykonanych prac
potvrdeny oboma zmluvnymi stranami a stavebnym dozorom.
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V pripade, ze faktira nebude obsahovat naleZitosti stanovené zakonom a touto zmluvou
alebo bude obsahovat' nespravne Udaje alebo nebudl pripojené prilohy podla bodu 4. tohto
&lanku, je objednavatel opravneny faktdru vratit na prepracovanie/ doplnenie zhotovitelovi ,
pricom sa doba splatnosti pocita az od dorucenia opravenej faktury.

Objednavatel je opravneny zadrzat' Zhotovitelovi 10 % z ceny diela (cena bez DPH) podfa ¢l.
VI. bod 1 tejto zmluvy aZ do odstranenia vSetkych vad a nedorobkov zistenych pri
odovzdavani a preberani diela.

&l. VI. ZODPOVEDNOST ZA VADY
Zhotovitel zodpoveda za to, ze dielo bude mat v ¢ase jeho odovzdania a prevzatia vsetky
zmluvne dohodnuté vlastnosti a Ze nema vady, ktoré by znizovali hodnotu alebo schopnost
jeho vyuzitia na ur¢eny ucel. Vadou sa rozumie akakolvek odchylka v kvalite, rozsahu
a parametroch diela, ktoré su stanovené v tejto zmluve a projektovej dokumentacii.
Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma dielo v ¢ase jeho odovzdania.
Zhotovitel poskytuje na dielo ako celok zaruku 5 rokov na pInu funkénost a na fyzikalne
vlastnosti diela a zavézuje sa, ze dielo bude pocas zaruénej doby mat vlastnosti obvyklé
vzhladom na povahu a Gcel diela. Zaruéna doba zacina plynut’ dfiom prevzatia a odovzdania
diela podla ¢l. V. bod 14. tejto zmluvy.
Zhotovitel je povinny pocas zarucnej doby na vlastné naklady vykonat alebo zabezpecit
vykonanie v8etkych vyrobcom predpisanych servisnych prehliadok a prislunych servisnych
prac na technickych zariadeniach, ktoré budu st¢astou diela (ak su sucastou diela).
Zaruéna doba sa nevztahuje na poskodenie diela nespravnou manipulaciou alebo na
amyselné alebo netimyselné poskodenie diela zo strany objednavatela alebo tretich oséb.
Zhotovitel zodpoveda za kvalitu diela v celom rozsahu.
Objednavatel je povinny zistent vadu diela reklamovat bez zbyto¢ného odkladu po jej zisteni.
Zhotovitel je povinny sa k riadne reklamovanej vade diela pisomne vyjadrit do 3 kalendarnych
dni odo dna doru¢enia pisomnej reklamacie. Objednavatel a opravnené osoby objednavatela
podla &l. X. bod 3 tejto zmluvy st opravnené reklamaciu uplatnit’ aj elektronickou formou.
Zhotovitel je povinny nastupit na odstranenie reklamovanych vad do 48 hodin po obdrzani
pisomnej reklamacie (bod 8. tohto ¢lanku) a vady odstranit do 3 pracovnych dni. V pripade
rozsiahlej$ej vady je Zhotovitel povinny uré¢it nahradny termin na odstranenie vady , ktory
musi predlozit Objednavatelovi na odsuhlasenie.
Reklamaciu tj. jej uplatnenie, priebeh ako aj vybavenie (v pisomnej forme) je povinny
evidovat objednavatel.

10. Zhotovitel je povinny vady diela po¢as zaru¢nej doby odstranit' na vlastné naklady.

&L VIIl. MAJETKOVE SANKCIE

1. Zmluvné strany sa dohodli, ze v pripade nedodrzania podmienok plnenia uvedenych v ¢l. lll.,

&l. IV., okrem bodu 1, &l. V okrem bodu 14 a bodu 21 ,&l. VII. okrem bodu 4, 7.a8. acl X
okrem bodu 13. a 14. tejto zmluvy zo strany zhotovitela je objednavatel opravneny vyuctovat
a zhotovitel je povinny zaplatit za kazdy jednotlivy pripad porusenia zmluvnych podmienok
zmluvnu pokutu vo vyske 1 000,00 €, slovom jedentisic euro. Zmluvna pokuta je splatna v
lehote do 30 kalendarnych dni odo diia dorucenia faktury zhotovitelovi.

2. Zmluvné strany sa dohodli, ze v pripade nedodrzania podmienok plnenia uvedenych v &l. IV.

bod 1 tejto zmluvy zo strany zhotovitela tj. zhotovitel nevykond a  neodovzda  dielo
objednavatelovi v termine podla zmluvy, je zhotovitel povinny zaplatit’
objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 1 000,00 €, slovom jedentisic euro, za kazdy
den omeskania s odovzdanim diela ako celku . Zmluvna pokuta je splatna v lehote
do 30 kalendarnych dni odo dna doruéenia faktury zhotovitelovi.

3. V pripade ome$kania s Uhradou faktury (¢l. VI. bod 3 tejto zmluvy) je zhotovitel

oprévneny uplatnit si narok na zaplatenie Uroku z omeskania vo vyske podla platnych
pravnych predpisov SR. Uroky z omeskania su splatné v lehote do 30 kalendarnych dni odo
dna dorucenia faktury objednavatelovi.

. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, ak zhotovitel porusi povinnosti uvedené v ¢l. X..

bod 13. abod 14. tejto zmluvy t.j. postlpi pohladavku , ktora mu vznikne z tohto zmluvného
vztahu ako veritelovi tretej osobe bez predchadzajliceho pisomného suhlasu
Objednavatela alebo vykona pravny ukon veduci kzmene v osobe veritela, je zhotovitel
povinny zaplatit’ objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 10 %  z dohodnutej ceny diela
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(cena bez DPH). Zmluvna pokuta je splatna v lehote do 30  kalendarnych dni odo
dna dorucenia faktury zhotovitelovi.

. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, ak zhotovitel porusi povinnosti uvedené v ¢&l. V.
bod 21. tejto zmluvy je povinny uhradit objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske
1000,00 €, slovom jedentisic euro. Zmluvna pokuta  je splatna v lehote do 30
kalendarnych dni odo dna doruéenia faktlry zhotovitelovi.

. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, ak zhotovitel porusi povinnosti uvedené v ¢&l. VII.
bod 4. tejto zmluvy je povinny uhradit objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske
1 000,00 €, slovom jedentisic euro. Zmluvna pokuta je splatna v lehote do 30
kalendarnych dni odo dfa dorucenia faktlry zhotovitelovi.

. Zmluvné strany sa dohodli, Zze v pripade, ak zhotovitel porusi povinnosti uvedené v ¢&l. VII.
bod 7. abod 8. tejto zmluvy je povinny uhradit objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske
1 000,00 €, slovom jedentisic euro. Zmluvna pokuta  je splatna v lehote do 30
kalendarnych dni odo dna dorucenia faktiry zhotovitelovi.

. Uplatnenim majetkovych sankcii podla tohto ¢lanku nie je dotknuté pravo poskodene;
zmluvnej strany na nahradu Skody sposobenej porusenim povinnosti, na ktorti sa vztahuje
zmluvna pokuta (zmluvna pokuta sa nezapocita do nahradu $kody).

¢l. IX. DOBA PLATNOSTI ZMLUVY

Tato zmluva sa uzatvara na dobu uréiti odo dfia platnosti do odovzdania a prevzatia diela ako

celku , okrem tych ustanoveni tejto zmluvy, ktoré upravuju pravne vztahy aj po odovzdani

diela.

Tato zmluva nadobuda platnost’ diiom jej podpisania zmluvnymi stranami a G¢innost’ driom

nasledujicim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmliv.

Ktorakolvek zmluvna strana je opravnena od tejto zmluvy odstupit a to z dévodov uvedenych

v zakone alebo tejto zmluve.

Objednavatel je opravneny od zmluvy odstlipit z dévodov, ak Zhotovitel:

al neza€ne s vykonavanim diela do 3 pracovnych dni odo diia prevzatia staveniska,

b/ bude vykonavat dielo v rozpore s dohodnutymi podmienkami v tejto zmluve, uréenymi

v projektovej dokumentacii alebo technologickymi postupmi.

c/ prerusil vykonavanie diela na viac ako 3 dni, pricom preru$enie nebolo nevyhnutné z
dévodu nepriaznivych poveternostnych podmienok, ktoré by branili vykonavaniu diela,

d/ pouzije na vykonanie diela iné materialy alebo dielo vykona v inej technickej $pecifikacii ako
pozadoval Objednavatel (projektova dokumentacia),

e/ nebude dodrziavat schvaleny &asovy harmonogram prac a pokyny Objednavatela,
vzhladom na Specificky charakter plnenia zmluvy / zdravotnicke zariadenie /,

fI pri vykonavani diela porusi pravne predpisy SR,

g/ poskytne Objednavatelovi nepravdivé alebo zavadzajlice informacie vztahuijlce sa na dielo,

h/ porusi povinnosti uvedené v ¢l. V. bod 19 tejto zmluvy.

Zhotovitel je opravneny od zmluvy odstlpit, ak Objednavatel:

al neodovzda Zhotovitelovi stavenisko/ miesto vykonania diela do 15 pracovnych dni odo diia
ucinnosti tejto zmluvy,

b/ najneskér do 3 pracovnych dni odo dila prevzatia staveniska/miesta vykonania diela
neposkytne potrebnt sucinnost podla tejto zmluvy, ¢im zmari moznost vykonat dielo
riadne a véas,

c/ poZiada o prerusenie vykonavania diela z prevadzkovych dévodov a toto prerusenie bude
trvat’ viac ako 30 pracovnych dni,

d/ pri vykonavani diela porusi pravne predpisy SR,

e/ poskytne Zhotovitelovi nepravdivé a zavadzajlce informéacie vztahujlce sa na dielo.

. Objednavatel je opravneny odstupit od zmluvy v pripade, Ze zakazka, ktora je predmetom

zmluvy je kapitalovym vydavkom hradenym zo $tatneho rozpoctu (€l. Il. bod 5.tejto zmluvy) a

poskytovatel finanénych prostriedkov (prislusny organ $tatnej spravy - ministerstvo), ktory ma

realizovat' jej financovanie neposkytol finanéné prostriedky z akéhokolvek dévodu alebo bez
uvedenia dévodu na  realizéciu tejto zakazky alebo uz poskytnuté finanéné prostriedky na
realizaciu tejto zakazky verejnému obstaravatelovi odnal . Zmluvné strany sa dohodli,

Ze v pripade odstupenia od zmluvy z dévodu, ktory je uvedeny v tomto bode, nevznika

Ziadnej zo zmluvnych stran narok na akékolvek finan¢né pinenie.
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&l. X. OSOBITNE USTANOVENIA
Vlastnicke pravo k dielu prechadza na objednavatela az Uplnym zaplatenim ceny za dielo
podla ¢l. VI. tejto zmluvy.
Osoby opravnené konat za zhotovitela vo veciach plnenia tejto zmluvy (kontaktné osoby) :
al konatel: Ing. Dalibor Blizman, tel. ¢. +421 907 237 562, e-mail : blizman@eurobau.sk
b/ stavbyveduci : Ing. Pavol Packo, tel. ¢. +421 918 542 927, e-mail : packo@eurobau.sk
Zhotovitel je povinny v pripade zmeny kontaktnej osoby tuto zmenu pisomne oznamit
objednavatelovi a siéasne o tom vykonat' zapis do stavebného dennika. Tato zmena zmluvy
nevyzaduje uzatvorenie pisomného dodatku k tejto zmluve.
Osoby opravnené konat za objednavatela vo veciach pinenia tejto zmluvy :
a/ Ing. Radomir Toth, tel. ¢&. 0903625062, e-mail : radomir.toth@unlp.sk,
b/ Ing. Anton Lakato$, tel. ¢.0948 017 963, e-mail : anton.lakatos@unlp.sk .
Objednavatel je povinny v pripade zmeny kontaktnej osoby tito zmenu pisomne oznamit
zhotovitelovi a suéasne o tom vykonat zapis do stavebného dennika. Tato zmena zmluvy
nevyzaduje uzatvorenie pisomného dodatku k tejto zmluve.
Zhotovitel prehlasuje, Z2e ma na celé obdobie vykonavania diela uzatvorené poistenie
zodpovednosti za $kodu spésobent vykonom svojej ¢innosti a svojou prevadzkou, ako aj
poistenie majetku, vratane materialu potrebného na vykonanie diela.
Zhotovitel je povinny poskytnat sucinnost a strpiet vykon kontroly/auditu/overovania
stivisiaceho s plneni tejto zmluvy vykondvany opravnenymi osobami organov statnej spravy.
Zhotovitel prehlasuje, Ze pred uzatvorenim tejto zmluvy sa riadne oboznamil s projektovou
dokumentaciou na vykonanie diela, dielo vykona v stlade s touto dokumentaciou a podla
prislugnej technickej Specifikacie.
Zhotovitel ~ zodpoveda za dodrziavanie vsetkych bezpegnostnych a protipoziarnych
opatreni v zmysle prislusnych  platnych  pravnych  predpisov. a  noriem.
Zhotovitel(zamestnanci zhotovitela) je povinny ztcastnit sa na vstupnom skoleni BOZP a PO
u odbornych zamestnancov objednavatela.
Zhotovitel (zamestnanci zhotovitela) je povinny zucastnit sa oboznamenia s internymi
predpismi objednavatela, ktoré sa tykaju opatreni pri havarijnom Uniku nebezpecnych
odpadov a nebezpe&nych latok do Zivotného prostredia (PI-01, PI-02.1, havarijny plan), ktoré
vykonajl odborni zamestnanci objednavatela. Zhotovitel je povinny dodrZiavat interné
predpisy objednavatela , s ktorymi bol riadne oboznameny a riadit sa pokynmi  objednavatela
v pripade havarijnej alebo mimoriadne;j situacie.
Zhotovitel je pre oblast poZiarnej ochrany povinny zabezpecit dodrziavanie povinnosti podia
zak. &. 314/2001 Z.z. o ochrane pred poziarmi v zneni neskorsich predpisov.
Zhotovitel je povinny pri realizacii diela zabezpeéi bezpecnost a ochranu zdravia pri praci
svojich zamestnancov, vratane aj vsetkych dalSich os6b, ktoré sa budu pohybovat na
stavenisku, dodrziavat povinnosti dané NV SR &. 396/2006 Z.z. a mat vypracovany Plan
bezpe&nosti a ochrany zdravia pri praci, ktory urCuje pravidla na vykonavanie prac na
stavenisku. Je povinny poskytnut svojim zamestnancom prislusné ochranné pracovné
pomocky a zarovei zabezpedit vykon prac podla ich druhu a charakteru tak, aby zodpovedali
prislu§nym pravnym predpisom.
Zhotovitel sa zavézuje vsetky pripadné neopravnené zasahy do budovy alebo zariadeni
objednéavatela, ktoré boli spdsobené pri realizécii diela uviest do pévodneho stavu.
Zhotovitel zodpoveda za $kodu spésobent objednavatelovi pri vykonavani diela a zavazuje
sa ju uhradit v celom rozsahu. Uvedené sa vztahuje aj na 8kodu spésobent subdodavatefom
zhotovitela.
Zmluvné strany sa dohodli, Zze pohladavku, ktora vznikne ztohto zmluvného vztahu
zhotovitelovi ako veritelovi, zhotovitel nepostupi tretej osobe bez predchadzajiceho
pisomného suhlasu objednavatela ako dlznika. Pisomny suhlas za objednavatela je
opravneny vydat len jeho tatutarny organ. Postupenie pohladavky zhotovitelom bez
predchadzajliceho pisomného sthlasu objednavatela je neplatné s odkazom na § 525 ods. 2
zakona &. 40/1964 Zb. Obgiansky zakonnik , v zneni neskorsich predpisov.

14.Zhotovitel sa zavazuje, Ze nevykona bez predchadzajliceho pisomného suhlasu

objednavatela ako diznika, ziadny pravny Ukon, ktorym by bola alebo ktorého désledkom by
bola alebo mohla byt zmena v osobe zhotovitela ako veritela, ktory mu umoziuje platna
pravna Uprava o zabezpeeni zavézku, najmé nie v8ak vyluéne, pohladavku nezalozi ako
majetok, neprijme ponuku rucenia alebo bankovej zaruky, nepristipi k dohode o zapocitani
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pohladéavok so svojim veritelom a to vo vztahu k pohladavkam, vratane prislusenstva, ktoré
ku dnu platnosti tejto Zmluvy existuji a ktoré v buducnosti vznikni z ich akéhokolvek
vzajomného zmluvného vztahu zhotovitelovi ako veritelovi a objednavatelovi ako dlznikovi.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze akykolvek pravny ukon zhotovitela ako veritela veduci k
zmene v osobe veritela je bez predchadzajiceho pisomného suhlasu objednavatela ako
diznika absolutne neplatny. Suhlas za objednavatela je opravneny vydat len jeho Statutarny
organ. Porusenie povinnosti uvedené v tomto bode je povazované za zavazné porusenie
tejto Zmluvy.

15.Zhotovitel nie je opravneny previest alebo postlpit prava a povinnosti z tejto zmluvy tretej

16.

osobe bez predchadzajuceho pisomného suUhlasu objednavatela. Postupenie prav a
povinnosti bez predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela je neplatné.

Zhotovitel  je povinny, vzmysle zak. ¢ 18/2018 Z. z. oochrane osobnych udajov
a o zmene a doplneni niektorych zakonov zabezpecit ochranu osobnych Gdajov osob, ktoré
objednavatel ako prevadzkovatel pri svojej Cinnosti spractva a s ktorymi moéze prist
zhotovitel, zamestnanci zhotovitela a tretie osoby vo vztahu k zhotovitelovi do styku pri
vykonavani ¢innosti podla tejto zmluvy. Zhotovitel je povinny poucit o povinnosti mi¢anlivosti
zamestnancov zhotovitela avSetky tretie osoby, ktoré v mene zhotovitela budu
vykonavat alebo sa akymkolvek sposobom budl zUcastiiovat na vykonavani diela

zhotovitelom pre objednavatela.

17.Zmluvné strany sa zavazuju, ze obchodné, technické a iné informacie a skutoénosti, ktoré im

boli zverené druhou zmluvnou stranou, nespristupnia tretim osobam bez pisomného suhlasu
dotknutej strany aani tieto informacie ainé skuto¢nosti nepouziji pre iné ucely nez pre
plnenie tejto zmluvy. Toto ustanovenie sa nevztahuje na obchodné, technické a iné informacie
a skutoCnosti, ktoré su bezne dostupné tretim osobam ana ich zverejnenie v stlade so
zakonom.

¢él. XI. ZAVERECNE USTANOVENIA

1. Menit a dopinat tuto zmluvu je mozné len na zaklade dohody zmluvnych stran a to vo forme
pisomnych dodatkov k tejto zmluve, ak nie je v zmluve dohodnuté inak (¢l. X. bod 2, bod 3.
tejto zmluvy).

2. Pravne vztahy osobitne touto zmluvou neupravené sa riadia prislusnymi ustanoveniami zak.
¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik, v zneni neskor$ich predpisov a dalSimi suvisiacimi
predpismi SR.

3. Nedelitelnou suc¢astou tejto zmluvy su Priloha &. 1 — projektova dokumentacia (¢l. Ill. bod 2.
tejto zmluvy), Priloha €. 2 . — polozkovity rozpocet diela (¢l. VI. bod 1. tejto zmluvy), Priloha &.
3 - Zoznam subdodavatelov zhotovitela (¢l. V. bod 21. tejto zmluvy).

4. Tato zmluva je vyhotovend v dvoch vyhotoveniach, z ktorych kazda zmluvna strana obdrzi po
jednom vyhotoveni.

V Kosiciach, dfia ...........cccoeeennnnnn. V Kosiciach, dha 07.02.2022
Objednavatel : Zhotovitel :
I'; —l
MUDr. Jan Slavik, MBA Ing. Dalibor Blizman
generalny riaditel konatel
Univerzitnd nemocnica L. Pasteura KoSice EURO-BAU s.ro.

MUDr. Luboslav Beria, PhD
vykonny riaditel pre LPS

Univerzitna nemocnica L. Pasteura Kosice
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ZMLUVA O DIELO ¢. .......... 12022

uzatvorena v zmysle § 536 a nasl. zak. ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik,
v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,zmluva“)

&l. I. ZMLUVNE STRANY

1. ZHOTOVITEL: EURO-BAU s.r.o.

So sidlom : Duhova 40, 040 01 Kosice

V zastupeni : Ing. Dalibor Blizman, konatel
ICO: 467 384 79

DIC: 202 357 37 94

IC DPH : SK202 357 37 94

IBAN : SK64 1111 0000 0013 2131 5016

BIC/SWIFT : UNCRSKBX
Zapisany v Obchodnom registri Okresného stdu Kosice |., odd. : Sro, vlozka ¢. 41216/V

(d'alej len ,zhotovitel* )

2. OBJEDNAVATEL: Univerzitna nemocnica L. Pasteura Kosice
So sidlom : Rastislavova 43, 041 90 KoSice, Slovenska republika
V zastupeni : MUDTr. Jan Slavik, MBA, generalny riaditel

ICO
DIC:

MUDr. Luboslav Bena, PhD, vykonny riaditel pre PS
00 606 707
2021141969

IC DPH : SK2021141969

IBAN :

SK26 8180 0000 0070 0037 8160

BIC/SWIFT : SPSRSKBA
Statna prispevkova organizécia zriadena Zriadovacou listinou MZ SR ¢. 1842/1990 — A/l — 2 zo dha
18.12.1990

(d’alej len ,,objednavatel*)

&l 1l . UOVODNE USTANOVENIA
Objednavatel ako verejny obstaravatel v ramci plnenia svojich uloh obstarava dodanie tovaru,
uskutoénenie stavebnych prac a poskytnutie sluzby postupom stanovenym zakonom ¢.
343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zékonov, v zneni
neskor$ich predpisov (dalej len ,zak. €. 343/2015 Z. z.“).
Zhotovitel prehlasuje, Ze je opravneny na vykondvanie ¢innosti podla tejto zmluvy, dielo
vykona osobne, vo vlasthom mene, na vlastnti zodpovednost a vlastné naklady za podmienok
dohodnutych v tejto zmluve.
Tato zmluvu uzatvara objednavatel so zhotovitelom ako vysledok podlimitnej zakazky bez
vyuzitia elektronického trhoviska realizovanej postupom podla § 112- 116 zak. ¢. 343/2015 Z.
z. prostrednictvom systému na elektronické verejné obstaravanie JOSEPHINE, zadavanej na
zaklade vyzvy uverejnenej vo Vestniku ¢. 13/2022, zo dita 19.01.2022 pod ¢islom 2950-WYP,
na predmet zakazky snazvom : ,Havarijna rekonstrukcia hydroizolacie strechy
monobloku, UN L. Pasteura Kosice, pracovisko Rastislavova“ ,(dalej len ,verejné
obstaravanie").
Evidenéné &islo verejného obstaravania objednavatela : UNLP-2022-02-PZ
Zhotovitel sa zavézuje respektovat vsetky Specifikd pri vykonavani diela vyplyvajlce
z ¢innosti objednavatela, ktory je poskytovatelom zdravotnej starostlivosti a ktoré suvisia
s miestom plnenia zmluvy t.j. v aredli Ustavného zdravotnickeho zariadenia. Zhotovitel berie
na vedomie, Ze dielo bude vykonavat s ¢iastocnym obmedzenim prevadzky pracoviska, kde
sa stavenisko nachadza, (¢l. IV. bod 2 tejto zmluvy) a bez obmedzenia prevadzky na
v8etkych vedlajsich pracoviskach azavézuje sa dielo, ako aj  jednotlivé Cinnosti pri
vykonavani diela (napr. buracie prace, dovoz a presun materialu a zariadeni na stavenisko,
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i v ramci staveniska) realizovat' tak, aby nedochadzalo k obmedzeniu prevadzky pracovisk
objednavatela. V pripade nevyhnutnej potreby je zhotovitel povinny sa vopred dohodnut
s objednavatelom na prevadzkovych opatreniach.

5. Na financovanie plnenia tejto zmluvy boli objednavatelovi pridelené kapitalové vydavky
z rozpoétu Ministerstva zdravotnictva Slovenskej republiky ( MZ SR - List ¢. $13127-2021-
OVV-17 zo dna 20.9.2021). Zakazka, ktora je predmetom zmluvy je hradena z pridelenych
kapitalovych vydavkov &tatu (¢l. IX. bod 6 tejto zmluvy).

¢l. Il . PREDMET ZMLUVY

1. Predmetom tejto zmluvy je zavazok zhotovitela vykonat' pre objednévatela dielo - ,,Havarijna
oprava hydroizolacie strechy monobloku UN L. Pasteura KoSice, pracovisko
Rastislavova“, v rozsahu a podla projektovej dokumentacie vypracovanej spolo¢nostou
Projekt JM s.r.o., Krajna Polana 56, PSC 090 05, ICO :46 541 853 (projektant : Ing. Jozef
Fecilak) z 09/2019 (dalej len ,dielo*, ,projektova dokumentacia“) a podmienok tejto
zmluvy a zavazok objednavatela poskytnut’ zhotovitelovi nevyhnutnt sucinnost' pri vykonavani
diela, riadne zhotovené dielo prevziat a zaplatit zhotovitelovi za zhotovené dielo cenu
uvedenu v €l. VI. tejto zmluvy.

2. Rozsah vykonania diela je presne $pecifikovany v projektovej dokumentacii a vykaze
vymer, ktory je prilohou €. 1 tejto zmluvy.

3. Dielo je verejnou pracou vzmysle zak. ¢ 254/1998 Z. z. overejnych pracach, v zneni
neskorsich predpisov.

4. Popis pouzitého materialu a zariadeni, ktory uviedol zhotovitel ponuke zo dia  07.02.2022

(vo Vykaze vymer) je pre zhotovitela zavazny.

¢l IV. CAS A MIESTO PLNENIA

1. Zhotovitel je povinny dielo podrfa ¢l. lll. tejto zmluvy riadne vykonat a odovzdat
objednavatelovi v lehote do 90 kalendarnych dni odo dna prevzatia staveniska. Zhotovitel je
povinny prevziat od objednavatela stavenisko do 5 pracovnych dni odo dra prevzatia
pisomnej vyzvy objednavatela na prevzatie staveniska. PisomnUu vyzvu na prevzatie
staveniska je objednavatel povinny preukézatelne dorudit  zhotovitelovi najneskér do
3 pracovnych dni odo diia G¢innosti tejto zmluvy na adresu zhotovitela uvedenu v €l. |. bod 1
tejto zmluvy.

2. Zhotovitel je povinny dielo podla tejto zmluvy vykonat' na streche stavby SO 01 — Monoblok
(XIX. Pavilon) — spodna ¢ast’, o vymere (celkova plocha rekonstruovanej strechy) 595,17
m2, stavba supisné ¢islo 3810, postavena na pozemku parc. €.1887/1, druh stavby : budova
zdravotnickeho a socidlneho zariadenia, okres : KoSice IV, obec : KoSice - Juh, katastralne
Gzemie: Juzné Mesto, zapisany na LV €. 8495, areal pracovisk objednavatela na
Rastislavovej ¢. 43, Kosice (dalej len ,,miesto plnenia“ alebo ,,stavenisko®).

3. Ak zhotovitel vykona dielo pred dohodnutym terminom plnenia ( bod 1. tohto ¢&lanku)
objednavatel sa zavazuje riadne vykonané dielo prevziat pred dohodnutym terminom pinenia.

&l. V. PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN, SPOSOB PLNENIA,
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

1. Zhotovitel sa zavazuje dielo podla tejto zmluvy vykonat osobne, ak sa zmluvné strany
nedohodli podla tejto zmluvy inak, na vlastné naklady, s odbornou starostlivostou, v stlade
s prislusnymi technickymi normami a poziadavkami objednavatela. Zhotovitel je povinny sa
pred zagiatkom vykondvania diela riadne oboznamit' s projektovou dokumentaciou diela,
podmienkami pre vykonanie diela ako aj podmienkami tejto zmluvy.

2. Zhotovitel je povinny najneskér do 3 dni odo dina platnosti tejto zmluvy predlozit
objednavatelovi :
alasovy harmonogram zhotovenia diela vypracovany v sulade s pozZiadavkami
a podmienkami uréenymi objednavatelom. Zhotovitel je povinny upravit alebo zmenit
¢asovy harmonogram, ak o to objednavatel poziada z vaznych prevadzkovych dévodov;
b/ kopiu dokladov o odbornej spdésobilosti stavbyveduceho, pracovni zmluvu uzatvorenu
medzi stavbyveducim a zhotovitelom a referencie o riadeni stavieb v zdravotnickych
zariadeniach za posledné 3 roky;
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¢/ doklad preukazujlci existenciu pozadovaného poistenia podla ¢l. X. bod 4. tejto zmluvy
alebo képie poistnych zmluy;,

d/ Plan bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci;

e/ zoznam os6b/zamestnancov zhotovitela, vratane stavbyvedlceho, ktori budu dielo
realizovat' a stpis dopravnych prostriedkov (vozidiel, mechanizmov) s uvedenim EVC, ktoré
bude zhotovitel pouzivat pre  vykonanie diela ( vjazd do arealu pracovisk objednavatela);

g/ vzorky materialov, ktoré maju byt pouzité na vykonanie diela, ak sa s objednavatelom
nedohodne inak.

Objednavatel je povinny pripravit miesto plnenia na vykonanie diela, umoznit pristup
zhotovitelovi ( zamestnancom a vozidlam) na miesto plnenia azabezpecit privod vody,
elektrického pradu s napatim 230 V a 400 V. Zhotovitel nebude v omeskani zo zhotovenim
diela v pripade, ak mu objednavatel neposkytne potrebni suéinnost podla tohto bodu riadne
avéas, ak oto zhotovitel poziadal. Dodavka vody a elektrického prudu je nakladom
objednavatela a nie je sucastou ceny diela podla ¢l. VI. bod 1 tejto zmluvy.

Objednavatel najneskor pri prevzati staveniska urci zhotovitelovi miesto kde méze umiestnit
prenosné kontajnery uréené na uskladnenie materidlu a prevadzkové potreby zhotovitela
(zamestnancov zhotovitela). Zhotovitel zodpovedd za uskladnenie materialu a jeho
bezpeénost, ako aj za bezpecnost uré¢enych prevadzkovych priestorov, vratane staveniska.
Zhotovitel je povinny viest odo dia prevzatia staveniska stavebny dennik, do ktorého je
povinny zaznamenavat Udaje o ¢asovom postupe prac a vSetky skutocnosti dblezité pre
plnenie tejto zmluvy. Prevzatie staveniska potvrdi zhotovitel zapisom do stavebného dennika.
Obsah, rozsah aspésob vedenia stavebného dennika uruje § 46d zak. ¢. 50/1976 Zb.
o Uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon), v zneni neskorsich predpisov
Stavebny dennik sa musi nachadzat u stavbyvediceho na stavenisku a musi byt na
poziadanie predlozeny objednavatelovi. Povinnost viest stavebny dennik konci odovzdanim
a prevzatim diela.

Zapisy do stavebného dennika moézu vykonavat opravnené osoby zhotovitela
a objednavatela, projektant, povereni zastupcovia organov $tatnej spravy a stavbyveduci (Cl.
X. bod 2 a3.) Objednavatel je povinny sa vyjadrit k zapisom zhotovitela najneskor do 2
pracovnych dni odo diia vykonania zapisu.

Zhotovitel je povinny po prevzati staveniska zabezpecit na vlastné naklady dopravu vsetkych
materidlov a zariadeni na stavenisko.

Objednavatel je opravneny kontrolovat vykonavanie diela a zhotovitel je povinny kedykolvek
pogas vykonavania diela to objednavatelovi umoznit. Ak Objednavatel zisti, Ze Zhotovitel
vykonava dielo v rozpore s pravnymi predpismi, projektovou dokumentéaciou, pokynmi alebo
touto zmluvou, Objednavatel je opravneny pozadovat, aby Zhotovitel odstranil vady
vzniknuté vadnym vykonavanim diela na vlastné naklady a dielo vykonal riadnym spésobom.
Vykonanie kazdej kontroly je objednavatel povinny zapisat do stavebného dennika.

Ak Zhotovitel zisti pri vykonavani diela prekazky tykajlce sa miesta plnenia a tieto prekazky
znemozhiuju vykonanie diela dohodnutym spésobom, je Zhotovitel povinny oznamit' to bez
zbytogného odkladu Objednavatelovi (vyzaduje sa zapis do stavebného dennika).

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel odovzda objednavatelovi dielo naraz ako celok.
Zhotovitel sa zavézuje dielo ako celok odovzdat' objednavatelovi v lehote podfa ¢l. IV. bod 1
tejto zmluvy, pisomne oznamit' objednévatelovi pripravenost diela ako celku na odovzdanie a
termin odovzdania diela oznamit najmene;j tri dni vopred v mieste plnenia, o ¢om vykona aj
zapis do stavebného dennika.

Zhotovitel je povinny pred odovzdanim diela objednavatelovi zaskolit uréenych zamestnancov
objednavatela na servis a udrzbu striech a hromozvodov, ktoré su stucastou diela.

Zhotovitel je povinny po ukonceni diela vramci preberacieho konania odovzdat
objednavatelovi najméa : dokumentaciu skutoéného vyhotovenia diela, stavebny dennik,
protokoly o vykonanych odbornych prehliadkach a skiskach, osvedCenia a prehlasenia
o pouzitych vyrobkoch a materialoch, v 3 (troch) vyhotoveniach

O odovzdani a prevzati diela ako celku spi$u zmluvné strany Preberaci protokol o odovzdani
a prevzati diela v zmysle vyhl. ¢. 83/2008 Z.z. (dalej len ,,Protokol”). Vykonanie diela ako
celku sa rozumie vykonanie diela v rozsahu uvedenom v ¢l. Ill. bod 2 tejto zmluvy. Protokol
musi obsahovat, okrem iného aj zoznam certifikdtov pouzitych stavebnych materialov a
spravu o vykonani odbornej prehliadky a skusky bleskozvodov. Protokol musi obsahovat
informaciu o splneni povinnosti zhotovitela podla ¢l. V. tejto zmluvy. Spolu s odovzdanim diela
ako celku zhotovitel je povinny odovzdat objednavatelovi aj stavenisko a vyhradené
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priestory, ktoré je povinny na vlastné naklady vypratat, zabezpecit odvoz odpadu, materialu
a uviest' ich do pévodného stavu.

15.0bjednavatel sa zavazuje prevziat len riadne ukoncené dielo ako celok, bez vad
a nedorobkov v termine oznamenom zhotovitelom podla bodu 11. tohto ¢lanku
v stilade s touto zmluvou.

16.Nebezpedenstvo $kody prechadza na objednavatela diiom prevzatia a odovzdania diela
podla bodu 14. - 18. tohto ¢lanku.

17.V pripade, Ze pri odovzdavani a preberani diela budu zistené vady diela, zmluvné strany sa
dohodnt na termine ich odstranenia, ktory méze byt najviac 5 pracovnych dni, ana termine
opakovaného odovzdania a prevzatia diela. Zistené vady diela, ako aj spésob a termin ich
odstranenia zapise zhotovitel do stavebného dennika. Ak ma dielo vady a/alebo nedorobky
je objednavatel opravneny odmietnut’ prevzatie diela.

18. Dielo ako celok sa povazuje za spinené po jeho riadnom vykonani v sulade s projektovou
dokumentaciou ( &l. 1Il. bod 1 tejto zmluvy), po odovzdani véetkych dokladov podia bodu 13.
tohto ¢&lanku, zaskoleni na servis a udrzbu technickych, technologickych a energetickych
zariadeni, ktoré st su¢astou diela (podla bodu 12. tohto ¢lanku) a prevzati a odovzdanim
diela potvrdenom podpisanim Protokolu, odovzdanim staveniska a vyhradenych priestorov
(bod 14. tohto ¢lanku) oboma zmluvnymi stranami a stavebnym dozorom.

19. Zhotovitel zodpoveda za gistotu a poriadok pracoviska , ktoré je miestom pInenia (stavenisko),
priestorov vyhradenych podfa ¢&l. V. bod 4. tejto zmluvy, ako aj pristupovych ciest v areali
pracovisk objednavatela (Rastislavova 43, Kosice) pouzivanych zhotovitefom na vykonanie
diela. Zhotovitel je povinny denne upratat stavenisko, pristupové cesty a vyhradené priestory.
Zhotovitel je povinny priebeZne potas vykonavania diela odvézat na vlastné naklady
nedistoty aodpad, ktoré vzniknu pri realizicii diela azabezpetit jeho ukladanie
a zneskodinovanie v stlade s prislusnymi pravnymi predpismi. Zhotovitel' je pri nakladani s
odpadom povinny v celom rozsahu pinit povinnosti vyplyvajice pre pévodcu odpadu v stlade
so zakonom &. 79/2015 Z. z. v zneni neskorsich predpisov a je povinny Objednavatelovi
odovzdat doklady o uloZeni/ likvidacii odpadu zo stavebnej ¢innosti na predmetnom diele.

20.Zhotovitel je povinny udrziavat pouzivané vozidla a mechanizmy, ktoré pouziva pri vykonavani
diela v takom technickom stave, aby nedochadzalo k uniku ropnych latok alebo inych
nebezpeénych latok, vratane emisii.

21. Zhotovitel je opravneny zabezpedit Cast plnenia predmetu tejto zmluvy prostrednictvom
svojich subdodavatelov, pricom Zhotovitel :
al je povinny plnenie tejto zmluvy zadat len subdodavatelovi uvedenému v Prilohe €. 3 tejto
zmluvy s rozsahom jeho plnenia uvedenym vo verejnom obstaravant;

b/ garantuje sposobilost’ kazdého zo subdodavatelov uvedenych v Prilohe ¢. 3 tejto zmluvy,
pre plnenie predmetu tejto zmluvy;

c/ zodpoveda za celé a riadne pinenie tejto zmluvy pocas celej doby platnosti tejto zmluvy a to
bez ohladu na to, &i Zhotovitel pouzil na plnenie predmetu zmluvy subdodévky alebo nie, v
akom rozsahu a za akych podmienok. Objednavatel nenesie Ziadnu zodpovednost anema
Ziadne povinnosti vyplyvajtice z tejto zmluvy voéi subdodavatefom Zhotovitela.

dfje povinny v pripade zmeny subdodavatela alebo v pripade doplnenia noveho
subdodavatela vo vztahu k plneniu, ktorého sa tato Zmluva tyka pisomne oznamit
Objednavatelovi akukolvek zmenu Udajov o subdodavatelovi ato do piatich pracovnych dni
odo diia, kedy tato skuto¢nost’ nastala;

el je povinny do piatich pracovnych dni odo dra uzatvorenia zmluvy so subdodavatefom
predlozit Objednavatelovi aktualizovany zoznam subdodavatelov, ktory musi  obsahovat
minimalne identifikaciu subdodavatela, predmet a presny rozsah subdodavky, predpokladany
podiel pinenia zadavany subdodavatelovi vo vztahu kcelému rozsahu plnenia a osobu
opravnenu konat' za subdodavatela (meno a priezvisko, adresa pobytu, datum
narodenia);

Zoznam subdodavatelov je uvedeny Prilohe €. 3 tejto Zmluvy. Na zmenu v zozname
subdodavatelov tj. zmenu Prilohy &. 3 tejto zmluvy sa vyzaduje uzatvorenie dodatku k tejto
Zmluve. Porudenie povinnosti Zhotovitela uvedenych v tomto bode sa povazuje za podstatné
porusenie tejto zmluvy.

Zhotovitel zodpoveda za vykonanie diela/Casti diela subdodavatelom tak, akoby dielo/Cast
diela vykonal sam.

22. Zhotovitel je povinny vo vztahu k svojim zamestnancom a tretim osobam, ktorymi zabezpecuje
plnenie tejto zmluvy dodrziavat pracovnopravne predpisy, predpisy z oblasti bezpecnosti
a ochrany zdravia pri praci a v oblasti socialneho zabezpe&enia a to pocas celej doby platnosti
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tejto zmluvy. Zhotovitel zodpoveda za bezpec¢nost aochranu zdravia pri praci svojich
zamestnancom a tretim osobam, ktorymi zabezpeéuje plnenie tejto zmluvy, pricom je
povinny respektovat usmernenia a pokyny odbornych zamestnancov objednavatela v oblasti
bezped&nosti a ochrany zdravia pri praci a poziarnej ochrany, ak tieto vyplyvaju zo $Specifik
objednavatela.

Zhotovitel  potvrdzuje, Ze  disponuje  takymi odbornymi  znalostami  a technickymi
a personalnymi kapacitami, ktoré st k zhotoveniu predmetného diela potrebne.

Zhotovitel po&as celej realizacie diela ru¢i za odbornt trovei oséb pracujdcich na diele ako aj
za to, Ze prace budl vykonané v stlade s touto zmluvou, pravnymi a technickymi normami
platnymi ku diiu odovzdania diela. Zhotovitel taktiez ruci za to, Ze osoby pracujtice na diele
vjeho mene preukazatelne maju poc¢as vykonu tychto prac pozadovanu zdravotnu
sposobilost, ak sa vyZaduje pravnymi predpismi (napr. pravidelne vykonavané lekarske
prehliadky), pri préci riadne pouzivajli osobné ochranné pracovné prostriedky a dodrziavaju
zakaz pozivania alkoholickych napojov, omamnych latok a psychotropnych latok a zakaz
fajéenia. Zhotovitel je povinny dodrziavanie tychto povinnosti u svojich zamestnancov
priebezne kontrolovat. TaktieZ je povinny najneskér v defi nastupu na vykon prac na diele
informovat svojich zamestnancov a tretie osoby, ktorymi zabezpecuje pinenie tejto zmluvy,
e st povinni podrobit sa kontrole na pozitie alkoholu, omamnych latok alebo psychotropnych
latok, a to aj v pripade, ak by tato kontrolu vykonaval opravneny zastupca objednavatela ..Ak
objednavatel v ramci kontroly realizacie diela poziada zamestnanca zhotovitela o podrobenie
sa skusgke na pozitie alkoholu, psychotropnych alebo omamnych latok, tento je povinny sa
tomu podrobit. Ak sa podrobil, prigom vysledok bol pozitivny, je objednavatel opravneny
ziadat' od zhotovitel'a, aby takuto osobu ihned vykazal z pracoviska.

V pripade, ak bola pri realizacii diela vykonana zmena, o ktorej zhotovitel vopred riadne
pisomne oboznamil objednavatela a objednavatel tito zmenu riadne pisomne odsuhlasil, je
zhotovitel povinny po vykonani diela odovzdat objednavatelovi projekt skutocného
vyhotovenia diela s oznagenim vsetkych zmien, ktoré boli vykonané v priebehu realizacie
diela.

&l. VI. CENA A PLATOBNE PODMIENKY
Zmluvné strany sa dohodli na cene za vykonanie diela v rozsahu podla ¢l. Ill. tejto zmluvy,
vzmysle zak. & 18/1996 Zz. ocendach, v zneni neskorsich predpisov, vo vyske spolu
65 555,55 € bez DPH. K uvedenej cene sa pripo¢ita DPH vo vyske podla platnych pravnych
predpisov.

Cena diela bez DPH: 65 555,55 eur,

DPH vo vyske 20% : 13 111,11 eur,

CENA DIELA CELKOM S DPH: 78 666,66 eur,

slovom : Sedemdesiatosemtisic $est’'stoSest'desiatSest’ eur, Sest'desiatSest’ centov
Uvedena cena diela bez DPH je kone¢na a zavazna pri nezmenenom rozsahu plnenia pre obe
zmluvné strany. Podrobny poloZkovity rozpocet ceny diela, s uvedenim jednotkovych cien
jednotlivych poloziek bez DPH , mernej jednotky, mnozstva celkom, ceny diela celkom bez
DPH a s DPH je prilohou &. 2 tejto zmluvy. Cena diela zahffia vSetky naklady zhotovitela
na riadne vykonanie diela podia tejto zmluvy. Objednavatel neposkytne zhotovitelovi na
zhotovenie diela preddavok.

Objednavatel sa zavazuje cenu za dielo podla bodu 1. tohto ¢lénku uhradit bezhotovostnym
bankovym prevodom na Uéet zhotovitela a to na zaklade faktdry vystavenej zhotovitefom do
15 dni odo dfia prevzatia diela ako celku podra ¢&l. V. bod 18. tejto zmluvy, najneskér vsak do
5-teho pracovného diia v mesiaci nasledujliceho po mesiaci, v ktorom bolo dielo prevzaté
ako celok podla ¢l. V. bod 18. tejto zmluvy.

Zhotovitel je  povinny dorugit objednavatelovi fakturu v pisomnej listinnej forme v troch
vyhotoveniach, prisom faktira okrem zakonnych nalezitosti musi obsahovat aj presne
ozna&enie zakazky ,Havarijna rekonstrukcia hydroizolacie strechy monobloku, UN L.
Pasteura KosSice, pracovisko Rastislavova“. Zhotovitel je povinny, v pripade Zze oto
objednavatel poziada, vystavit faktiru podla pokynov objednavatela s prihliadnutim na
zdroje financovania diela.

Lehota splatnosti faktary je 60 kalendarnych dni od diia jej doru¢enia objednavatelovi.
Prilohou faktary musi byt zmluvnymi stranami podpisany Protokol a Supis vykonanych prac
potvrdeny oboma zmluvnymi stranami a stavebnym dozorom.
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V pripade, ze faktira nebude obsahovat naleZitosti stanovené zakonom a touto zmluvou
alebo bude obsahovat' nespravne Udaje alebo nebudl pripojené prilohy podla bodu 4. tohto
&lanku, je objednavatel opravneny faktdru vratit na prepracovanie/ doplnenie zhotovitelovi ,
pricom sa doba splatnosti pocita az od dorucenia opravenej faktury.

Objednavatel je opravneny zadrzat' Zhotovitelovi 10 % z ceny diela (cena bez DPH) podfa ¢l.
VI. bod 1 tejto zmluvy aZ do odstranenia vSetkych vad a nedorobkov zistenych pri
odovzdavani a preberani diela.

&l. VI. ZODPOVEDNOST ZA VADY
Zhotovitel zodpoveda za to, ze dielo bude mat v ¢ase jeho odovzdania a prevzatia vsetky
zmluvne dohodnuté vlastnosti a Ze nema vady, ktoré by znizovali hodnotu alebo schopnost
jeho vyuzitia na ur¢eny ucel. Vadou sa rozumie akakolvek odchylka v kvalite, rozsahu
a parametroch diela, ktoré su stanovené v tejto zmluve a projektovej dokumentacii.
Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma dielo v ¢ase jeho odovzdania.
Zhotovitel poskytuje na dielo ako celok zaruku 5 rokov na pInu funkénost a na fyzikalne
vlastnosti diela a zavézuje sa, ze dielo bude pocas zaruénej doby mat vlastnosti obvyklé
vzhladom na povahu a Gcel diela. Zaruéna doba zacina plynut’ dfiom prevzatia a odovzdania
diela podla ¢l. V. bod 14. tejto zmluvy.
Zhotovitel je povinny pocas zarucnej doby na vlastné naklady vykonat alebo zabezpecit
vykonanie v8etkych vyrobcom predpisanych servisnych prehliadok a prislunych servisnych
prac na technickych zariadeniach, ktoré budu st¢astou diela (ak su sucastou diela).
Zaruéna doba sa nevztahuje na poskodenie diela nespravnou manipulaciou alebo na
amyselné alebo netimyselné poskodenie diela zo strany objednavatela alebo tretich oséb.
Zhotovitel zodpoveda za kvalitu diela v celom rozsahu.
Objednavatel je povinny zistent vadu diela reklamovat bez zbyto¢ného odkladu po jej zisteni.
Zhotovitel je povinny sa k riadne reklamovanej vade diela pisomne vyjadrit do 3 kalendarnych
dni odo dna doru¢enia pisomnej reklamacie. Objednavatel a opravnené osoby objednavatela
podla &l. X. bod 3 tejto zmluvy st opravnené reklamaciu uplatnit’ aj elektronickou formou.
Zhotovitel je povinny nastupit na odstranenie reklamovanych vad do 48 hodin po obdrzani
pisomnej reklamacie (bod 8. tohto ¢lanku) a vady odstranit do 3 pracovnych dni. V pripade
rozsiahlej$ej vady je Zhotovitel povinny uré¢it nahradny termin na odstranenie vady , ktory
musi predlozit Objednavatelovi na odsuhlasenie.
Reklamaciu tj. jej uplatnenie, priebeh ako aj vybavenie (v pisomnej forme) je povinny
evidovat objednavatel.

10. Zhotovitel je povinny vady diela po¢as zaru¢nej doby odstranit' na vlastné naklady.

&L VIIl. MAJETKOVE SANKCIE

1. Zmluvné strany sa dohodli, ze v pripade nedodrzania podmienok plnenia uvedenych v ¢l. lll.,

&l. IV., okrem bodu 1, &l. V okrem bodu 14 a bodu 21 ,&l. VII. okrem bodu 4, 7.a8. acl X
okrem bodu 13. a 14. tejto zmluvy zo strany zhotovitela je objednavatel opravneny vyuctovat
a zhotovitel je povinny zaplatit za kazdy jednotlivy pripad porusenia zmluvnych podmienok
zmluvnu pokutu vo vyske 1 000,00 €, slovom jedentisic euro. Zmluvna pokuta je splatna v
lehote do 30 kalendarnych dni odo diia dorucenia faktury zhotovitelovi.

2. Zmluvné strany sa dohodli, ze v pripade nedodrzania podmienok plnenia uvedenych v &l. IV.

bod 1 tejto zmluvy zo strany zhotovitela tj. zhotovitel nevykond a  neodovzda  dielo
objednavatelovi v termine podla zmluvy, je zhotovitel povinny zaplatit’
objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 1 000,00 €, slovom jedentisic euro, za kazdy
den omeskania s odovzdanim diela ako celku . Zmluvna pokuta je splatna v lehote
do 30 kalendarnych dni odo dna doruéenia faktury zhotovitelovi.

3. V pripade ome$kania s Uhradou faktury (¢l. VI. bod 3 tejto zmluvy) je zhotovitel

oprévneny uplatnit si narok na zaplatenie Uroku z omeskania vo vyske podla platnych
pravnych predpisov SR. Uroky z omeskania su splatné v lehote do 30 kalendarnych dni odo
dna dorucenia faktury objednavatelovi.

. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, ak zhotovitel porusi povinnosti uvedené v ¢l. X..

bod 13. abod 14. tejto zmluvy t.j. postlpi pohladavku , ktora mu vznikne z tohto zmluvného
vztahu ako veritelovi tretej osobe bez predchadzajliceho pisomného suhlasu
Objednavatela alebo vykona pravny ukon veduci kzmene v osobe veritela, je zhotovitel
povinny zaplatit’ objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 10 %  z dohodnutej ceny diela
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(cena bez DPH). Zmluvna pokuta je splatna v lehote do 30  kalendarnych dni odo
dna dorucenia faktury zhotovitelovi.

. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, ak zhotovitel porusi povinnosti uvedené v ¢&l. V.
bod 21. tejto zmluvy je povinny uhradit objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske
1000,00 €, slovom jedentisic euro. Zmluvna pokuta  je splatna v lehote do 30
kalendarnych dni odo dna doruéenia faktlry zhotovitelovi.

. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, ak zhotovitel porusi povinnosti uvedené v ¢&l. VII.
bod 4. tejto zmluvy je povinny uhradit objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske
1 000,00 €, slovom jedentisic euro. Zmluvna pokuta je splatna v lehote do 30
kalendarnych dni odo dfa dorucenia faktlry zhotovitelovi.

. Zmluvné strany sa dohodli, Zze v pripade, ak zhotovitel porusi povinnosti uvedené v ¢&l. VII.
bod 7. abod 8. tejto zmluvy je povinny uhradit objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske
1 000,00 €, slovom jedentisic euro. Zmluvna pokuta  je splatna v lehote do 30
kalendarnych dni odo dna dorucenia faktiry zhotovitelovi.

. Uplatnenim majetkovych sankcii podla tohto ¢lanku nie je dotknuté pravo poskodene;
zmluvnej strany na nahradu Skody sposobenej porusenim povinnosti, na ktorti sa vztahuje
zmluvna pokuta (zmluvna pokuta sa nezapocita do nahradu $kody).

¢l. IX. DOBA PLATNOSTI ZMLUVY

Tato zmluva sa uzatvara na dobu uréiti odo dfia platnosti do odovzdania a prevzatia diela ako

celku , okrem tych ustanoveni tejto zmluvy, ktoré upravuju pravne vztahy aj po odovzdani

diela.

Tato zmluva nadobuda platnost’ diiom jej podpisania zmluvnymi stranami a G¢innost’ driom

nasledujicim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmliv.

Ktorakolvek zmluvna strana je opravnena od tejto zmluvy odstupit a to z dévodov uvedenych

v zakone alebo tejto zmluve.

Objednavatel je opravneny od zmluvy odstlipit z dévodov, ak Zhotovitel:

al neza€ne s vykonavanim diela do 3 pracovnych dni odo diia prevzatia staveniska,

b/ bude vykonavat dielo v rozpore s dohodnutymi podmienkami v tejto zmluve, uréenymi

v projektovej dokumentacii alebo technologickymi postupmi.

c/ prerusil vykonavanie diela na viac ako 3 dni, pricom preru$enie nebolo nevyhnutné z
dévodu nepriaznivych poveternostnych podmienok, ktoré by branili vykonavaniu diela,

d/ pouzije na vykonanie diela iné materialy alebo dielo vykona v inej technickej $pecifikacii ako
pozadoval Objednavatel (projektova dokumentacia),

e/ nebude dodrziavat schvaleny &asovy harmonogram prac a pokyny Objednavatela,
vzhladom na Specificky charakter plnenia zmluvy / zdravotnicke zariadenie /,

fI pri vykonavani diela porusi pravne predpisy SR,

g/ poskytne Objednavatelovi nepravdivé alebo zavadzajlice informacie vztahuijlce sa na dielo,

h/ porusi povinnosti uvedené v ¢l. V. bod 19 tejto zmluvy.

Zhotovitel je opravneny od zmluvy odstlpit, ak Objednavatel:

al neodovzda Zhotovitelovi stavenisko/ miesto vykonania diela do 15 pracovnych dni odo diia
ucinnosti tejto zmluvy,

b/ najneskér do 3 pracovnych dni odo dila prevzatia staveniska/miesta vykonania diela
neposkytne potrebnt sucinnost podla tejto zmluvy, ¢im zmari moznost vykonat dielo
riadne a véas,

c/ poZiada o prerusenie vykonavania diela z prevadzkovych dévodov a toto prerusenie bude
trvat’ viac ako 30 pracovnych dni,

d/ pri vykonavani diela porusi pravne predpisy SR,

e/ poskytne Zhotovitelovi nepravdivé a zavadzajlce informéacie vztahujlce sa na dielo.

. Objednavatel je opravneny odstupit od zmluvy v pripade, Ze zakazka, ktora je predmetom

zmluvy je kapitalovym vydavkom hradenym zo $tatneho rozpoctu (€l. Il. bod 5.tejto zmluvy) a

poskytovatel finanénych prostriedkov (prislusny organ $tatnej spravy - ministerstvo), ktory ma

realizovat' jej financovanie neposkytol finanéné prostriedky z akéhokolvek dévodu alebo bez
uvedenia dévodu na  realizéciu tejto zakazky alebo uz poskytnuté finanéné prostriedky na
realizaciu tejto zakazky verejnému obstaravatelovi odnal . Zmluvné strany sa dohodli,

Ze v pripade odstupenia od zmluvy z dévodu, ktory je uvedeny v tomto bode, nevznika

Ziadnej zo zmluvnych stran narok na akékolvek finan¢né pinenie.
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&l. X. OSOBITNE USTANOVENIA
Vlastnicke pravo k dielu prechadza na objednavatela az Uplnym zaplatenim ceny za dielo
podla ¢l. VI. tejto zmluvy.
Osoby opravnené konat za zhotovitela vo veciach plnenia tejto zmluvy (kontaktné osoby) :
al konatel: Ing. Dalibor Blizman, tel. ¢. +421 907 237 562, e-mail : blizman@eurobau.sk
b/ stavbyveduci : Ing. Pavol Packo, tel. ¢. +421 918 542 927, e-mail : packo@eurobau.sk
Zhotovitel je povinny v pripade zmeny kontaktnej osoby tuto zmenu pisomne oznamit
objednavatelovi a siéasne o tom vykonat' zapis do stavebného dennika. Tato zmena zmluvy
nevyzaduje uzatvorenie pisomného dodatku k tejto zmluve.
Osoby opravnené konat za objednavatela vo veciach pinenia tejto zmluvy :
a/ Ing. Radomir Toth, tel. ¢&. 0903625062, e-mail : radomir.toth@unlp.sk,
b/ Ing. Anton Lakato$, tel. ¢.0948 017 963, e-mail : anton.lakatos@unlp.sk .
Objednavatel je povinny v pripade zmeny kontaktnej osoby tito zmenu pisomne oznamit
zhotovitelovi a suéasne o tom vykonat zapis do stavebného dennika. Tato zmena zmluvy
nevyzaduje uzatvorenie pisomného dodatku k tejto zmluve.
Zhotovitel prehlasuje, Z2e ma na celé obdobie vykonavania diela uzatvorené poistenie
zodpovednosti za $kodu spésobent vykonom svojej ¢innosti a svojou prevadzkou, ako aj
poistenie majetku, vratane materialu potrebného na vykonanie diela.
Zhotovitel je povinny poskytnat sucinnost a strpiet vykon kontroly/auditu/overovania
stivisiaceho s plneni tejto zmluvy vykondvany opravnenymi osobami organov statnej spravy.
Zhotovitel prehlasuje, Ze pred uzatvorenim tejto zmluvy sa riadne oboznamil s projektovou
dokumentaciou na vykonanie diela, dielo vykona v stlade s touto dokumentaciou a podla
prislugnej technickej Specifikacie.
Zhotovitel ~ zodpoveda za dodrziavanie vsetkych bezpegnostnych a protipoziarnych
opatreni v zmysle prislusnych  platnych  pravnych  predpisov. a  noriem.
Zhotovitel(zamestnanci zhotovitela) je povinny ztcastnit sa na vstupnom skoleni BOZP a PO
u odbornych zamestnancov objednavatela.
Zhotovitel (zamestnanci zhotovitela) je povinny zucastnit sa oboznamenia s internymi
predpismi objednavatela, ktoré sa tykaju opatreni pri havarijnom Uniku nebezpecnych
odpadov a nebezpe&nych latok do Zivotného prostredia (PI-01, PI-02.1, havarijny plan), ktoré
vykonajl odborni zamestnanci objednavatela. Zhotovitel je povinny dodrZiavat interné
predpisy objednavatela , s ktorymi bol riadne oboznameny a riadit sa pokynmi  objednavatela
v pripade havarijnej alebo mimoriadne;j situacie.
Zhotovitel je pre oblast poZiarnej ochrany povinny zabezpecit dodrziavanie povinnosti podia
zak. &. 314/2001 Z.z. o ochrane pred poziarmi v zneni neskorsich predpisov.
Zhotovitel je povinny pri realizacii diela zabezpeéi bezpecnost a ochranu zdravia pri praci
svojich zamestnancov, vratane aj vsetkych dalSich os6b, ktoré sa budu pohybovat na
stavenisku, dodrziavat povinnosti dané NV SR &. 396/2006 Z.z. a mat vypracovany Plan
bezpe&nosti a ochrany zdravia pri praci, ktory urCuje pravidla na vykonavanie prac na
stavenisku. Je povinny poskytnut svojim zamestnancom prislusné ochranné pracovné
pomocky a zarovei zabezpedit vykon prac podla ich druhu a charakteru tak, aby zodpovedali
prislu§nym pravnym predpisom.
Zhotovitel sa zavézuje vsetky pripadné neopravnené zasahy do budovy alebo zariadeni
objednéavatela, ktoré boli spdsobené pri realizécii diela uviest do pévodneho stavu.
Zhotovitel zodpoveda za $kodu spésobent objednavatelovi pri vykonavani diela a zavazuje
sa ju uhradit v celom rozsahu. Uvedené sa vztahuje aj na 8kodu spésobent subdodavatefom
zhotovitela.
Zmluvné strany sa dohodli, Zze pohladavku, ktora vznikne ztohto zmluvného vztahu
zhotovitelovi ako veritelovi, zhotovitel nepostupi tretej osobe bez predchadzajiceho
pisomného suhlasu objednavatela ako dlznika. Pisomny suhlas za objednavatela je
opravneny vydat len jeho tatutarny organ. Postupenie pohladavky zhotovitelom bez
predchadzajliceho pisomného sthlasu objednavatela je neplatné s odkazom na § 525 ods. 2
zakona &. 40/1964 Zb. Obgiansky zakonnik , v zneni neskorsich predpisov.

14.Zhotovitel sa zavazuje, Ze nevykona bez predchadzajliceho pisomného suhlasu

objednavatela ako diznika, ziadny pravny Ukon, ktorym by bola alebo ktorého désledkom by
bola alebo mohla byt zmena v osobe zhotovitela ako veritela, ktory mu umoziuje platna
pravna Uprava o zabezpeeni zavézku, najmé nie v8ak vyluéne, pohladavku nezalozi ako
majetok, neprijme ponuku rucenia alebo bankovej zaruky, nepristipi k dohode o zapocitani
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pohladéavok so svojim veritelom a to vo vztahu k pohladavkam, vratane prislusenstva, ktoré
ku dnu platnosti tejto Zmluvy existuji a ktoré v buducnosti vznikni z ich akéhokolvek
vzajomného zmluvného vztahu zhotovitelovi ako veritelovi a objednavatelovi ako dlznikovi.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze akykolvek pravny ukon zhotovitela ako veritela veduci k
zmene v osobe veritela je bez predchadzajiceho pisomného suhlasu objednavatela ako
diznika absolutne neplatny. Suhlas za objednavatela je opravneny vydat len jeho Statutarny
organ. Porusenie povinnosti uvedené v tomto bode je povazované za zavazné porusenie
tejto Zmluvy.

15.Zhotovitel nie je opravneny previest alebo postlpit prava a povinnosti z tejto zmluvy tretej

16.

osobe bez predchadzajuceho pisomného suUhlasu objednavatela. Postupenie prav a
povinnosti bez predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela je neplatné.

Zhotovitel  je povinny, vzmysle zak. ¢ 18/2018 Z. z. oochrane osobnych udajov
a o zmene a doplneni niektorych zakonov zabezpecit ochranu osobnych Gdajov osob, ktoré
objednavatel ako prevadzkovatel pri svojej Cinnosti spractva a s ktorymi moéze prist
zhotovitel, zamestnanci zhotovitela a tretie osoby vo vztahu k zhotovitelovi do styku pri
vykonavani ¢innosti podla tejto zmluvy. Zhotovitel je povinny poucit o povinnosti mi¢anlivosti
zamestnancov zhotovitela avSetky tretie osoby, ktoré v mene zhotovitela budu
vykonavat alebo sa akymkolvek sposobom budl zUcastiiovat na vykonavani diela

zhotovitelom pre objednavatela.

17.Zmluvné strany sa zavazuju, ze obchodné, technické a iné informacie a skutoénosti, ktoré im

boli zverené druhou zmluvnou stranou, nespristupnia tretim osobam bez pisomného suhlasu
dotknutej strany aani tieto informacie ainé skuto¢nosti nepouziji pre iné ucely nez pre
plnenie tejto zmluvy. Toto ustanovenie sa nevztahuje na obchodné, technické a iné informacie
a skutoCnosti, ktoré su bezne dostupné tretim osobam ana ich zverejnenie v stlade so
zakonom.

¢él. XI. ZAVERECNE USTANOVENIA

1. Menit a dopinat tuto zmluvu je mozné len na zaklade dohody zmluvnych stran a to vo forme
pisomnych dodatkov k tejto zmluve, ak nie je v zmluve dohodnuté inak (¢l. X. bod 2, bod 3.
tejto zmluvy).

2. Pravne vztahy osobitne touto zmluvou neupravené sa riadia prislusnymi ustanoveniami zak.
¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik, v zneni neskor$ich predpisov a dalSimi suvisiacimi
predpismi SR.

3. Nedelitelnou suc¢astou tejto zmluvy su Priloha &. 1 — projektova dokumentacia (¢l. Ill. bod 2.
tejto zmluvy), Priloha €. 2 . — polozkovity rozpocet diela (¢l. VI. bod 1. tejto zmluvy), Priloha &.
3 - Zoznam subdodavatelov zhotovitela (¢l. V. bod 21. tejto zmluvy).

4. Tato zmluva je vyhotovend v dvoch vyhotoveniach, z ktorych kazda zmluvna strana obdrzi po
jednom vyhotoveni.

V Kosiciach, dfia ...........cccoeeennnnnn. V Kosiciach, dha 07.02.2022
Objednavatel : T Stavital -
.
R — .
MUDr. Jan Slavik, MBA Ing. Dalibor Blizmar A
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Univerzitnd nemocnica L. Pasteura KoSice EURO-BAU s.ro.

MUDr. Luboslav Beria, PhD
vykonny riaditel pre LPS
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