


# Vypracovanie projektových dokumentácií na rekonštrukciu komunikácií hlavného mesta SR Bratislava

## Ponuka pre časti 1 a 2

**Verejný obstarávateľ**  
Hlavné mesto Slovenskej republiky  
Bratislava  
Primaciálne námestie 1  
814 99 Bratislava

**Dátum**  
25. marca 2022



## **Impresum**

---

### **Dátum**

25. marca 2022

---

### **Dokument zn./č.**

137/22\_MKU\_9005.642

---

### **Vypracoval**

MKU

---

Basler & Hofmann

Slovakia s.r.o.

Konzultační inžinieri

Panenská 13

SK-811 03 Bratislava

---

## **Rozdeľovník**

---

HMBA, BHSK

## Obsah

---

<b>1.</b>	<b>Rozsah ponuky</b>	<b>4</b>
<b>2.</b>	<b>Identifikačné údaje uchádzača</b>	<b>5</b>
<b>3.</b>	<b>Cenová ponuka pre časť 1</b>	<b>6</b>
3.1	Návrh na plnenie kritéria pre časť 1	6
3.2	Špecifikácia ceny pre časť 1	8
<b>4.</b>	<b>Cenová ponuka pre časť 2</b>	<b>12</b>
4.1	Návrh na plnenie kritéria pre časť 2	12
4.2	Špecifikácia ceny pre časť 2	14
<b>5.</b>	<b>Dokumenty preukazujúce splnenie podmienok</b>	<b>18</b>
5.1	JED Basler & Hofmann Slovakia s.r.o.	18
5.2	JED ELHYCO spol. s r.o.	34
<b>6.</b>	<b>Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy</b>	<b>49</b>
<b>7.</b>	<b>Plnomocenstvo</b>	<b>52</b>

## 1. Rozsah ponuky


Basler & Hofmann Slovakia s.r.o. predkladá ponuku na časti predmetu zákazky:

- \_ (1) Rekonštrukcia Kaštieľskej ulice
- \_ (2) Rekonštrukcia Trenčianskej ulice v úseku od Miletičovej po Bajkalskú ulicu

Predkladané dokumenty na preukázanie plnenia podmienok účasti sa uplatňujú pre obe časti predmetu zákazky.

## 2. Identifikačné údaje uchádzača

1. Obchodné meno uchádzača:  
**Basler & Hofmann Slovakia s.r.o.**
2. Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača:  
**Panenská 13, 811 03 Bratislava**
3. IČO:  
**35 925 621**
4. IČ DPH:  
**SK2021986494**
5. Bankové spojenie:
6. Právna forma:  
**spoločnosť s ručením obmedzeným**
7. Údaj o zápise do obchodného registra podľa právneho poriadku štátu, ktorým sa spravuje:  
**Okresný register Okresného súdu Bratislava I, Odd. Sro, vl. č. 35261/B**
8. Označenie štátu, podľa právneho poriadku ktorého bol uchádzač založený:  
**Slovenská republika**
9. Meno a priezvisko a štátna príslušnosť osôb oprávnených konať v mene uchádzača:  
**Ing. Valerián Horváth, konateľ, štátny občan SR**  
**Ing. Eva Šávelová, konateľka, štátny občan SR**
10. Kontaktné údaje  
Telefón:  0  
E-mail:



### **3. Cenová ponuka pre časť 1**

#### **3.1 Návrh na plnenie kritéria pre časť 1**

Príloha č. 2a - Návrh na plnenie kritéria

Názov zákazky (ČASŤ 1): „Rekonštrukcia Kaštieľskej ulice“

Obchodné meno uchádzača:	Basler & Hofmann Slovakia s.r.o.
Sídlo uchádzača:	Panenská 13, 811 03 Bratislava
Štatutárny zástupca:	Ing. Valerián Horváth, Ing. Eva Šávelová
IČO:	35 925 621
IČ DPH:	SK 2021986494
Platca DPH (áno/nie)	ÁNO
Telefónne číslo:	
E-mailová adresa:	

Kritérium: Najnižšia cena celkom v EUR s DPH

Ponuka	Cena celkom v EUR bez DPH:	Výška DPH	Cena celkom v EUR s DPH
	35692,00	7138,40	42830,40

Osoba podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov

Pozícia na projekte	Meno a priezvisko	Vzťah k uchádzačovi
hlavný (zodpovedný projektant) - inžinier pre konštrukcie inžinierskych stavieb (I2)	Ing. Marián Kováčik	Vlastná kapacita uchádzača
projektant č. 2 - inžinier pre technické, technologické a energetické vybavenie stavieb – elektrotechnické zariadenia (I4)	Ing. Vojtech Tóth	Kapacita inej osoby podľa § 34 ods. 3 ZVO
projektant č. 3 - inžinier pre konštrukcie inžinierskych stavieb - vodohospodárske stavby (I2)	Ing. Alexander Goliaš	Vlastná kapacita uchádzača

Čestné vyhlásenie:

Predložením tejto ponuky zároveň čestne vyhlasujem, že spĺňam všetky podmienky účasti stanovené vo Výzve na predkladanie ponúk a postupujem v súlade s etickým kódexom uchádzača vydaným Úradom pre verejné obstarávanie:

<https://www.uvo.gov.sk/zaujemcauchadzac/eticky-kodex-zaujemcu-uchadzaca-54b.html>

25 MAR. 2022  
Dňa .....

v BRATISLAVE .....

pečiatka a podpis osoby oprávnenej konať za uchádzača

povinné polia

### **3.2 Špecifikácia ceny pre časť 1**


Podlimitná zákazka na poskytnutie služby  
**"Rekonštrukcia Kaštieľskej ulice"**

**CENA PROJEKTOVÝCH PRÁC A SLUŽIEB**  
**Rekapitulácia**

Tab. 1

Predmet		Cena v €		
		bez DPH	DPH 20%	spolu
1	Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie s podrobnosťou realizačného projektu	35 452,00	7 090,40	42 542,40
2	Odborný autorský dohľad projektanta	240,00	48,00	288,00
Spolu:		35 692,00	7 138,40	42 830,40
Cena celkom s DPH:				

25 MAR. 2022



Podlimitná zákazka na poskytnutie služby  
"Rekonštrukcia Kaštieľskej ulice"

**CENA PROJEKTOVÝCH PRÁC A SLUŽIEB**

Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie s podrobnosťou realizačného projektu

Činnosť		Sadzba €/h				Cena celkom v €
		42	37	25	20	
		Potrebný počet hodín na vykonanie prác				
A.	Sprievodná správa	16	0	64	0	2272
B.	Prehľadná situácia stavby	0	0	8	0	200
B1.	Situácia stavby vyhotovená na podklade kat. mapy M 1:1000	0	0	8	0	200
B.2	Koordinačná situácia stavby M 1:500	16	0	24	0	1272
D.	Dokumentácia stavebných objektov a inžinierskych sietí	40	200	320	120	19480
E.	Projekt organizácie výstavby	8	0	56	0	1736
F.	Celkové náklady stavby	8	0	0	32	976
G.	Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci	0	0	20	0	500
H.	Doklady	16	0	40	0	1672
I.	Dokumentácia meračských prác	0	16	80	48	3552
J.	Dokumentácia pre majetkovoprávne usporiadanie	0	0	40	0	1000
K.	Geologický a hydrogeologický prieskum	0	16	48	40	2592
Hodiny spolu:		104	232	708	240	
Cena bez DPH:						35 452,00
DPH 20%						7 090,40
Cena celkom s DPH						42 542,40

25 MAR. 2022

Podlimitná zákazka na poskytnutie služby  
"Rekonštrukcia Kaštieľskej ulice"

**NAVRHNUTÁ CENA**  
za výkon občasného odborného autorského dohľadu projektanta

Tab. 1.2

Činnosť	Sadzba €/h				Cena v €
	20				
	Potrebný počet hodín na vykonanie prác				
Odborný autorský dohľad projektanta	12				
Cena bez DPH	240				240,00
DPH 20%					48,00
Cena celkom s DPH					288,00

Pozn.:

Cenu za výkon *občasného* odborného autorského dohľadu projektanta stavby je potrebné stanoviť vo vzťahu k predpokladanej lehote výstavby, len účasti na kontrolných dňoch stavby ako i k prípadným operatívnym odborným riešeniam a stanoviskám k mimoriadnym technickým a iným problémom, vzniknutým počas výstavby predmetnej stavby.

25 MAR. 2022

