
Všetkým záujemcom  

 

V Žiline, dňa 26.04.2022 

 

VEC 

Odpovede verejného obstarávateľa na doručené žiadosti o vysvetlenie – I. kolo 

 

Verejný obstarávateľ, Žilinský samosprávny kraj (ďalej len „verejný obstarávateľ“) vyhlásil 

oznámením o vyhlásení verejného obstarávania zverejneným v Ú. v. EÚ zo dňa 4.4.2022 pod zn. 2022/S 

066-174829 a vo Vestníku ÚVO č. 85/2022 zo dňa 5.4.2022 pod č. 18665 – MSS verejné obstarávanie 

s názvom „Stavebný dozor“ (ďalej len „oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania“). 

Verejnému obstarávateľovi doručili záujemcovia žiadosti o vysvetlenie informácií uvedených 

v oznámení o vyhlásení verejného  obstarávania, v súťažných podkladoch a ich prílohách, na ktoré 

verejný obstarávateľ poskytuje nižšie uvedené odpovede.  

 

 

Otázka 1 : 

Verejný obstarávateľ v Oznámení pre „časť 1” uviedol ako predpokladanú dĺžku trvania zákazky 10 

mesiacov. Zároveň uvádza v Návrhu Zmluvy o dielo požadované nasadenie odborníkov v rozsahu: 

 

Personál dodávateľa Nasadenie odborníkov celkom (dni) 

Kľúčový odborník 

Lehota výstavby 

Odstránenie vád a 

nedorobkov +príprava 

záverečnej správy 

vedúci tímu STD 306 92 

odborník na dopravné stavby - cesty 200 50 

odborník na mosty 306 50 

Neklúčový odborník       

odborník - geotechnik 83 10 

geodet - autorizovaný geodet 10 10 

inžinier pre zabezpečenie kvality 50 10 

koordinátor bezpečnosti 8 1 

enviromentálny dozor STD 4 1 

 

 

Z uvedenej tabuľky je jasné, že nasadenie vedúceho tímu a rovnako odborníkom na mosty presahuje v 

súčte dní počet vykonávania služby počas dĺžky 10 mesiacov a zároveň uvedená tabuľka evokuje to, že 

Obstarávateľ požaduje služby týchto odborníkov a ich osobnú účasť počas každého kalendárneho dňa 

výkonu služby (vrátane víkendov a sviatkov). Takéto nasadenie je aj z pohľadu slovenskej legislatívy 

pri jednom odborníkovi nemožné poskytnúť, preto žiadame Obstarávateľa o vysvetlenie, či je 



predpokladaná lehota poskytovania služby uvedená správne, respektíve, či ním požadované nasadenie 

odborníkov je správne, alebo či obstarávateľ požaduje od úspešného uchádzača nasadenie minimálne 

dvoch expertov na pozíciu vedúceho tímu a dvoch expertov na pozíciu odborníka na mosty tak, aby 

mohol uchádzač splniť minimálne požadované nasadenie dané Obstarávateľom. 

 

 

Odpoveď verejného obstarávateľa: 

 

Časť 1  

„Vážska cyklodopravná trasa – úsek Žilina – Bytča – hranica ŽSK/TSK – (Považská Bystrica) – 

etapa Považský Chlmec – Žilina – 2. časť“ – stavebný dozor 

 

Personál dodávateľa Nasadenie odborníkov celkom (dni) 

Kľúčový odborník 

Lehota výstavby 

Odstránenie vád a 

nedorobkov +príprava 

záverečnej správy 

vedúci tímu STD 200 92 

odborník na dopravné stavby - cesty 200 50 

odborník na mosty 306 50 

Neklúčový odborník       

odborník - geotechnik 83 10 

geodet - autorizovaný geodet 10 10 

inžinier pre zabezpečenie kvality 50 10 

koordinátor bezpečnosti 8 1 

enviromentálny dozor STD 4 1 

 

 

 

Verejný obstarávateľ pre časť 1 zákazky upravuje počet dní v lehote výstavby pri nasadení kľúčového 

odborníka – „vedúci tímu STD“ na 200 dní – viď tabuľka.  

Zároveň ponecháva upresnenie, čo sa považuje za deň nasadenia: 

„Za deň nasadenia sa považuje deň, v ktorom jeden odborník v danej profesii odpracuje na stavbe plnú 

pracovnú dobu, t.j. 8 hod, resp. jednu pracovnú zmenu (počas jedného dňa môže byť nasadený 

ľubovoľný počet odborníkov a to aj vo viaczmennom nasadení).“ 

Zmena je zapracovaná aj do súťažných podkladov a do príslušných dokumentov zákazky s vyznačenými 

zmenami. Dokumenty zákazky po aktualizácii sú zverejnené v časti DOKUMENTY danej zákazky 

v systéme Josephine. 

 

 

Otázka č. 2 

Obsah tejto otázky je identický ako bol pre „Otázku č. 1”, len sa týka „časti 2”, kde je v oznámení 

uvedená predpokladaná dĺžka trvania zákazky 12 mesiacov a požadované nasadenie vedúceho tímu 

STD v trvaní 365 dní a na odstránenie vád a nedorobkov je ďalších 62 dní. Preto žiadame Obstarávateľa 

o vysvetlenie, či je predpokladaná lehota poskytovania služby uvedená správne, respektíve, či ním 

požadované nasadenie odborníkov je správne, alebo či obstarávateľ požaduje od úspešného uchádzača 



nasadenie minimálne dvoch expertov na pozíciu vedúceho tímu, aby mohol uchádzač splniť minimálne 

požadované nasadenie dané Obstarávateľom. 

 

 

Odpoveď verejného obstarávateľa: 

 

Časť 2  

„Prestavba mostného objektu MO 2300-001 v Obci Podbiel“ - stavebný dozor 

 

Verejný obstarávateľ po zvážení všetkých okolností pre časť 2 ponecháva pôvodnú lehotu poskytnutia 

služby – nasadenie kľúčového odborníka „vedúci tímu STD“ v počte 365 dní – lehota výstavby. 

Zároveň ponecháva upresnenie, čo sa považuje za deň nasadenia: 

„Za deň nasadenia sa považuje deň, v ktorom jeden odborník v danej profesii odpracuje na stavbe plnú 

pracovnú dobu, t.j. 8 hod, resp. jednu pracovnú zmenu (počas jedného dňa môže byť nasadený 

ľubovoľný počet odborníkov a to aj vo viaczmennom nasadení).“ 

 

 

Otázka č. 3 

Verejný Obstarávateľ rozdelil zákazku na dve časti, avšak v súťažných podkladoch v bode 20.2.8 

uvádza: 

„... - zoznam kľúčových a nekľúčových odborníkov ku každej časti, na ktorú sa ponuka predkladá (nie 

je možné jedným zoznamom osôb preukázať splnenie podmienok účasti vo vzťahu k obidvom častiam); 

...“ 

Uchádzač rozumie, že v prípade úspechu v oboch častiach zákazky nie je možné realizovať činnosť 

najmä z pohľadu vedúceho tímu túto činnosť na oboch častiach, ale bude Obstarávateľ ochotný 

akceptovať rovnakých odborníkov na pozícii „Nekľúčoví odborníci“, ktorí by aj z pohľadu 

požadovaného nasadenia Obstarávateľom nemali problém časovo obsiahnuť obidve zákazky? 

 

Odpoveď verejného obstarávateľa: 

 

Súťažné podklady 

 

Verejný obstarávateľ pri kľúčových odborníkoch požaduje, aby kľúčoví odborníci poskytovali odbornú 

činnosť pre príslušnú stavbu. Nie je možné, aby tá istá osoba dozorovala dve stavby počas realizácie  

lehoty výstavby v tom istom období.  

Verejný obstarávateľ bude akceptovať rovnakých odborníkov na pozícii „Nekľúčoví odborníci“, ktorí 

by aj z pohľadu požadovaného nasadenia verejným obstarávateľom nemali problém časovo obsiahnuť 

obidve zákazky. 

Z uvedeného dôvodu verejný obstarávateľ upravuje a upresňuje znenie súťažných podkladov: 

„... - zoznam kľúčových a nekľúčových odborníkov ku každej časti, na ktorú sa ponuka predkladá (nie 

je možné jedným zoznamom osôb kľúčových odborníkov preukázať splnenie podmienok účasti vo 

vzťahu k obidvom častiam); ...“ 

Zmena je zapracovaná do súťažných podkladov zákazky s vyznačenými zmenami, ktoré sú zverejnené 

v časti DOKUMENTY danej zákazky v systéme Josephine. 

 

S úctou  

 

          Ing. Gabriela Tisoňová, PhD. 

        riaditeľka odboru 

  odbor dopravy 


