



Bratislava, 24.06.2022

Všetkým záujemcom

## Vysvetlenie súťažných podkladov č. 1

Vo verejnom obstarávaní na predmet zákazky „**Preferencia MHD**“, vyhlásenej vo Vestníku verejného obstarávania č. 142/2022 z 22.06.2022 pod značkou 30115-WYP, verejný obstarávateľ vykonal úpravy súvisiace s mechanizmom indexácie v Prílohe č. 3 súťažných podkladov s názvom „Zmluva o dielo“ z nasledovných dôvodov:

1. Štatistický úrad SR prestal vydávať index na mesačnej báze, čo spôsobuje, že index na ktorý odkazuje verejný obstarávateľ, sa už nedá dohľadať (neexistuje) a
2. Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky vydalo **Metodický pokyn** č. 19/2022, ktorým sa stanovuje mechanizmus úpravy ceny v dôsledku zmien nákladov pri projektoch opravy a údržby, výstavby, modernizácie a rekonštrukcie inžinierskych stavieb a budov (s vlastným vzorcom na indexáciu).

V nadväznosti na vyššie uvedené zmeny, verejný obstarávateľ považuje za **nevyhnutné vykonať úpravy v Zmluve o dielo** v nasledovnom rozsahu:

Pôvodné znenie článku V. Cena, bod 5.2 až 5.7 v nasledovnom rozsahu:

- 5.2 *Zvýšenie alebo zníženie ceny za dielo je prípustné z titulu objektívneho zvýšenia alebo zníženia cien stavebných materiálov pri realizovaní diela. Na preukázanie objektívneho zvýšenia alebo zníženia cien stavebných materiálov podľa predchádzajúcej vety sa používa „Index cien stavebných prác a materiálov (2015=100) – mesačne“, konkrétne „Indexy cien stavebných materiálov“ (ďalej len „index“), ktorý v mesačnej periodicite zverejňuje Štatistický úrad Slovenskej republiky na nasledovnej stránke:*

[http://datacube.statistics.sk/#!/view/sk/VBD\\_SLOVSTAT/sp2062ms/v\\_sp2062ms\\_00\\_00\\_00\\_sk](http://datacube.statistics.sk/#!/view/sk/VBD_SLOVSTAT/sp2062ms/v_sp2062ms_00_00_00_sk)

- 5.3 *Úprava ceny za dielo je prípustná, ak medzi počiatočným a konečným mesiacom index zaznamenaná pohybuje minimálne o 5 %. V takom prípade sa cena materiálov potrebná na realizáciu diela upraví alikvotne, a to dohodou zmluvných strán na základe písomného dodatku k Zmluve uzavretého podľa § 18 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní.*
- 5.4 *Za počiatočný mesiac sa považuje mesiac, v ktorom uplynula lehota na predkladanie ponúk vo verejnom obstarávaní, výsledkom ktorého je táto Zmluva. Za konečný mesiac sa považuje mesiac, v ktorom došlo k odovzdaniu staveniska podľa čl. IV bod 4.2 tejto Zmluvy.*
- 5.5 *Zmluvné strany sú povinné sa bezodkladne písomne informovať o hodnote indexu v konečnom mesiaci. V prípade, že ku dňu zverejnenia hodnoty indexu v konečnom mesiaci už dodávateľ vystavil faktúru podľa čl. VI bod 1 tejto Zmluvy a zároveň sú splnené podmienky pre zvýšenie alebo zníženie ceny za dielo, dôjde aj k úprave ceny vystavenej faktúry. V prípade, že došlo k navýšeniu už fakturovanej ceny, objednávateľ uhradí rozdiel na základe samostatnej faktúry vystavenej zhotoviteľom. V prípade, že dôjde k zníženiu už*



*fakturovanej ceny, objednávateľ je oprávnený si rozdiel započítať pri najbližšej možnej fakturácii. Na účely započítania sa primerane použije ustanovenie čl. XII bod 12.14 tejto zmluvy.*

- 5.6 *V prípade, pokiaľ by navýšenie ceny za dielo malo prekročiť 10% pôvodnej zmluvnej ceny, objednávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť navýšenie ceny. V takom prípade má zhotoviteľ právo odstúpiť od zmluvy. Postup podľa predchádzajúceho odseku tým nie je dotknutý.*
- 5.7 *Pre odstránenie akýchkoľvek pochybností objednávateľ uvádza, že po odovzdaní staveniska podľa čl. IV bod 4.2 tejto Zmluvy sa od zhotoviteľa očakáva, že si všetky potrebné materiály na realizáciu diela zakontrahuje, a preto prípadné neskoršie subjektívne či objektívne navýšenie nákladov nebude predstavovať dôvod pre navýšenie ceny za dielo.*

sa vypúšťa a **nahrádza sa novým znením** v nasledovnom rozsahu:

- 5.2 Úprava ceny za dielo je prípustná z titulu objektívneho zvýšenia alebo zníženia cien stavebných prác a materiálov. Za účelom preukázania objektívneho zvýšenia alebo zníženia cien stavebných prác a materiálov sa postupuje v súlade s Metodickým pokynom Ministerstva Dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 19/2022, ktorým sa stanovuje mechanizmus úpravy ceny v dôsledku zmien nákladov pri projektoch opravy a údržby, výstavby, modernizácie a rekonštrukcie inžinierskych stavieb a budov (ďalej len „Metodický pokyn“), ktorý tvorí prílohu č. 11 tejto zmluvy.
- 5.3 Predmetný metodický pokyn sa aplikuje s nasledovnými rozdielmi:
- 5.3.1 K prvému uplatneniu mechanizmu indexácie môže dôjsť aj v kvartáli nasledujúcim po kvartáli, v ktorom uplynula lehota na predkladanie ponúk (rozdiel oproti čl. 2 ods. 2 Metodického pokynu);
- 5.3.2 Ak zhotoviteľ nie je podľa tejto Zmluvy povinný predložiť harmonogram výstavby vrátane lehôt výstavby, za rozhodujúce obdobie „t“ sa považuje kvartál, v ktorom došlo k odovzdaniu staveniska a čl. 2 ods. 4 až 6 Metodického pokynu sa neuplatnia.
- 5.4 Ostatné články Metodického pokynu sa aplikujú primerane.

Pôvodné ustanovenia článku V. bod 5.8 až 5.11 sa automaticky prečísľujú na body 5.5 až 5.8.

**Úpravy sú vykonané v režime zaznamenávania zmien v súbore s názvom „AKTUÁLNE - Príloha č. 3 Zmluva o dielo“.**

S pozdravom

Mgr. Michal Garaj v. r.  
vedúci oddelenia verejného obstarávania