

„ Rekonštrukcia pešej lávky nad železničnou stanicou „

Zoznam stavebných prác.

1. „ Komplexná rekonštrukcia mosta v žkm 98,530 trate Devínska Nová Ves – Štúrovo. “

CENA: 4.257.144,41 bez DPHMIESTO: katastr. územie Sládkovičovo

TERMÍNY: započatie prác 2/2019.....odovzdanie diela 8/2020

2. „ Košice – hala pre nehodovú žeriavovú jednotku „

CENA: 481.367,22 bez DPHMIESTO: Košice

TERMÍNY: započatie prác 2018.....odovzdanie diela 2020

Vid' Referenčné listy

V Košiciach 30.3.2022

LPTEX, s.r.o. -5-
Južná trieda 119, 040 01 Košice
SLOVAKIA
IČO: 36 576 361 IČ DPH: SK2021778715

Ing. Ladislav Proc

Konateľ

REFERENČNÝ LIST


Referencia o plnení zmluvy rovnakého alebo podobného charakteru ako predmet obstarávania

Typ zmluvy: Zmluva o dielo č.: 2394/2018/5400/048 zo dňa 11.06.2018, v znení Dodatku č.1 zo dňa 04.06.2020	
Objednávateľ – odberateľ – investor:	
Obchodné meno: Železnice Slovenskej republiky	IČO: 31 364 501
Sídlo: Mesto(obec): Bratislava Ulica: Klemensova	PSČ: 813 61 Číslo: 8
Kontaktná osoba odberateľa poverená poskytnutím informácií	
Meno a priezvisko: Ing. Ján Kurta, manažér investorskej činnosti ÚS, Stredisko prípravy a realizácie Košice, Odbor investorský	Telefón: 055/229 3233 e-mail: Kurta.Jan@zsr.sk
Názov predmetu zmluvy – charakteristika stavby	
“Košice – hala pre nehodovú žeriavovú jednotku”	
Stručný opis predmetu zmluvy: Výstavba haly pre dosiahnutie plynulej prevádzky NPP, operatívosti, schopnosti zásahu v ktorúkoľvek dobu. Výsledkom bolo právoplatné kolaudačné rozhodnutie.	
Zhotoviteľ:	
Obchodné meno: Lptex, s.r.o.	IČO: 36 576 361
Sídlo Mesto(obec): Košice Ulica: Južná trieda	PSČ: 040 01 Číslo: 119
Cena uskutočnených stavebných prác:	
Zmluvná cena: 486 317,22 € bez DPH	Zmluvná cena s DPH: 583 580,66 €
Realizačná cena spolu: 481 367,22 € bez DPH	Realizačná cena s DPH: 577 640,66 €
Termín začatia prác: 12/2018 Prevzatie staveniska	Termín ukončenia prác: 05/2020
Kvalita vykonaných prác:	Uspokojivé vykonanie stavebných prác
Vyjadrenie objednávateľa-odberateľa-investora:	
Zmluva bola uskutočnená v súlade s obchodnými podmienkami, v dohodnutých cenách a termínoch. Vyjadrujeme spokojnosť, pretože stavebné práce boli vykonané kvalitne, načas v súlade s časovým harmonogramom prác, STN a technologickými predpismi platnými v tejto oblasti.	

V Bratislave, dňa 24. 03. 2021

Ing. Jozef Veselka
námestník generálneho riaditeľa
pre rozvoj a informatiku

kontakt :
e-mail : ngri@zsr.sk
tel. : 02 2029 7063



REFERENCIA

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA/OBSTARÁVATEĽA

Železnice Slovenskej republiky

IČO: 31364501

Klemensova 8, 813 61 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Slovensko

Kontaktná osoba: Adrian Nemček

Telefón: +421 220292691

Email: nemcek.adrian@zsr.sk

2. IDENTIFIKÁCIA DODÁVATEĽA

Meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov: Lptex, s.r.o.

Identifikačné číslo dodávateľa alebo dátum narodenia

IČO: 36576361

Sídlo / Miesto podnikania:

Ulica: Južná trieda

Číslo: 119

Mesto/Obec: Košice

PSČ: 04001

Štát: Slovensko

3. IDENTIFIKÁCIA PLNENIA PODĽA ZMLUVY ALEBO KONCESNEJ ZMLUVY

Identifikácia zmluvy

Názov/číslo zmluvy: ZoD 3015/2018/5400/048 Komplexná rekonštrukcia mosta v žkm 98,530 trate Devínska Nová Ves - Štúrovo

Druh zmluvy: zmluva

Počet opakovaných plnení: 1

IDENTIFIKÁCIA PLNENIA

Dátum uzatvorenia zmluvy: 25.02.2019

Stručná identifikácia plnenia podľa zmluvy alebo koncesnej zmluvy: Odstránenie pôvodnej konštrukcie ocelového mosta so zapustenou prvkovou mostovkou a jeho nahradením betónovou konštrukciou v oboch traťových koľajách s priebežným koľajovým lôžkom.

Množstvo, objem alebo rozsah plnenia: SO 32-01 železničný spodok a zvršok, SO 33-01 Železničný most v žkm 98,530, SO 35-02 Preložka kábla 6 kV, SO 35-01 Úpravy trakčného vedenia, SO 36-01 Preložka OK, SO 36-02 Preložka DK, SK, SO 38-01 Dočasná prístupová komunikácia k železničnému mostu v žkm 98,530, inžinierska činnosť pre zabezpečenie kolaudačného rozhodnutia

Miesto dodania: katastrálne územie Sládkovičovo, žkm 98,530 trate Devínska Nová Ves - Štúrovo st. hr SR/MR, DÚ 14 Sládkovičovo - Galanta

Cena bez DPH: 4 257 144,41 EUR

Dátum skončenia alebo zániku zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody: 17.08.2020

Lehota dodania podľa zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody (plánovaná dodávka v dňoch): 390

Chcete zadať lehotu dodania podrobnejšie?: Nie

3.1. HODNOTENIE KVALITY PLNENIA

Hodnotenie plnenia: Uspokojivé

Odôvodnenie, či plnenie bolo dodané v rozsahu, kvalite a spôsobom podľa zmluvy alebo koncesnej zmluvy: Zhotoviteľ zrealizoval dielo v požadovanej kvalite a v rozsahu podľa schválenej projektovej dokumentácie.

Predčasné ukončenie zmluvy, koncesnej zmluvy verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom z dôvodu podstatného porušenia povinností dodávateľa: Nie

4. DODATOČNÉ INFORMÁCIE

4.1. OZNAČENIE VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA

Iný identifikátor zákazky (pre zákazky s nízkou hodnotou a iné)

Iný identifikátor zákazky

: Vzhľadom na postavenie ŽSR ako obstarávateľ bol výber verejného obstarávania v zmysle internej smernice postupov pri obstarávaní tovarov, služieb a stavebných prác.

Dátum vyhotovenia referencie: 09.03.2021