Otazka ¢. 1

,UCelom procesu Verejného obstaravania je podla nazoru uchadzada ziskat z trhu
najhospodarnejsiu realizovatel'ni ponuku. Sutazné podklady zverejnené v tomto procese by
nemali v neprimeranej miere prenasat’ riziko na ziadnu zo zmluvnych stran. V spojitosti so
skokovitym narastom cien stavebnych materidlov pocas uplynulého obdobia a faktom, ze
sposob valorizacie nie je v navrhu zmluvy o dielo ziadnym spdsobom upraveny, a teda riziko
neocakavanych nadkladov ma niest’ zhotovitel’, sa pytame:

a. upravi/doplni verejny obstaravatel’ ndvrh zmluvy o dielo o ustanovenie, v ktorom oSetri tento
pripad neocakavaného narastu nepredvidatelnych nakladov pocas lehoty vystavby tak, aby
pokryvali narast nakladov vznikajtcich v stavebnom sektore a zabezpecil tak plynulé a uspesné
dokoncenie Diela?

b. respektive, ak bude odpoved na otdzku po a) zapornd, moze verejny obstaravatel’ pridat’ do
navrhu zmluvy o dielo: ,,V pripade, ak nérast ceny stavebného materialu, alebo iné¢ho vstupu
zhotovitel'a preukédzatel'ne vzrastie o viac ako 15% oproti nakladom z jeho cenovej ponuky,
bud tieto nepredvidatelné naviac ndklady dovodom na uzatvorenie dodatku k zmluve o dielo,
ktorym do6jde k zmene zmluvy* ? Uchadzac pripomina, Ze hodnota 15% ma oporu v §18 zdkona
o verejnom obstardvani.

c. Ked'ze v suvislosti so skokovym nérastom cien stavebnych materidlov vznika na trhu v
jednotlivych pripadoch aj problém s ich nedostupnostou, zohl'adni verejny obstaravatel’ v
takomto pripade (po preukazani pripadnych dopadov) tto skuto¢nost’ aj do terminov plnenia
Zmluvy o Dielo?*

Odpoved’ ¢. 2

Verejny obstaravatel’ v ¢l. 18 Néavrhu zmluvy upravuje moZnosti zmeny zmluvy, resp.
uzatvarania dodatkov. Verejny obstaravatel’ zdoraziuje, Ze ndvrh na zmenu, doplnenie zmluvy,
resp. uzatvorenia dodatkov k zmluve nesmie byt v rozpore so zakonom &. 343/2015 Z. z.
0 verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov
(dalej len ,,zadkon o verejnom obstardvani®). § 18 zakona o verejnom obstaravani presne
definuje kedy a za akych podmienok moéze verejny obstaravatel’ pristapit’ k zmene zmluvy,
resp. uzatvoreniu dodatku. Opravnenost kazdého navrhu na zmenu zmluvy, uzatvorenie
dodatku zo strany zhotovitel'a bude verejny obstaravatel’ dokladne posudzovat.



