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Vec: Vysvetlenie informéacii potrebnych na vypracovanie ponuky ¢.1

Na zaklade dorucenych Ziadosti zaujemcov o vysvetlenie sitaznych podkladov na predmet zakazky Nové Zamky OR PZ,
rekon$trukcia a modernizacia objektu, uverejnené vo vestniku 79/2022 pod islom 17757 - MSP zo diia 29.03.2022 a EU
2022/S 061-159323 z 28.3.2022, Vam predkladame nasledujlce vysvetlenie:

Otazka ¢. 1

Podla § 42 ods. 1 v spojeni s § 10 zakona €. 343/2015 o verejnom obstaravani ma povinnost verejny obstaravatel ( buduci
objednavatel ) poskytnit zaujemcom ( budicim zhotovitefom ) také sitazné podklady, ktoré obsahuju jednoznaény, uplny,
nestranny, bezchybny a transparentne spracovany opis predmetu zakazky, aby jednotlivi zaujemcovia nemali problém s
vypracovanim svojich cenovych pontk a su¢asne bola zabezpeCena vzajomnd porovnatelnost ponuk uchadzaCov. Su
vypracované sutazné podklady vo vzajomnej suvislosti a kazda ich jednotliva €ast v bezchybnom stave a vzajomnom sulade
tak, Ze spifiaju podmienky ust. § 42 ods. 1 v spojeni s § 10 zakona &. 343/2015 o verejnom obstaravani ?

Odpoved k otazke €. 1

V citovanych paragrafoch zédkona nie je uvedené slovné spojenie ,bezchybny a transparentne spracovany opis
predmetu zakazky“. V sutaznych podkladoch je jednoznaéne uvedené, akym spdsobom maju zaujemcovia spracovat’
svoju ponuku a aké su kritéria na vyhodnotenie ponuk. Verejnému obstaravatelovi nie je zrejmé, z akého dovodu by
nemala byt zabezpeéena porovnatelnost’ ponuk.

Otazka ¢.3

Podla § 42 ods. 9 zékona €. 343/2015 o verejnom obstaravani ,, Ak verejny obstaravatel alebo obstaravatel vyZaduje konkrétnu
znacku, musi prijat’ aj ind znacku, ktorej podmienky na udelenie st rovnocenné podmienkam na udelenie vyZadovanej
znacky......“ Moze buduci zhotovitel pri dodrZani § 42 ods. 9 zakona €. 343/2015 o verejnom obstaravani pripadne dodat’ ind (
ako je uvedené v Projektovej dokumentécii ) ekvivalentnu znacku (pri zachovani poZadovanych parametrov) materialu
a technoldgii pri realizovani predmetnej zakazky?

Odpoved k otazke ¢.3

Odporic¢ame zaujemcom aby venovali dostatoéni pozornost riadnemu preskimaniu vsetkych podkladov, ktoré su im
poskytnuté. V bode 1.4.10 prilohy ¢. 6 sitaznych podkladov verejny obstaravatel uviedol spdsob predkladania
ekvivalentnych vyrobkov.
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Otézka ¢.4
Stavebné materialy a technoldgie navrhnuté - obsiahnuté v predmetnych sutaznych podkladoch v casti PD su bezne
dostupné aktualne na trhoch EU?

Odpoved k otazke ¢.4

Stavebné materialy a technoldgie st navrhnuté podfa aktualnych vyrobkov a zariadeni v éase spracovania projektovej
dokumentacie. V pripade, ak zaujemca zisti, ze material definovany vo vykaze vymer alebo v projekte stavby nie je
dostupny na trhu bude postupovat’ podfa bodu 1.4.10 prilohy €. 6 stt'aznych podkladov a oceni ekvivalentny vyrobok
podla pokynov uvedenych v tomto bode.

Otazka ¢. 2

Je material arozsah stavebnych vyrobkov, prac a technoldgii definovany v dodanych sutaznych podkladoch predmetného
obstaravania v ¢asti ,vykaz — vymer, v riadnom vzajomnom sulade s Projektovou dokumentaciou dalej len ,PD* (vykresova
Cast, suhrnné spravy, technické spravy, tabulky, vypolty, atd.),Stavebnym povolenim vratane vyjadreni dotknutych stran
konania a skutkovym stavom na mieste buducej realizacie diela vratane vSetkych potrieb predmetnej stavby (diela), rozsahu,
druhu a mnoZstiev materialov, prac a technolégii potrebnych na riadne zrealizovanie buddceho diela v rozsahu poZzadovanom
obstaravatefom vo verejnom obstaravani? Obsahuje doklad ,vykaz-vymer v8etky prace na riadne zhotovenie diela v rozsahu
pozadovanom obstaravatelom vo verejnom obstaravani?

Otazka ¢€.5
Su sutazné podklady najma v asti PD vzajomne a samostatne v bezchybnom sulade?

Otazka €. 6
Je PD vypracovana riadne, Uplne a spravne a teda najma obsahuje vSetky potrebné konstrukéné rieSenia, technické detaily,
statiku, rezy, pohlady, skladby, vSetky rozmery a vymery potrebné a nevyhnutné na riadne vykonanie diela?

Otazka ¢.7
Je PD vyhotovena a nasledne vyrobne rozmerovo okétovana tak, aby bolo dielo zrealizovetelné v sulade a v rozsahu podfa
dokladu ,vykaz — vymer*?

Otazka ¢. 9
Su rozmery a vymery uvedené v PD zosuladené a presné so skutkovym stavom a jestvujucimi miestnymi podmienkami na
stavenisku?

Otazka ¢.10
Su jednotlivé profesie v ramci PD vzajomne navrhnuté, technicky, rozmerovo a polohovo zosuladené?

Otazka ¢.11

Obsahuje PD vsetko potrebné na riadne zrealizovanie diela bez nutnosti dalSich naviac prac, dodavok materidlov, tovarov
a sluzieb nad ramec uvedenych prac a dodavok materialov, tovarov a sluzieb ( ¢o do ich druhu, mnozstva a objemu ) v doklade
,vykaze — vymer*, ktory tvori si¢ast sutaznych podkladov v ¢asti PD?

Otazka ¢.14
Ziadame o vysvetlenie, & si mnozstva a druh odpadov vyprodukovanych stavbou definované resp. obsiahnuté vo vykaze
vymer v dostatoénom druhu a mnoZzstve?

Odpoved k otazkam €. 2,¢.5a27,¢.9 az11,¢. 14

Pre potreby verejného obstaravania na vyber zhotovitela stavebnych prac bol pouzity schvaleny realizaény projekt
stavby spolu s pravoplatnym stavebnym povolenim, vypracovany osobou odborne spdsobilou podfa zakona €.
138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych inzinieroch v zneni neskorsich predpisov,
ktora je podla § 6 ods. 1 citovaného zakona viazana ustavou, Ustavnymi zékonmi, zakonmi a d'alSimi vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi a v ich medziach pokynmi investora.



Otazka ¢.8
S rozmery a vymery uvedené v PD zosuladené so vSetkymi potrebami nevyhnutnymi na riadne vykonanie diela?

Odpoved k otazke ¢.8
Pokial' zaujemca uvedie aké ma potreby, bude mozné zodpovedat’ uvedent otazku.

Otazka ¢€.12
Su v PD zapracované a zohladnené v3etky podmienky a vyjadrenia v3etkych dotknutych a kompetentnych stran uvedenych
v ramci stavebného konania v zmysle stavebného zakona?

Otazka ¢.13
Disponuje obstardvatel ku driu vyhlasenia obstaravania vietkymi suhlasmi a vyjadreniami dotknutych organov, tretich stran
a teda nebude uz v cene potrebné dodatoéne premietnut dalSie podmienky realizacie stavby?

Otazka ¢.15

Je miesto na vykonanie diela bez akychkolvek pravnych a/alebo skutkovych vad (napr. podzemné inZinierske siete, nestabilné
podlozie, spodné vody a pod.), ktoré by neboli zrejmé zo sutaznych podkladov a ktorych existencia by spdsobila prediZzenie
terminu realizacie diela a/alebo zvySenie nakladov na zhotovenie diela?

Odpoved k otazkam ¢. 12,13 a 15
Dokladova ¢ast’ je suc¢astou sut'aznych podkladov. Z uvedenych otazok je zrejmé, Zze zaujemca nevenoval dostatoénti
pozornost riadnemu preskumaniu vsetkych podkladov, ktoré mu boli poskytnuté.

Otazka ¢.16

Ma obstaravatel zabezpe€ené financovanie zakazky tak, aby dodrzal lehoty splatnosti zavazkov v stlade s ust. 340b zakona ¢&.
513/1991Zb. Obchodny zakonnik v platnom zneni a bez ohladu na lehoty splatnosti uréené v obstaravatefom predioZenej
zmluve o dielo, ktoré by boli v rozpore s predmetnym ust. 340b zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny z&konnik v platnom zneni?
Ak nie, akym spdsobom zabezpedi obstaravatel Uhradu zavazkov v zakonnych lehotach splatnosti v stlade s ust. 340b zakona
€. 513/1991 Zb. Obchodny z&konnik v platnom zneni?

Odpoved k otazke ¢. 16

Odporucame zaujemcom, aby venovali dostatoéni pozornost’ riadnemu preskiimaniu vsetkych podkladov, ktoré su im
poskytnuté. V bode 9 sutaznych podkladov a v navrhu zmluvy o dielo (€l. | a €l. VI) verejny obstaravatel jednoznaéne
uviedol zdroj financovania zakazky a lehotu splatnosti faktur, ktord je v sulade s § 340b zakona €. 513/1991 Zb.
Obchodny zakonnik v platnom zneni.

Otazka ¢.17

Ma obstaravatel osobitne zmluvne oSetrenu pradvnu zodpovednost projektanta za projektovi dokumentaciu - jej vady,
spracovanu a predlozenu do verejného obstaravania (t.z. PD, VV, skutkovy stav a pod.) a ak ano, akym spdsobom projektant
zodpoveda za vady spracovanej projektovej dokumentécie (tzn. &i je zodpovednost nejako obmedzend, aké st podmienky na
jej uplatnenie, ako diho zodpovednost trva a pod.)? Bude obstaravatel znasat' zvySené naklady vyvolané vadami projektovej
dokumentacie? Ak nie, je v pripade nérokov zhotovitela na zvySenie ceny diela v désledku vad projektovej dokumentécie, ktoré
bude obstaravatel odmietat zhotovitelovi uhradit, pripraveny a zavazuje sa obstaravatel naroky zo zodpovednosti za vady
projektovej dokumentacie postupit z obstaravatela na zhotovitela?

Odpoved k otazke €. 17

Zmluvné vztahy verejného obstaravatela s projektantom nie s predmetom zakazky a postup pri vzniku naviac prac je
dostatoéne rieSeny v navrhu zmluvy o dielo. Zo strany zaujemcov je potrebné venovat’ dostatoéni pozornost’ zneniu
sutaznych podkladov vratane vsetkych priloh.



Otéazka ¢.18

Ziadame verejného obstaravatela o vysvetlenie, kto nesie zodpovednost za spracovani a prediozeni projektovi
dokumentéciu a vykaz vymer predlozenych v ramci tohto verejného obstaravania? Ako bude verejny obstaravatel' postupovat
v pripade zisteného nesuladu projektovej dokumentécie s vykazom vymer, resp. so skutonostou v ¢ase realizacie diela? Ma
verejny obstaravatel zabezpe€enu v€asnl sucinnost projektanta v pripade, ak bude potrebné v ¢ase realizacie diela doplinit
projektovu dokumentaciu a vykaz vymer, resp. prepracovat dokumentéciu a vykaz vymer?

Odpoved k otazke ¢. 18

Pre potreby verejného obstaravania na vyber zhotovitela stavebnych prac bol pouzity schvaleny realizaény projekt
stavby spolu s pravoplatnym stavebnym povolenim, vypracovany osobou odborne spésobilou podla zakona €.
138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych inzinieroch v zneni neskorsich predpisov,
ktora je podla § 6 ods. 1 citovaného zakona viazana ustavou, ustavnymi zakonmi, zdkonmi a d’alSimi vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi a v ich medziach pokynmi investora. Zhotovitel realizacného projektu stavby bude
zaroven pocas realizacie vykonavat' autorsky dohlad.

Postup pri vzniku naviac prac je dostato¢ne rieSeny najma v bode 5.4 €lanku V., resp. v bode 9.2 ¢lanku IX. navrhu
zmluvy o dielo v prilohe €. 2 sutaznych podkladov. Zo strany zaujemcov je potrebné venovat dostatoénill pozornost’
zneniu sutaznych podkladov vratane vSetkych priloh.

Otazka ¢.19
Ziadame verejného obstaravatela o vysvetlenie, kto bude v pripade vzniku naviac prac niest naklady na spracovanie
dopliiujuceho/chybajuceho vykazu vymer (ak sa v pdvodnom vykaze vymer takéto prace nevyskytovali)

Odpoved k otazke ¢. 19

Odpoved’ na uvedent otazku najde zaujemca v bode 5.4 €lanku V. navrhu zmluvy o dielo v prilohe ¢. 2 sttaznych
podkladov. Zaujemca zrejme nevenoval dostato¢nii pozornost’ riadnemu preskimaniu vsetkych podkladov, ktoré mu
boli poskytnuté.

Otazka ¢.20

V sUcasnosti nie je mozné vylucit, Zze dalsi vyvoj pandémie COVID-19 si vyziada prijatie vladnych alebo inych opatreni,
rozhodnuti ¢i nariadeni, z dévodu ktorych méZe byt objektivne nemozné ako aj znemoZnené zabezpecenie véasného pinenia
diela zhotovitefom. Na zaklade uvedeného Ziadame verejného obstaravatela o vysvetlenie, ako bude postupovat, ak sa
vzhladom na vyvoj pandémie COVID-19 zhotovitel dostane do ome$kania s lehotou realizacie diela kvoli oneskorenim
dodavkam materilov, tovarov a pracovnych kapacit?

Odpoved k otazke ¢. 20

Odpoved’ na uvedenu otazku najde zaujemca v bode 8.10 €lanku VIIIl. navrhu zmluvy o dielo v prilohe €. 2 stt'aznych
podkladov. Zaujemca zrejme nevenoval dostatoénii pozornost’ riadnemu preskumaniu vsetkych podkladov, ktoré mu
boli poskytnuté.

Otazka ¢.21
Vzhladom na aktualnu situaciu na stavebnom trhu je zrejmé, ze nepredvidatelne aj o desiatky percent rasti ceny viacerych
stavebnych materialov a dodavok. Ziadame o vysvetlenie, ako bude verejny obstaravatel postupovat v pripade, ak v ase
predkladania ponuky bola cenova hladina na niekofkonasobne nizSej urovni ako v ¢ase odovzdania staveniska UspeSnému
uchadzacovi.

Odpoved k otazke ¢. 21

Aktualna situacia na stavebnom trhu a prognézy jej vyvoja su v suéasnosti vSeobecne znama skutoénost. Kedze
uchadzac je svojou ponukou viazany v stanovenej lehote viazanosti, je potrebné, aby si uchadzaci tato skutoénost’
premietli do ponukovej ceny. V pripade, ak by doslo k neimernému narastu cien stavebnych materialov od podpisu
zmluvy o dielo ako vysledku procesu verejného obstaravania do odovzdania staveniska, bude tuto situaciu verejny
obstaravatel riesit’ na zaklade uchadzacom predlozenych dokladov preukazujucich uvedené skutoénosti.



Otazka ¢.22

Zo sutaznych podkladov ani z ndvrhu ZoD nevyplyva, dokedy najneskdr musi objednavatel odovzdat stavenisko zhotovitefovi .
Vzhladom k narastu cien stavebnych materidlov a prac Ziadame verejného obstaravatela o urCenie presného koneéného
terminu, do ktorého je objednavatel povinny odovzdat stavenisko uspesnému uchadzacovi.

Odpoved k otazke €. 22

Presny konec¢ny termin odovzdania staveniska UspeSnému uchadzacovi nie je mozné stanovit. Uvedeny termin je do
velkej miery zavisly od dizky procesu verejného obstaravania, t. j. od kompletnosti a spravnosti predlozenych ponuk
a nasledne schvalenia ziadosti o poskytnutie nenavratného finanéného prispevku, ¢o predstavuje obdobie minimalne
3 mesiace od uzatvorenia zmluvy o dielo s GspeSnym uchadzacom.

S pozdravom

Mgr. Lubomir Kubi¢ka
riaditel odboru
verejného obstaravania SE MV SR



