


 



























 













 





















 















 





















 

















 



 



 







































 



 



 



 



 



 



 



Rekapitulácia rozpočtu 

Stavba Bytový dom A, B (19+19 b.j.) 

Názov objektu 

Bytový dom A ASR 

BOA ZTI 

BD A_VZT_špecifikácia 

BD A VZT zariadenia 

BO A_Umelé osvetlenie a rozvody 

BO A Umelé osvetlenie a rozvody Zsz 

BO A_ Vykurovanie 

BOA MaR 

Bytový dom B ASR 

BD B_ZTI 

BD B_VZT_špecifikácia 

BO B VZT zariadenia 

BD B_Umelé osvetlenie a rozvody 

BD B Umelé osvetlenie a rozvody Zsz 

BO B Vykurovanie 

BOB MaR 

Vodovodná prípojka 

Splašková kanalizácia 

Teplovod 

NN rozvody 

Odberné el. zariadenie 

Verejné osvetlenie 

Spevnené plochy 

Dažďová kanalizácia 

Celkom bez DPH 

DPH 20% z 

DPH 0% z 

Celkom v EUR 

ZRN 

672 419,56 

44759,13 

14215,00 

54 661 ,00 

40 725 ,51 

749,10 

55 532,94 

6 792,36 

672 419,56 

44 759,13 

14215,00 

54 661,00 

40 725,51 

749,10 

55 532,94 

6 792,36 

28 502,28 

16 717,44 

26 858,27 

7 189,85 

4 400,29 

21 748,85 

134 913,66 

45 153,02 

2 065 192,86 

2 065 192,86 

0,00 

VRN 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

Sadzby DPH 

A 1 
20% 1 

HZS Kompl.č in. Ost. náklady 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

B 
0% 

Cena 

672 419,56 

44 759,13 

14 215,00 

54 661,00 

40 725,51 

749,1 O 

55 532,94 

6 792,36 

672 419,56 

44759,13 

14 21 5,00 

54 661,00 

40 725,51 

749 ,10 

55 532 ,94 

6 792 ,36 

28 502,28 

16 717,44 

26 858,27 

7 189,85 

4 400,29 

21 748, 85 

134 91 3,66 

45 153,02 

2 065 192,86 

41 3 038,57 

0,00 

2 478 231,43 



Rozpočet Bytový dom A, B (19+19 b.j.) / Bytový dom A_ASR

Strana 1 z 119    Spracované systémom Systematic®pyramida.wsn, tel.: 051 77 10 585

Odberateľ: Obec Giraltovce Spracoval: 

Projektant: Ks: 

Dodávateľ: UNISTAV s.r.o., Prešov Dátum: 3. 1. 2019

Zákazka Bytový dom A, B (19+19 b.j.)

Objekt Bytový dom A_ASR

Prehľad rozpočtových nákladov
Cenník Kód položky Názov Mj Množstvo Montáž Materiál Cena celkom Hmotnosť Suť

Práce HSV

ZEMNÉ PRÁCE

R/RE  121101102
Odstránenie ornice s vodorovným premiestnením na hromady, so 
zložením na vzdialenosť nad 50 do 100 m   M3   67,080   1,23   0,00   82,51

  1/A 1  131201102 Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3   m3   167,700   6,45   0,00  1 081,67

  1/A 1  132201202 Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3   m3   40,044   10,37   0,00   415,26

  1/A 1  132211101
Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v  hornine tr.3 súdržných - ručným 
náradím   m3   1,571   75,54   0,00   118,67

  1/A 1  162601102 Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 5000 m   M3   14,210   4,42   0,00   62,81

  1/A 1  171201201 Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3   m3   14,210   0,80   0,00   11,37

R/RE  171201211 Poplatok za uloženie výkopku na skládku   M3   14,210   5,89   0,00   83,70

  1/A 1  174101102
Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovnaním povrchu 
zásypu   m3   195,105   12,70   0,00  2 477,83

ZEMNÉ PRÁCE  4 333,82   0,00  4 333,82   0,000   0,000

ZÁKLADY

  2/A 1  271571111 Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku   m3   26,238   46,37   0,00  1 216,66   54,218

R/RE  271101214 Uzemnenie FeZn v základových pásoch   m   76,300   3,44   0,00   262,47

 11/A 1  273321311 Betón železový základových dosiek triedy C16/20 bez výstuže   m3   43,728   120,43   0,00  5 266,16   95,898

 11/A 1  273351217 Debnenie základových dosiek, zhotovenie-tradičné   m2   11,325   15,19   0,00   172,03   0,046
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Cenník Kód položky Názov Mj Množstvo Montáž Materiál Cena celkom Hmotnosť Suť

 11/A 1  273351218 Debnenie základových dosiek, odstránenie-tradičné   m2   11,325   5,68   0,00   64,33

 11/A 1  273362442
Výstuž základových dosiek zo zváraných sietí KARI, priemer drôtu 
6/6 mm, s veľkosťou oka 150x150 mm   m2   346,000   4,02   0,00  1 390,92   2,169

R/RE  274262222
Vytvorenie prestupov v betonových základov pre ležatú kanalizácu- 
200x200mm   KS   6,000   115,04   0,00   690,24

R/RE  274262223
Vytvorenie prestupov v betonových základov pre ležatú kanalizácu-
200x250mm   KS   8,000   132,73   0,00  1 061,84

 11/A 1  274271304
Murivo základových pásovzo šal.tvárníc 50x40x25 s betónovou 
výplňou hr. 40 cm   m3   39,690   155,80   0,00  6 183,70   79,836

 11/A 1  274313611 Betón základových pásov, prostý tr.C 16/20   m3   3,561   121,64   0,00   433,16   7,809

 11/A 1  274321311 Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr.C 16/20   m3   65,915   128,54   0,00  8 472,71   144,556

 11/A 1  274351215 Debnenie stien základného pásov, zhotovenie-dielce   m2   19,377   15,39   0,00   298,21   0,013

 11/A 1  274351216 Debnenie stien základného pásov, odstránenie-dielce   m2   19,377   3,36   0,00   65,11

 11/A 1  274351217 Debnenie stien základného pásov, zhotovenie-tradičné   m2   109,215   14,51   0,00  1 584,71   0,445

 11/A 1  274351218 Debnenie stien základného pásov, odstránenie-tradičné   m2   109,215   5,08   0,00   554,81

 11/A 1  274361821 Výstuž základových pásov z ocele 10505 č.v.2   t   2,231  1 099,71   0,00  2 453,45   2,308

R/RE  279310156 Doteplenie základových konštrukcií XPS Styrodur o hr.100mm   m2   75,300   27,57   0,00  2 076,02

ZÁKLADY  32 246,53   0,00  32 246,53   387,300   0,000

ZVISLÉ KONŠTRUKCIE

R/RE  311231472
Murivo nosné z tehál pálených POROTHERM na pero a drážku P+D 
30x25x23.8 P12   M3   81,411   113,09   0,00  9 206,77

 11/A 1  311231511
Porotherm murivo z akustických tehál pálených 30 AKU 200x300x238 
mm P 20 na murovaciu maltu   m3   171,018   248,32   0,00  42 467,19   254,839

 11/A 1  311234533
Porotherm murivo obvodových stien z tehál pálených 38 Ti 
250x380x238 mm P10 na murovaciu maltu   m3   267,211   150,63   0,00  40 249,99   212,198

 11/A 1  317162102
Keramický predpätý preklad POROTHERM KPP, šírky 120 mm, 
výšky 65 mm, dĺžky 1250 mm   ks   21,000   20,75   0,00   435,75   0,408
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 11/A 1  317162106
Keramický predpätý preklad POROTHERM KPP, šírky 120 mm, 
výšky 65 mm, dĺžky 2250 mm   ks   57,000   26,46   0,00  1 508,22   1,965

 11/A 1  317162108
Keramický predpätý preklad POROTHERM KPP, šírky 120 mm, 
výšky 65 mm, dĺžky 2750mm   ks   12,000   31,05   0,00   372,60   0,501

 11/A 1  317162109
Keramický predpätý preklad POROTHERM KPP, šírky 120 mm, 
výšky 65 mm, dĺžky 3000 mm   ks   102,000   35,51   0,00  3 622,02   4,616

 11/A 1  317162132
Keramický preklad POROTHERM 23,8, šírky 70 mm, výšky 238 mm, 
dĺžky 1250 mm   kus   208,000   28,55   0,00  5 938,40   28,332

 11/A 1  317162135
Keramický preklad POROTHERM 23,8, šírky 70 mm, výšky 238 mm, 
dĺžky 2000 mm   kus   16,000   38,48   0,00   615,68   1,249

 11/A 1  317321311 Betón prekladov železový (bez výstuže) tr.C 16/20   m3   10,446   153,33   0,00  1 601,69   22,909

 11/A 1  317351107 Debnenie prekladu zhotovenie   m2   87,924   23,05   0,00  2 026,65   0,637

 11/A 1  317351108 Debnenie prekladu odstránenie   m2   87,924   7,50   0,00   659,43

 11/A 1  317361221 Výstuž prekladov  z ocele 10216   t   0,147  1 065,89   0,00   156,69   0,149

 11/A 1  317361821 Výstuž prekladov z ocele 10505   t   0,458  1 203,05   0,00   551,00   0,463

R/RE  342241910
Priečky z tehál pálených POROTHERM na pero a drážku P+D 11, 5 
P10   M2   641,269   25,69   0,00  16 474,20

R/RE  342254650 D+M - Sadrokartonová šachtová stena s inštal.dvierkami   M2   42,798   36,41   0,00  1 558,28

 11/A 1  346244351
Obmurovka kúpelňových vaní z akéhokoľvek druhu pálených tehál 
plných a malty, hrúbky 65 mm   m2   25,004   27,02   0,00   675,61   3,472

 11/A 1  346244371
Obmurovanie rýh alebo potrubí z akéhokoľvek druhu pálených tehál a 
malty hrúbky 125 mm   m2   24,245   27,53   0,00   667,46   6,712

 11/A 1  346253211
Zakrytie šácht ELI a ÚVK doskami  zo sadrokartónu s otvorami v 
stene s pož.uzáverom   m2   23,850   35,99   0,00   858,36   1,091

ZVISLÉ KONŠTRUKCIE  129 645,99   0,00  129 645,99   539,540   0,000

VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

 11/A 1  411321313 Betón stropov doskových železový tr.C 16/20   m3   185,519   150,65   0,00  27 948,44   406,880

 11/A 1  411351101 Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce   m2  1 379,115   23,61   0,00  32 560,91   6,054
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 11/A 1  411351102 Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce   m2  1 379,115   2,66   0,00  3 668,45

 11/A 1  411354173 Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 12 kpa zhotovenie   m2  1 307,835   10,26   0,00  13 418,39   5,061

 11/A 1  411354174 Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 12 kpa odstránenie   m2  1 307,835   2,45   0,00  3 204,20

 11/A 1  411361821 Výstuž stropov a konzoly, z bet.ocele zn.10505-č.v.9,10,11,12   t   12,645  1 162,04   0,00  14 694,00   12,858

R/RE  416251104
Podhľad RIGIPS RF 1x15-upevnenie na kovovejkonštr.bez minerálnej 
vlny - ozn. d   M2   28,000   32,13   0,00   899,64

 11/A 1  417321313 Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 16/20   m3   1,482   146,17   0,00   216,62   3,280

 11/A 1  417351115
Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier 
zhotovenie   m2   7,800   14,83   0,00   115,67   0,027

 11/A 1  417351116
Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier 
odstránenie   m2   7,800   3,81   0,00   29,72

 11/A 1  417361221 Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10216   t   0,014  1 134,46   0,00   15,88   0,015

 11/A 1  417361821 Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505   t   0,036  1 002,26   0,00   36,08   0,038

 11/A 1  430321313 Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 16/20   m3   8,185   170,57   0,00  1 396,12   18,115

 11/A 1  430361821 Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele 10505   t   1,328  1 060,21   0,00  1 407,96   1,351

 11/A 1  431351121
Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne 
priamočiarych zhotovenie   m2   48,997   25,84   0,00  1 266,08   0,415

 11/A 1  431351122
Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne 
priamočiarych odstránenie   m2   36,630   5,45   0,00   199,63

 11/A 1  434351141
Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne 
priamočiarych zhotovenie   m2   38,171   15,42   0,00   588,60   0,165

 11/A 1  434351142
Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne 
priamočiarych odstránenie   m2   38,171   4,20   0,00   160,32

VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE  101 826,71   0,00  101 826,71   454,260   0,000

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

R/RE  610991112 Zakrývanie výplní vonkajších okenných otvorov   m2   224,318   0,77   0,00   172,72
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R/RE  611250001
Zateplenie stropu lamelami hr.100mm z min.vlny so skosenými 
hranami a povrchovou úpravou  Z1   m2   56,850   36,97   0,00  2 101,74

R/RE  611250002

Kontaktný zatepľovací systém stropu z min.vlny o hr.100mm 
(penetrácia+kotvy 4ks/m2+lepiaca malta+arm.sieťka+tenkov.omietka)- 
Z2   m2   14,800   32,69   0,00   483,81

 11/A 1  611421133 Vnútorná omietka vápenná alebo vápennocementová stropov štuková   m2  1 068,760   11,78   0,00  12 589,99   45,529

 11/A 1  612421637
Vnútorná omietka vápenná alebo vápennocementová v podlaží a v 
schodisku stien štuková   m2  2 890,442   11,49   0,00  33 211,18   116,485

 11/A 1  622464113
Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová zo zmesi silikátová roztieraná 
stredozrnná   m2  1 056,136   11,30   0,00  11 934,34   3,770

 11/A 1  622465112
Vonkajšia omietka stien zo zmesi marmolit mramorové 
zrná,strednozrnná-b-sokeľ   m2   16,659   28,21   0,00   469,95   0,108

 11/A 1  622481119
Potiahnutie vonkajších stien, sklotextílnou mriežkou+lepiacou maltou 
b   m2   16,659   5,68   0,00   94,62   0,033

R/RE  6252524141
Podlepenie polystyrénom o hr.50mm pod oplechovanie  striešky nad 
vstupom   M2   2,875   30,07   0,00   86,45

 11/A 1  625260121
Kontaktný zatepľovací systém na báze polystyrénu EPS bez 
povrchovej úpravy hr.izolantu 150 mm -fasáda   m2   788,075   38,09   0,00  30 017,78   8,929

R/RE  625991204
Kontaktný zatepľovací systém na báze polystyrénu  EPS bez 
povrchovej úpravy  hr.izolantu 30mm - čelo loggie   M2   17,680   18,12   0,00   320,36

R/RE  625991204
Kontaktný zatepľovací systém na báze polystyrénu  EPS bez 
povrchovej úpravy  hr.izolantu 30mm - čelo striešky nad vstupom   M2   1,300   16,72   0,00   21,74

R/RE  625991204
Kontaktný zatepľovací systém na báze polystyrénu  EPS bez 
povrchovej úpravy  hr.izolantu 30mm - čelo rímsy strechy   M2   19,656   17,47   0,00   343,39

R/RE  625991204
Kontaktný zatepľovací systém na báze polystyrénu  EPS bez 
povrchovej úpravy  hr.izolantu 30mm  - stredný múr loggie   M2   59,670   17,05   0,00  1 017,37

R/RE  625991204
Kontaktný zatepľovací systém na báze polystyrénu  EPS bez 
povrchovej úpravy  hr.izolantu 30mm - ostenie   M2   71,580   19,91   0,00  1 425,16

R/RE  625991206

Kontaktný zatepľovací systém na bázepolystyrénu  EPS bez 
povrchovej úpravy  hr.izolantu 60mm  - strop loggií+ strop nad 
vstupom+podhľad rímsy strechy   M2   98,175   24,31   0,00  2 386,63

R/RE  627990001 Dilatacia betonovej mazaniny- S   M   193,000   4,47   0,00   862,71

 11/A 1  631312611 Mazanina z betónu prostého tr.C 16/20 hr.60 mm - P2   m3   59,870   166,99   0,00  9 997,69   132,499
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 11/A 1  631313611
Mazanina z betónu prostého tr.C 16/20 hr.nad 80 do 120 mm-
okapový chodník   m3   4,762   170,42   0,00   811,54   10,539

R/RE  631345122 Spádová vrstva z penobetónu hr.50-230mm v sklone 2,0% - S   M3   49,658   211,13   0,00  10 484,29

 11/A 1  631351101 Debnenie bet.mazaniny - zhotovenie - okapový chodník   m2   12,904   14,42   0,00   186,08   0,111

 11/A 1  631351102 Debneniebet.mazaniny - odstránenie - okapový chodník   m2   12,904   4,65   0,00   60,00

R/RE  631571002
Násyp pod podlahy z kameniva ťaženého 0 - 4 , tr I - okapový 
chodník   M3   6,349   55,52   0,00   352,50

 11/A 1  631571003
Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu)-pod základovú 
dosku   m3   39,021   62,70   0,00  2 446,62   71,682

R/RE  632451044 Samonivelizujúci poterr hr.5mm-PVC   M2   870,840   9,88   0,00  8 603,90

R/RE  632451045 Polymércementová stierka P1   M2   40,440   4,70   0,00   190,07

 11/A 1  632451055 Poter pieskovocementový hr. do 50 mm- P   m2   253,200   12,29   0,00  3 111,83   25,333

 11/A 1  632477415 Polymércementová stierka o hr. 15 P1 mm   m2   74,140   36,22   0,00  2 685,35   1,323

 11/A 1  642942111
Osadenie dverných oceľových zárubní alebo rámov do 2,5 m2-
ozn..11,12,13,14,15   ks   95,000   32,46   0,00  3 083,70   1,663

 11/A 1  642945111
Osadenie oceľ.zárubní protipož. dverí s obetónov. jednokrídlové do 2, 
5 m2 - ozn.15,16   kus   22,000   65,30   0,00  1 436,60   9,645

R/RE  627991017 Tesnenie špár silikónovými tmelom-okolo von.otvorov   M   365,220   3,26   0,00  1 190,62

R/RE  627991055 Tesnenie špár oplechovania parapetov, atík, log.dosák tmelom   M   263,600   3,23   0,00   851,43

R/RE  627991372 Tesnenie PU penou-podpenie parapetov   M   118,200   6,96   0,00   822,67

S/S50  5533198000 Zárubňa oceľová 600x1970x140mm-ozn.11   ks   19,000   0,00   33,71   640,49   0,260

S/S50  5533198200 Zárubňa oceľová 700x1970x140mm  oz.12   ks   19,000   0,00   35,33   671,27   0,266

P/PE  553319840 Zárubňa oceľová  800x1970x140mm, ozn.13,14   KUS   57,000   0,00   31,49  1 794,93

P/PE  553330030
Oceľová zárubeň  pre požiarne jednokrídlové dvere 800x1970-
ozn.15,16   KUS   22,000   0,00   52,12  1 146,64
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POVRCHOVÉ ÚPRAVY  143 854,83  4 253,33  148 108,16   428,180   0,000

OSTATNÉ PRÁCE

  3/A 1  941942002
Montáž lešenia rámového systémového (napr. typ Layher, Sprint) s 
podlahami šírky do 0,75 m a výšky do 20 m   m2  1 144,235   1,17   0,00  1 338,75   18,319

  3/A 1  941942902
Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia šírky do 0,75 
m, výšky nad 10 do 20 m   m2  1 144,235   1,96   0,00  2 242,70

  3/A 1  941955001
Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 
1,20 m-Z1+Z2   m2   103,190   3,11   0,00   320,92   0,158

  3/A 1  944944103 Ochranná sieť na lešenie - montáž   m2  1 144,235   0,67   0,00   766,64   0,057

R/RE  941941950 Záber verejného priestranstva   kpl   1,000   556,94   0,00   556,94

  3/B 1  941942802
Demontáž lešenia rámového systémového (napr. typ Layher, Sprint) 
s podlahami, šírky do 0,75 m a výšky do 20m   m2  1 144,235   1,10   0,00  1 258,66

  3/B 1  944944803 Ochranná sieť na boku lešenia zo siete - demontáž   m2  1 144,235   0,37   0,00   423,37

 11/A 1  952901111 Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m   m2  1 441,753   0,78   0,00  1 124,57   0,072

R/RE  952901223
Vyčistenie priestranstva okolo objektov po zateplení stavebných 
konštrukcií   M2   76,640   2,43   0,00   186,24

 11/A 1  953945108 Profil soklový hliníkový SL 15   m   69,000   5,37   0,00   370,53   0,006

 11/A 1  953945111 Lišta rohová   m   503,300   1,47   0,00   739,85   0,015

 11/A 1  953945115 Lišta PVC s odkvapovým nosom   m   142,000   1,49   0,00   211,58   0,006

 11/A 1  956951113
Dodanie a osadenie drevených latiek vnútorných, do múru alebo do 
betónu, prierezu do 30x30 mm, alebo do 90 mm2   m   4,800   25,81   0,00   123,89   0,023

OSTATNÉ PRÁCE  9 664,64   0,00  9 664,64   18,660   0,000

PRESUNY HMÔT

 11/A 1  998011003
Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z 
tehál,tvárnic,z kovu výšky do 24 m   t  2 204,244   3,08   0,00  6 789,07

PRESUNY HMÔT  6 789,07   0,00  6 789,07   0,000   0,000
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Práce HSV  428 361,59  4 253,33  432 614,92  1 827,930   0,000

Práce PSV

IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI

711/A 1  711111001
Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná penetračným náterom za 
studena   m2   306,303   0,65   0,00   199,10

R/RE  711111111 Izolácia vodorvná- tekutá hydroizolácia-pod dlažbu-kúpeľňa   M2   69,350   8,06   0,00   558,96

R/RE  711111144 Izolácia zvislá- tekutá hydroizolácia-pod obklad-kúpeľňa   M2   250,800   9,34   0,00  2 342,47

711/A 1  711141559
Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP 
pritavením   m2   306,303   5,84   0,00  1 788,81   0,165

R/RE  711142560
Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode -zvislá nopová fólia-
ozn.a   M2   70,640   5,23   0,00   369,45

711/A 1  998711201 Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m   %   2,600   2,9000   0,0000   7,5400

P/PE  111631560 Lak asfaltový  izolačný  ALP - S - PENETRAL S   sudy   T   0,077   0,00  1 727,99   133,06

P/PE  628322840 Pásy asfaltové nastaviteľné   M2   352,248   0,00   2,63   926,41

S/S90  6288000640 Dodávka - nopová fólia proti vlhkosti-zvislá   m2   84,768   0,00   1,01   85,62   0,127

IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI  5 266,33  1 145,09  6 411,42   0,290   0,000

POVLAKOVÉ KRYTINY

R/RE  7123617031 Zhotovenie povlak. krytiny striech hydroizolačnou fóliou z PVC   m2   354,700   7,30   0,00  2 589,31

R/RE  712491171
Zhotov. povlak. krytiny striech šikmých do 30st. ostatné z ochrannej 
textílie podklad.vrstvy   M2   354,700   1,50   0,00   532,05

711/A 2  998712202
Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 
do 12 m   %   2,800   68,1100   0,0000   190,7100

P/PE  2833100500 Hydroizolačná strešná fólia PVC hr.2,0mm   M2   407,905   0,00   8,86  3 614,04

S/S90  6936651300 Geotextília netkaná polypropylénová Tatratex PP   300   m2   407,905   0,00   1,07   436,46   0,163

POVLAKOVÉ KRYTINY  3 312,07  4 050,50  7 362,57   0,160   0,000
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IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ

R/RE  713100003 D+M parozábrany asf.pás bodovo natavený-strecha   M2   407,905   8,37   0,00  3 414,16

713/A 1  713121111 Montáž tepelnej izolácie  pásmi podláh, jednovrstvová-P   m2   253,200   1,02   0,00   258,26

713/A 1  713121111 Montáž tepelnej izolácie  pásmi podláh, jednovrstvová-P2   m2   843,147   1,02   0,00   860,01

713/A 1  713141121
Montáž tepelnej izolácie pásmi striech, jednovrstvová -rímsa - S 
hr.160mm   m2   61,975   3,94   0,00   244,18   0,071

713/A 1  713141121
Montáž tepelnej izolácie pásmi striech, jednovrstvová 1x hr.160mm - 
S   m2   292,728   3,76   0,00  1 100,66   0,337

713/A 1  713141121
Montáž tepelnej izolácie pásmi striech, jednovrstvová  1x hr.140 mm- 
S   m2   292,728   4,49   0,00  1 314,35   0,337

R/RE  713141175
D+M spádová doska z extrudovaného polystyrénu hr.20-40mm-logia-
P1   M2   74,140   3,58   0,00   265,42

R/RE  713191120 Izolácie tepelné-prekrytie tepelnej izolácie PE fóliou-P,  P2   M2  1 096,347   0,95   0,00  1 041,53

713/A 5  998713202 Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m   %   1,400   136,1200   0,0000   190,5700

P/PE  283000300 Dodávka fólie -P, P2   M2  1 260,799   0,00   0,56   706,05

S/S20  2837650290 Extrudovaný polystyrén - hrúbka 120mm-P   m2   265,860   0,00   13,19  3 506,69   1,053

S/S90  6314150650 Kročajová tepelná izolácia z minerálnej vlny hr.30mm P2   m2   860,010   0,00   5,42  4 661,25   3,870

P/PE  631508150 Vlna minerálna -rímsa hr.160mm - S   M2   63,209   0,00   8,10   511,99

P/PE  631630170 Doska izolačná PIR  o hr.140mm   M2   298,583   0,00   32,50  9 703,95

P/PE  631630870 Doska izolačná PIR  o hr.160mm   M2   298,583   0,00   44,03  13 146,61

IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ  8 689,14  32 236,54  40 925,68   5,670   0,000

ZTI-VNÚTORNA KANALIZÁCIA

R/RE  7212731467 Ventilačná hlavica novodurová D 140   ks   8,000   29,63   0,00   237,04
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ZTI-VNÚTORNA KANALIZÁCIA   237,04   0,00   237,04   0,000   0,000

KONŠTRUKCIE TESÁRSKE

762/A 1  762335120
Montáž viazaných konštrukcií krovov krokví vlašských z hraneného 
reziva plochy 120-288 cm2-S1   m   80,100   5,30   0,00   424,53

762/A 1  762395000
Spojovacie a ochranné prostriedky svorky, dosky, klince, pásová 
oceľ, vruty, impregnácia   m3   0,989   61,26   0,00   60,59   0,023

R/RE  762421017 Obloženie z dosiek OSB hr.dosky 215mm-rímsa,kompl.D+M   m2   15,120   22,70   0,00   343,22

762/A 1  998762202 Presun hmôt pre konštrukcie tesárské v objektoch výšky do 12m   %   4,500   27,2100   0,0000   122,4500

P/PE  605/1 Dodávka reziva SM/JD -hranoly,late, dosky   m3   1,068   0,00   270,06   288,42

P/PE  762/1
D+M pivničné steny - drevená priečka s laťkovými dverami s 
konečnou úpravou   m2   51,791   0,00   33,07  1 712,73

P/PE  762/2 D+M pivničné steny - drevená priečka plná s konečnou úpravou   m2   60,585   0,00   34,17  2 070,19

KONŠTRUKCIE TESÁRSKE   950,79  4 071,34  5 022,13   0,020   0,000

DREVOSTAVBY

R/RE  763160001 M+D SDK kastlíky, kapotáž rozvodov   m   49,800   27,96   0,00  1 392,41

R/RE  998763402
Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v stavbách(objektoch 
)výšky od 7do 12 m   %   0,800   1,5200   0,0000   1,2200

DREVOSTAVBY  1 393,63   0,00  1 393,63   0,000   0,000

KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE

R/RE  764317202
Krytiny z poplastovaného plechu hladké strešné železobetónových 
dosiek-nad vstupom   M2   2,875   33,85   0,00   97,32

R/RE  764321238
Oplechovanie odkapov na streche z poplastovaného plechu 
rš..400mm s lepenkovou krytinou   M   75,440   16,33   0,00  1 231,94

R/RE  764323220_1
Oplechovanie z LP- plechu odkvapov na strechách s lepenkovou 
krytinou rš 250 mm   M   14,280   12,44   0,00   177,64

764/A 1  764333245
Lemovanie z poplastovaného plechu, múrov na plochých strechách 
rš.450mm   m   2,500   27,03   0,00   67,58   0,000

R/RE  764352213 Klamp.poplast.žľab pododkvap.polkruh r.š.330mm   M   75,600   21,27   0,00  1 608,01
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R/RE  764358210 Hák pre  žľaby 160mm   KS   80,000   6,67   0,00   533,60

764/A 1  764359211 Kotlík kónický pre rúry s priemerom do 100 mm   ks   4,000   24,98   0,00   99,92   0,007

R/RE  764362232 D+M - Strešný výlez 1060x1460mm s univerzálnym lemovaním,   KUS   1,000   276,19   0,00   276,19

R/RE  764393491 Oplechovanie loggie lakoplastovým plechom   M   70,800   22,09   0,00  1 563,97

R/RE  764454200
Odpadové rúry z poplastovaného plechu kruhové s priemerom 125 
mm   M   62,400   29,61   0,00  1 847,66

764/A 1  764454205
Odpadové rúry z pozinkovaného Pz plechu kruhové s priemerom 
125mm   m   52,000   22,97   0,00  1 194,44   0,216

R/RE  764459200 Objímka kruhová dvojdielná D=125mm   KUS   28,000   6,68   0,00   187,04

764/A 7  998764202
Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 
12 m   %   1,900   2,2900   0,0000   4,3500

764/C 1  764394940
Ostatné prvky strešné z pozinkovaného Pz plechu príponka z plochej 
ocele pre uchytenie lemovania   kus   59,000   2,23   0,00   131,57   0,019

KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE  9 021,23   0,00  9 021,23   0,240   0,000

KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE

766/A 1  766661412
Montáž dverového krídla kompletiz.otváravého protipožiar., 
jednokrídlové,š.do 800 mm s priezorom-ozn.15   kus   19,000   28,31   0,00   537,89

766/A 1  766661413
Montáž dverového krídla kompletiz.otváravého protipožiar., 
jednokrídlových, š.do 800 mm bez priezoru-ozn,16   kus   3,000   32,04   0,00   96,12

766/A 1  766661512
Montáž dverového krídla kompletiz.otváravého z dreva s polodrážkou, 
jednokrídlové-ozn.11,12,,14   ks   39,000   20,63   0,00   804,57

766/A 1  766662112
Montáž dverového krídla kompletiz.otváravého do zamurovanej 
rámovej zárubne, jednokrídlové z 2/3 zasklenných ozn.13   ks   56,000   20,28   0,00  1 135,68

766/A 1  766695212 Montáž prahu dverí, jednokrídlových-ozn.11,12,13,14,16   ks   116,000   7,66   0,00   888,56   0,001

766/A 1  998766202
Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 
m   %   0,800   0,9700   0,0000   0,7800

P/PE  611/0007

D+M -  Plastové okno 2300x1500mm 6-krídlové 2-krídla sklápacie,4-
krídla otváravé, zasklenie izol.trojsklom(podľa schémi) vrátane von.a 
vnút.parapetov-ozn.4   ks   1,000   0,00   743,21   743,21
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P/PE  611/0008

D+M - Plastové okno 1800x1500mm 2-krídlové otváravé a otvárovo-
sklopné, zasklenie izol.trojsklom,(podľa schémi) vrátane von.a 
vnút.parapetom-ozn.2   ks   18,000   0,00   346,13  6 230,34

P/PE  611/0019

D+M - Plastová presklnná balkonová stena 1500x1500+900x2325mm 
podľa schémi, zasklenie izol.trojsklom, vrátane von.a vnút.parapetom-
ozn.6, 7   ks   19,000   0,00   583,69  11 090,11

P/PE  611/0026

D+M - Plastové okno 900x600mm, 1-krídlové,otváravé,zasklenie 
izolačným trojsklom,podľa schémi, vrátane von.a vnút.parapetov - 
ozn.01   ks   3,000   0,00   121,06   363,18

P/PE  611/010

D+M - Plastové okno 2400x1500mm 3-krídlové otváravé a otvárovo-
sklopné, zasklenie izol.trojsklom,(podľa schémi) vrátane von.a 
vnút.parapetom-ozn.3   ks   19,000   0,00   513,53  9 757,07

P/PE  611/02

D+M - Plastové okno 2300x1500mm 3-krídlové otváravé a otvárovo-
sklopné, zasklenie izol.trojsklom,(podľa schémi) vrátane von.a 
vnút.parapetom-ozn.4   KS   3,000   0,00   472,09  1 416,27

P/PE  766812R5
D+M Kuchynská linka -spodné skrinky+ horné skrinky -
dl.2350+600+600(horná skrinka)+el.sporák   KPL   19,000   0,00  1 208,52  22 961,88

P/PE  61160R03

D - Drevené vchodové plné požiarne dvere jednokrídlové,PO- EW-C-
30D3 800x1970mm, vrátane zárubne, priezor+zámok 
vložkový,kovanie kľučka-kľučka, ozn.15   KUS   19,000   0,00   275,25  5 229,75

P/PE  61160R04

D - Drevené plné vnútorné požiarne dvere jednokrídlové,PO- EW-C-
30D3 800x1970mm,vrátane zárubne, zámok vložkový,kovanie kľučka-
kľučka, samozatváreč ozn.16   KUS   3,000   0,00   189,79   569,37

P/PE  611617130
Dvere vnútorné 600x1970mm, plné vrátanie kovania:kľučka-
kľučka,WC zámok -ozn.11   KUS   19,000   0,00   115,40  2 192,60

P/PE  611617170
Dvere vnútorné 700x1970mm, plné vrátanie kovania:kľučka-
kľučka,zámok dizický -ozn.12   KUS   19,000   0,00   123,50  2 346,50

P/PE  611617210
Dvere vnútorné 800x1970mm, z 2/3 zasklenie vrátanie 
kovania:kľučka-kľučka,zámok dozický -ozn.13   KUS   56,000   0,00   125,13  7 007,28

P/PE  611617250
Dvere vnútorné 800x1970mm, plné vrátanie kovania:kľučka-kľučka, 
zámok vložkový -ozn.14   KUS   1,000   0,00   5,82   5,82

S/S90  6118736100 D - Prah bukový dĺžky 62 šírky 15 cm -ozn.11   ks   19,000   0,00   9,06   172,14   0,026

P/PE  611873810 D - Prah bukový dĺžky 72 cm, šírky 15 cm-ozn.12   KUS   19,000   0,00   10,60   201,40

S/S90  6118740100 D - Prah bukový dĺžky 82 šírky 15 cm - ozn.13,15,16   ks   78,000   0,00   12,51   975,78   0,140

KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE  3 463,60  71 262,70  74 726,30   0,170   0,000
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KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE

767/A 3  998767202
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch 
výšky nad 6 do 12 m   %   1,100   1,2400   0,0000   1,3600

P/PE  553/0

D+M Vchodová zsklenná hliníkova stena 1800x2325mm s 1-
krídlovými dverami podľa schémi, kovanie guľa-kľučka, zámok 
vložkový, samozatvárač, poštové schránkya zvon.tablo - ozn.8   KS   1,000   0,00  2 710,67  2 710,67

P/PE  553/09

D+M hliníková zasklená stena 1700x2325mm s 2-krídl.dverami 
1700/2050mm+pevný nadsvetlík 1700x275mm, kovanie kľučka-
kľučka, samozýtvárač - ozn.9   KS   1,000   0,00  1 601,03  1 601,03

P/PE  553042330
D+M - Zábradlie rovné pre loggie vrátane konečnej úpravy 
(3650+1150)x1250mm Z5 č.v.12   kpl   8,000   0,00   448,48  3 587,84

P/PE  553042331
D+M - Zábradlie rovné pre loggie vrátane konečnej úpravy  
(3650+310)x1250mm Z4 č.v.12   kpl   8,000   0,00   470,43  3 763,44

P/PE  553042332
D+M - Zábradlie oceľové s dreveným madlom rovné ukončujúci kus  
1180x1100mm- Z3   kpl   1,000   0,00   674,62   674,62

P/PE  553042340
D+M - Zábradlie oceľové s dreveným madlom šikmé  pre schodisko 
2710x1100mm- Z1   kpl   1,000   0,00  1 271,95  1 271,95

P/PE  553042340
D+M - Zábradlie oceľové s dreveným madlom šikmé  pre schodisko 
2720x110mm -Z2   kpl   7,000   0,00   813,53  5 694,71

KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE   1,36  19 304,26  19 305,62   0,000   0,000

PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY

R/RE  771271109
Montáž obkladov schodísk z dlaždíc keramických schodiskových 
stupňovdo tmelu   M2   36,432   20,62   0,00   751,23

R/RE  771271210 Príplatok za šparovanie schod.stupňov   M2   36,432   0,80   0,00   29,15

771/A 1  771445032 Montáž soklíkov z  dlaždíc keramických do tmelu,schod.stupňovité   m   44,703   3,87   0,00   173,00   0,022

R/RE  771473112 Montáž soklíkov keram.rovných do tmelu,rovné do 7,5cm   M   174,900   4,50   0,00   787,05

771/A 1  771575108
Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu -nástupnice a 
podstupnice -GRESS   m2   24,369   23,84   0,00   580,96   0,129

771/A 1  771575109 Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu   m2   90,250   15,03   0,00  1 356,46   0,478

771/A 1  771575206 Montáž podláh z dlaždíc keram. GRESS ukladanie do tmelu   m2   135,260   18,02   0,00  2 437,39   0,717

771/A 1  771575209 Príplatok za šparovanie   m2   289,440   0,81   0,00   234,45   1,534
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771/A 1  771576106
Montáž podlahy z keramických dlaždíc mrazuvzdorných do 
flexibilného tmelu -loggia   m2   74,140   24,84   0,00  1 841,64   0,350

771/A 1  998771202 Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m   %   3,900   44,0900   0,0000   171,9500

P/PE  000189 Dodávka lepiacej malty   kg   629,330   0,00   0,49   308,37

P/PE  000191 Dodávka lepiacej malty flexibilnej   kg   270,750   0,00   0,31   83,93

P/PE  597100 Dodávka keramickej dlažby   m2   108,536   0,00   14,64  1 588,97

P/PE  5975 Dodávka - GRES dlažby podľa výberu investora   M2   142,023   0,00   13,00  1 846,30

P/PE  5975 Dodávka protišmykovej dlažby podľa výberu investora-schody   M2   42,947   0,00   14,35   616,29

S/S70  5976 Dodávka mrazuvzdornej dlažby podľa výberu investora   m2   77,847   0,00   12,56   977,76

PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY  8 363,28  5 421,62  13 784,90   3,230   0,000

PODLAHY POVLAKOVÉ

R/RE  776421100 Lepenie podlahových soklíkov alebo líšt z mäkčeného PVC   M   888,257   4,25   0,00  3 775,09

R/RE  776521222 Lepenie povlakových podláh z PVC  vrátane lepidla   M2   870,840   10,51   0,00  9 152,53

775/A 2  998776202 Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m   %  6 419,082   0,0200   0,0000   128,3800

P/PE  284100006 Soklík z PVC   M   923,787   0,00   0,94   868,36

P/PE  2841294500 Podlahovina z PVC MARMOLEUM   M2   914,382   0,00   16,22  14 831,28

PODLAHY POVLAKOVÉ  13 056,00  15 699,64  28 755,64   0,000   0,000

PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-OBKLADY

R/RE  781445107 Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných,keramických do tmelu,   M2   306,426   17,70   0,00  5 423,74

R/RE  781449703 Príplatok za škárovanie šparovacou hmotou   M2   306,426   0,80   0,00   245,14
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771/A 2  998781202 Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m   %   2,200   2,4800   0,0000   5,4600

P/PE  000189 Dodávka lepiacej malty   kg   766,065   0,00   0,46   352,39

P/PE  5972 Dodávka keramického obkladu podľa výberu investora   M2   321,747   0,00   16,07  5 170,47

PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-OBKLADY  5 674,34  5 522,86  11 197,20   0,000   0,000

NÁTERY

783/A 1  783225400
Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntet. na vzduchu schnúce 
dvojnás.1x email a tmelením - 105µm-zárubne+schod.zábradlie   m2   334,336   8,49   0,00  2 838,51   0,094

783/A 1  783892220 Nátery betonovej podlahy dvojnásobne-1.NP   m2   46,390   6,36   0,00   295,04   0,016

NÁTERY  3 133,55   0,00  3 133,55   0,110   0,000

MAĽBY

R/RE  784452380
Maľby disperzná 1 far.dvojnásobná s penetráciou, odolná voči oteru, 
ekolog.   M2  2 890,442   6,41   0,00  18 527,73

MAĽBY  18 527,73   0,00  18 527,73   0,000   0,000

Práce PSV  81 090,09  158 714,55  239 804,64   9,890   0,000

Celkom v EUR  509 451,68  162 967,88  672 419,56 ######   0,000
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Zákazka Bytový dom A, B (19+19 b.j.)

Objekt BD A_ZTI

Prehľad rozpočtových nákladov
Cenník Kód položky Názov Mj Množstvo Montáž Materiál Cena celkom Hmotnosť Suť

Práce PSV

IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ

R/RE  713100160 Izolácia Hr.5- DN15 /20/   m   164,000   0,24   0,00   39,36

R/RE  713100161 Izolácia Hr.5- DN20 /25/   m   103,000   0,30   0,00   30,90

R/RE  713100162 Izolácia Hr.5- DN25 /32/   m   4,000   0,35   0,00   1,40

R/RE  713100168 Izolácia Hr.9- DN32 /42/   m   115,000   0,80   0,00   92,00

R/RE  713100170 Izolácia Hr.9- DN50 /60/   m   28,000   1,01   0,00   28,28

R/RE  713100185 Izolácia Hr.20- DN15/22/   m   149,000   1,10   0,00   163,90

R/RE  713100186 Izolácia Hr.20- DN20/28/   m   160,000   1,52   0,00   243,20

R/RE  713100202 Izolácia Hr.25- DN25/35/   m   9,000   1,54   0,00   13,86

R/RE  713100213 Izolácia Hr.30- DN32/42/   m   57,000   3,13   0,00   178,41

R/RE  713100215 Izolácia Hr.30- DN50/60/   m   9,000   4,14   0,00   37,26

R/RE  713100225 Montáž izolácia   m   798,000   2,02   0,00  1 611,96

R/RE  713100226 Lepidlo pre izolácie   ks   27,000   7,54   0,00   203,58

R/RE  713100230 Pvc páska   ks   40,000   3,50   0,00   140,00

713/A 5  998713203 Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 24 m   SUB   27,841   1,55   0,00   43,15
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IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ  2 827,26   0,00  2 827,26   0,000   0,000

ZTI-VNÚTORNA KANALIZÁCIA

721/A 1  721171107 Potrubie kanal. z rúr hrdlových odpadné D 75x1,8   m   2,000   17,83   0,00   35,66   0,003

721/A 1  721171109 Potrubie kanal. z rúr hrdlových odpadné D 110x2,2   m   88,000   19,18   0,00  1 687,84   0,143

721/A 1  721171111 Potrubie kanal. z rúr hrdlových odpadné D 140X2,8   m   12,000   26,32   0,00   315,84   0,033

721/A 1  721171112 Potrubie kanal. z rúr hrdlových odpadné D 160/3,2   m   10,000   27,58   0,00   275,80   0,033

721/A 1  721173203 Potrubie kanal. z rúr pripojovacie D 32x1.8   m   15,000   6,61   0,00   99,15   0,005

721/A 1  721173204 Potrubie kanal. z rúr pripojovacie D 40x1.8   m   60,000   8,00   0,00   480,00   0,035

721/A 1  721173205 Potrubie kanal. z rúr pripojovacie D 50x1.8   m   70,000   9,19   0,00   643,30   0,045

721/A 1  721173206 Potrubie kanal. z rúr pripojovacie D 63x1.8   m   20,000   10,45   0,00   209,00   0,016

721/A 1  721194103 Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 32x1.8   kus   19,000   2,44   0,00   46,36

721/A 1  721194104 Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 40x1.8   kus   38,000   2,71   0,00   102,98

721/A 1  721194105 Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 50x1.8   kus   38,000   3,47   0,00   131,86

721/A 1  721194109 Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 110x2.3   kus   20,000   4,32   0,00   86,40

R/RE  721211912 Montáž vpustí podlahových DN 50/75   kus   1,000   7,88   0,00   7,88

R/RE  721212308 Vtok podlahový nerezový s nerezovou mriežkou DN70   kus   1,000   173,73   0,00   173,73

721/A 1  721273145 Ventilačné hlavice novodurové pr. 110/600   kus   4,000   126,48   0,00   505,92   0,019

R/RE  721273245 Podomietk. záp. uzáver pre práčky a umývačky riadu   kus   19,000   5,27   0,00   100,13

721/A 1  721290111 Skúška tesnosti kanalizácie vodou do DN 125   m   21,000   0,81   0,00   17,01
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721/A 1  721290112 Skúška tesnosti kanalizácie vodou DN 125-200   m   10,000   1,12   0,00   11,20

721/A 1  721290123 Skúška tesnosti kanalizácie dymom do DN 300   m   245,000   1,07   0,00   262,15

721/A 1  998721203 Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 24 m   SUB   51,922   1,10   0,00   57,11

ZTI-VNÚTORNA KANALIZÁCIA  5 249,32   0,00  5 249,32   0,330   0,000

ZTI-VNÚTORNÝ VODOVOD

R/RE  722110005 PP potrubie 63x8,7 /DN50/   m   4,000   29,73   0,00   118,92

721/A 2  722130211 Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. DN 15   m   313,000   13,10   0,00  4 100,30   0,516

721/A 2  722130212 Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. DN 20   m   263,000   14,87   0,00  3 910,81   0,521

721/A 2  722130213 Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. DN 25   m   13,000   16,46   0,00   213,98   0,041

721/A 2  722130214 Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. DN 32   m   172,000   18,77   0,00  3 228,44   0,671

721/A 2  722130216 Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. DN 50   m   41,000   26,66   0,00  1 093,06   0,269

721/A 2  722190401 Prípojky vod. ocel. rúrky záv. poz. upev. výpust. DN 15   kus   135,000   8,77   0,00  1 183,95

721/A 2  722190403 Prípojky vod. ocel. rúrky záv. poz. upev. výpust. DN 25   kus   3,000   8,79   0,00   26,37

R/RE  722224110 Ventil odvzdušňovací - DN15   kus   15,000   9,07   0,00   136,05

R/RE  722224112 Armat. vodov. s 1 závitom, kohút plniaci a vypúšťací G 3/4   kus   1,000   9,59   0,00   9,59

R/RE  722229201 Uzáver guľový -15   kus   3,000   5,98   0,00   17,94

R/RE  722229202 Uzáver guľový -20   kus   38,000   8,87   0,00   337,06

R/RE  722229221 Uzáver guľový s vypušťanim DN20   kus   4,000   11,04   0,00   44,16

R/RE  722229222 Uzáver guľový s vypušťanim DN25   kus   2,000   18,50   0,00   37,00
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R/RE  722229223 Uzáver guľový s vypušťanim DN32   kus   9,000   26,52   0,00   238,68

R/RE  722229225 Uzáver guľový s vypušťanim DN50   kus   4,000   65,12   0,00   260,48

R/RE  722231063 Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil spätný G 1   kus   1,000   68,42   0,00   68,42

R/RE  722231066 Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil spätný G 2   kus   1,000   10,50   0,00   10,50

R/RE  722231143 Armat. vod. ventil poistný DN32   kus   1,000   0,61   0,00   0,61

721/A 2  722239101 Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 1/2   kus   18,000   5,50   0,00   99,00   0,000

721/A 2  722239102 Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 3/4   kus   43,000   7,19   0,00   309,17   0,001

721/A 2  722239103 Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 1   kus   3,000   5,03   0,00   15,09   0,000

721/A 2  722239104 Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 5/4   kus   10,000   5,78   0,00   57,80   0,000

721/A 2  722239106 Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 2   kus   5,000   8,02   0,00   40,10   0,000

R/RE  722254262 Požiarne prísl.,hadic.navij. 25/30 pod omietku 696x696x280mm   súbor   3,000   384,28   0,00  1 152,84

R/RE  722262201 Montáž vodomera pre vodu do 30 st. C závitového G 3/4   kus   20,000   38,84   0,00   776,80

R/RE  722263110 Vodomer SV -15   kus   20,000   44,47   0,00   889,40

R/RE  722263111 Vodomer TUV -15   kus   20,000   49,95   0,00   999,00

R/RE  722263404 Montáž vodomera pre vodu do 100 st. C závitového G 1/2   kus   20,000   29,11   0,00   582,20

721/A 2  722290226 Tlakové skúšky vodov. potrubia závitového do DN 50   m   802,000   1,54   0,00  1 235,08   0,144

721/A 2  722290234 Preplachovanie a dezinfekcia vodov. potrubia do DN 80   m   802,000   1,05   0,00   842,10   0,008

R/RE  722509903 L profil 50x50x5 1m=3,75kg   kg   75,000   3,63   0,00   272,25

721/A 2  998722203 Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 24 m   SUB   223,072   0,75   0,00   167,30
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ZTI-VNÚTORNÝ VODOVOD  22 474,45   0,00  22 474,45   2,170   0,000

ZTI-STROJNÉ VYBAVENIE

R/RE  724126009 Čerpadlo -25   súbor   1,000   360,71   0,00   360,71

R/RE  724139102 Montáž čerpadiel   súbor   1,000   38,58   0,00   38,58

R/RE  724231125 Meracie prísl. dom. vodární, tlakomer   súbor   1,000   286,67   0,00   286,67

721/A 4  724231151 Meracie prísl. dom. vodární, teplomer priamy   súbor   1,000   86,90   0,00   86,90   0,001

721/A 4  998724203 Presun hmôt pre strojné vybavenie v objektoch výšky do 24 m   SUB   7,729   0,55   0,00   4,25

ZTI-STROJNÉ VYBAVENIE   777,11   0,00   777,11   0,000   0,000

ZTI-ZARIAĎOVACIE PREDMETY

R/RE  725112363 Zách. misa z biel. dit. komp. odpad zad. šikmý   súbor   19,000   51,95   0,00   987,05

R/RE  725112371 Sedatko záchodové   súbor   19,000   9,55   0,00   181,45

R/RE  725119305 Montáž záchodovým mís kombinovaných   súbor   19,000   30,16   0,00   573,04

R/RE  725212205 Umývadlo z bieleho diturvitu so zápach. uzáv.   súbor   19,000   64,95   0,00  1 234,05

721/A 5  725219401 Montáž umývadiel keramických so záp. uzáv. na skrutky   súbor   19,000   32,89   0,00   624,91   0,011

R/RE  725224138 Vaňa oceľová smalt. dl. 1700 mm so zápach. uzáv.   súbor   19,000   82,18   0,00  1 561,42

R/RE  725229102 Montáž vaní oceľových so zápach. uzáv.   súbor   19,000   55,26   0,00  1 049,94

R/RE  725319101 Montáž drezov jednoduchých smaltované   súbor   19,000   19,31   0,00   366,89

R/RE  725324354 Drez 400/400 nerez   súbor   19,000   62,79   0,00  1 193,01

R/RE  725332340 Výlevka keramická   súbor   1,000   141,97   0,00   141,97
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721/A 5  725333352 Výlevka montáž   súbor   1,000   17,96   0,00   17,96   0,000

R/RE  725810403 Ventil rohový+rúrka G 1/2   súbor   19,000   13,87   0,00   263,53

R/RE  725820720 Batéria drezová jednopáková do 1 otvoru   kus   19,000   58,46   0,00  1 110,74

R/RE  725821249 Batéria drezová 1 páková nástenná   súbor   1,000   31,53   0,00   31,53

R/RE  725821401 Batéria umývadlová jednopáková do 1 otvoru   kus   19,000   55,26   0,00  1 049,94

721/A 5  725829301 Montáž batérií umýv. a drez. ostatných typov stojank. G 1/2   kus   39,000   7,83   0,00   305,37   0,002

721/A 5  725839203 Montáž batérií vaňových nást.  G 1/2   súbor   19,000   11,96   0,00   227,24   0,002

R/RE  725840200 Batéria vaňová nástenná   súbor   19,000   91,40   0,00  1 736,60

R/RE  725860113 Zápachová uzávierka pre drez jednodielny D50   kus   19,000   7,63   0,00   144,97

R/RE  725869101 Montáž zápach. uzávierok umývadlových D 40   kus   19,000   5,42   0,00   102,98

R/RE  725869204 Montáž zápach. uzávierok drez. jednod.  D 50   kus   19,000   8,33   0,00   158,27

R/RE  725869209 Montáž zápach. uzávierok vaňových DN 32   kus   19,000   6,07   0,00   115,33

R/RE  725980123 Dvierka prístupové k inštaláciám z plastov 30/30   kus   19,000   10,37   0,00   197,03

721/A 5  725989101 Montáž dvierok kovových lakovaných 300/300 mm   kus   19,000   0,47   0,00   8,93

721/A 5  998725203 Presun hmôt pre zariaď. predmety v objektoch výšky do 24 m   SUB   133,842   0,35   0,00   46,84

ZTI-ZARIAĎOVACIE PREDMETY  13 430,99   0,00  13 430,99   0,020   0,000

Práce PSV  44 759,13   0,00  44 759,13   2,520   0,000

Montážne práce

Ostatné
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R/RE  999999999 Rozdiel z prepočtu SKK na EUR   SUB   0,000   0,00   0,00   0,00

Ostatné   0,00   0,00   0,00   0,000   0,000

Montážne práce   0,00   0,00   0,00   0,000   0,000

Celkom v EUR  44 759,13   0,00  44 759,13   2,520   0,000
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Odberateľ: Obec Giraltovce Spracoval: 

Projektant: Ks: 

Dodávateľ: UNISTAV s.r.o., Prešov Dátum: 3. 1. 2019

Zákazka Bytový dom A, B (19+19 b.j.)

Objekt BD A_VZT_špecifikácia

Prehľad rozpočtových nákladov
Cenník Kód položky Názov Mj Množstvo Montáž Materiál Cena celkom Hmotnosť Suť

Montážne práce

M-24 MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ

R/RE  vzt Vzduchotechnika - viď samostatný rozpočet (špecka)   kpl   1,000  14 215,00   0,00  14 215,00

M-24 MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ  14 215,00   0,00  14 215,00   0,000   0,000

Montážne práce  14 215,00   0,00  14 215,00   0,000   0,000

Celkom v EUR  14 215,00   0,00  14 215,00   0,000   0,000
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Odberateľ: Obec Giraltovce Spracoval: 

Projektant: Ks: 

Dodávateľ: UNISTAV s.r.o., Prešov Dátum: 3. 1. 2019

Zákazka Bytový dom A, B (19+19 b.j.)

Objekt BD A_VZT_zariadenia

Prehľad rozpočtových nákladov
Cenník Kód položky Názov Mj Množstvo Montáž Materiál Cena celkom Hmotnosť Suť

Montážne práce

M-24 MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ

R/RE  1.1 Vzduchotechnika - viď samostatný rozpočet (Hárok1)   kpl   1,000  54 661,00   0,00  54 661,00

M-24 MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ  54 661,00   0,00  54 661,00   0,000   0,000

Montážne práce  54 661,00   0,00  54 661,00   0,000   0,000

Celkom v EUR  54 661,00   0,00  54 661,00   0,000   0,000
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Odberateľ: Obec Giraltovce Spracoval: 

Projektant: Ks: 

Dodávateľ: UNISTAV s.r.o., Prešov Dátum: 3. 1. 2019

Zákazka Bytový dom A, B (19+19 b.j.)

Objekt BD A_Umelé osvetlenie a rozvody

Prehľad rozpočtových nákladov
Cenník Kód položky Názov Mj Množstvo Montáž Materiál Cena celkom Hmotnosť Suť

Montážne práce

M-21 ELEKTROMONTÁŽE

921/M21  210010001 Rúrka ohybná PVC pod omietkou 13mm   m   130,000   0,92   0,00   119,60

P/PE  650I201 Rúrka el-inšt PVC ohybná 019855 : FX 16, svetlosivá   m   130,000   0,00   0,53   68,90

921/M21  210010125 Rúrka PE uložená voľne 100mm   m   25,000   2,34   0,00   58,50

P/PE  658I004 Chránička HD-PE kábelová ohybná 041344 : FXKVR 110, čierna   m   25,000   0,00   2,77   69,25

921/M21  210010321 Škatuľa KR rozvodka kruhová (D68) vrátane zapojenia   kus   300,000   5,63   0,00  1 689,00

P/PE  608D000 Škatuľa KR rozvodná : 6400-221 (D72x42) (KU 68/2-1903) kompletná   kus   300,000   0,00   3,02   906,00

R/RE  210040737 Vyrezanie rýh v betonovom murive hl.2,5cm š.4cm frézovaním   m  3 000,000   1,68   0,00  5 040,00

921/M21  210100001 Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie do 2,5   kus   386,000   0,81   0,00   312,66

921/M21  210100002 Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie 4-6   kus   196,000   0,85   0,00   166,60

921/M21  210110041 Spínač zapustený IP20, rad.1   kus   110,000   1,92   0,00   211,20

P/PE  300L161 Spínač rad.1 : 774401 Valena, s krytom, bez rámika, biely   kus   79,000   0,00   4,10   323,90

P/PE  300P01 Spínač pohybu IP44, 230V, 10A   m   12,000   0,00   6,22   74,64

P/PE  330L261
Ovládač tlač. rad.1/0 : 774216 Valena™ (P-Zv) s krytom, bez rámika, 
biely   kus   19,000   0,00   4,18   79,42

921/M21  210110043 Spínač zapustený IP20, rad.5   kus   19,000   2,50   0,00   47,50
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P/PE  313L161 Prepínač rad.5 : 774405 Valena, s krytom, bez rámika, biely   kus   19,000   0,00   5,50   104,50

921/M21  210110045 Prepínač zapustený IP20, rad.6   kus   38,000   2,47   0,00   93,86

P/PE  324L161 Prepínač rad.6 : 774406 Valena, s krytom, bez rámika, biely   kus   38,000   0,00   6,95   264,10

P/PE  531L161 Rámik 1-násobný Valena 774451, biely   kus   155,000   0,00   3,83   593,65

921/M21  210110082 Spínač - šporáková prípojka zapustená, rad.3   kus   19,000   5,25   0,00   99,75

P/PE  308A321 Šporáková prípojka rad.3 : 3425A-0344 B, Tango®, biela   kus   19,000   0,00   17,24   327,56

921/M21  210111012 Zásuvka zapustená IP20, x-násobná 10/16A - 250V, priebežná   kus   222,000   4,42   0,00   981,24

P/PE  400L261 Zásuvka 1-nás. 774396 Valena™, bez rámika, biela   kus   19,000   0,00   5,72   108,68

P/PE  410L461 Zásuvka 2-nás. 774390 Valena, kompletná, biela   kus   237,000   0,00   8,26  1 957,62

921/M21  210190001 Montáž rozvodnice do 20kg   kus   20,000   13,61   0,00   272,20

P/PE  ATYP963 Rozvodnica RB   ks   19,000   0,00   98,71  1 875,49

P/PE  ATYP965 Rozvodnica RS   ks   1,000   0,00   72,49   72,49

921/M21  210200004 Svietidlo žiarovkové IP20, 1x60W   kus   24,000   4,56   0,00   109,44

P/PE  2ENS001 G- typ AVR 72.018+13, 13W, nást. so spínačom pohybu IP44, Ensto   ks   1,000   0,00   34,11   34,11

P/PE  3M00051 Svietidlo typ I2D DMO16 WH+, 16W, IP40 (AMI)   ks   27,000   0,00   30,77   830,79

921/M21  210200039 Svietidlo žiarovkové nástenné núdzové, IP20   kus   12,000   4,61   0,00   55,32

P/PE  3SEC04
Svietidlo LED núdzové s vlastným zdrojom, EVOLUX 8W.1h,1x8W, 
IP 20 (SEC)   ks   12,000   0,00   42,49   509,88

R/RE  210220022 Vedenie uzemňovacie v zemi FeZn D 8-10mm, vrátane svoriek   m   25,000   1,32   0,00   33,00

P/PE  9000A01 Drôt uzemňovací, zvodový FeZn D10   kg   12,500   0,00   1,29   16,13
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R/RE  210220025 Vedenie uzemňovacie v zemi FeZn do 120mm2   m   85,000   9,39   0,00   798,15

P/PE  9000A34 Pásovina uzemňovacia FeZn 30x4   kg   85,000   0,00   1,27   107,95

921/M21  210220101 Vodič zberný, zvodový s podperami FeZn D10, Al D10, Cu D8mm   m   210,000   0,87   0,00   182,70

P/PE  9000A00 Drôt uzemňovací, zvodový FeZn D8   kg   105,000   0,00   1,33   139,65

P/PE  9010A02 - podpera vedenia do muriva PV 03 (250x20)mm   kus   60,000   0,00   0,77   46,20

P/PE  9020A10 - podpera vedenia PV 21, na ploché strechy,  plastová   kus   100,000   0,00   2,78   278,00

921/M21  210220301 Svorka bleskozvodná do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)   kus   105,000   2,26   0,00   237,30

P/PE  9040A01 Svorka SJ 01, pre zvodové a uzemňovacie tyče D20mm   kus   94,000   0,00   1,31   123,14

P/PE  9040A10 Svorka SK, krížová   kus   1,000   0,00   0,80   0,80

P/PE  9040A20 Svorka SS, spojovacia (2xM8)   kus   35,000   0,00   0,49   17,15

P/PE  9040A34 Svorka SO, žľabová pre pripojenie odkvapových žľabov   kus   5,000   0,00   0,87   4,35

P/PE  9040A36 Svorka SZ, skúšobná   kus   5,000   0,00   1,48   7,40

P/PE  9040A79 Svorka ST 10, na potrubie D50-150mm   kus   48,000   0,00   2,12   101,76

P/PE  9040A90 Svorka na potrubie BERNARD pre Cu pás   kus   10,000   0,00   2,12   21,20

P/PE  9040A91 Páska Cu uzemňovacia pre Bernard   kus   10,000   0,00   0,48   4,80

R/RE  210220325 Ekvipotenciálna svorkovnica - pripojenie   kus   1,000   18,24   0,00   18,24

P/PE  9070K03 Škatuľa pre bleskozvodné svorky : KO 125 E (150x150x77) s viečkom   kus   1,000   0,00   2,76   2,76

P/PE  9090D02 Prípojnica potenciálového vyrovnania : EVP-S, bez krytu   kus   1,000   0,00   9,40   9,40

R/RE  210220372 Uholník ochranný s držiakmi do muriva   kus   5,000   9,70   0,00   48,50
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P/PE  9060A02 Uholník ochranný OU 2 (2m)   kus   5,000   0,00   5,50   27,50

P/PE  9060A05 - držiak ochranného uholníka DU Z, do muriva   kus   10,000   0,00   0,90   9,00

921/M21  210220451 Ochranné pospojovanie vodičom Cu 4-25mm2, voľne uložené   m   300,000   4,78   0,00  1 434,00

P/PE  010M025 Vodič Cu : CY 6 GNYE drôt (RE) zel/žltý   m   300,000   0,00   0,60   180,00

921/M21  210800101 Kábel 750V uložený pod omietkou CYKY 2x1,5   m   300,000   0,19   0,00   57,00

P/PE  203M001 Kábel Cu 750V : CYKY-O 2x1,5   m   300,000   0,00   0,34   102,00

P/PE  210M011 Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKE-R-O 2x1,5   m   40,000   0,00   1,07   42,80

921/M21  210800105 Kábel 750V uložený pod omietkou CYKY 3x1,5   m  4 060,000   0,43   0,00  1 745,80

P/PE  203M100 Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x1,5   m  3 550,000   0,00   0,42  1 491,00

P/PE  203M101 Kábel Cu 750V : CYKY-O 3x1,5   m   200,000   0,00   0,40   80,00

P/PE  210M110 Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKE-R-J 3x1,5   m   310,000   0,00   1,09   337,90

921/M21  210800106 Kábel 750V uložený pod omietkou CYKY 3x2,5   m  3 100,000   0,48   0,00  1 488,00

P/PE  203M110 Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x2,5   m  3 100,000   0,00   0,65  2 015,00

921/M21  210800108 Kábel 750V uložený pod omietkou CYKY 3x6-16   m   20,000   0,30   0,00   6,00

P/PE  210M140 Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKE-R-J 3x6   m   20,000   0,00   3,19   63,80

R/RE  210800118 Kábel 750V uložený pod omietkou CYKY 5x6-16   m   650,000   0,59   0,00   383,50

P/PE  211M340 Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CHKE-R-J 5x6   m   650,000   0,00   4,18  2 717,00

921/M21  210800629 Vodič Cu prepojovací voľne uložený CYA 25   m   25,000   0,60   0,00   15,00

R/RE  010M146 Vodič Cu : CYA 25 GNYE lanko (RM) zel/žltý   m   25,000   2,87   0,00   71,75
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M-21 ELEKTROMONTÁŽE  15 775,81  16 147,67  31 923,48   0,000   0,000

M-22 MONTÁŽ OZNAMOVACÍCH  A SIGNAL. ZARIADENÍ

922/M22  220280021 Kábel uložený na stenu : SYKFY 1-5x2x0,5   m   200,000   2,29   0,00   458,00

P/PE  610M024 Kábel Cu telefónny : SYKFY 3x2x0,5   m   200,000   0,00   0,21   42,00

P/PE  SLABO312 Kľúč DEK   ks   38,000   0,00   2,21   83,98

P/PE  SLABO313 Dotyková plocha 99021 8775   ks   1,000   0,00   8,74   8,74

P/PE  SLABO3131 Chránička dotykovej plochy 99021 8774   ks   1,000   0,00   9,02   9,02

P/PE  SLABO3132 Operačná jednotka 4FN 170 24/1   ks   1,000   0,00   88,19   88,19

P/PE  SLABO321 Elektrický zámok 4FN 877 02 Štandardný striedavý s aretáciou   ks   1,000   0,00   16,47   16,47

P/PE  SLABO355 Domáci videotelefón: 4FP 211 04   sada   19,000   0,00   142,19  2 701,61

P/PE  SLABO357 Videovrátnik EVV kompletná sada   sada   1,000   0,00   389,45   389,45

M-22 MONTÁŽ OZNAMOVACÍCH  A SIGNAL. ZARIADENÍ   458,00  3 339,46  3 797,46   0,000   0,000

M-46 MONTÁŽE ZEMNÝCH PRÁC

946/M46  460200164 Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 80, zemina tr 4   m   10,000   12,65   0,00   126,50

946/M46  460420001 Zriadenie káblového lôžka 65/5 cm, zeminou   m   10,000   1,54   0,00   15,40

946/M46  460490011 Zakrytie káblov výstražnou fóliou PVC šírky 22cm   m   10,000   0,44   0,00   4,40

946/M46  460560164 Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 80, zemina tr 4   m   10,000   2,63   0,00   26,30

M-46 MONTÁŽE ZEMNÝCH PRÁC   172,60   0,00   172,60   0,000   0,000

Ostatné

P/PE  000140 Podružný materiál 3%   %   3,000   0,0000   87,1700   261,5100
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R/RE  900000139 PPV 2% (Pomocné práce)   %   2,000   180,4300   0,0000   360,8600

R/RE  990000100 Východzia revízia   hod   120,000   35,08   0,00  4 209,60

Ostatné  4 570,46   261,51  4 831,97   0,000   0,000

Montážne práce  20 976,87  19 748,64  40 725,51   0,000   0,000

Celkom v EUR  20 976,87  19 748,64  40 725,51   0,000   0,000
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Odberateľ: Obec Giraltovce Spracoval: 

Projektant: Ks: 

Dodávateľ: UNISTAV s.r.o., Prešov Dátum: 3. 1. 2019

Zákazka Bytový dom A, B (19+19 b.j.)

Objekt BD A_Umelé osvetlenie a rozvody_Zsz

Prehľad rozpočtových nákladov
Cenník Kód položky Názov Mj Množstvo Montáž Materiál Cena celkom Hmotnosť Suť

Montážne práce

M-21 ELEKTROMONTÁŽE

R/RE  11 Zapustený rozvádzač KLV-U-2/28-F   ks   1,000   48,36   0,00   48,36

R/RE  12 Vypínač IS-40/3, 40A   ks   1,000   24,26   0,00   24,26

R/RE  13 Istič LPN 10B/1   ks   1,000   6,63   0,00   6,63

R/RE  14 Istič LPN 16B/1   ks   4,000   4,79   0,00   19,16

R/RE  16 Prúdový chránič OFI-25/4/0,03   ks   1,000   46,40   0,00   46,40

R/RE  17 Zvodič preätia FLP-12,5 V/4   ks   1,000   272,56   0,00   272,56

R/RE  18 Montáž 30% dodávky   kpl   1,000   144,91   0,00   144,91

R/RE  19 Zapustený rozvádzač 1R KLV-U-1/14-F   ks   1,000   28,59   0,00   28,59

R/RE  20 Vypínač IS-25/1, 25A   ks   1,000   7,91   0,00   7,91

R/RE  21 Istič LPN 10B/1   ks   2,000   7,25   0,00   14,50

R/RE  22 Istič LPN 16B/1   ks   1,000   5,50   0,00   5,50

R/RE  23 Istič LPN 6B/1   ks   1,000   7,01   0,00   7,01

R/RE  24 Sieťový napájač - 4FN 672 49   ks   1,000   65,05   0,00   65,05

R/RE  25 Montáž 30% dodávky   kpl   1,000   58,26   0,00   58,26
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M-21 ELEKTROMONTÁŽE   749,10   0,00   749,10   0,000   0,000

Montážne práce   749,10   0,00   749,10   0,000   0,000

Celkom v EUR   749,10   0,00   749,10   0,000   0,000
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Odberateľ: Obec Giraltovce Spracoval: 

Projektant: Ks: 

Dodávateľ: UNISTAV s.r.o., Prešov Dátum: 3. 1. 2019

Zákazka Bytový dom A, B (19+19 b.j.)

Objekt BD A_Vykurovanie

Prehľad rozpočtových nákladov
Cenník Kód položky Názov Mj Množstvo Montáž Materiál Cena celkom Hmotnosť Suť

Práce PSV

IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ

R/RE  713462131 Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE prilepené na potr. DN 16   m   905,000   3,56   0,00  3 221,80

R/RE  713462132 Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE prilepené na potr. DN 20   m   235,000   3,49   0,00   820,15

R/RE  713462133 Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE prilepené na potr. DN 25   m   120,000   3,99   0,00   478,80

R/RE  713463211
Montáž tep. izol. potrubia rúrk. puzdrami s Al fóliou a Al páskou 1x D 
do 5 cm   m   62,000   3,40   0,00   210,80

P/PE  5D3503 Puzdro potrubné rezané PIPO ALS hr.25mm, vnútorný priemer 34mm   m   18,000   0,00   4,19   75,42

P/PE  5D3523 Puzdro potrubné rezané PIPO ALS hr.30mm, vnútorný priemer 42mm   m   12,000   0,00   4,51   54,12

P/PE  5D3524 Puzdro potrubné rezané PIPO ALS hr.30mm, vnútorný priemer 49mm   m   15,000   0,00   4,62   69,30

P/PE  5D3564 Puzdro potrubné rezané PIPO ALS hr.50mm, vnútorný priemer 60mm   m   22,000   0,00   7,57   166,54

P/PE  001805 Izolačná hadica TUBOLIT DG d.18/5mm (DN10), teplota do 102°C   m   905,000   0,00   0,28   253,40

P/PE  002205 Izolačná hadica TUBOLIT DG d.22/5mm (DN15), teplota do 102°C   m   235,000   0,00   0,28   65,80

P/PE  002505 Izolačná hadica TUBOLIT DG d.25/5mm, teplota do 102°C   m   120,000   0,00   0,34   40,80

P/PE  PASPE050 Pásky pre izoláciu Tubolit, PE 50mm x 15m x 3mm   kus   5,000   0,00   19,05   95,25

713/A 5  998713201 Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m   %   55,522   1,3000   0,0000   72,1800

IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ  4 803,73   820,63  5 624,36   0,000   0,000
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ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-STROJOVNE

R/RE  732111120 Rozdelovače a zberače, telesá DN 40   kus   10,000   97,82   0,00   978,20

R/RE  732111311 Rozdelovače a zberače, rúrkové hrdlá bez prírub DN 15   kus   40,000   38,93   0,00  1 557,20

R/RE  732111314 Rozdelovače a zberače, rúrkové hrdlá bez prírub DN 25   kus   10,000   59,97   0,00   599,70

731/A 2  732199100 Montáž orientačných štítkov   súbor   7,000   2,49   0,00   17,43   0,008

P/PE  960320 Orientačný štítok   kus   7,000   0,00   0,58   4,06

731/A 2  732219315 Montáž ohrievačov vody stojatých PN 0,6/0,6 MPa 1000 l   súbor   1,000   96,61   0,00   96,61   0,011

P/PE  7004395 HOVAL Ohrievač vody stojatý CombiVal ESR (400)/370lit   kus   1,000   0,00   818,50   818,50

731/A 2  732429111 Montáž čerpadiel obehových špirál. DN 25   súbor   2,000   6,61   0,00   13,22   0,000

P/PE  00525153 Skrutkovanie liatina GRUNDFOS, G1 1/2-Rp1, vč. 00525153   sada   2,000   0,00   9,17   18,34

P/PE  95047504 Obehové čerpadlo GRUNDFOS ALPHA2 25-60 180, vč.95047504   kus   1,000   0,00   703,99   703,99

P/PE  97924245
Obehové čerpadlo GRUNDFOS MAGNA3 25-60 vč.97924245, 
U=230V,PN10   kus   1,000   0,00   814,83   814,83

731/A 2  998732202 Presun hmôt pre strojovne umiestnené vo výške do 12 m   %   56,221   1,1500   0,0000   64,6500

ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-STROJOVNE  3 327,01  2 359,72  5 686,73   0,020   0,000

ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ROZVOD POTRUBIA

731/A 3  733111105 Potrubie z rúrok závit. bezošvých bežných nízkotlak. DN 25   m   18,000   12,17   0,00   219,06   0,052

731/A 3  733111106 Potrubie z rúrok závit. bezošvých bežných nízkotlak. DN 32   m   12,000   15,65   0,00   187,80   0,046

731/A 3  733111107 Potrubie z rúrok závit. bezošvých bežných nízkotlak. DN 40   m   10,000   20,09   0,00   200,90   0,045

731/A 3  733111108 Potrubie z rúrok závit. bezošvých bežných nízkotlak. DN 50   m   22,000   22,96   0,00   505,12   0,138
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R/RE  733322102
Potrubie plastové PE-X spojené plastovou objímkou priem. 16x2,2 
Rautitan flex   m   905,000   6,76   0,00  6 117,80

R/RE  733322103
Potrubie plastové PE-X spojené plastovou objímkou priem. 20x2,8 
Rautitan flex   m   235,000   7,28   0,00  1 710,80

R/RE  733322104
Potrubie plastové PE-X spojené plastovou objímkou priem. 25x3,5 
Rautitan flex   m   120,000   8,44   0,00  1 012,80

P/PE  3K6201 Garnitúra kolenová pripojovacia 16 - 266242-001 dĺ.250 mm   kus   158,000   0,00   10,27  1 622,66

731/A 3  998733201 Presun hmôt pre potrubie UK v objektoch  výšky do 6 m   %   115,769   1,4000   0,0000   162,0800

ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ROZVOD POTRUBIA  10 116,36  1 622,66  11 739,02   0,280   0,000

ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ARMATÚRY

R/RE  734209103 Montáž armatúr s jedným závitom G 1/2   kus   169,000   0,98   0,00   165,62

731/A 4  734209104 Montáž armatúr s jedným závitom G 3/4   kus   158,000   1,04   0,00   164,32   0,005

R/RE  734209113 Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1/2   kus   81,000   3,81   0,00   308,61

731/A 4  734209115 Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1   kus   12,000   3,73   0,00   44,76   0,000

731/A 4  734209116 Montáž armatúr s dvoma závitmi G 5/4   kus   12,000   5,07   0,00   60,84   0,000

731/A 4  734209118 Montáž armatúr s dvoma závitmi G 2   kus   17,000   7,75   0,00   131,75   0,001

731/A 4  734209124 Montáž armatúr s troma závitmi G 3/4   kus   80,000   4,52   0,00   361,60   0,003

P/PE  441760 Prechodka redukovaná č. 241 138240 pozinkovaná DN 5/4x3/4   kus   2,000   0,00   1,63   3,26

P/PE  441770 Prechodka redukovaná č. 241 138240 pozinkovaná DN 5/4x 1   kus   3,000   0,00   1,99   5,97

P/PE  441870 Prechodka redukovaná č. 241 138240 pozinkovaná DN  2 x 1   kus   3,000   0,00   4,01   12,03

P/PE  441880 Prechodka redukovaná č. 241 138240 pozinkovaná DN  2 x5/4   kus   1,000   0,00   3,83   3,83

P/PE  3D0716 Ventil guľový DADO - páka,  11/4 - R910X026   kus   4,000   0,00   20,75   83,00
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P/PE  3D0718 Ventil guľový DADO - páka,  2- R910X028   kus   7,000   0,00   51,13   357,91

P/PE  3D0823 Ventil guľový DADO - motýľ,  1/2- R911X023   kus   1,000   0,00   6,71   6,71

P/PE  3D0825 Ventil guľový DADO - motýľ,  1- R911X025   kus   5,000   0,00   16,15   80,75

P/PE  3K0422 Kohút guľový vypúšťací s páčkou 1/2- 301010102   kus   10,000   0,00   3,60   36,00

P/PE  8C0354 Klapka spätná EURA ľahká 5/4- 8030114   kus   1,000   0,00   14,73   14,73

P/PE  8C0356 Klapka spätná EURA ľahká 2- 8030200   kus   1,000   0,00   31,06   31,06

P/PE  1P1503 Filter závitový 1/2- 08412012   kus   20,000   0,00   5,14   102,80

P/PE  1P1508 Filter závitový 2- 08412200   kus   2,000   0,00   43,67   87,34

P/PE  000027740 CERTIMA-Flexvent plavákový odvzdušňovač G1/2   kus   1,000   0,00   14,26   14,26

R/RE  03L0282
DANFOSS-Radiátorové šróbenie s uzatvorením a vypúšťaním RLV-K 
DN15 (G1/2), rohové pripojenie 3/4   kus   79,000   16,78   0,00  1 325,62

P/PE  03L7641
Uzatvárací, merací, regulačný vyvažovaci ventil a impulzny ASV-I, 
DN15, vnútorný závit   kus   20,000   0,00   53,05  1 061,00

P/PE  03Z0621 DANFOSS-Regulátor tlakovej diferencie ASV-PV, DN50, závitový   kus   1,000   0,00   356,77   356,77

P/PE  03Z4003
DANFOSS-Uzatvárací, merací, regulačný ventil LENO MSV-BD, 
DN25, vnútorný závit   kus   5,000   0,00   112,46   562,30

P/PE  03Z4046
DANFOSS-Uzatvárací, merací, regulačný ventil ASV-BD, DN50, 
vnútorný závit   kus   1,000   0,00   197,09   197,09

P/PE  13G4125 DANFOSS-Zverná spojka pre meď 15x1, prípoj G3/4i vnútorny   kus   158,000   0,00   3,31   522,98

P/PE  13G5134 DANFOSS-Termostatická hlavica RAE-K 5134 pre VK KORAD   kus   79,000   0,00   8,08   638,32

P/PE  82G5514
DANFOSS-Dvojpolohový prepínací ventil AMZ 112 2-cestný, DN32, 
závitový   kus   1,000   0,00   171,13   171,13

P/PE  87G1043
DANFOSS-Kompaktný ultrazvukový merač tepla SONOMETER 1100 
Qn 2,5m3/h 130 DN20 PN16 MBUS   kus   1,000   0,00   391,74   391,74

P/PE  87G1045
DANFOSS-Kompaktný ultrazvukový merač tepla SONOMETER 1100 
Qn 6m3/h 260 DN25 PN16 MBUS   kus   1,000   0,00   727,07   727,07



Rozpočet Bytový dom A, B (19+19 b.j.) / BD A_Vykurovanie

Strana 37 z 119    Spracované systémom Systematic®pyramida.wsn, tel.: 051 77 10 585

Cenník Kód položky Názov Mj Množstvo Montáž Materiál Cena celkom Hmotnosť Suť

P/PE  87G6073 Sada skrutkovania 120°C -R1 x G5/4B   sada   1,000   0,00   8,37   8,37

P/PE  87H0190 DANFOSS-Prvotné overenie prietokomerov SONOCAL DN15-20   kus   21,000   0,00   28,05   589,05

P/PE  87H0191 DANFOSS-Prvotné overenie prietokomerov SONOCAL DN25-40   kus   1,000   0,00   31,05   31,05

P/PE  87F0504
Kompaktný ultrazvukový merač tepla SONOMETER 500 Qn 0,6m3/h 
110 DN15 PN16 MBUS   

kompak
t   20,000   0,00   410,22  8 204,40

P/PE  87F0593 Guľový kohút DN15- 1/2 pre priamy snímač teploty   kus   20,000   0,00   8,57   171,40

P/PE  VRG133216
Trojcestný zmiešavač závitový ESBE typ VRG 131 
DN32,kvs=16m3/h   kus   1,000   0,00   54,38   54,38

P/PE  603032SP Skrutkovanie priame mosadzné typ SP603, G5/4   kus   2,000   0,00   3,44   6,88

P/PE  IV508041
Automatický radiatorový odvzdušovací ventil HYGRO G1/2,PN10, 
teplota do 120°C   kus   79,000   0,00   4,25   335,75

731/A 4  734411111 Teplomery s ochranným púzdrom priame typ 160 prev. A   kus   7,000   19,66   0,00   137,62   0,004

731/A 4  734421130 Tlakomery deformačné so spodným prípojom 03313 pr. 160   kus   4,000   61,46   0,00   245,84   0,010

731/A 4  998734201 Presun hmôt pre armatúry UK v objektoch  výšky do 6 m   %   178,159   0,2500   0,0000   44,5400

ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ARMATÚRY  2 991,12  14 869,33  17 860,45   0,020   0,000

ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-VYKUROVACIE TELESÁ

R/RE  rozm Montáž rozdeľovača, zberača a skrinky rozdeľovača   kus   5,000   12,21   0,00   61,05

P/PE  F00123 Skriňa rozdeľovača nástenná 830 mm   kus   5,000   0,00   116,06   580,30

731/A 5  735158110 Vykur. telesá panel. 1 radové, tlak. skúšky telies vodou   kus   50,000   3,92   0,00   196,00

731/A 5  735158120 Vykur. telesá panel. 2 radové, tlak. skúšky telies vodou   kus   29,000   8,11   0,00   235,19

R/RE  735159619
Montáž vyhr. telies oc.doskové jednoduché bez odvzd. KORAD-11K 
Hdo600/Ldo2000mm   kus   50,000   10,70   0,00   535,00

P/PE  9D1991 Radiátor KORAD, Typ 11 VK(P,L) - dĺž.400 x výš.600 mm   kus   2,000   0,00   86,83   173,66
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P/PE  9D1999 Radiátor KORAD, Typ 11 VKP,L - dĺž.1200 x výš.600 mm   kus   27,000   0,00   144,59  3 903,93

P/PE  9D2001 Radiátor KORAD, Typ 11 VK(P,L) - dĺž.1400 x výš.600 mm   kus   13,000   0,00   144,88  1 883,44

P/PE  9D2003 Radiátor KORAD, Typ 11 VK(P,L) - dĺž.1600 x výš.600 mm   kus   6,000   0,00   146,33   877,98

P/PE  9D2005 Radiátor KORAD, Typ 11 VK(P,L) - dĺž.1800 x výš.600 mm   kus   2,000   0,00   165,94   331,88

R/RE  735159639
Montáž vyhr. telies oc.doskové dvojité bez odvzd. KORAD-21K 
Hdo600/Ldo2000mm   kus   8,000   11,32   0,00   90,56

P/PE  9D2609 Radiátor KORAD, Typ 21 VKP,L - dĺž.1200 x výš.600 mm   kus   5,000   0,00   163,82   819,10

P/PE  9D2613 Radiátor KORAD, Typ 21 VK(P,L) - dĺž.1600 x výš.600 mm   kus   3,000   0,00   184,67   554,01

R/RE  735159641
Montáž vyhr. telies oc.doskové dvojité bez odvzd. KORAD-21K 
Hdo900/Ldo2000mm   kus   19,000   10,39   0,00   197,41

P/PE  9D2632 Radiátor KORAD, Typ 21 VKP,L - dĺž.500 x výš.900 mm   kus   11,000   0,00   161,27  1 773,97

P/PE  9D2633 Radiátor KORAD, Typ 21 VKP,L - dĺž.600 x výš.900 mm   kus   8,000   0,00   155,66  1 245,28

R/RE  735159645
Montáž vyhr. telies oc.doskové dvojité bez odvzd. KORAD-22K 
Hdo600/Ldo2000mm   kus   2,000   11,72   0,00   23,44

P/PE  9D2892 Radiátor KORAD, Typ 22 VK(P,L) - dĺž.500 x výš.600 mm   kus   1,000   0,00   124,23   124,23

P/PE  9D2907 Radiátor KORAD, Typ 22 VK(P,L) - dĺž.2000 x výš.600 mm   kus   1,000   0,00   291,68   291,68

P/PE  00000KD90 Závesná konzola K90 + opierka D90   kpl   79,000   0,00   2,71   214,09

731/A 5  998735201 Presun hmôt pre vykur. telesá UK v objektoch  výšky do 6 m   %   141,122   1,6000   0,0000   225,8000

ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-VYKUROVACIE TELESÁ  1 564,45  12 773,55  14 338,00   0,000   0,000

NÁTERY

783/A 1  783424140 Nátery synt. kov. potrubia do DN 50mm dvojnás. a základ.   m   62,000   1,73   0,00   107,26   0,004

NÁTERY   107,26   0,00   107,26   0,000   0,000
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Práce PSV  22 909,93  32 445,89  55 355,82   0,320   0,000

Montážne práce

Ostatné

R/RE  HZS1 Vykurovacia skúška zariadenia   Nh   72,000   2,46   0,00   177,12

Ostatné   177,12   0,00   177,12   0,000   0,000

Montážne práce   177,12   0,00   177,12   0,000   0,000

Celkom v EUR  23 087,05  32 445,89  55 532,94   0,320   0,000
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Montážne práce

M-21 ELEKTROMONTÁŽE

R/RE  130 Kábel oznamovací JYTY-O 2x1   m   55,000   0,31   0,00   17,05

R/RE  210872120
Kábel pre riadiace a automatizačné systémy elektrární pevne uložený 
JYTY s Al fóliou 2x1 mm   m   55,000   0,26   0,00   14,30

R/RE  131 Kabel oznamovaci JYTY-O 3x1   m   20,000   0,50   0,00   10,00

R/RE  210872121 Vodič signálny uložený pevne JYTY 250 V 3x1   m   20,000   0,31   0,00   6,20

R/RE  132 Kábel oznamovací JYTY-O 4x1   m   7,000   0,52   0,00   3,64

R/RE  210872122
Kábel pre riadiace a automatizačné systémy elektrární pevne uložený 
JYTY s Al fóliou 4x1 mm   m   7,000   0,33   0,00   2,31

R/RE  133 Kábel oznamovací JXFE-R 1x2x0,8   m   30,000   0,58   0,00   17,40

R/RE  210872120
Kábel pre riadiace a automatizačné systémy elektrární pevne uložený 
JYTY s Al fóliou 2x1 mm   m   30,000   0,28   0,00   8,40

S/S10  134 Kábel silový CYKY-J 3x1,5   m   30,000   0,00   0,30   9,00

R/RE  135 Kábel silový CYKY-O 3x1,5   m   6,000   0,35   0,00   2,10

R/RE  210800146
Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 
3x1.5   m   36,000   0,64   0,00   23,04

R/RE  136 Kábel silový CHKE-R-J 3x4   m   15,000   1,53   0,00   22,95

R/RE  210800148
Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 
3x4   m   15,000   0,76   0,00   11,40

R/RE  137 Kábel silový H05VV-F 3G1   m   20,000   0,30   0,00   6,00



Rozpočet Bytový dom A, B (19+19 b.j.) / BD A_MaR

Strana 41 z 119    Spracované systémom Systematic®pyramida.wsn, tel.: 051 77 10 585

Cenník Kód položky Názov Mj Množstvo Montáž Materiál Cena celkom Hmotnosť Suť

921/M21  210802389 Šnúry a bánske káble medené pevne uložené   m   20,000   0,67   0,00   13,40

R/RE  138 H07 V-K 6 žz   m   51,000   0,52   0,00   26,52

921/M21  210220301
Ochranné pospájanie v práčovniach, kúpeľniach, voľne ulož.,alebo v 
omietke Cu 4-16mm2   m   54,000   1,80   0,00   97,20

R/RE  139 Svorkovnica pospájania   ks   1,000   7,40   0,00   7,40

R/RE  210220031 Svorka ekvipotenciálna   ks   1,000   20,88   0,00   20,88

R/RE  140 Bernard svorka + Cu páska   ks   6,000   1,07   0,00   6,42

R/RE  210220040 Svorka na potrubie BERNARD vrátane pásika Cu   ks   6,000   4,15   0,00   24,90

921/M21  210100101
Ukončenie Cu a Al drôtov a lán včítane zapojenie, jedna žila, vodič s 
prierezom do 16 mm2   ks   12,000   0,89   0,00   10,68

921/M21  210100001
Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej 
koncovky do 2.5 mm2   ks   51,000   0,73   0,00   37,23

921/M21  210100260
Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 
5 x 4 mm2   ks   20,000   5,45   0,00   109,00

921/M21  210100301 Príplatok za ukončenie tienenia vrátane zapojenia   ks   10,000   2,13   0,00   21,30

921/M21  210950201 Príplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do   0.75 kg   m   31,000   0,26   0,00   8,06

S/S10  141 Plastový vkladací žľab LV 40x40   m   4,000   0,00   1,42   5,68

S/S10  142 Plastový vkladací žľab LV 40x60   m   4,000   0,00   1,58   6,32

R/RE  143 Plastový vkladací žľab LV 24x24   m   2,000   0,76   0,00   1,52

R/RE  210260732 Káblový žľab PVC vkladací do 40x60   m   10,000   1,94   0,00   19,40

R/RE  144 I-Trubka UPRM 16   m   12,000   0,43   0,00   5,16

R/RE  145 I-Prichytka CL 16 siva   ks   12,000   0,07   0,00   0,84

R/RE  146 I-Spojka SM 16 sivá   ks   1,000   0,20   0,00   0,20
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R/RE  210010057 Rúrka tuhá elektroinšt. z PVC uložená pevne 16mm   m   12,000   0,98   0,00   11,76

R/RE  147 I-Trubka UPRM 20   m   2,000   0,16   0,00   0,32

R/RE  148 I-Prichytka CL 20 siva   ks   2,000   0,08   0,00   0,16

R/RE  210010060 Rúrka tuhá elektroinštalačná z PVC typ 1529-29, uložená pevne   m   2,000   1,25   0,00   2,50

R/RE  149 I-Trubka  FXP 16   m   16,000   0,24   0,00   3,84

P/PE  150 I-Trubka FXP 20   m   1,000   0,00   0,27   0,27

R/RE  210010024 Rúrka ohybná elektroinštalačná typ 23-48, uložená pevne   m   17,000   1,08   0,00   18,36

R/RE  151 Rozvádzač DTR1 (podľa výkresu MaR-02)   ks   1,000   513,00   0,00   513,00

921/M21  210190003 Montáž oceľolechovej rozvodnice   ks   1,000   42,75   0,00   42,75

921/M21  210111021
Domová zásuvka v krabici obyč. alebo do vlhka, vrátane zapojenia 
10/16 A 250 V 2P + Z   ks   1,000   4,93   0,00   4,93

R/RE  152 Zasuvka 230V AC 16A IP44   ks   1,000   4,84   0,00   4,84

921/M21  210010351
Škatuľová rozvodka z lisov. izolantu vrátane ukončenia káblov a 
zapojenia vodičov typ 6455-11 do 4 mm2   ks   5,000   10,84   0,00   54,20

R/RE  153 Krabica odbočná  ACEDUR 6455-11   ks   5,000   2,52   0,00   12,60

R/RE  154 Hmoždina d8   ks   28,000   0,03   0,00   0,84

R/RE  155 Vrut 4x45   ks   28,000   0,02   0,00   0,56

921/M21  210011302 Osadenie polyamidovej príchytky do tehlového muriva HM 8   ks   28,000   0,74   0,00   20,72

S/S10  156 Hmoždina d10   ks   4,000   0,00   0,03   0,12

R/RE  157 Vrut 5x50   ks   4,000   0,02   0,00   0,08

921/M21  210011303 Osadenie polyamidovej príchytky do tehlového muriva HM 10   ks   4,000   0,86   0,00   3,44
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R/RE  158 Stitok kab. zatvaraci 40x16 gph   ks   40,000   0,17   0,00   6,80

921/M21  210270801 Označovací káblový štítok z PVC rozmer 4x8cm(15-22 znak.)   ks   40,000   0,19   0,00   7,60

R/RE  159 Stratné   %   5,000   41,7700   0,0000   208,8500

R/RE  160 Podružný materiál   ks   1,000   42,68   0,00   42,68

921/M21  210290741
Montáž motorického spotrebiča, elektromotora (s prenesením do 5 m) 
do 1 kW   ks   2,000   5,47   0,00   10,94

R/RE  HZS Nešpecifikované práce   hod   4,000   13,78   0,00   55,12

R/RE  HZS Pomocné stavebné práce -sekanie drážky 25m   hod   8,000   15,41   0,00   123,28

R/RE  161 PPV   %   6,000   43,0400   0,0000   258,2400

M-21 ELEKTROMONTÁŽE  1 963,31   21,39  1 984,70   0,000   0,000

M-36 MONTÁŽ MERACÍCH A REGULAČNÝCH PRÍSTROJOV

R/RE  111
Kompaktná podstanica Desigo PX, 8UI, 4DI, 4AO, 6DO Rozhranie: 
Ethernet, HMI, PPS2; Protokol: BACnet   ks   1,000  1 134,79   0,00  1 134,79

R/RE  112
Ovládací panel (HMI) malý pre desigo PX s grafickým displejom 
Rozhranie: RS232 pre pripojenie na HMI rozhranie regulátora   ks   1,000   288,79   0,00   288,79

R/RE  113 Prepojovací kábel   ks   1,000   18,80   0,00   18,80

R/RE  PC Zapojenie riadiaceho systému   ks   1,000  1 038,68   0,00  1 038,68

R/RE  114 Káblový snímač teploty LG Ni 1000, -25...95 °C   ks   1,000   26,54   0,00   26,54

R/RE  360410430 Montáž káblového snímača teploty   ks   1,000   3,10   0,00   3,10

R/RE  115 Snímač tlaku kvapalín a plynov, 0...6 bar, 0...10 V   ks   1,000   529,55   0,00   529,55

936/M36  360410076 Montáž snímača tlaku a podtlaku   ks   1,000   15,70   0,00   15,70

R/RE  116 Kondenzačná slučka   ks   2,000   13,07   0,00   26,14
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R/RE  117 Kohút tlakomerný trojcestný G1/2   ks   2,000   15,15   0,00   30,30

R/RE  118 Prevlečná matica M20/1,5xG1/2   ks   2,000   0,98   0,00   1,96

R/RE  119 Redukčná matica M20/1,5xM12/1,5   ks   1,000   0,72   0,00   0,72

R/RE  120 Snímač vonkajšej teploty LG Ni1000, -50...70°C   ks   2,000   33,24   0,00   66,48

R/RE  360410400 Montáž exterierového snímača teploty   ks   2,000   5,95   0,00   11,90

R/RE  121 Príložný snímač teploty, LG Ni 1000, -30...130 °C   ks   2,000   46,30   0,00   92,60

R/RE  360410410 Montáž príložného snímača teploty na potrubie   ks   2,000   5,30   0,00   10,60

R/RE  122 Hladinový spínač 24-230V/3,5V AC, IP40   ks   1,000   63,11   0,00   63,11

921/M21  210110065 Spínač špeciálny vrátane zapojenia, hladinový spínač HRH-1, HRH-5   ks   1,000   11,73   0,00   11,73

R/RE  123 Elektróda ponorná   ks   2,000   3,79   0,00   7,58

936/M36  360410182 Montáž ponornej elektródy   ks   2,000   4,82   0,00   9,64

R/RE  124 Elektromagnetická húkačka 230VAC/20VA, IP54, 90dB/1m   ks   1,000   28,58   0,00   28,58

921/M21  210140736 Elektrická húkačka vrátane zapojenia   ks   1,000   11,24   0,00   11,24

R/RE  125
Motorický pohon 24VAC/DC / 8VA, 6Nm, ovládací signál DC 0…10V 
alebo 4…20mA, 90°, 45/120s,  IP41   ks   1,000   324,61   0,00   324,61

R/RE  126 Guľový ventil regulačný priamy, PN40, vnútorný závit, DN32, kvs=25   ks   1,000   139,02   0,00   139,02

R/RE  127
Elektromotorický pohon na guľové ventily 24 V AC, 0-10 V DC, 
prestav.čas 90/15s, fcia prestavenia, vratná pružina   ks   1,000   213,34   0,00   213,34

R/RE  360430140 Montáž servopohonu na škrtiace klapky a 3-cestné ventily   ks   2,000   8,56   0,00   17,12

R/RE  128 Príložný sledovač teploty, 0...90°C (nastav. pod krytom)   ks   1,000   23,31   0,00   23,31

R/RE  360411015 Montáž príložného termostatu kapilárneh   ks   1,000   2,93   0,00   2,93
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R/RE  129 Regulátor tlaku vlnovcový 60...600kPa, IP54   ks   1,000   56,37   0,00   56,37

R/RE  360412106 Montáž regulátora tlaku   ks   1,000   153,51   0,00   153,51

M-36 MONTÁŽ MERACÍCH A REGULAČNÝCH PRÍSTROJOV  4 358,74   0,00  4 358,74   0,000   0,000

Ostatné

R/RE  162 Predkomplexná skúška   hod   4,000   6,06   0,00   24,24

R/RE  163 Komplexné skúšky   hod   12,000   5,81   0,00   69,72

R/RE  164 Zaškolenie obsluhy   hod   3,000   5,86   0,00   17,58

R/RE  165 Koordinácia s dodávateľmi technológie   hod   4,000   5,79   0,00   23,16

R/RE  166 Aplikačný program pre procesnú stanicu   I/O   20,000   2,53   0,00   50,60

R/RE  167 Oživenie aplikačného programu procesnej podstanice   I/O   20,000   2,37   0,00   47,40

R/RE  168 Skreslenie skutkového stavu realizácie   ks   1,000   53,26   0,00   53,26

R/RE  169 Revízia   hod   24,000   6,79   0,00   162,96

Ostatné   448,92   0,00   448,92   0,000   0,000

Montážne práce  6 770,97   21,39  6 792,36   0,000   0,000

Celkom v EUR  6 770,97   21,39  6 792,36   0,000   0,000
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Odberateľ: Obec Giraltovce Spracoval: 

Projektant: Ks: 

Dodávateľ: UNISTAV s.r.o., Prešov Dátum: 3. 1. 2019

Zákazka Bytový dom A, B (19+19 b.j.)

Objekt Bytový dom B_ASR

Prehľad rozpočtových nákladov
Cenník Kód položky Názov Mj Množstvo Montáž Materiál Cena celkom Hmotnosť Suť

Práce HSV

ZEMNÉ PRÁCE

R/RE  121101102
Odstránenie ornice s vodorovným premiestnením na hromady, so 
zložením na vzdialenosť nad 50 do 100 m   M3   67,080   1,23   0,00   82,51

  1/A 1  131201102 Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3   m3   167,700   6,45   0,00  1 081,67

  1/A 1  132201202 Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3   m3   40,044   10,37   0,00   415,26

  1/A 1  132211101
Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v  hornine tr.3 súdržných - ručným 
náradím   m3   1,571   75,54   0,00   118,67

  1/A 1  162601102 Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 5000 m   M3   14,210   4,42   0,00   62,81

  1/A 1  171201201 Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3   m3   14,210   0,80   0,00   11,37

R/RE  171201211 Poplatok za uloženie výkopku na skládku   M3   14,210   5,89   0,00   83,70

  1/A 1  174101102
Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovnaním povrchu 
zásypu   m3   195,105   12,70   0,00  2 477,83

ZEMNÉ PRÁCE  4 333,82   0,00  4 333,82   0,000   0,000

ZÁKLADY

  2/A 1  271571111 Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku   m3   26,238   46,37   0,00  1 216,66   54,218

R/RE  271101214 Uzemnenie FeZn v základových pásoch   m   76,300   3,44   0,00   262,47

 11/A 1  273321311 Betón železový základových dosiek triedy C16/20 bez výstuže   m3   43,728   120,43   0,00  5 266,16   95,898

 11/A 1  273351217 Debnenie základových dosiek, zhotovenie-tradičné   m2   11,325   15,19   0,00   172,03   0,046
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 11/A 1  273351218 Debnenie základových dosiek, odstránenie-tradičné   m2   11,325   5,68   0,00   64,33

 11/A 1  273362442
Výstuž základových dosiek zo zváraných sietí KARI, priemer drôtu 
6/6 mm, s veľkosťou oka 150x150 mm   m2   346,000   4,02   0,00  1 390,92   2,169

R/RE  274262222
Vytvorenie prestupov v betonových základov pre ležatú kanalizácu- 
200x200mm   KS   6,000   115,04   0,00   690,24

R/RE  274262223
Vytvorenie prestupov v betonových základov pre ležatú kanalizácu-
200x250mm   KS   8,000   132,73   0,00  1 061,84

 11/A 1  274271304
Murivo základových pásovzo šal.tvárníc 50x40x25 s betónovou 
výplňou hr. 40 cm   m3   39,690   155,80   0,00  6 183,70   79,836

 11/A 1  274313611 Betón základových pásov, prostý tr.C 16/20   m3   3,561   121,64   0,00   433,16   7,809

 11/A 1  274321311 Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr.C 16/20   m3   65,915   128,54   0,00  8 472,71   144,556

 11/A 1  274351215 Debnenie stien základného pásov, zhotovenie-dielce   m2   19,377   15,39   0,00   298,21   0,013

 11/A 1  274351216 Debnenie stien základného pásov, odstránenie-dielce   m2   19,377   3,36   0,00   65,11

 11/A 1  274351217 Debnenie stien základného pásov, zhotovenie-tradičné   m2   109,215   14,51   0,00  1 584,71   0,445

 11/A 1  274351218 Debnenie stien základného pásov, odstránenie-tradičné   m2   109,215   5,08   0,00   554,81

 11/A 1  274361821 Výstuž základových pásov z ocele 10505 č.v.2   t   2,231  1 099,71   0,00  2 453,45   2,308

R/RE  279310156 Doteplenie základových konštrukcií XPS Styrodur o hr.100mm   m2   75,300   27,57   0,00  2 076,02

ZÁKLADY  32 246,53   0,00  32 246,53   387,300   0,000

ZVISLÉ KONŠTRUKCIE

R/RE  311231472
Murivo nosné z tehál pálených POROTHERM na pero a drážku P+D 
30x25x23.8 P12   M3   81,411   113,09   0,00  9 206,77

 11/A 1  311231511
Porotherm murivo z akustických tehál pálených 30 AKU 200x300x238 
mm P 20 na murovaciu maltu   m3   171,018   248,32   0,00  42 467,19   254,839

 11/A 1  311234533
Porotherm murivo obvodových stien z tehál pálených 38 Ti 
250x380x238 mm P10 na murovaciu maltu   m3   267,211   150,63   0,00  40 249,99   212,198

 11/A 1  317162102
Keramický predpätý preklad POROTHERM KPP, šírky 120 mm, 
výšky 65 mm, dĺžky 1250 mm   ks   21,000   20,75   0,00   435,75   0,408
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 11/A 1  317162106
Keramický predpätý preklad POROTHERM KPP, šírky 120 mm, 
výšky 65 mm, dĺžky 2250 mm   ks   57,000   26,46   0,00  1 508,22   1,965

 11/A 1  317162108
Keramický predpätý preklad POROTHERM KPP, šírky 120 mm, 
výšky 65 mm, dĺžky 2750mm   ks   12,000   31,05   0,00   372,60   0,501

 11/A 1  317162109
Keramický predpätý preklad POROTHERM KPP, šírky 120 mm, 
výšky 65 mm, dĺžky 3000 mm   ks   102,000   35,51   0,00  3 622,02   4,616

 11/A 1  317162132
Keramický preklad POROTHERM 23,8, šírky 70 mm, výšky 238 mm, 
dĺžky 1250 mm   kus   208,000   28,55   0,00  5 938,40   28,332

 11/A 1  317162135
Keramický preklad POROTHERM 23,8, šírky 70 mm, výšky 238 mm, 
dĺžky 2000 mm   kus   16,000   38,48   0,00   615,68   1,249

 11/A 1  317321311 Betón prekladov železový (bez výstuže) tr.C 16/20   m3   10,446   153,33   0,00  1 601,69   22,909

 11/A 1  317351107 Debnenie prekladu zhotovenie   m2   87,924   23,05   0,00  2 026,65   0,637

 11/A 1  317351108 Debnenie prekladu odstránenie   m2   87,924   7,50   0,00   659,43

 11/A 1  317361221 Výstuž prekladov  z ocele 10216   t   0,147  1 065,89   0,00   156,69   0,149

 11/A 1  317361821 Výstuž prekladov z ocele 10505   t   0,458  1 203,05   0,00   551,00   0,463

R/RE  342241910
Priečky z tehál pálených POROTHERM na pero a drážku P+D 11, 5 
P10   M2   641,269   25,69   0,00  16 474,20

R/RE  342254650 D+M - Sadrokartonová šachtová stena s inštal.dvierkami   M2   42,798   36,41   0,00  1 558,28

 11/A 1  346244351
Obmurovka kúpelňových vaní z akéhokoľvek druhu pálených tehál 
plných a malty, hrúbky 65 mm   m2   25,004   27,02   0,00   675,61   3,472

 11/A 1  346244371
Obmurovanie rýh alebo potrubí z akéhokoľvek druhu pálených tehál a 
malty hrúbky 125 mm   m2   24,245   27,53   0,00   667,46   6,712

 11/A 1  346253211
Zakrytie šácht ELI a ÚVK doskami  zo sadrokartónu s otvorami v 
stene s pož.uzáverom   m2   23,850   35,99   0,00   858,36   1,091

ZVISLÉ KONŠTRUKCIE  129 645,99   0,00  129 645,99   539,540   0,000

VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

 11/A 1  411321313 Betón stropov doskových železový tr.C 16/20   m3   185,519   150,65   0,00  27 948,44   406,880

 11/A 1  411351101 Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce   m2  1 379,115   23,61   0,00  32 560,91   6,054
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 11/A 1  411351102 Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce   m2  1 379,115   2,66   0,00  3 668,45

 11/A 1  411354173 Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 12 kpa zhotovenie   m2  1 307,835   10,26   0,00  13 418,39   5,061

 11/A 1  411354174 Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 12 kpa odstránenie   m2  1 307,835   2,45   0,00  3 204,20

 11/A 1  411361821 Výstuž stropov a konzoly, z bet.ocele zn.10505-č.v.9,10,11,12   t   12,645  1 162,04   0,00  14 694,00   12,858

R/RE  416251104
Podhľad RIGIPS RF 1x15-upevnenie na kovovejkonštr.bez minerálnej 
vlny - ozn. d   M2   28,000   32,13   0,00   899,64

 11/A 1  417321313 Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 16/20   m3   1,482   146,17   0,00   216,62   3,280

 11/A 1  417351115
Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier 
zhotovenie   m2   7,800   14,83   0,00   115,67   0,027

 11/A 1  417351116
Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier 
odstránenie   m2   7,800   3,81   0,00   29,72

 11/A 1  417361221 Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10216   t   0,014  1 134,46   0,00   15,88   0,015

 11/A 1  417361821 Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505   t   0,036  1 002,26   0,00   36,08   0,038

 11/A 1  430321313 Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 16/20   m3   8,185   170,57   0,00  1 396,12   18,115

 11/A 1  430361821 Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele 10505   t   1,328  1 060,21   0,00  1 407,96   1,351

 11/A 1  431351121
Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne 
priamočiarych zhotovenie   m2   48,997   25,84   0,00  1 266,08   0,415

 11/A 1  431351122
Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne 
priamočiarych odstránenie   m2   36,630   5,45   0,00   199,63

 11/A 1  434351141
Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne 
priamočiarych zhotovenie   m2   38,171   15,42   0,00   588,60   0,165

 11/A 1  434351142
Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne 
priamočiarych odstránenie   m2   38,171   4,20   0,00   160,32

VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE  101 826,71   0,00  101 826,71   454,260   0,000

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

R/RE  610991112 Zakrývanie výplní vonkajších okenných otvorov   m2   224,318   0,77   0,00   172,72
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R/RE  611250001
Zateplenie stropu lamelami hr.100mm z min.vlny so skosenými 
hranami a povrchovou úpravou  Z1   m2   56,850   36,97   0,00  2 101,74

R/RE  611250002

Kontaktný zatepľovací systém stropu z min.vlny o hr.100mm 
(penetrácia+kotvy 4ks/m2+lepiaca malta+arm.sieťka+tenkov.omietka)- 
Z2   m2   14,800   32,69   0,00   483,81

 11/A 1  611421133 Vnútorná omietka vápenná alebo vápennocementová stropov štuková   m2  1 068,760   11,78   0,00  12 589,99   45,529

 11/A 1  612421637
Vnútorná omietka vápenná alebo vápennocementová v podlaží a v 
schodisku stien štuková   m2  2 890,442   11,49   0,00  33 211,18   116,485

 11/A 1  622464113
Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová zo zmesi silikátová roztieraná 
stredozrnná   m2  1 056,136   11,30   0,00  11 934,34   3,770

 11/A 1  622465112
Vonkajšia omietka stien zo zmesi marmolit mramorové 
zrná,strednozrnná-b-sokeľ   m2   16,659   28,21   0,00   469,95   0,108

 11/A 1  622481119
Potiahnutie vonkajších stien, sklotextílnou mriežkou+lepiacou maltou 
b   m2   16,659   5,68   0,00   94,62   0,033

R/RE  6252524141
Podlepenie polystyrénom o hr.50mm pod oplechovanie  striešky nad 
vstupom   M2   2,875   30,07   0,00   86,45

 11/A 1  625260121
Kontaktný zatepľovací systém na báze polystyrénu EPS bez 
povrchovej úpravy hr.izolantu 150 mm -fasáda   m2   788,075   38,09   0,00  30 017,78   8,929

R/RE  625991204
Kontaktný zatepľovací systém na báze polystyrénu  EPS bez 
povrchovej úpravy  hr.izolantu 30mm - čelo loggie   M2   17,680   18,12   0,00   320,36

R/RE  625991204
Kontaktný zatepľovací systém na báze polystyrénu  EPS bez 
povrchovej úpravy  hr.izolantu 30mm - čelo striešky nad vstupom   M2   1,300   16,72   0,00   21,74

R/RE  625991204
Kontaktný zatepľovací systém na báze polystyrénu  EPS bez 
povrchovej úpravy  hr.izolantu 30mm - čelo rímsy strechy   M2   19,656   17,47   0,00   343,39

R/RE  625991204
Kontaktný zatepľovací systém na báze polystyrénu  EPS bez 
povrchovej úpravy  hr.izolantu 30mm  - stredný múr loggie   M2   59,670   17,05   0,00  1 017,37

R/RE  625991204
Kontaktný zatepľovací systém na báze polystyrénu  EPS bez 
povrchovej úpravy  hr.izolantu 30mm - ostenie   M2   71,580   19,91   0,00  1 425,16

R/RE  625991206

Kontaktný zatepľovací systém na bázepolystyrénu  EPS bez 
povrchovej úpravy  hr.izolantu 60mm  - strop loggií+ strop nad 
vstupom+podhľad rímsy strechy   M2   98,175   24,31   0,00  2 386,63

R/RE  627990001 Dilatacia betonovej mazaniny- S   M   193,000   4,47   0,00   862,71

 11/A 1  631312611 Mazanina z betónu prostého tr.C 16/20 hr.60 mm - P2   m3   59,870   166,99   0,00  9 997,69   132,499



Rozpočet Bytový dom A, B (19+19 b.j.) / Bytový dom B_ASR

Strana 51 z 119    Spracované systémom Systematic®pyramida.wsn, tel.: 051 77 10 585

Cenník Kód položky Názov Mj Množstvo Montáž Materiál Cena celkom Hmotnosť Suť

 11/A 1  631313611
Mazanina z betónu prostého tr.C 16/20 hr.nad 80 do 120 mm-
okapový chodník   m3   4,762   170,42   0,00   811,54   10,539

R/RE  631345122 Spádová vrstva z penobetónu hr.50-230mm v sklone 2,0% - S   M3   49,658   211,13   0,00  10 484,29

 11/A 1  631351101 Debnenie bet.mazaniny - zhotovenie - okapový chodník   m2   12,904   14,42   0,00   186,08   0,111

 11/A 1  631351102 Debneniebet.mazaniny - odstránenie - okapový chodník   m2   12,904   4,65   0,00   60,00

R/RE  631571002
Násyp pod podlahy z kameniva ťaženého 0 - 4 , tr I - okapový 
chodník   M3   6,349   55,52   0,00   352,50

 11/A 1  631571003
Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu)-pod základovú 
dosku   m3   39,021   62,70   0,00  2 446,62   71,682

R/RE  632451044 Samonivelizujúci poterr hr.5mm-PVC   M2   870,840   9,88   0,00  8 603,90

R/RE  632451045 Polymércementová stierka P1   M2   40,440   4,70   0,00   190,07

 11/A 1  632451055 Poter pieskovocementový hr. do 50 mm- P   m2   253,200   12,29   0,00  3 111,83   25,333

 11/A 1  632477415 Polymércementová stierka o hr. 15 P1 mm   m2   74,140   36,22   0,00  2 685,35   1,323

 11/A 1  642942111
Osadenie dverných oceľových zárubní alebo rámov do 2,5 m2-
ozn..11,12,13,14,15   ks   95,000   32,46   0,00  3 083,70   1,663

 11/A 1  642945111
Osadenie oceľ.zárubní protipož. dverí s obetónov. jednokrídlové do 2, 
5 m2 - ozn.15,16   kus   22,000   65,30   0,00  1 436,60   9,645

R/RE  627991017 Tesnenie špár silikónovými tmelom-okolo von.otvorov   M   365,220   3,26   0,00  1 190,62

R/RE  627991055 Tesnenie špár oplechovania parapetov, atík, log.dosák tmelom   M   263,600   3,23   0,00   851,43

R/RE  627991372 Tesnenie PU penou-podpenie parapetov   M   118,200   6,96   0,00   822,67

S/S50  5533198000 Zárubňa oceľová 600x1970x140mm-ozn.11   ks   19,000   0,00   33,71   640,49   0,260

S/S50  5533198200 Zárubňa oceľová 700x1970x140mm  oz.12   ks   19,000   0,00   35,33   671,27   0,266

P/PE  553319840 Zárubňa oceľová  800x1970x140mm, ozn.13,14   KUS   57,000   0,00   31,49  1 794,93

P/PE  553330030
Oceľová zárubeň  pre požiarne jednokrídlové dvere 800x1970-
ozn.15,16   KUS   22,000   0,00   52,12  1 146,64



Rozpočet Bytový dom A, B (19+19 b.j.) / Bytový dom B_ASR

Strana 52 z 119    Spracované systémom Systematic®pyramida.wsn, tel.: 051 77 10 585

Cenník Kód položky Názov Mj Množstvo Montáž Materiál Cena celkom Hmotnosť Suť

POVRCHOVÉ ÚPRAVY  143 854,83  4 253,33  148 108,16   428,180   0,000

OSTATNÉ PRÁCE

  3/A 1  941942002
Montáž lešenia rámového systémového (napr. typ Layher, Sprint) s 
podlahami šírky do 0,75 m a výšky do 20 m   m2  1 144,235   1,17   0,00  1 338,75   18,319

  3/A 1  941942902
Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia šírky do 0,75 
m, výšky nad 10 do 20 m   m2  1 144,235   1,96   0,00  2 242,70

  3/A 1  941955001
Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 
1,20 m-Z1+Z2   m2   103,190   3,11   0,00   320,92   0,158

  3/A 1  944944103 Ochranná sieť na lešenie - montáž   m2  1 144,235   0,67   0,00   766,64   0,057

R/RE  941941950 Záber verejného priestranstva   kpl   1,000   556,94   0,00   556,94

  3/B 1  941942802
Demontáž lešenia rámového systémového (napr. typ Layher, Sprint) 
s podlahami, šírky do 0,75 m a výšky do 20m   m2  1 144,235   1,10   0,00  1 258,66

  3/B 1  944944803 Ochranná sieť na boku lešenia zo siete - demontáž   m2  1 144,235   0,37   0,00   423,37

 11/A 1  952901111 Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m   m2  1 441,753   0,78   0,00  1 124,57   0,072

R/RE  952901223
Vyčistenie priestranstva okolo objektov po zateplení stavebných 
konštrukcií   M2   76,640   2,43   0,00   186,24

 11/A 1  953945108 Profil soklový hliníkový SL 15   m   69,000   5,37   0,00   370,53   0,006

 11/A 1  953945111 Lišta rohová   m   503,300   1,47   0,00   739,85   0,015

 11/A 1  953945115 Lišta PVC s odkvapovým nosom   m   142,000   1,49   0,00   211,58   0,006

 11/A 1  956951113
Dodanie a osadenie drevených latiek vnútorných, do múru alebo do 
betónu, prierezu do 30x30 mm, alebo do 90 mm2   m   4,800   25,81   0,00   123,89   0,023

OSTATNÉ PRÁCE  9 664,64   0,00  9 664,64   18,660   0,000

PRESUNY HMÔT

 11/A 1  998011003
Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z 
tehál,tvárnic,z kovu výšky do 24 m   t  2 204,244   3,08   0,00  6 789,07

PRESUNY HMÔT  6 789,07   0,00  6 789,07   0,000   0,000
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Práce HSV  428 361,59  4 253,33  432 614,92  1 827,930   0,000

Práce PSV

IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI

711/A 1  711111001
Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná penetračným náterom za 
studena   m2   306,303   0,65   0,00   199,10

R/RE  711111111 Izolácia vodorvná- tekutá hydroizolácia-pod dlažbu-kúpeľňa   M2   69,350   8,06   0,00   558,96

R/RE  711111144 Izolácia zvislá- tekutá hydroizolácia-pod obklad-kúpeľňa   M2   250,800   9,34   0,00  2 342,47

711/A 1  711141559
Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP 
pritavením   m2   306,303   5,84   0,00  1 788,81   0,165

R/RE  711142560
Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode -zvislá nopová fólia-
ozn.a   M2   70,640   5,23   0,00   369,45

711/A 1  998711201 Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m   %   2,600   2,9000   0,0000   7,5400

P/PE  111631560 Lak asfaltový  izolačný  ALP - S - PENETRAL S   sudy   T   0,077   0,00  1 727,99   133,06

P/PE  628322840 Pásy asfaltové nastaviteľné   M2   352,248   0,00   2,63   926,41

S/S90  6288000640 Dodávka - nopová fólia proti vlhkosti-zvislá   m2   84,768   0,00   1,01   85,62   0,127

IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI  5 266,33  1 145,09  6 411,42   0,290   0,000

POVLAKOVÉ KRYTINY

R/RE  7123617031 Zhotovenie povlak. krytiny striech hydroizolačnou fóliou z PVC   m2   354,700   7,30   0,00  2 589,31

R/RE  712491171
Zhotov. povlak. krytiny striech šikmých do 30st. ostatné z ochrannej 
textílie podklad.vrstvy   M2   354,700   1,50   0,00   532,05

711/A 2  998712202
Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 
do 12 m   %   2,800   68,1100   0,0000   190,7100

P/PE  2833100500 Hydroizolačná strešná fólia PVC hr.2,0mm   M2   407,905   0,00   8,86  3 614,04

S/S90  6936651300 Geotextília netkaná polypropylénová Tatratex PP   300   m2   407,905   0,00   1,07   436,46   0,163

POVLAKOVÉ KRYTINY  3 312,07  4 050,50  7 362,57   0,160   0,000
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IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ

R/RE  713100003 D+M parozábrany asf.pás bodovo natavený-strecha   M2   407,905   8,37   0,00  3 414,16

713/A 1  713121111 Montáž tepelnej izolácie  pásmi podláh, jednovrstvová-P   m2   253,200   1,02   0,00   258,26

713/A 1  713121111 Montáž tepelnej izolácie  pásmi podláh, jednovrstvová-P2   m2   843,147   1,02   0,00   860,01

713/A 1  713141121
Montáž tepelnej izolácie pásmi striech, jednovrstvová -rímsa - S 
hr.160mm   m2   61,975   3,94   0,00   244,18   0,071

713/A 1  713141121
Montáž tepelnej izolácie pásmi striech, jednovrstvová 1x hr.160mm - 
S   m2   292,728   3,76   0,00  1 100,66   0,337

713/A 1  713141121
Montáž tepelnej izolácie pásmi striech, jednovrstvová  1x hr.140 mm- 
S   m2   292,728   4,49   0,00  1 314,35   0,337

R/RE  713141175
D+M spádová doska z extrudovaného polystyrénu hr.20-40mm-logia-
P1   M2   74,140   3,58   0,00   265,42

R/RE  713191120 Izolácie tepelné-prekrytie tepelnej izolácie PE fóliou-P,  P2   M2  1 096,347   0,95   0,00  1 041,53

713/A 5  998713202 Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m   %   1,400   136,1200   0,0000   190,5700

P/PE  283000300 Dodávka fólie -P, P2   M2  1 260,799   0,00   0,56   706,05

S/S20  2837650290 Extrudovaný polystyrén - hrúbka 120mm-P   m2   265,860   0,00   13,19  3 506,69   1,053

S/S90  6314150650 Kročajová tepelná izolácia z minerálnej vlny hr.30mm P2   m2   860,010   0,00   5,42  4 661,25   3,870

P/PE  631508150 Vlna minerálna -rímsa hr.160mm - S   M2   63,209   0,00   8,10   511,99

P/PE  631630170 Doska izolačná PIR  o hr.140mm   M2   298,583   0,00   32,50  9 703,95

P/PE  631630870 Doska izolačná PIR  o hr.160mm   M2   298,583   0,00   44,03  13 146,61

IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ  8 689,14  32 236,54  40 925,68   5,670   0,000

ZTI-VNÚTORNA KANALIZÁCIA

R/RE  7212731467 Ventilačná hlavica novodurová D 140   ks   8,000   29,63   0,00   237,04
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ZTI-VNÚTORNA KANALIZÁCIA   237,04   0,00   237,04   0,000   0,000

KONŠTRUKCIE TESÁRSKE

762/A 1  762335120
Montáž viazaných konštrukcií krovov krokví vlašských z hraneného 
reziva plochy 120-288 cm2-S1   m   80,100   5,30   0,00   424,53

762/A 1  762395000
Spojovacie a ochranné prostriedky svorky, dosky, klince, pásová 
oceľ, vruty, impregnácia   m3   0,989   61,26   0,00   60,59   0,023

R/RE  762421017 Obloženie z dosiek OSB hr.dosky 215mm-rímsa,kompl.D+M   m2   15,120   22,70   0,00   343,22

762/A 1  998762202 Presun hmôt pre konštrukcie tesárské v objektoch výšky do 12m   %   4,500   27,2100   0,0000   122,4500

P/PE  605/1 Dodávka reziva SM/JD -hranoly,late, dosky   m3   1,068   0,00   270,06   288,42

P/PE  762/1
D+M pivničné steny - drevená priečka s laťkovými dverami s 
konečnou úpravou   m2   51,791   0,00   33,07  1 712,73

P/PE  762/2 D+M pivničné steny - drevená priečka plná s konečnou úpravou   m2   60,585   0,00   34,17  2 070,19

KONŠTRUKCIE TESÁRSKE   950,79  4 071,34  5 022,13   0,020   0,000

DREVOSTAVBY

R/RE  763160001 M+D SDK kastlíky, kapotáž rozvodov   m   49,800   27,96   0,00  1 392,41

R/RE  998763402
Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v stavbách(objektoch 
)výšky od 7do 12 m   %   0,800   1,5200   0,0000   1,2200

DREVOSTAVBY  1 393,63   0,00  1 393,63   0,000   0,000

KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE

R/RE  764317202
Krytiny z poplastovaného plechu hladké strešné železobetónových 
dosiek-nad vstupom   M2   2,875   33,85   0,00   97,32

R/RE  764321238
Oplechovanie odkapov na streche z poplastovaného plechu 
rš..400mm s lepenkovou krytinou   M   75,440   16,33   0,00  1 231,94

R/RE  764323220_1
Oplechovanie z LP- plechu odkvapov na strechách s lepenkovou 
krytinou rš 250 mm   M   14,280   12,44   0,00   177,64

764/A 1  764333245
Lemovanie z poplastovaného plechu, múrov na plochých strechách 
rš.450mm   m   2,500   27,03   0,00   67,58   0,000

R/RE  764352213 Klamp.poplast.žľab pododkvap.polkruh r.š.330mm   M   75,600   21,27   0,00  1 608,01
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R/RE  764358210 Hák pre  žľaby 160mm   KS   80,000   6,67   0,00   533,60

764/A 1  764359211 Kotlík kónický pre rúry s priemerom do 100 mm   ks   4,000   24,98   0,00   99,92   0,007

R/RE  764362232 D+M - Strešný výlez 1060x1460mm s univerzálnym lemovaním,   KUS   1,000   276,19   0,00   276,19

R/RE  764393491 Oplechovanie loggie lakoplastovým plechom   M   70,800   22,09   0,00  1 563,97

R/RE  764454200
Odpadové rúry z poplastovaného plechu kruhové s priemerom 125 
mm   M   62,400   29,61   0,00  1 847,66

764/A 1  764454205
Odpadové rúry z pozinkovaného Pz plechu kruhové s priemerom 
125mm   m   52,000   22,97   0,00  1 194,44   0,216

R/RE  764459200 Objímka kruhová dvojdielná D=125mm   KUS   28,000   6,68   0,00   187,04

764/A 7  998764202
Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 
12 m   %   1,900   2,2900   0,0000   4,3500

764/C 1  764394940
Ostatné prvky strešné z pozinkovaného Pz plechu príponka z plochej 
ocele pre uchytenie lemovania   kus   59,000   2,23   0,00   131,57   0,019

KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE  9 021,23   0,00  9 021,23   0,240   0,000

KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE

766/A 1  766661412
Montáž dverového krídla kompletiz.otváravého protipožiar., 
jednokrídlové,š.do 800 mm s priezorom-ozn.15   kus   19,000   28,31   0,00   537,89

766/A 1  766661413
Montáž dverového krídla kompletiz.otváravého protipožiar., 
jednokrídlových, š.do 800 mm bez priezoru-ozn,16   kus   3,000   32,04   0,00   96,12

766/A 1  766661512
Montáž dverového krídla kompletiz.otváravého z dreva s polodrážkou, 
jednokrídlové-ozn.11,12,,14   ks   39,000   20,63   0,00   804,57

766/A 1  766662112
Montáž dverového krídla kompletiz.otváravého do zamurovanej 
rámovej zárubne, jednokrídlové z 2/3 zasklenných ozn.13   ks   56,000   20,28   0,00  1 135,68

766/A 1  766695212 Montáž prahu dverí, jednokrídlových-ozn.11,12,13,14,16   ks   116,000   7,66   0,00   888,56   0,001

766/A 1  998766202
Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 
m   %   0,800   0,9700   0,0000   0,7800

P/PE  611/0007

D+M -  Plastové okno 2300x1500mm 6-krídlové 2-krídla sklápacie,4-
krídla otváravé, zasklenie izol.trojsklom(podľa schémi) vrátane von.a 
vnút.parapetov-ozn.4   ks   1,000   0,00   743,21   743,21
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P/PE  611/0008

D+M - Plastové okno 1800x1500mm 2-krídlové otváravé a otvárovo-
sklopné, zasklenie izol.trojsklom,(podľa schémi) vrátane von.a 
vnút.parapetom-ozn.2   ks   18,000   0,00   346,13  6 230,34

P/PE  611/0019

D+M - Plastová presklnná balkonová stena 1500x1500+900x2325mm 
podľa schémi, zasklenie izol.trojsklom, vrátane von.a vnút.parapetom-
ozn.6, 7   ks   19,000   0,00   583,69  11 090,11

P/PE  611/0026

D+M - Plastové okno 900x600mm, 1-krídlové,otváravé,zasklenie 
izolačným trojsklom,podľa schémi, vrátane von.a vnút.parapetov - 
ozn.01   ks   3,000   0,00   121,06   363,18

P/PE  611/010

D+M - Plastové okno 2400x1500mm 3-krídlové otváravé a otvárovo-
sklopné, zasklenie izol.trojsklom,(podľa schémi) vrátane von.a 
vnút.parapetom-ozn.3   ks   19,000   0,00   513,53  9 757,07

P/PE  611/02

D+M - Plastové okno 2300x1500mm 3-krídlové otváravé a otvárovo-
sklopné, zasklenie izol.trojsklom,(podľa schémi) vrátane von.a 
vnút.parapetom-ozn.4   KS   3,000   0,00   472,09  1 416,27

P/PE  766812R5
D+M Kuchynská linka -spodné skrinky+ horné skrinky -
dl.2350+600+600(horná skrinka)+el.sporák   KPL   19,000   0,00  1 208,52  22 961,88

P/PE  61160R03

D - Drevené vchodové plné požiarne dvere jednokrídlové,PO- EW-C-
30D3 800x1970mm, vrátane zárubne, priezor+zámok 
vložkový,kovanie kľučka-kľučka, ozn.15   KUS   19,000   0,00   275,25  5 229,75

P/PE  61160R04

D - Drevené plné vnútorné požiarne dvere jednokrídlové,PO- EW-C-
30D3 800x1970mm,vrátane zárubne, zámok vložkový,kovanie kľučka-
kľučka, samozatváreč ozn.16   KUS   3,000   0,00   189,79   569,37

P/PE  611617130
Dvere vnútorné 600x1970mm, plné vrátanie kovania:kľučka-
kľučka,WC zámok -ozn.11   KUS   19,000   0,00   115,40  2 192,60

P/PE  611617170
Dvere vnútorné 700x1970mm, plné vrátanie kovania:kľučka-
kľučka,zámok dizický -ozn.12   KUS   19,000   0,00   123,50  2 346,50

P/PE  611617210
Dvere vnútorné 800x1970mm, z 2/3 zasklenie vrátanie 
kovania:kľučka-kľučka,zámok dozický -ozn.13   KUS   56,000   0,00   125,13  7 007,28

P/PE  611617250
Dvere vnútorné 800x1970mm, plné vrátanie kovania:kľučka-kľučka, 
zámok vložkový -ozn.14   KUS   1,000   0,00   5,82   5,82

S/S90  6118736100 D - Prah bukový dĺžky 62 šírky 15 cm -ozn.11   ks   19,000   0,00   9,06   172,14   0,026

P/PE  611873810 D - Prah bukový dĺžky 72 cm, šírky 15 cm-ozn.12   KUS   19,000   0,00   10,60   201,40

S/S90  6118740100 D - Prah bukový dĺžky 82 šírky 15 cm - ozn.13,15,16   ks   78,000   0,00   12,51   975,78   0,140

KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE  3 463,60  71 262,70  74 726,30   0,170   0,000
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KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE

767/A 3  998767202
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch 
výšky nad 6 do 12 m   %   1,100   1,2400   0,0000   1,3600

P/PE  553/0

D+M Vchodová zsklenná hliníkova stena 1800x2325mm s 1-
krídlovými dverami podľa schémi, kovanie guľa-kľučka, zámok 
vložkový, samozatvárač, poštové schránkya zvon.tablo - ozn.8   KS   1,000   0,00  2 710,67  2 710,67

P/PE  553/09

D+M hliníková zasklená stena 1700x2325mm s 2-krídl.dverami 
1700/2050mm+pevný nadsvetlík 1700x275mm, kovanie kľučka-
kľučka, samozýtvárač - ozn.9   KS   1,000   0,00  1 601,03  1 601,03

P/PE  553042330
D+M - Zábradlie rovné pre loggie vrátane konečnej úpravy 
(3650+1150)x1250mm Z5 č.v.12   kpl   8,000   0,00   448,48  3 587,84

P/PE  553042331
D+M - Zábradlie rovné pre loggie vrátane konečnej úpravy  
(3650+310)x1250mm Z4 č.v.12   kpl   8,000   0,00   470,43  3 763,44

P/PE  553042332
D+M - Zábradlie oceľové s dreveným madlom rovné ukončujúci kus  
1180x1100mm- Z3   kpl   1,000   0,00   674,62   674,62

P/PE  553042340
D+M - Zábradlie oceľové s dreveným madlom šikmé  pre schodisko 
2710x1100mm- Z1   kpl   1,000   0,00  1 271,95  1 271,95

P/PE  553042340
D+M - Zábradlie oceľové s dreveným madlom šikmé  pre schodisko 
2720x110mm -Z2   kpl   7,000   0,00   813,53  5 694,71

KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE   1,36  19 304,26  19 305,62   0,000   0,000

PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY

R/RE  771271109
Montáž obkladov schodísk z dlaždíc keramických schodiskových 
stupňovdo tmelu   M2   36,432   20,62   0,00   751,23

R/RE  771271210 Príplatok za šparovanie schod.stupňov   M2   36,432   0,80   0,00   29,15

771/A 1  771445032 Montáž soklíkov z  dlaždíc keramických do tmelu,schod.stupňovité   m   44,703   3,87   0,00   173,00   0,022

R/RE  771473112 Montáž soklíkov keram.rovných do tmelu,rovné do 7,5cm   M   174,900   4,50   0,00   787,05

771/A 1  771575108
Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu -nástupnice a 
podstupnice -GRESS   m2   24,369   23,84   0,00   580,96   0,129

771/A 1  771575109 Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu   m2   90,250   15,03   0,00  1 356,46   0,478

771/A 1  771575206 Montáž podláh z dlaždíc keram. GRESS ukladanie do tmelu   m2   135,260   18,02   0,00  2 437,39   0,717

771/A 1  771575209 Príplatok za šparovanie   m2   289,440   0,81   0,00   234,45   1,534
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771/A 1  771576106
Montáž podlahy z keramických dlaždíc mrazuvzdorných do 
flexibilného tmelu -loggia   m2   74,140   24,84   0,00  1 841,64   0,350

771/A 1  998771202 Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m   %   3,900   44,0900   0,0000   171,9500

P/PE  000189 Dodávka lepiacej malty   kg   629,330   0,00   0,49   308,37

P/PE  000191 Dodávka lepiacej malty flexibilnej   kg   270,750   0,00   0,31   83,93

P/PE  597100 Dodávka keramickej dlažby   m2   108,536   0,00   14,64  1 588,97

P/PE  5975 Dodávka - GRES dlažby podľa výberu investora   M2   142,023   0,00   13,00  1 846,30

P/PE  5975 Dodávka protišmykovej dlažby podľa výberu investora-schody   M2   42,947   0,00   14,35   616,29

S/S70  5976 Dodávka mrazuvzdornej dlažby podľa výberu investora   m2   77,847   0,00   12,56   977,76

PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY  8 363,28  5 421,62  13 784,90   3,230   0,000

PODLAHY POVLAKOVÉ

R/RE  776421100 Lepenie podlahových soklíkov alebo líšt z mäkčeného PVC   M   888,257   4,25   0,00  3 775,09

R/RE  776521222 Lepenie povlakových podláh z PVC  vrátane lepidla   M2   870,840   10,51   0,00  9 152,53

775/A 2  998776202 Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m   %  6 419,082   0,0200   0,0000   128,3800

P/PE  284100006 Soklík z PVC   M   923,787   0,00   0,94   868,36

P/PE  2841294500 Podlahovina z PVC MARMOLEUM   M2   914,382   0,00   16,22  14 831,28

R/RE  781445107 Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných,keramických do tmelu,   M2   306,426   17,70   0,00  5 423,74

R/RE  781449703 Príplatok za škárovanie šparovacou hmotou   M2   306,426   0,80   0,00   245,14

PODLAHY POVLAKOVÉ  18 724,88  15 699,64  34 424,52   0,000   0,000

PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-OBKLADY
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771/A 2  998781202 Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m   %   2,200   2,4800   0,0000   5,4600

P/PE  000189 Dodávka lepiacej malty   kg   766,065   0,00   0,46   352,39

P/PE  5972 Dodávka keramického obkladu podľa výberu investora   M2   321,747   0,00   16,07  5 170,47

PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-OBKLADY   5,46  5 522,86  5 528,32   0,000   0,000

NÁTERY

783/A 1  783225400
Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntet. na vzduchu schnúce 
dvojnás.1x email a tmelením - 105µm-zárubne+schod.zábradlie   m2   334,336   8,49   0,00  2 838,51   0,094

783/A 1  783892220 Nátery betonovej podlahy dvojnásobne-1.NP   m2   46,390   6,36   0,00   295,04   0,016

NÁTERY  3 133,55   0,00  3 133,55   0,110   0,000

MAĽBY

R/RE  784452380
Maľby disperzná 1 far.dvojnásobná s penetráciou, odolná voči oteru, 
ekolog.   M2  2 890,442   6,41   0,00  18 527,73

MAĽBY  18 527,73   0,00  18 527,73   0,000   0,000

Práce PSV  81 090,09  158 714,55  239 804,64   9,890   0,000

Celkom v EUR  509 451,68  162 967,88  672 419,56 ######   0,000
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Projektant: Ks: 

Dodávateľ: UNISTAV s.r.o., Prešov Dátum: 3. 1. 2019

Zákazka Bytový dom A, B (19+19 b.j.)

Objekt BD B_ZTI

Prehľad rozpočtových nákladov
Cenník Kód položky Názov Mj Množstvo Montáž Materiál Cena celkom Hmotnosť Suť

Práce PSV

IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ

R/RE  713100160 Izolácia Hr.5- DN15 /20/   m   164,000   0,24   0,00   39,36

R/RE  713100161 Izolácia Hr.5- DN20 /25/   m   103,000   0,30   0,00   30,90

R/RE  713100162 Izolácia Hr.5- DN25 /32/   m   4,000   0,35   0,00   1,40

R/RE  713100168 Izolácia Hr.9- DN32 /42/   m   115,000   0,80   0,00   92,00

R/RE  713100170 Izolácia Hr.9- DN50 /60/   m   28,000   1,01   0,00   28,28

R/RE  713100185 Izolácia Hr.20- DN15/22/   m   149,000   1,10   0,00   163,90

R/RE  713100186 Izolácia Hr.20- DN20/28/   m   160,000   1,52   0,00   243,20

R/RE  713100202 Izolácia Hr.25- DN25/35/   m   9,000   1,54   0,00   13,86

R/RE  713100213 Izolácia Hr.30- DN32/42/   m   57,000   3,13   0,00   178,41

R/RE  713100215 Izolácia Hr.30- DN50/60/   m   9,000   4,14   0,00   37,26

R/RE  713100225 Montáž izolácia   m   798,000   2,02   0,00  1 611,96

R/RE  713100226 Lepidlo pre izolácie   ks   27,000   7,54   0,00   203,58

R/RE  713100230 Pvc páska   ks   40,000   3,50   0,00   140,00

713/A 5  998713203 Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 24 m   SUB   27,841   1,55   0,00   43,15
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IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ  2 827,26   0,00  2 827,26   0,000   0,000

ZTI-VNÚTORNA KANALIZÁCIA

721/A 1  721171107 Potrubie kanal. z rúr hrdlových odpadné D 75x1,8   m   2,000   17,83   0,00   35,66   0,003

721/A 1  721171109 Potrubie kanal. z rúr hrdlových odpadné D 110x2,2   m   88,000   19,18   0,00  1 687,84   0,143

721/A 1  721171111 Potrubie kanal. z rúr hrdlových odpadné D 140X2,8   m   12,000   26,32   0,00   315,84   0,033

721/A 1  721171112 Potrubie kanal. z rúr hrdlových odpadné D 160/3,2   m   10,000   27,58   0,00   275,80   0,033

721/A 1  721173203 Potrubie kanal. z rúr pripojovacie D 32x1.8   m   15,000   6,61   0,00   99,15   0,005

721/A 1  721173204 Potrubie kanal. z rúr pripojovacie D 40x1.8   m   60,000   8,00   0,00   480,00   0,035

721/A 1  721173205 Potrubie kanal. z rúr pripojovacie D 50x1.8   m   70,000   9,19   0,00   643,30   0,045

721/A 1  721173206 Potrubie kanal. z rúr pripojovacie D 63x1.8   m   20,000   10,45   0,00   209,00   0,016

721/A 1  721194103 Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 32x1.8   kus   19,000   2,44   0,00   46,36

721/A 1  721194104 Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 40x1.8   kus   38,000   2,71   0,00   102,98

721/A 1  721194105 Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 50x1.8   kus   38,000   3,47   0,00   131,86

721/A 1  721194109 Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 110x2.3   kus   20,000   4,32   0,00   86,40

R/RE  721211912 Montáž vpustí podlahových DN 50/75   kus   1,000   7,88   0,00   7,88

R/RE  721212308 Vtok podlahový nerezový s nerezovou mriežkou DN70   kus   1,000   173,73   0,00   173,73

721/A 1  721273145 Ventilačné hlavice novodurové pr. 110/600   kus   4,000   126,48   0,00   505,92   0,019

R/RE  721273245 Podomietk. záp. uzáver pre práčky a umývačky riadu   kus   19,000   5,27   0,00   100,13

721/A 1  721290111 Skúška tesnosti kanalizácie vodou do DN 125   m   21,000   0,81   0,00   17,01
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721/A 1  721290112 Skúška tesnosti kanalizácie vodou DN 125-200   m   10,000   1,12   0,00   11,20

721/A 1  721290123 Skúška tesnosti kanalizácie dymom do DN 300   m   245,000   1,07   0,00   262,15

721/A 1  998721203 Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 24 m   SUB   51,922   1,10   0,00   57,11

ZTI-VNÚTORNA KANALIZÁCIA  5 249,32   0,00  5 249,32   0,330   0,000

ZTI-VNÚTORNÝ VODOVOD

R/RE  722110005 PP potrubie 63x8,7 /DN50/   m   4,000   29,73   0,00   118,92

721/A 2  722130211 Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. DN 15   m   313,000   13,10   0,00  4 100,30   0,516

721/A 2  722130212 Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. DN 20   m   263,000   14,87   0,00  3 910,81   0,521

721/A 2  722130213 Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. DN 25   m   13,000   16,46   0,00   213,98   0,041

721/A 2  722130214 Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. DN 32   m   172,000   18,77   0,00  3 228,44   0,671

721/A 2  722130216 Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. DN 50   m   41,000   26,66   0,00  1 093,06   0,269

721/A 2  722190401 Prípojky vod. ocel. rúrky záv. poz. upev. výpust. DN 15   kus   135,000   8,77   0,00  1 183,95

721/A 2  722190403 Prípojky vod. ocel. rúrky záv. poz. upev. výpust. DN 25   kus   3,000   8,79   0,00   26,37

R/RE  722224110 Ventil odvzdušňovací - DN15   kus   15,000   9,07   0,00   136,05

R/RE  722224112 Armat. vodov. s 1 závitom, kohút plniaci a vypúšťací G 3/4   kus   1,000   9,59   0,00   9,59

R/RE  722229201 Uzáver guľový -15   kus   3,000   5,98   0,00   17,94

R/RE  722229202 Uzáver guľový -20   kus   38,000   8,87   0,00   337,06

R/RE  722229221 Uzáver guľový s vypušťanim DN20   kus   4,000   11,04   0,00   44,16

R/RE  722229222 Uzáver guľový s vypušťanim DN25   kus   2,000   18,50   0,00   37,00
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R/RE  722229223 Uzáver guľový s vypušťanim DN32   kus   9,000   26,52   0,00   238,68

R/RE  722229225 Uzáver guľový s vypušťanim DN50   kus   4,000   65,12   0,00   260,48

R/RE  722231063 Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil spätný G 1   kus   1,000   68,42   0,00   68,42

R/RE  722231066 Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil spätný G 2   kus   1,000   10,50   0,00   10,50

R/RE  722231143 Armat. vod. ventil poistný DN32   kus   1,000   0,61   0,00   0,61

721/A 2  722239101 Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 1/2   kus   18,000   5,50   0,00   99,00   0,000

721/A 2  722239102 Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 3/4   kus   43,000   7,19   0,00   309,17   0,001

721/A 2  722239103 Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 1   kus   3,000   5,03   0,00   15,09   0,000

721/A 2  722239104 Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 5/4   kus   10,000   5,78   0,00   57,80   0,000

721/A 2  722239106 Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 2   kus   5,000   8,02   0,00   40,10   0,000

R/RE  722254262 Požiarne prísl.,hadic.navij. 25/30 pod omietku 696x696x280mm   súbor   3,000   384,28   0,00  1 152,84

R/RE  722262201 Montáž vodomera pre vodu do 30 st. C závitového G 3/4   kus   20,000   38,84   0,00   776,80

R/RE  722263110 Vodomer SV -15   kus   20,000   44,47   0,00   889,40

R/RE  722263111 Vodomer TUV -15   kus   20,000   49,95   0,00   999,00

R/RE  722263404 Montáž vodomera pre vodu do 100 st. C závitového G 1/2   kus   20,000   29,11   0,00   582,20

721/A 2  722290226 Tlakové skúšky vodov. potrubia závitového do DN 50   m   802,000   1,54   0,00  1 235,08   0,144

721/A 2  722290234 Preplachovanie a dezinfekcia vodov. potrubia do DN 80   m   802,000   1,05   0,00   842,10   0,008

R/RE  722509903 L profil 50x50x5 1m=3,75kg   kg   75,000   3,63   0,00   272,25

721/A 2  998722203 Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 24 m   SUB   223,072   0,75   0,00   167,30
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ZTI-VNÚTORNÝ VODOVOD  22 474,45   0,00  22 474,45   2,170   0,000

ZTI-STROJNÉ VYBAVENIE

R/RE  724126009 Čerpadlo -25   súbor   1,000   360,71   0,00   360,71

R/RE  724139102 Montáž čerpadiel   súbor   1,000   38,58   0,00   38,58

R/RE  724231125 Meracie prísl. dom. vodární, tlakomer   súbor   1,000   286,67   0,00   286,67

721/A 4  724231151 Meracie prísl. dom. vodární, teplomer priamy   súbor   1,000   86,90   0,00   86,90   0,001

721/A 4  998724203 Presun hmôt pre strojné vybavenie v objektoch výšky do 24 m   SUB   7,729   0,55   0,00   4,25

ZTI-STROJNÉ VYBAVENIE   777,11   0,00   777,11   0,000   0,000

ZTI-ZARIAĎOVACIE PREDMETY

R/RE  725112363 Zách. misa z biel. dit. komp. odpad zad. šikmý   súbor   19,000   51,95   0,00   987,05

R/RE  725112371 Sedatko záchodové   súbor   19,000   9,55   0,00   181,45

R/RE  725119305 Montáž záchodovým mís kombinovaných   súbor   19,000   30,16   0,00   573,04

R/RE  725212205 Umývadlo z bieleho diturvitu so zápach. uzáv.   súbor   19,000   64,95   0,00  1 234,05

721/A 5  725219401 Montáž umývadiel keramických so záp. uzáv. na skrutky   súbor   19,000   32,89   0,00   624,91   0,011

R/RE  725224138 Vaňa oceľová smalt. dl. 1700 mm so zápach. uzáv.   súbor   19,000   82,18   0,00  1 561,42

R/RE  725229102 Montáž vaní oceľových so zápach. uzáv.   súbor   19,000   55,26   0,00  1 049,94

R/RE  725319101 Montáž drezov jednoduchých smaltované   súbor   19,000   19,31   0,00   366,89

R/RE  725324354 Drez 400/400 nerez   súbor   19,000   62,79   0,00  1 193,01

R/RE  725332340 Výlevka keramická   súbor   1,000   141,97   0,00   141,97
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721/A 5  725333352 Výlevka montáž   súbor   1,000   17,96   0,00   17,96   0,000

R/RE  725810403 Ventil rohový+rúrka G 1/2   súbor   19,000   13,87   0,00   263,53

R/RE  725820720 Batéria drezová jednopáková do 1 otvoru   kus   19,000   58,46   0,00  1 110,74

R/RE  725821249 Batéria drezová 1 páková nástenná   súbor   1,000   31,53   0,00   31,53

R/RE  725821401 Batéria umývadlová jednopáková do 1 otvoru   kus   19,000   55,26   0,00  1 049,94

721/A 5  725829301 Montáž batérií umýv. a drez. ostatných typov stojank. G 1/2   kus   39,000   7,83   0,00   305,37   0,002

721/A 5  725839203 Montáž batérií vaňových nást.  G 1/2   súbor   19,000   11,96   0,00   227,24   0,002

R/RE  725840200 Batéria vaňová nástenná   súbor   19,000   91,40   0,00  1 736,60

R/RE  725860113 Zápachová uzávierka pre drez jednodielny D50   kus   19,000   7,63   0,00   144,97

R/RE  725869101 Montáž zápach. uzávierok umývadlových D 40   kus   19,000   5,42   0,00   102,98

R/RE  725869204 Montáž zápach. uzávierok drez. jednod.  D 50   kus   19,000   8,33   0,00   158,27

R/RE  725869209 Montáž zápach. uzávierok vaňových DN 32   kus   19,000   6,07   0,00   115,33

R/RE  725980123 Dvierka prístupové k inštaláciám z plastov 30/30   kus   19,000   10,37   0,00   197,03

721/A 5  725989101 Montáž dvierok kovových lakovaných 300/300 mm   kus   19,000   0,47   0,00   8,93

721/A 5  998725203 Presun hmôt pre zariaď. predmety v objektoch výšky do 24 m   SUB   133,842   0,35   0,00   46,84

ZTI-ZARIAĎOVACIE PREDMETY  13 430,99   0,00  13 430,99   0,020   0,000

Práce PSV  44 759,13   0,00  44 759,13   2,520   0,000

Montážne práce

Ostatné
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R/RE  999999999 Rozdiel z prepočtu SKK na EUR   SUB   0,000   0,00   0,00   0,00

Ostatné   0,00   0,00   0,00   0,000   0,000

Montážne práce   0,00   0,00   0,00   0,000   0,000

Celkom v EUR  44 759,13   0,00  44 759,13   2,520   0,000
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Odberateľ: Obec Giraltovce Spracoval: 

Projektant: Ks: 

Dodávateľ: UNISTAV s.r.o., Prešov Dátum: 3. 1. 2019

Zákazka Bytový dom A, B (19+19 b.j.)

Objekt BD B_VZT_špecifikácia

Prehľad rozpočtových nákladov
Cenník Kód položky Názov Mj Množstvo Montáž Materiál Cena celkom Hmotnosť Suť

Montážne práce

M-24 MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ

R/RE  vzt Vzduchotechnika - viď samostatný rozpočet (špecka)   kpl   1,000  14 215,00   0,00  14 215,00

M-24 MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ  14 215,00   0,00  14 215,00   0,000   0,000

Montážne práce  14 215,00   0,00  14 215,00   0,000   0,000

Celkom v EUR  14 215,00   0,00  14 215,00   0,000   0,000
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Odberateľ: Obec Giraltovce Spracoval: 

Projektant: Ks: 

Dodávateľ: UNISTAV s.r.o., Prešov Dátum: 3. 1. 2019

Zákazka Bytový dom A, B (19+19 b.j.)

Objekt BD B_VZT_zariadenia

Prehľad rozpočtových nákladov
Cenník Kód položky Názov Mj Množstvo Montáž Materiál Cena celkom Hmotnosť Suť

Montážne práce

M-24 MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ

R/RE  1.1 Vzduchotechnika - viď samostatný rozpočet (Hárok1)   kpl   1,000  54 661,00   0,00  54 661,00

M-24 MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ  54 661,00   0,00  54 661,00   0,000   0,000

Montážne práce  54 661,00   0,00  54 661,00   0,000   0,000

Celkom v EUR  54 661,00   0,00  54 661,00   0,000   0,000
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Odberateľ: Obec Giraltovce Spracoval: 

Projektant: Ks: 

Dodávateľ: UNISTAV s.r.o., Prešov Dátum: 3. 1. 2019

Zákazka Bytový dom A, B (19+19 b.j.)

Objekt BD B_Umelé osvetlenie a rozvody

Prehľad rozpočtových nákladov
Cenník Kód položky Názov Mj Množstvo Montáž Materiál Cena celkom Hmotnosť Suť

Montážne práce

M-21 ELEKTROMONTÁŽE

921/M21  210010001 Rúrka ohybná PVC pod omietkou 13mm   m   130,000   0,92   0,00   119,60

P/PE  650I201 Rúrka el-inšt PVC ohybná 019855 : FX 16, svetlosivá   m   130,000   0,00   0,53   68,90

921/M21  210010125 Rúrka PE uložená voľne 100mm   m   25,000   2,34   0,00   58,50

P/PE  658I004 Chránička HD-PE kábelová ohybná 041344 : FXKVR 110, čierna   m   25,000   0,00   2,77   69,25

921/M21  210010321 Škatuľa KR rozvodka kruhová (D68) vrátane zapojenia   kus   300,000   5,63   0,00  1 689,00

P/PE  608D000 Škatuľa KR rozvodná : 6400-221 (D72x42) (KU 68/2-1903) kompletná   kus   300,000   0,00   3,02   906,00

R/RE  210040737 Vyrezanie rýh v betonovom murive hl.2,5cm š.4cm frézovaním   m  3 000,000   1,68   0,00  5 040,00

921/M21  210100001 Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie do 2,5   kus   386,000   0,81   0,00   312,66

921/M21  210100002 Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie 4-6   kus   196,000   0,85   0,00   166,60

921/M21  210110041 Spínač zapustený IP20, rad.1   kus   110,000   1,92   0,00   211,20

P/PE  300L161 Spínač rad.1 : 774401 Valena, s krytom, bez rámika, biely   kus   79,000   0,00   4,10   323,90

P/PE  300P01 Spínač pohybu IP44, 230V, 10A   m   12,000   0,00   6,22   74,64

P/PE  330L261
Ovládač tlač. rad.1/0 : 774216 Valena™ (P-Zv) s krytom, bez rámika, 
biely   kus   19,000   0,00   4,18   79,42

921/M21  210110043 Spínač zapustený IP20, rad.5   kus   19,000   2,50   0,00   47,50
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P/PE  313L161 Prepínač rad.5 : 774405 Valena, s krytom, bez rámika, biely   kus   19,000   0,00   5,50   104,50

921/M21  210110045 Prepínač zapustený IP20, rad.6   kus   38,000   2,47   0,00   93,86

P/PE  324L161 Prepínač rad.6 : 774406 Valena, s krytom, bez rámika, biely   kus   38,000   0,00   6,95   264,10

P/PE  531L161 Rámik 1-násobný Valena 774451, biely   kus   155,000   0,00   3,83   593,65

921/M21  210110082 Spínač - šporáková prípojka zapustená, rad.3   kus   19,000   5,25   0,00   99,75

P/PE  308A321 Šporáková prípojka rad.3 : 3425A-0344 B, Tango®, biela   kus   19,000   0,00   17,24   327,56

921/M21  210111012 Zásuvka zapustená IP20, x-násobná 10/16A - 250V, priebežná   kus   222,000   4,42   0,00   981,24

P/PE  400L261 Zásuvka 1-nás. 774396 Valena™, bez rámika, biela   kus   19,000   0,00   5,72   108,68

P/PE  410L461 Zásuvka 2-nás. 774390 Valena, kompletná, biela   kus   237,000   0,00   8,26  1 957,62

921/M21  210190001 Montáž rozvodnice do 20kg   kus   20,000   13,61   0,00   272,20

P/PE  ATYP963 Rozvodnica RB   ks   19,000   0,00   98,71  1 875,49

P/PE  ATYP965 Rozvodnica RS   ks   1,000   0,00   72,49   72,49

921/M21  210200004 Svietidlo žiarovkové IP20, 1x60W   kus   24,000   4,56   0,00   109,44

P/PE  2ENS001 G- typ AVR 72.018+13, 13W, nást. so spínačom pohybu IP44, Ensto   ks   1,000   0,00   34,11   34,11

P/PE  3M00051 Svietidlo typ I2D DMO16 WH+, 16W, IP40 (AMI)   ks   27,000   0,00   30,77   830,79

921/M21  210200039 Svietidlo žiarovkové nástenné núdzové, IP20   kus   12,000   4,61   0,00   55,32

P/PE  3SEC04
Svietidlo LED núdzové s vlastným zdrojom, EVOLUX 8W.1h,1x8W, 
IP 20 (SEC)   ks   12,000   0,00   42,49   509,88

R/RE  210220022 Vedenie uzemňovacie v zemi FeZn D 8-10mm, vrátane svoriek   m   25,000   1,32   0,00   33,00

P/PE  9000A01 Drôt uzemňovací, zvodový FeZn D10   kg   12,500   0,00   1,29   16,13
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R/RE  210220025 Vedenie uzemňovacie v zemi FeZn do 120mm2   m   85,000   9,39   0,00   798,15

P/PE  9000A34 Pásovina uzemňovacia FeZn 30x4   kg   85,000   0,00   1,27   107,95

921/M21  210220101 Vodič zberný, zvodový s podperami FeZn D10, Al D10, Cu D8mm   m   210,000   0,87   0,00   182,70

P/PE  9000A00 Drôt uzemňovací, zvodový FeZn D8   kg   105,000   0,00   1,33   139,65

P/PE  9010A02 - podpera vedenia do muriva PV 03 (250x20)mm   kus   60,000   0,00   0,77   46,20

P/PE  9020A10 - podpera vedenia PV 21, na ploché strechy,  plastová   kus   100,000   0,00   2,78   278,00

921/M21  210220301 Svorka bleskozvodná do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)   kus   105,000   2,26   0,00   237,30

P/PE  9040A01 Svorka SJ 01, pre zvodové a uzemňovacie tyče D20mm   kus   94,000   0,00   1,31   123,14

P/PE  9040A10 Svorka SK, krížová   kus   1,000   0,00   0,80   0,80

P/PE  9040A20 Svorka SS, spojovacia (2xM8)   kus   35,000   0,00   0,49   17,15

P/PE  9040A34 Svorka SO, žľabová pre pripojenie odkvapových žľabov   kus   5,000   0,00   0,87   4,35

P/PE  9040A36 Svorka SZ, skúšobná   kus   5,000   0,00   1,48   7,40

P/PE  9040A79 Svorka ST 10, na potrubie D50-150mm   kus   48,000   0,00   2,12   101,76

P/PE  9040A90 Svorka na potrubie BERNARD pre Cu pás   kus   10,000   0,00   2,12   21,20

P/PE  9040A91 Páska Cu uzemňovacia pre Bernard   kus   10,000   0,00   0,48   4,80

R/RE  210220325 Ekvipotenciálna svorkovnica - pripojenie   kus   1,000   18,24   0,00   18,24

P/PE  9070K03 Škatuľa pre bleskozvodné svorky : KO 125 E (150x150x77) s viečkom   kus   1,000   0,00   2,76   2,76

P/PE  9090D02 Prípojnica potenciálového vyrovnania : EVP-S, bez krytu   kus   1,000   0,00   9,40   9,40

R/RE  210220372 Uholník ochranný s držiakmi do muriva   kus   5,000   9,70   0,00   48,50
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P/PE  9060A02 Uholník ochranný OU 2 (2m)   kus   5,000   0,00   5,50   27,50

P/PE  9060A05 - držiak ochranného uholníka DU Z, do muriva   kus   10,000   0,00   0,90   9,00

921/M21  210220451 Ochranné pospojovanie vodičom Cu 4-25mm2, voľne uložené   m   300,000   4,78   0,00  1 434,00

P/PE  010M025 Vodič Cu : CY 6 GNYE drôt (RE) zel/žltý   m   300,000   0,00   0,60   180,00

921/M21  210800101 Kábel 750V uložený pod omietkou CYKY 2x1,5   m   300,000   0,19   0,00   57,00

P/PE  203M001 Kábel Cu 750V : CYKY-O 2x1,5   m   300,000   0,00   0,34   102,00

P/PE  210M011 Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKE-R-O 2x1,5   m   40,000   0,00   1,07   42,80

921/M21  210800105 Kábel 750V uložený pod omietkou CYKY 3x1,5   m  4 060,000   0,43   0,00  1 745,80

P/PE  203M100 Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x1,5   m  3 550,000   0,00   0,42  1 491,00

P/PE  203M101 Kábel Cu 750V : CYKY-O 3x1,5   m   200,000   0,00   0,40   80,00

P/PE  210M110 Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKE-R-J 3x1,5   m   310,000   0,00   1,09   337,90

921/M21  210800106 Kábel 750V uložený pod omietkou CYKY 3x2,5   m  3 100,000   0,48   0,00  1 488,00

P/PE  203M110 Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x2,5   m  3 100,000   0,00   0,65  2 015,00

921/M21  210800108 Kábel 750V uložený pod omietkou CYKY 3x6-16   m   20,000   0,30   0,00   6,00

P/PE  210M140 Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKE-R-J 3x6   m   20,000   0,00   3,19   63,80

R/RE  210800118 Kábel 750V uložený pod omietkou CYKY 5x6-16   m   650,000   0,59   0,00   383,50

P/PE  211M340 Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CHKE-R-J 5x6   m   650,000   0,00   4,18  2 717,00

921/M21  210800629 Vodič Cu prepojovací voľne uložený CYA 25   m   25,000   0,60   0,00   15,00

R/RE  010M146 Vodič Cu : CYA 25 GNYE lanko (RM) zel/žltý   m   25,000   2,87   0,00   71,75
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M-21 ELEKTROMONTÁŽE  15 775,81  16 147,67  31 923,48   0,000   0,000

M-22 MONTÁŽ OZNAMOVACÍCH  A SIGNAL. ZARIADENÍ

922/M22  220280021 Kábel uložený na stenu : SYKFY 1-5x2x0,5   m   200,000   2,29   0,00   458,00

P/PE  610M024 Kábel Cu telefónny : SYKFY 3x2x0,5   m   200,000   0,00   0,21   42,00

P/PE  SLABO312 Kľúč DEK   ks   38,000   0,00   2,21   83,98

P/PE  SLABO313 Dotyková plocha 99021 8775   ks   1,000   0,00   8,74   8,74

P/PE  SLABO3131 Chránička dotykovej plochy 99021 8774   ks   1,000   0,00   9,02   9,02

P/PE  SLABO3132 Operačná jednotka 4FN 170 24/1   ks   1,000   0,00   88,19   88,19

P/PE  SLABO321 Elektrický zámok 4FN 877 02 Štandardný striedavý s aretáciou   ks   1,000   0,00   16,47   16,47

P/PE  SLABO355 Domáci videotelefón: 4FP 211 04   sada   19,000   0,00   142,19  2 701,61

P/PE  SLABO357 Videovrátnik EVV kompletná sada   sada   1,000   0,00   389,45   389,45

M-22 MONTÁŽ OZNAMOVACÍCH  A SIGNAL. ZARIADENÍ   458,00  3 339,46  3 797,46   0,000   0,000

M-46 MONTÁŽE ZEMNÝCH PRÁC

946/M46  460200164 Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 80, zemina tr 4   m   10,000   12,65   0,00   126,50

946/M46  460420001 Zriadenie káblového lôžka 65/5 cm, zeminou   m   10,000   1,54   0,00   15,40

946/M46  460490011 Zakrytie káblov výstražnou fóliou PVC šírky 22cm   m   10,000   0,44   0,00   4,40

946/M46  460560164 Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 80, zemina tr 4   m   10,000   2,63   0,00   26,30

M-46 MONTÁŽE ZEMNÝCH PRÁC   172,60   0,00   172,60   0,000   0,000

Ostatné

P/PE  000140 Podružný materiál 3%   %   3,000   0,0000   87,1700   261,5100
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R/RE  900000139 PPV 2% (Pomocné práce)   %   2,000   180,4300   0,0000   360,8600

R/RE  990000100 Východzia revízia   hod   120,000   35,08   0,00  4 209,60

Ostatné  4 570,46   261,51  4 831,97   0,000   0,000

Montážne práce  20 976,87  19 748,64  40 725,51   0,000   0,000

Celkom v EUR  20 976,87  19 748,64  40 725,51   0,000   0,000
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Odberateľ: Obec Giraltovce Spracoval: 

Projektant: Ks: 

Dodávateľ: UNISTAV s.r.o., Prešov Dátum: 3. 1. 2019

Zákazka Bytový dom A, B (19+19 b.j.)

Objekt BD B_Umelé osvetlenie a rozvody_Zsz

Prehľad rozpočtových nákladov
Cenník Kód položky Názov Mj Množstvo Montáž Materiál Cena celkom Hmotnosť Suť

Montážne práce

M-21 ELEKTROMONTÁŽE

R/RE  11 Zapustený rozvádzač KLV-U-2/28-F   ks   1,000   48,36   0,00   48,36

R/RE  12 Vypínač IS-40/3, 40A   ks   1,000   24,26   0,00   24,26

R/RE  13 Istič LPN 10B/1   ks   1,000   6,63   0,00   6,63

R/RE  14 Istič LPN 16B/1   ks   4,000   4,79   0,00   19,16

R/RE  16 Prúdový chránič OFI-25/4/0,03   ks   1,000   46,40   0,00   46,40

R/RE  17 Zvodič preätia FLP-12,5 V/4   ks   1,000   272,56   0,00   272,56

R/RE  18 Montáž 30% dodávky   kpl   1,000   144,91   0,00   144,91

R/RE  19 Zapustený rozvádzač 1R KLV-U-1/14-F   ks   1,000   28,59   0,00   28,59

R/RE  20 Vypínač IS-25/1, 25A   ks   1,000   7,91   0,00   7,91

R/RE  21 Istič LPN 10B/1   ks   2,000   7,25   0,00   14,50

R/RE  22 Istič LPN 16B/1   ks   1,000   5,50   0,00   5,50

R/RE  23 Istič LPN 6B/1   ks   1,000   7,01   0,00   7,01

R/RE  24 Sieťový napájač - 4FN 672 49   ks   1,000   65,05   0,00   65,05

R/RE  25 Montáž 30% dodávky   kpl   1,000   58,26   0,00   58,26
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M-21 ELEKTROMONTÁŽE   749,10   0,00   749,10   0,000   0,000

Montážne práce   749,10   0,00   749,10   0,000   0,000

Celkom v EUR   749,10   0,00   749,10   0,000   0,000
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Odberateľ: Obec Giraltovce Spracoval: 

Projektant: Ks: 

Dodávateľ: UNISTAV s.r.o., Prešov Dátum: 3. 1. 2019

Zákazka Bytový dom A, B (19+19 b.j.)

Objekt BD B_Vykurovanie

Prehľad rozpočtových nákladov
Cenník Kód položky Názov Mj Množstvo Montáž Materiál Cena celkom Hmotnosť Suť

Práce PSV

IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ

R/RE  713462131 Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE prilepené na potr. DN 16   m   905,000   3,56   0,00  3 221,80

R/RE  713462132 Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE prilepené na potr. DN 20   m   235,000   3,49   0,00   820,15

R/RE  713462133 Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE prilepené na potr. DN 25   m   120,000   3,99   0,00   478,80

R/RE  713463211
Montáž tep. izol. potrubia rúrk. puzdrami s Al fóliou a Al páskou 1x D 
do 5 cm   m   62,000   3,40   0,00   210,80

P/PE  5D3503 Puzdro potrubné rezané PIPO ALS hr.25mm, vnútorný priemer 34mm   m   18,000   0,00   4,19   75,42

P/PE  5D3523 Puzdro potrubné rezané PIPO ALS hr.30mm, vnútorný priemer 42mm   m   12,000   0,00   4,51   54,12

P/PE  5D3524 Puzdro potrubné rezané PIPO ALS hr.30mm, vnútorný priemer 49mm   m   15,000   0,00   4,62   69,30

P/PE  5D3564 Puzdro potrubné rezané PIPO ALS hr.50mm, vnútorný priemer 60mm   m   22,000   0,00   7,57   166,54

P/PE  001805 Izolačná hadica TUBOLIT DG d.18/5mm (DN10), teplota do 102°C   m   905,000   0,00   0,28   253,40

P/PE  002205 Izolačná hadica TUBOLIT DG d.22/5mm (DN15), teplota do 102°C   m   235,000   0,00   0,28   65,80

P/PE  002505 Izolačná hadica TUBOLIT DG d.25/5mm, teplota do 102°C   m   120,000   0,00   0,34   40,80

P/PE  PASPE050 Pásky pre izoláciu Tubolit, PE 50mm x 15m x 3mm   kus   5,000   0,00   19,05   95,25

713/A 5  998713201 Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m   %   55,522   1,3000   0,0000   72,1800

IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ  4 803,73   820,63  5 624,36   0,000   0,000
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ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-STROJOVNE

R/RE  732111120 Rozdelovače a zberače, telesá DN 40   kus   10,000   97,82   0,00   978,20

R/RE  732111311 Rozdelovače a zberače, rúrkové hrdlá bez prírub DN 15   kus   40,000   38,93   0,00  1 557,20

R/RE  732111314 Rozdelovače a zberače, rúrkové hrdlá bez prírub DN 25   kus   10,000   59,97   0,00   599,70

731/A 2  732199100 Montáž orientačných štítkov   súbor   7,000   2,49   0,00   17,43   0,008

P/PE  960320 Orientačný štítok   kus   7,000   0,00   0,58   4,06

731/A 2  732219315 Montáž ohrievačov vody stojatých PN 0,6/0,6 MPa 1000 l   súbor   1,000   96,61   0,00   96,61   0,011

P/PE  7004395 HOVAL Ohrievač vody stojatý CombiVal ESR (400)/370lit   kus   1,000   0,00   818,50   818,50

731/A 2  732429111 Montáž čerpadiel obehových špirál. DN 25   súbor   2,000   6,61   0,00   13,22   0,000

P/PE  00525153 Skrutkovanie liatina GRUNDFOS, G1 1/2-Rp1, vč. 00525153   sada   2,000   0,00   9,17   18,34

P/PE  95047504 Obehové čerpadlo GRUNDFOS ALPHA2 25-60 180, vč.95047504   kus   1,000   0,00   703,99   703,99

P/PE  97924245
Obehové čerpadlo GRUNDFOS MAGNA3 25-60 vč.97924245, 
U=230V,PN10   kus   1,000   0,00   814,83   814,83

731/A 2  998732202 Presun hmôt pre strojovne umiestnené vo výške do 12 m   %   56,221   1,1500   0,0000   64,6500

ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-STROJOVNE  3 327,01  2 359,72  5 686,73   0,020   0,000

ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ROZVOD POTRUBIA

731/A 3  733111105 Potrubie z rúrok závit. bezošvých bežných nízkotlak. DN 25   m   18,000   12,17   0,00   219,06   0,052

731/A 3  733111106 Potrubie z rúrok závit. bezošvých bežných nízkotlak. DN 32   m   12,000   15,65   0,00   187,80   0,046

731/A 3  733111107 Potrubie z rúrok závit. bezošvých bežných nízkotlak. DN 40   m   10,000   20,09   0,00   200,90   0,045

731/A 3  733111108 Potrubie z rúrok závit. bezošvých bežných nízkotlak. DN 50   m   22,000   22,96   0,00   505,12   0,138
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R/RE  733322102
Potrubie plastové PE-X spojené plastovou objímkou priem. 16x2,2 
Rautitan flex   m   905,000   6,76   0,00  6 117,80

R/RE  733322103
Potrubie plastové PE-X spojené plastovou objímkou priem. 20x2,8 
Rautitan flex   m   235,000   7,28   0,00  1 710,80

R/RE  733322104
Potrubie plastové PE-X spojené plastovou objímkou priem. 25x3,5 
Rautitan flex   m   120,000   8,44   0,00  1 012,80

P/PE  3K6201 Garnitúra kolenová pripojovacia 16 - 266242-001 dĺ.250 mm   kus   158,000   0,00   10,27  1 622,66

731/A 3  998733201 Presun hmôt pre potrubie UK v objektoch  výšky do 6 m   %   115,769   1,4000   0,0000   162,0800

ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ROZVOD POTRUBIA  10 116,36  1 622,66  11 739,02   0,280   0,000

ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ARMATÚRY

R/RE  734209103 Montáž armatúr s jedným závitom G 1/2   kus   169,000   0,98   0,00   165,62

731/A 4  734209104 Montáž armatúr s jedným závitom G 3/4   kus   158,000   1,04   0,00   164,32   0,005

R/RE  734209113 Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1/2   kus   81,000   3,81   0,00   308,61

731/A 4  734209115 Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1   kus   12,000   3,73   0,00   44,76   0,000

731/A 4  734209116 Montáž armatúr s dvoma závitmi G 5/4   kus   12,000   5,07   0,00   60,84   0,000

731/A 4  734209118 Montáž armatúr s dvoma závitmi G 2   kus   17,000   7,75   0,00   131,75   0,001

731/A 4  734209124 Montáž armatúr s troma závitmi G 3/4   kus   80,000   4,52   0,00   361,60   0,003

P/PE  441760 Prechodka redukovaná č. 241 138240 pozinkovaná DN 5/4x3/4   kus   2,000   0,00   1,63   3,26

P/PE  441770 Prechodka redukovaná č. 241 138240 pozinkovaná DN 5/4x 1   kus   3,000   0,00   1,99   5,97

P/PE  441870 Prechodka redukovaná č. 241 138240 pozinkovaná DN  2 x 1   kus   3,000   0,00   4,01   12,03

P/PE  441880 Prechodka redukovaná č. 241 138240 pozinkovaná DN  2 x5/4   kus   1,000   0,00   3,83   3,83

P/PE  3D0716 Ventil guľový DADO - páka,  11/4 - R910X026   kus   4,000   0,00   20,75   83,00
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P/PE  3D0718 Ventil guľový DADO - páka,  2- R910X028   kus   7,000   0,00   51,13   357,91

P/PE  3D0823 Ventil guľový DADO - motýľ,  1/2- R911X023   kus   1,000   0,00   6,71   6,71

P/PE  3D0825 Ventil guľový DADO - motýľ,  1- R911X025   kus   5,000   0,00   16,15   80,75

P/PE  3K0422 Kohút guľový vypúšťací s páčkou 1/2- 301010102   kus   10,000   0,00   3,60   36,00

P/PE  8C0354 Klapka spätná EURA ľahká 5/4- 8030114   kus   1,000   0,00   14,73   14,73

P/PE  8C0356 Klapka spätná EURA ľahká 2- 8030200   kus   1,000   0,00   31,06   31,06

P/PE  1P1503 Filter závitový 1/2- 08412012   kus   20,000   0,00   5,14   102,80

P/PE  1P1508 Filter závitový 2- 08412200   kus   2,000   0,00   43,67   87,34

P/PE  000027740 CERTIMA-Flexvent plavákový odvzdušňovač G1/2   kus   1,000   0,00   14,26   14,26

R/RE  03L0282
DANFOSS-Radiátorové šróbenie s uzatvorením a vypúšťaním RLV-K 
DN15 (G1/2), rohové pripojenie 3/4   kus   79,000   16,78   0,00  1 325,62

P/PE  03L7641
Uzatvárací, merací, regulačný vyvažovaci ventil a impulzny ASV-I, 
DN15, vnútorný závit   kus   20,000   0,00   53,05  1 061,00

P/PE  03Z0621 DANFOSS-Regulátor tlakovej diferencie ASV-PV, DN50, závitový   kus   1,000   0,00   356,77   356,77

P/PE  03Z4003
DANFOSS-Uzatvárací, merací, regulačný ventil LENO MSV-BD, 
DN25, vnútorný závit   kus   5,000   0,00   112,46   562,30

P/PE  03Z4046
DANFOSS-Uzatvárací, merací, regulačný ventil ASV-BD, DN50, 
vnútorný závit   kus   1,000   0,00   197,09   197,09

P/PE  13G4125 DANFOSS-Zverná spojka pre meď 15x1, prípoj G3/4i vnútorny   kus   158,000   0,00   3,31   522,98

P/PE  13G5134 DANFOSS-Termostatická hlavica RAE-K 5134 pre VK KORAD   kus   79,000   0,00   8,08   638,32

P/PE  82G5514
DANFOSS-Dvojpolohový prepínací ventil AMZ 112 2-cestný, DN32, 
závitový   kus   1,000   0,00   171,13   171,13

P/PE  87G1043
DANFOSS-Kompaktný ultrazvukový merač tepla SONOMETER 1100 
Qn 2,5m3/h 130 DN20 PN16 MBUS   kus   1,000   0,00   391,74   391,74

P/PE  87G1045
DANFOSS-Kompaktný ultrazvukový merač tepla SONOMETER 1100 
Qn 6m3/h 260 DN25 PN16 MBUS   kus   1,000   0,00   727,07   727,07
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P/PE  87G6073 Sada skrutkovania 120°C -R1 x G5/4B   sada   1,000   0,00   8,37   8,37

P/PE  87H0190 DANFOSS-Prvotné overenie prietokomerov SONOCAL DN15-20   kus   21,000   0,00   28,05   589,05

P/PE  87H0191 DANFOSS-Prvotné overenie prietokomerov SONOCAL DN25-40   kus   1,000   0,00   31,05   31,05

P/PE  87F0504
Kompaktný ultrazvukový merač tepla SONOMETER 500 Qn 0,6m3/h 
110 DN15 PN16 MBUS   

kompak
t   20,000   0,00   410,22  8 204,40

P/PE  87F0593 Guľový kohút DN15- 1/2 pre priamy snímač teploty   kus   20,000   0,00   8,57   171,40

P/PE  VRG133216
Trojcestný zmiešavač závitový ESBE typ VRG 131 
DN32,kvs=16m3/h   kus   1,000   0,00   54,38   54,38

P/PE  603032SP Skrutkovanie priame mosadzné typ SP603, G5/4   kus   2,000   0,00   3,44   6,88

P/PE  IV508041
Automatický radiatorový odvzdušovací ventil HYGRO G1/2,PN10, 
teplota do 120°C   kus   79,000   0,00   4,25   335,75

731/A 4  734411111 Teplomery s ochranným púzdrom priame typ 160 prev. A   kus   7,000   19,66   0,00   137,62   0,004

731/A 4  734421130 Tlakomery deformačné so spodným prípojom 03313 pr. 160   kus   4,000   61,46   0,00   245,84   0,010

731/A 4  998734201 Presun hmôt pre armatúry UK v objektoch  výšky do 6 m   %   178,159   0,2500   0,0000   44,5400

ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ARMATÚRY  2 991,12  14 869,33  17 860,45   0,020   0,000

ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-VYKUROVACIE TELESÁ

R/RE  rozm Montáž rozdeľovača, zberača a skrinky rozdeľovača   kus   5,000   12,21   0,00   61,05

P/PE  F00123 Skriňa rozdeľovača nástenná 830 mm   kus   5,000   0,00   116,06   580,30

731/A 5  735158110 Vykur. telesá panel. 1 radové, tlak. skúšky telies vodou   kus   50,000   3,92   0,00   196,00

731/A 5  735158120 Vykur. telesá panel. 2 radové, tlak. skúšky telies vodou   kus   29,000   8,11   0,00   235,19

R/RE  735159619
Montáž vyhr. telies oc.doskové jednoduché bez odvzd. KORAD-11K 
Hdo600/Ldo2000mm   kus   50,000   10,70   0,00   535,00

P/PE  9D1991 Radiátor KORAD, Typ 11 VK(P,L) - dĺž.400 x výš.600 mm   kus   2,000   0,00   86,83   173,66
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P/PE  9D1999 Radiátor KORAD, Typ 11 VKP,L - dĺž.1200 x výš.600 mm   kus   27,000   0,00   144,59  3 903,93

P/PE  9D2001 Radiátor KORAD, Typ 11 VK(P,L) - dĺž.1400 x výš.600 mm   kus   13,000   0,00   144,88  1 883,44

P/PE  9D2003 Radiátor KORAD, Typ 11 VK(P,L) - dĺž.1600 x výš.600 mm   kus   6,000   0,00   146,33   877,98

P/PE  9D2005 Radiátor KORAD, Typ 11 VK(P,L) - dĺž.1800 x výš.600 mm   kus   2,000   0,00   165,94   331,88

R/RE  735159639
Montáž vyhr. telies oc.doskové dvojité bez odvzd. KORAD-21K 
Hdo600/Ldo2000mm   kus   8,000   11,32   0,00   90,56

P/PE  9D2609 Radiátor KORAD, Typ 21 VKP,L - dĺž.1200 x výš.600 mm   kus   5,000   0,00   163,82   819,10

P/PE  9D2613 Radiátor KORAD, Typ 21 VK(P,L) - dĺž.1600 x výš.600 mm   kus   3,000   0,00   184,67   554,01

R/RE  735159641
Montáž vyhr. telies oc.doskové dvojité bez odvzd. KORAD-21K 
Hdo900/Ldo2000mm   kus   19,000   10,39   0,00   197,41

P/PE  9D2632 Radiátor KORAD, Typ 21 VKP,L - dĺž.500 x výš.900 mm   kus   11,000   0,00   161,27  1 773,97

P/PE  9D2633 Radiátor KORAD, Typ 21 VKP,L - dĺž.600 x výš.900 mm   kus   8,000   0,00   155,66  1 245,28

R/RE  735159645
Montáž vyhr. telies oc.doskové dvojité bez odvzd. KORAD-22K 
Hdo600/Ldo2000mm   kus   2,000   11,72   0,00   23,44

P/PE  9D2892 Radiátor KORAD, Typ 22 VK(P,L) - dĺž.500 x výš.600 mm   kus   1,000   0,00   124,23   124,23

P/PE  9D2907 Radiátor KORAD, Typ 22 VK(P,L) - dĺž.2000 x výš.600 mm   kus   1,000   0,00   291,68   291,68

P/PE  00000KD90 Závesná konzola K90 + opierka D90   kpl   79,000   0,00   2,71   214,09

731/A 5  998735201 Presun hmôt pre vykur. telesá UK v objektoch  výšky do 6 m   %   141,122   1,6000   0,0000   225,8000

ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-VYKUROVACIE TELESÁ  1 564,45  12 773,55  14 338,00   0,000   0,000

NÁTERY

783/A 1  783424140 Nátery synt. kov. potrubia do DN 50mm dvojnás. a základ.   m   62,000   1,73   0,00   107,26   0,004

NÁTERY   107,26   0,00   107,26   0,000   0,000
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Práce PSV  22 909,93  32 445,89  55 355,82   0,320   0,000

Montážne práce

Ostatné

R/RE  HZS1 Vykurovacia skúška zariadenia   Nh   72,000   2,46   0,00   177,12

Ostatné   177,12   0,00   177,12   0,000   0,000

Montážne práce   177,12   0,00   177,12   0,000   0,000

Celkom v EUR  23 087,05  32 445,89  55 532,94   0,320   0,000
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Odberateľ: Obec Giraltovce Spracoval: 

Projektant: Ks: 

Dodávateľ: UNISTAV s.r.o., Prešov Dátum: 3. 1. 2019

Zákazka Bytový dom A, B (19+19 b.j.)

Objekt BD B_MaR

Prehľad rozpočtových nákladov
Cenník Kód položky Názov Mj Množstvo Montáž Materiál Cena celkom Hmotnosť Suť

Práce HSV

 

R/RE  128 Príložný sledovač teploty, 0...90°C (nastav. pod krytom)   ks   1,000   23,31   0,00   23,31

   23,31   0,00   23,31   0,000   0,000

Práce HSV   23,31   0,00   23,31   0,000   0,000

Montážne práce

M-21 ELEKTROMONTÁŽE

R/RE  130 Kábel oznamovací JYTY-O 2x1   m   55,000   0,31   0,00   17,05

R/RE  210872120
Kábel pre riadiace a automatizačné systémy elektrární pevne uložený 
JYTY s Al fóliou 2x1 mm   m   55,000   0,26   0,00   14,30

R/RE  131 Kabel oznamovaci JYTY-O 3x1   m   20,000   0,50   0,00   10,00

R/RE  210872121 Vodič signálny uložený pevne JYTY 250 V 3x1   m   20,000   0,31   0,00   6,20

R/RE  132 Kábel oznamovací JYTY-O 4x1   m   7,000   0,52   0,00   3,64

R/RE  210872122
Kábel pre riadiace a automatizačné systémy elektrární pevne uložený 
JYTY s Al fóliou 4x1 mm   m   7,000   0,33   0,00   2,31

R/RE  133 Kábel oznamovací JXFE-R 1x2x0,8   m   30,000   0,58   0,00   17,40

R/RE  210872120
Kábel pre riadiace a automatizačné systémy elektrární pevne uložený 
JYTY s Al fóliou 2x1 mm   m   30,000   0,28   0,00   8,40

S/S10  134 Kábel silový CYKY-J 3x1,5   m   30,000   0,00   0,30   9,00
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R/RE  135 Kábel silový CYKY-O 3x1,5   m   6,000   0,35   0,00   2,10

R/RE  210800146
Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 
3x1.5   m   36,000   0,64   0,00   23,04

R/RE  136 Kábel silový CHKE-R-J 3x4   m   15,000   1,53   0,00   22,95

R/RE  210800148
Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 
3x4   m   15,000   0,76   0,00   11,40

R/RE  137 Kábel silový H05VV-F 3G1   m   20,000   0,30   0,00   6,00

921/M21  210802389 Šnúry a bánske káble medené pevne uložené   m   20,000   0,67   0,00   13,40

R/RE  138 H07 V-K 6 žz   m   51,000   0,52   0,00   26,52

921/M21  210220301
Ochranné pospájanie v práčovniach, kúpeľniach, voľne ulož.,alebo v 
omietke Cu 4-16mm2   m   54,000   1,80   0,00   97,20

R/RE  139 Svorkovnica pospájania   ks   1,000   7,40   0,00   7,40

R/RE  210220031 Svorka ekvipotenciálna   ks   1,000   20,88   0,00   20,88

R/RE  140 Bernard svorka + Cu páska   ks   6,000   1,07   0,00   6,42

R/RE  210220040 Svorka na potrubie BERNARD vrátane pásika Cu   ks   6,000   4,15   0,00   24,90

921/M21  210100101
Ukončenie Cu a Al drôtov a lán včítane zapojenie, jedna žila, vodič s 
prierezom do 16 mm2   ks   12,000   0,89   0,00   10,68

921/M21  210100001
Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej 
koncovky do 2.5 mm2   ks   51,000   0,73   0,00   37,23

921/M21  210100260
Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 
5 x 4 mm2   ks   20,000   5,45   0,00   109,00

921/M21  210100301 Príplatok za ukončenie tienenia vrátane zapojenia   ks   10,000   2,13   0,00   21,30

921/M21  210950201 Príplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do   0.75 kg   m   31,000   0,26   0,00   8,06

S/S10  141 Plastový vkladací žľab LV 40x40   m   4,000   0,00   1,42   5,68

S/S10  142 Plastový vkladací žľab LV 40x60   m   4,000   0,00   1,58   6,32
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R/RE  143 Plastový vkladací žľab LV 24x24   m   2,000   0,76   0,00   1,52

R/RE  210260732 Káblový žľab PVC vkladací do 40x60   m   10,000   1,94   0,00   19,40

R/RE  144 I-Trubka UPRM 16   m   12,000   0,43   0,00   5,16

R/RE  145 I-Prichytka CL 16 siva   ks   12,000   0,07   0,00   0,84

R/RE  146 I-Spojka SM 16 sivá   ks   1,000   0,20   0,00   0,20

R/RE  210010057 Rúrka tuhá elektroinšt. z PVC uložená pevne 16mm   m   12,000   0,98   0,00   11,76

R/RE  148 I-Trubka UPRM 20   m   2,000   0,16   0,00   0,32

R/RE  149 I-Prichytka CL 20 siva   ks   2,000   0,08   0,00   0,16

R/RE  210010060 Rúrka tuhá elektroinštalačná z PVC typ 1529-29, uložená pevne   m   2,000   1,25   0,00   2,50

P/PE  150 I-Trubka  FXP 16   m   16,000   0,00   0,24   3,84

R/RE  151 I-Trubka FXP 20   m   1,000   0,27   0,00   0,27

R/RE  210010024 Rúrka ohybná elektroinštalačná typ 23-48, uložená pevne   m   17,000   1,08   0,00   18,36

R/RE  152 Rozvádzač DTR1 (podľa výkresu MaR-02)   ks   1,000   513,00   0,00   513,00

921/M21  210190003 Montáž oceľolechovej rozvodnice   ks   1,000   42,75   0,00   42,75

921/M21  210111021
Domová zásuvka v krabici obyč. alebo do vlhka, vrátane zapojenia 
10/16 A 250 V 2P + Z   ks   1,000   4,93   0,00   4,93

R/RE  153 Zasuvka 230V AC 16A IP44   ks   1,000   4,84   0,00   4,84

921/M21  210010351
Škatuľová rozvodka z lisov. izolantu vrátane ukončenia káblov a 
zapojenia vodičov typ 6455-11 do 4 mm2   ks   5,000   10,84   0,00   54,20

R/RE  154 Krabica odbočná  ACEDUR 6455-11   ks   5,000   2,52   0,00   12,60

R/RE  155 Hmoždina d8   ks   28,000   0,03   0,00   0,84
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S/S10  156 Vrut 4x45   ks   28,000   0,00   0,02   0,56

921/M21  210011302 Osadenie polyamidovej príchytky do tehlového muriva HM 8   ks   28,000   0,74   0,00   20,72

R/RE  157 Hmoždina d10   ks   4,000   0,03   0,00   0,12

R/RE  158 Vrut 5x50   ks   4,000   0,02   0,00   0,08

921/M21  210011303 Osadenie polyamidovej príchytky do tehlového muriva HM 10   ks   4,000   0,86   0,00   3,44

R/RE  159 Stitok kab. zatvaraci 40x16 gph   ks   40,000   0,17   0,00   6,80

921/M21  210270801 Označovací káblový štítok z PVC rozmer 4x8cm(15-22 znak.)   ks   40,000   0,19   0,00   7,60

R/RE  160 Stratné   %   5,000   41,7700   0,0000   208,8500

R/RE  161 Podružný materiál   ks   1,000   42,68   0,00   42,68

921/M21  210290741
Montáž motorického spotrebiča, elektromotora (s prenesením do 5 m) 
do 1 kW   ks   2,000   5,47   0,00   10,94

R/RE  HZS Nešpecifikované práce   hod   4,000   13,78   0,00   55,12

R/RE  HZS Pomocné stavebné práce -sekanie drážky 25m   hod   8,000   15,41   0,00   123,28

R/RE  162 PPV   %   6,000   43,0400   0,0000   258,2400

M-21 ELEKTROMONTÁŽE  1 959,30   25,40  1 984,70   0,000   0,000

M-36 MONTÁŽ MERACÍCH A REGULAČNÝCH PRÍSTROJOV

R/RE  111
Kompaktná podstanica Desigo PX, 8UI, 4DI, 4AO, 6DO Rozhranie: 
Ethernet, HMI, PPS2; Protokol: BACnet   ks   1,000  1 134,79   0,00  1 134,79

R/RE  112
Ovládací panel (HMI) malý pre desigo PX s grafickým displejom 
Rozhranie: RS232 pre pripojenie na HMI rozhranie regulátora   ks   1,000   288,79   0,00   288,79

R/RE  113 Prepojovací kábel   ks   1,000   18,80   0,00   18,80

R/RE  PC Zapojenie riadiaceho systému   ks   1,000  1 038,68   0,00  1 038,68
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R/RE  114 Káblový snímač teploty LG Ni 1000, -25...95 °C   ks   1,000   26,54   0,00   26,54

R/RE  360410430 Montáž káblového snímača teploty   ks   1,000   3,10   0,00   3,10

R/RE  115 Snímač tlaku kvapalín a plynov, 0...6 bar, 0...10 V   ks   1,000   529,55   0,00   529,55

936/M36  360410076 Montáž snímača tlaku a podtlaku   ks   1,000   15,70   0,00   15,70

R/RE  116 Kondenzačná slučka   ks   2,000   13,07   0,00   26,14

R/RE  117 Kohút tlakomerný trojcestný G1/2   ks   2,000   15,15   0,00   30,30

R/RE  118 Prevlečná matica M20/1,5xG1/2   ks   2,000   0,98   0,00   1,96

R/RE  119 Redukčná matica M20/1,5xM12/1,5   ks   1,000   0,72   0,00   0,72

R/RE  120 Snímač vonkajšej teploty LG Ni1000, -50...70°C   ks   2,000   33,24   0,00   66,48

R/RE  360410400 Montáž exterierového snímača teploty   ks   2,000   5,95   0,00   11,90

R/RE  121 Príložný snímač teploty, LG Ni 1000, -30...130 °C   ks   2,000   46,30   0,00   92,60

R/RE  360410410 Montáž príložného snímača teploty na potrubie   ks   2,000   5,30   0,00   10,60

R/RE  122 Hladinový spínač 24-230V/3,5V AC, IP40   ks   1,000   63,11   0,00   63,11

921/M21  210110065 Spínač špeciálny vrátane zapojenia, hladinový spínač HRH-1, HRH-5   ks   1,000   11,73   0,00   11,73

R/RE  123 Elektróda ponorná   ks   2,000   3,79   0,00   7,58

936/M36  360410182 Montáž ponornej elektródy   ks   2,000   4,82   0,00   9,64

R/RE  124 Elektromagnetická húkačka 230VAC/20VA, IP54, 90dB/1m   ks   1,000   28,58   0,00   28,58

921/M21  210140736 Elektrická húkačka vrátane zapojenia   ks   1,000   11,24   0,00   11,24

R/RE  125
Motorický pohon 24VAC/DC / 8VA, 6Nm, ovládací signál DC 0…10V 
alebo 4…20mA, 90°, 45/120s,  IP41   ks   1,000   324,61   0,00   324,61
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R/RE  126 Guľový ventil regulačný priamy, PN40, vnútorný závit, DN32, kvs=25   ks   1,000   139,02   0,00   139,02

R/RE  127
Elektromotorický pohon na guľové ventily 24 V AC, 0-10 V DC, 
prestav.čas 90/15s, fcia prestavenia, vratná pružina   ks   1,000   213,34   0,00   213,34

R/RE  360430140 Montáž servopohonu na škrtiace klapky a 3-cestné ventily   ks   2,000   8,56   0,00   17,12

R/RE  360411015 Montáž príložného termostatu kapilárneh   ks   1,000   2,93   0,00   2,93

R/RE  129 Regulátor tlaku vlnovcový 60...600kPa, IP54   ks   1,000   56,37   0,00   56,37

R/RE  360412106 Montáž regulátora tlaku   ks   1,000   153,51   0,00   153,51

M-36 MONTÁŽ MERACÍCH A REGULAČNÝCH PRÍSTROJOV  4 335,43   0,00  4 335,43   0,000   0,000

Ostatné

R/RE  163 Predkomplexná skúška   hod   4,000   6,06   0,00   24,24

R/RE  164 Komplexné skúšky   hod   12,000   5,81   0,00   69,72

R/RE  165 Zaškolenie obsluhy   hod   3,000   5,86   0,00   17,58

R/RE  166 Koordinácia s dodávateľmi technológie   hod   4,000   5,79   0,00   23,16

R/RE  167 Aplikačný program pre procesnú stanicu   I/O   20,000   2,53   0,00   50,60

R/RE  168 Oživenie aplikačného programu procesnej podstanice   I/O   20,000   2,37   0,00   47,40

R/RE  169 Skreslenie skutkového stavu realizácie   ks   1,000   53,26   0,00   53,26

R/RE  170 Revízia   hod   24,000   6,79   0,00   162,96

Ostatné   448,92   0,00   448,92   0,000   0,000

Montážne práce  6 743,65   25,40  6 769,05   0,000   0,000

Celkom v EUR  6 766,96   25,40  6 792,36   0,000   0,000
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Odberateľ: Obec Giraltovce Spracoval: 

Projektant: Ks: 

Dodávateľ: UNISTAV s.r.o., Prešov Dátum: 3. 1. 2019

Zákazka Bytový dom A, B (19+19 b.j.)

Objekt Vodovodná prípojka

Prehľad rozpočtových nákladov
Cenník Kód položky Názov Mj Množstvo Montáž Materiál Cena celkom Hmotnosť Suť

Práce HSV

ZEMNÉ PRÁCE

221/B 1  113106121 Rozobratie dlažby pre chodcov z betón. dlaždíc alebo tvárnic   m2   2,500   1,89   0,00   4,73

221/B 1  113202111 Vytrhanie krajníkov alebo obrubníkov stojatých   m   1,000   2,69   0,00   2,69

P/PE  174510 Obrubník chodníkový ABO 2-15 100x15x25   kus   1,000   0,00   4,73   4,73

  1/A 1  132201202 Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3   m3   209,844   9,34   0,00  1 959,94

  1/A 1  132201209 Príplatok za lepivosť   m3   209,844   1,01   0,00   211,94

  1/A 1  151101101 Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m   m2   355,300   3,25   0,00  1 154,73   0,345

  1/A 1  151101111 Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m   m2   355,300   2,21   0,00   785,21

R/RE  162701105 Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4   m3   81,546   4,41   0,00   359,62

R/RE  167100111 G-N Nakladanie výkopu   m3   81,546   9,42   0,00   768,16

R/RE  171200131 G-N Uloženie sypaniny na skládku   m3   81,545   0,80   0,00   65,24

R/RE  174101101 Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu   m3   128,299   3,37   0,00   432,37

ZEMNÉ PRÁCE  5 744,63   4,73  5 749,36   0,350   0,000

VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

271/A 1  451572111 Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. z kam. drob. ťaženého   m3   62,623   47,60   0,00  2 980,85   118,406
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R/RE  452313131 Podkladné bloky z betónu tr. B 12,5-B15 v otv. výk. pod potrubie   m3   0,232   117,59   0,00   27,28

R/RE  452313192 Prípl. za práce v štôlni pre podkladné bloky   m3   0,034   5,38   0,00   0,18

R/RE  452353101 Debnenie podkl. blokov pod potrubie v otv. výkope   m2   0,981   15,84   0,00   15,54

R/RE  452353102 Debnenie podkl. blokov   m2   0,136   14,90   0,00   2,03

VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE  3 025,88   0,00  3 025,88   118,410   0,000

SPEVNENÉ PLOCHY

221/A 1  596811111 Kladenie betónovej dlažby do lôžka z kameniva ťaženého   m2   2,500   14,86   0,00   37,15   0,330

SPEVNENÉ PLOCHY   37,15   0,00   37,15   0,330   0,000

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

 11/A 1  631571003 Násyp zo štrkopiesku 0-32 spevňujúceho   m3   3,453   54,64   0,00   188,67   6,343

POVRCHOVÉ ÚPRAVY   188,67   0,00   188,67   6,340   0,000

POTRUBNÉ ROZVODY

271/A 1  850315121 Výrez alebo výsek na potrubí z rúr liat. tlakových DN 150   kus   1,000   143,17   0,00   143,17

P/PE  542160 Presuvka hrdlová DN 150   kus   1,000   0,00   8,20   8,20

271/A 1  857262121 Montáž tvaroviek liat. 1-osých potr. prír. otv. výk. DN 100   kus   7,000   29,09   0,00   203,63   0,011

P/PE  504780 Kus-T prírubový DN 50/50   kus   2,000   0,00   248,83   497,66

P/PE  504980 Kus-T prírubový DN 150/100   kus   1,000   0,00   377,72   377,72

P/PE  506480 Koleno prírubové s pätkou PP DN 100   kus   1,000   0,00   180,43   180,43

P/PE  541160 Tvarovka prírubová s hladkým koncom DN 150   kus   1,000   0,00   156,98   156,98

P/PE  585060 Tvarovka liatin. tlaková prírubová E DN 150   kus   1,000   0,00   91,54   91,54
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271/A 1  857311121 Montáž tvaroviek liat. 1-osých potr. hrdl. otv. výk. DN 150   kus   1,000   30,37   0,00   30,37   0,000

271/A 1  857312121 Montáž tvaroviek liat. 1-osých potr. prír. otv. výk. DN 150   kus   2,000   37,14   0,00   74,28   0,006

271/A 1  857314121 Montáž tvaroviek liat. odboč. potr. prír. otv. výk. DN 150   kus   1,000   43,19   0,00   43,19   0,004

P/PE  416300 Nátrubok č. 240 138237 čierna liatina DN  2 x6/4   kus   1,000   0,00   1,86   1,86

P/PE  418580 Vsuvka redukovaná č. 245 138244 čierna liatina DN   2x5/4   kus   1,000   0,00   20,84   20,84

P/PE  436390 Koleno č.92 138207 pozinkované DN 2   kus   1,000   0,00   0,71   0,71

P/PE  4A0706 Príruba krková, DN 50 PN 16   kus   8,000   0,00   21,08   168,64

P/PE  521500 Rúra liatinová tlaková prírubová DN 100 dĺžka 100   kus   1,000   0,00   126,94   126,94

P/PE  521540 Rúra liatinová tlaková prírubová DN 100 dĺžka 200   kus   1,000   0,00   50,65   50,65

P/PE  3A3505 Prechodka PE/oc.USTN 612 586 d 63, R 2   kus   2,000   0,00   94,25   188,50

P/PE  3A3914 Prechodka MUN PE/mos. 612 722 d 63, R 1 1/4   kus   4,000   0,00   94,94   379,76

P/PE  3A5359 Nákružok lemový E 800 284 d 110   kus   3,000   0,00   15,28   45,84

P/PE  3B00606 Koleno 90st.753 101 611 d 63   kus   5,000   0,00   57,41   287,05

P/PE  3B01102 T-kus 90st.753 201 814 d 110   kus   1,000   0,00   93,12   93,12

271/A 1  871211121 Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetyl. DN 63   m   99,500   0,85   0,00   84,58

P/PE  474220 Rúrky závit .zosilené bez nátrubkov 11353 okované 5/4   m   0,800   0,00   7,79   6,23

P/PE  474260 Rúrky závit. zosilené bez nátrubkov 11353 okované 2   m   2,000   0,00   10,90   21,80

P/PE  1D0205 Potrubie vodovodné HDPE - 63x5,8 - 2160063   m   99,500   0,00   5,85   582,08

P/PE  1D0208 Potrubie vodovodné HDPE - 110x10,0 - 2160110   m   17,000   0,00   15,80   268,60
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271/A 1  871251121 Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetyl. DN110   m   17,000   1,17   0,00   19,89

271/A 1  879172199 Prípl. za montáž vodov. prípojok DN 32-80   kus   2,000   8,77   0,00   17,54   0,000

P/PE  018004 Ručne ovládané koleso ku šupatku v šachte   ks   4,000   0,00   39,09   156,36

271/A 1  891211111 Montáž vodov. posúvačov v otv. výk. alebo šachte DN 50   kus   4,000   20,99   0,00   83,96   0,003

P/PE  243910 Posúvač S24-118-610 PN10 DN 50   kus   4,000   0,00   164,40   657,60

P/PE  244000 Posúvač S24-118-610 PN10 DN 100   kus   2,000   0,00   181,16   362,32

P/PE  912A020 Zemná súprava pre posúvač, teleskopická DN 100, 1,1-1,7 m   kus   2,000   0,00   60,24   120,48

P/PE  913520 Príklop Y4504-posúvačový   kus   2,000   0,00   64,02   128,04

271/A 1  891215321 Montáž spätných klapiek DN 50   kus   2,000   12,26   0,00   24,52   0,001

P/PE  007050
Honeywell RV283A-DN50A, spätný ventil prírubový, 2xodvodnenie 
R1/4   ks   2,000   0,00   437,56   875,12

271/A 1  891261111 Montáž vodov. posúvačov v otv. výk. alebo šachte DN 100   kus   2,000   31,73   0,00   63,46   0,003

271/A 1  891267211 Montáž hydrantov nadzemných DN 100   kus   1,000   33,89   0,00   33,89   0,000

P/PE  736130 Hydrant nadzemný Štandart DN100 PN16   kus   1,000   0,00   603,28   603,28

P/PE  914520 Príklop Y4522-hydrantový   kus   1,000   0,00   65,35   65,35

271/A 1  892241111 Tlaková skúška vodov. potrubia DN do 80   m   99,500   0,75   0,00   74,63

271/A 1  892271111 Tlaková skúška vodov. potrubia DN 100-125   m   17,000   0,80   0,00   13,60

271/A 1  892273111 Preplach. a dezinfekcia vodov. potrubia DN 80-125   m   17,000   5,52   0,00   93,84

271/A 1  892372111 Zabezpečenie koncov vodov. potrubia DN do 300   kus   2,000   242,76   0,00   485,52   0,042

271/A 1  893242111 Šachty armat. betónové, strop z dielcov, vn. pl. do 4.50 m2   kus   1,000  2 362,89   0,00  2 362,89   27,961
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271/A 1  899103111 Osadenie poklopov liatinových, ocel. s rámom do 150 kg   kus   1,000   22,39   0,00   22,39   0,006

P/PE  431110 Poklop ťažký s rámom 600x600   kus   1,000   0,00   139,09   139,09

R/RE  215100 Preklad železobetónový RZP 3-120   kus   10,100   218,76   0,00  2 209,48

R/RE  215150 Preklad železobetónový RZP 4-225   kus   14,140   360,25   0,00  5 093,94

R/RE  899739101
Montáž výstraž PVC fólia-biela vodovod hr.0,2-0,3mm, š.20 až 30cm 
na obsyp   m   116,500   0,56   0,00   65,24

P/PE  230322 Výstražná PVC-P fólia hr.0,2mm,š.30cm bez potlače biela-vodovody   m   116,500   0,00   0,46   53,59

POTRUBNÉ ROZVODY  11 244,01  6 716,38  17 960,39   28,040   0,000

OSTATNÉ PRÁCE

221/A 1  917862111
Osadenie chodník. obrubníka betónového stojatého s oporou do 
lôžka z betónu   m   1,000   8,82   0,00   8,82   0,126

OSTATNÉ PRÁCE   8,82   0,00   8,82   0,130   0,000

PRESUNY HMÔT

271/A 1  998276101 Presun hmôt pre potrubie z rúr plast. a sklolam. v otv. výk.   t   160,390   5,43   0,00   870,92

PRESUNY HMÔT   870,92   0,00   870,92   0,000   0,000

Práce HSV  21 120,08  6 721,11  27 841,19   153,590   0,000

Práce PSV

IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI

711/A 1  711111001 Izolácia proti vlhkosti za studena vodor. naterom asfalt. lak. penetr.   m2   8,410   0,22   0,00   1,85

711/A 1  711112001 Izolácia proti vlhkosti za studena zvisla naterom asfalt. lak. penetr.   m2   22,040   0,31   0,00   6,83

711/A 1  711131101 Izolácia proti vlhkosti pásmi na sucho vodor. AIP   m2   8,410   3,88   0,00   32,63

711/A 1  711141559 Izolácia proti vlhkosti pritavením vodor. NAIP   m2   11,600   4,93   0,00   57,19   0,006
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711/A 1  711142559 Izolácia proti vlhkosti pritavením zvisla NAIP   m2   44,080   4,95   0,00   218,20   0,024

711/A 1  998711101 Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m   t   0,034   32,11   0,00   1,09

R/RE  803221010 Vyhľadávací vodič na potrubí z PE D do 150   m   116,500   1,18   0,00   137,47

R/RE  803222000 Montáž  vývodu signalizačného vodiča   kus   3,000   4,59   0,00   13,77

P/PE  01001 Autozásuvka - vyvedenie signalizačného vodiča   ks   3,000   0,00   64,02   192,06

IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI   469,03   192,06   661,09   0,030   0,000

Práce PSV   469,03   192,06   661,09   0,030   0,000

Celkom v EUR  21 589,11  6 913,17  28 502,28 ######   0,000
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Odberateľ: Obec Giraltovce Spracoval: 

Projektant: Ks: 

Dodávateľ: UNISTAV s.r.o., Prešov Dátum: 3. 1. 2019

Zákazka Bytový dom A, B (19+19 b.j.)

Objekt Splašková kanalizácia

Prehľad rozpočtových nákladov
Cenník Kód položky Názov Mj Množstvo Montáž Materiál Cena celkom Hmotnosť Suť

Práce HSV

ZEMNÉ PRÁCE

  1/A 1  132201202 Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3   m3   242,903   9,34   0,00  2 268,71

  1/A 1  132201209 Príplatok za lepivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm   m3   242,903   1,01   0,00   245,33

  1/A 1  151101101 Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m   m2   416,400   3,25   0,00  1 353,30   0,404

  1/A 1  151101111 Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m   m2   416,400   2,21   0,00   920,24

R/RE  162701105 Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4   m3   105,488   4,41   0,00   465,20

  1/A 1  167101101 Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4   m3   105,488   6,40   0,00   675,12

R/RE  171204111 Uloženie sypaniny bez zhut. na skl.   m3   105,488   0,70   0,00   73,84

R/RE  174101101 Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu   m3   137,415   3,37   0,00   463,09

ZEMNÉ PRÁCE  6 464,83   0,00  6 464,83   0,400   0,000

VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

271/A 1  451573111 Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. z piesku a štrkopiesku   m3   88,069   29,65   0,00  2 611,25   166,518

271/A 1  452112111 Osad. bet. prsten. rámov pod poklopy a mreže výška do 10 cm   kus   4,000   6,72   0,00   26,88   0,026

271/A 1  452112121 Osad. bet. prsten. rámov pod poklopy a mreže výška do 20 cm   kus   5,000   10,21   0,00   51,05   0,033

R/RE  452312121 Sedlové lôžka z betónu tr. B 10 v otv. výk. pod potrubie   m3   0,029   95,95   0,00   2,78
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VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE  2 691,96   0,00  2 691,96   166,580   0,000

POTRUBNÉ ROZVODY

271/A 3  871313121 Montáž potrubia z kanaliz. rúr tvr. PVC otv. výk. DN150   m   5,000   0,67   0,00   3,35   0,000

P/PE  111200 Rúrka PVC kanalizačná hrdlová 160x4,0x5000   kus   2,186   0,00   55,95   122,31

271/A 3  871353121 Montáž potrubia z kanaliz. rúr tvr. PVC otv. výk. DN200   m   115,500   0,81   0,00   93,56   0,001

R/RE  110250 Rúrka PVC kanalizačná spoj gum. krúžkom 200x5,9x5000   kus   25,248   50,86   0,00  1 284,11

271/A 3  877313122 Montáž presuviek na kanaliz. potr. z PVC otv. výk. DN150   kus   4,000   3,88   0,00   15,52   0,000

271/A 3  877353122 Montáž presuviek na kanaliz. potr. z PVC otv. výk. DN200   kus   20,000   3,73   0,00   74,60   0,001

P/PE  508430 Presuvka kanalizačná PVC - šachtová d 160mm   kus   4,000   0,00   3,22   12,88

P/PE  508440 Presuvka kanalizačná PVC - šachtová d 200mm   kus   20,000   0,00   5,65   113,00

R/RE  892101111 Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN do 200 vodou   m   115,500   1,79   0,00   206,75

271/A 3  894421111 Osadenie prefa šachiet do 4 t   kus   10,000   38,42   0,00   384,20   0,033

P/PE  1110226 Dno šachtové - potrubie DN200/3 otv.   ks   2,000   0,00   211,67   423,34

P/PE  1110227 Dno šachtové - potrubie DN200/2 otv.   ks   8,000   0,00   247,87  1 982,96

P/PE  1110400 Šachtová skruž D1000/250/90   ks   7,000   0,00   31,34   219,38

P/PE  1110401 Šachtová skruž D1000/500/90   ks   1,000   0,00   42,16   42,16

P/PE  1110403 Prechodová skruž DN1000/600/90 - kónus   ks   5,000   0,00   51,52   257,60

P/PE  1110411 Kanalizačná železobetónová zákrytová doskaTZD100/30-65   ks   5,000   0,00   90,72   453,60

P/PE  1110420 Vyrovnávací prstenec D625/100   ks   4,000   0,00   9,51   38,04
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271/A 1  899103111 Osadenie poklopov liatinových, ocel. s rámom do 150 kg   kus   10,000   22,39   0,00   223,90   0,063

P/PE  434400 Poklop vstupný šachtový d 600 C   kus   10,000   0,00   68,83   688,30

POTRUBNÉ ROZVODY  2 285,99  4 353,57  6 639,56   0,100   0,000

OSTATNÉ PRÁCE

 13/B 1  971042231 Vybúr. otvorov do 0,0225 m2 v betón. murive hr. do 15 cm   kus   1,000   4,85   0,00   4,85

OSTATNÉ PRÁCE   4,85   0,00   4,85   0,000   0,000

PRESUNY HMÔT

271/A 1  998276101 Presun hmôt pre potrubie z rúr plast. a sklolam. v otv. výk.   t   168,737   5,43   0,00   916,24

PRESUNY HMÔT   916,24   0,00   916,24   0,000   0,000

Práce HSV  12 363,87  4 353,57  16 717,44   167,080   0,000

Celkom v EUR  12 363,87  4 353,57  16 717,44 ######   0,000
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Odberateľ: Obec Giraltovce Spracoval: 

Projektant: Ks: 

Dodávateľ: UNISTAV s.r.o., Prešov Dátum: 3. 1. 2019

Zákazka Bytový dom A, B (19+19 b.j.)

Objekt Teplovod

Prehľad rozpočtových nákladov
Cenník Kód položky Názov Mj Množstvo Montáž Materiál Cena celkom Hmotnosť Suť

Práce HSV

ZEMNÉ PRÁCE

R/RE  132201200 Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 nad 100 m3   m3   90,576   20,93   0,00  1 895,76

  1/A 1  175101101 Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny   m3   62,870   19,28   0,00  1 212,13

R/RE  631571007 Zásyp z piesku   m3   27,706   19,41   0,00   537,77

R/RE  5A0109 Piesok kopaný zásypový (nedeklarovaný v EN)   t   41,550   47,99   0,00  1 993,98

ZEMNÉ PRÁCE  5 639,64   0,00  5 639,64   0,000   0,000

Práce HSV  5 639,64   0,00  5 639,64   0,000   0,000

Práce PSV

ZTI-VNÚTORNÝ PLYNOVOD

721/A 3  723150373 Chránička potrubie D 159/4.5   m   2,800   74,65   0,00   209,02   0,052

R/RE  733PIPEUKD fi. PIPECO doprava   km   160,000   3,75   0,00   600,00

R/RE  CP06852 PIPECO Predizolované potrubie cenová ponuka CP č. 6904   subor   1,000  9 465,00   0,00  9 465,00

R/RE  733PIPEUKM fi. PIPECO Montáž potrubia   m   206,400   38,56   0,00  7 958,78

P/PE  00C0015 Kĺzne dištančné objimky RACI,segment C výška 15mm   kus   8,000   0,00   11,96   95,68

P/PE  00I0015 Kĺzne dištančné objimky RACI,segment I výška 15mm   kus   8,000   0,00   18,18   145,44
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P/PE  DU110160 Tesniaca manžeta model DU  110x160mm   kus   8,000   0,00   65,08   520,64

R/RE  733PIPEUKZ fi. PIPECO Zaškolenie pracovníkov   suma   1,000   342,29   0,00   342,29

ZTI-VNÚTORNÝ PLYNOVOD  18 575,09   761,76  19 336,85   0,050   0,000

ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ROZVOD POTRUBIA

731/A 3  998733201 Presun hmôt pre potrubie UK v objektoch  výšky do 6 m   %   191,278   1,4000   0,0000   267,7900

R/RE  807120016 Odmasťovanie potrubia             40   m   42,200   1,25   0,00   52,75

R/RE  807120018 Odmasťovanie potrubia             65   m   164,200   2,30   0,00   377,66

R/RE  807120043 Čistenie potrubia prefukovaním alebo preplachovaním   50   m   206,400   2,19   0,00   452,02

R/RE  807170002 Príprava pre skúšku tesnosti potrubia DN nad 40 do 80   sada   2,000   127,93   0,00   255,86

R/RE  807170012 Skúška tesnosti potrubia DN nad 40 do 80   m   206,400   0,83   0,00   171,31

R/RE  HZS1 Vykurovacia skúška zariadenia   Nh   72,000   2,37   0,00   170,64

ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ROZVOD POTRUBIA  1 748,03   0,00  1 748,03   0,000   0,000

Práce PSV  20 323,12   761,76  21 084,88   0,050   0,000

Montážne práce

M-46 MONTÁŽE ZEMNÝCH PRÁC

946/M46  460490012 Rozvinutie výstražnej fólie   m   177,600   0,52   0,00   92,35

R/RE  441400 Výstražná fólia š.300 zelená   m   180,000   0,23   0,00   41,40

M-46 MONTÁŽE ZEMNÝCH PRÁC   133,75   0,00   133,75   0,000   0,000

Montážne práce   133,75   0,00   133,75   0,000   0,000

Celkom v EUR  26 096,51   761,76  26 858,27   0,050   0,000
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Odberateľ: Obec Giraltovce Spracoval: 

Projektant: Ks: 
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Zákazka Bytový dom A, B (19+19 b.j.)

Objekt NN rozvody

Prehľad rozpočtových nákladov
Cenník Kód položky Názov Mj Množstvo Montáž Materiál Cena celkom Hmotnosť Suť

Montážne práce

M-21 ELEKTROMONTÁŽE

R/RE  210100643 Koncovka staničná pre celopl. káble 1kV do 4x240   kus   4,000   288,26   0,00  1 153,04

P/PE  10084269 Koncovka kab. 1kV, 120-240 mm2, Tyco, typ EPKT-0063-L12   ks   4,000   0,00   2,92   11,68

921/M21  210120102 Vložka poistková, nožová do 500V   kus   12,000   0,73   0,00   8,76

P/PE  10076309 Poistka NN 1, gG, 160 A, nozova typ PLN1 160A gG   ks   6,000   0,00   3,75   22,50

P/PE  10076320 Poistka NN 2, gG, 200 A, nozova typ PLN2 200A gG   ks   3,000   0,00   5,82   17,46

P/PE  10076430 Prepojka velk.2 skratovacia, 400A typ : OEZ - ZP2   ks   3,000   0,00   12,54   37,62

R/RE  210191502 Osadenie tenkocementovej skrine (SR)   kus   2,000   60,81   0,00   121,62

R/RE  210191522 Usadenie koncovkového dielu KD3,5   kus   2,000   10,59   0,00   21,18

R/RE  210191543 Montáž piliera PRIS 4   kus   2,000   360,34   0,00   720,68

P/PE  10082072
Skrina ist. rozp. pil. odpin.2/3 W K,Hasma, typ SR4 DIN00 VV 2/3 P2, 
IP2X+Keramz   ks   2,000   0,00   706,20  1 412,40

921/M21  210220010 Náter zemniaceho pásika do 120mm2, vrátane svoriek   m   2,000   0,79   0,00   1,58

R/RE  210220021 Vedenie uzemňovacie v zemi FeZn do 120mm2, vrátane svoriek   m   40,000   1,10   0,00   44,00

P/PE  10083379 Paska FeZn 30x4 mm uzemnovacia pozink.   kg   40,000   0,00   0,93   37,20

921/M21  210220301 Svorka bleskozvodná do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)   kus   2,000   1,64   0,00   3,28
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P/PE  10083386 Svorka SZ skusobna   ks   2,000   0,00   1,23   2,46

921/M21  210901076 Kábel 1kV voľne uložený AYKY 3x150+70   m   100,000   1,71   0,00   171,00

P/PE  00996051 Kabel NAYY-J 4x150 SE 0,6/1kV   ks   100,000   0,00   7,81   781,00

921/M21  210950001 Odjutovanie a očistenie kábla do 300mm2   m   4,000   1,33   0,00   5,32

921/M21  210950101 Štítok označovací na kábel   kus   4,000   0,25   0,00   1,00

P/PE  10075659
Stitok kablovy 90 X 50 mm, Popisovanie smerovania káblov, materiál 
z plastu.   ks   4,000   0,00   0,98   3,92

921/M21  210950202 Príplatok na zaťahovanie kábla do 2kg   m   15,000   0,73   0,00   10,95

R/RE  460010011 Vytýčenie trasy M21 NN vedenia v prehľadnom teréne   km   0,080  1 904,96   0,00   152,40

M-21 ELEKTROMONTÁŽE  2 414,81  2 326,24  4 741,05   0,000   0,000

M-46 MONTÁŽE ZEMNÝCH PRÁC

946/M46  460050602 Jama - základ, ručne zemina tr 3-4   m3   0,500   29,09   0,00   14,55

R/RE  460080001 Betónový základ z prostého betónu do zeminy   m3   0,500   102,56   0,00   51,28

946/M46  460200164 Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 80, zemina tr 4   m   70,000   10,13   0,00   709,10

946/M46  460200304 Káblové ryhy šírky 50, hĺbky 120, zemina tr 4   m   10,000   17,07   0,00   170,70

946/M46  460420022 Zriadenie káblového lôžka 65/10 cm, pieskom   m   80,000   1,14   0,00   91,20

946/M46  460490012 Zakrytie káblov výstražnou fóliou PVC šírky 33cm   m   80,000   0,40   0,00   32,00

946/M46  460510021 Priestup káblový z PVC rúr D 10,5 cm   m   15,000   0,85   0,00   12,75

P/PE  10081831 Chranicka kab. HDPE 90 ohybna vlnita typ FXKVR 90 (75,0)   m   15,000   0,00   1,13   16,95

946/M46  460560164 Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 80, zemina tr 4   m   70,000   2,00   0,00   140,00
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946/M46  460560304 Zásyp ryhy šírky 50, hĺbky 120, zemina tr 4   m   10,000   4,56   0,00   45,60

946/M46  460620014 Provizórna úprava terénu, zemina tr 4   m2   80,000   2,00   0,00   160,00

R/RE  460650022 Vozovka z betónu, jedna vrstva 10cm   m2   10,000   12,32   0,00   123,20

M-46 MONTÁŽE ZEMNÝCH PRÁC  1 550,38   16,95  1 567,33   0,000   0,000

Ostatné

P/PE  900000135 Podružný materiál 3%   %   3,000   0,0000   67,1500   201,4500

R/RE  900000138 PPV 1% (Pomocné práce)   %   1,000   141,7400   0,0000   141,7400

R/RE  990000100 Východzia revízia   hod   8,000   27,96   0,00   223,68

R/RE  990000116 Príprava ku komplexnému vyskúšaniu   hod   5,000   8,43   0,00   42,15

R/RE  990000117 Komplexné vyskúšanie   hod   5,000   8,32   0,00   41,60

R/RE  990000118 Skúšobná prevádzka   hod   5,000   8,29   0,00   41,45

R/RE  990000121 Nešpecifikované práce odsúhlasené investorom   hod   5,000   12,13   0,00   60,65

R/RE  990000199 Nepredpokladané práce HZS VSE   hod   5,000   25,75   0,00   128,75

Ostatné   680,02   201,45   881,47   0,000   0,000

Montážne práce  4 645,21  2 544,64  7 189,85   0,000   0,000

Celkom v EUR  4 645,21  2 544,64  7 189,85   0,000   0,000
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Odberateľ: Obec Giraltovce Spracoval: 

Projektant: Ks: 

Dodávateľ: UNISTAV s.r.o., Prešov Dátum: 3. 1. 2019

Zákazka Bytový dom A, B (19+19 b.j.)

Objekt Odberné el. zariadenie

Prehľad rozpočtových nákladov
Cenník Kód položky Názov Mj Množstvo Montáž Materiál Cena celkom Hmotnosť Suť

Montážne práce

M-21 ELEKTROMONTÁŽE

R/RE  210100641 Koncovka staničná pre celopl. káble 1kV do 4x35   kus   12,000   23,95   0,00   287,40

P/PE  358R03 Koncovka na kábel 1kV, typ : EPKT 0015, 4x(4-35)   kus   12,000   0,00   12,35   148,20

921/M21  210120102 Vložka poistková, nožová do 500V   kus   18,000   0,73   0,00   13,14

P/PE  5702O30 Poistka nožová PN1 : 07225 - 63A gG   kus   18,000   0,00   2,57   46,26

R/RE  210191531 Usadenie rozvádzača ER 2.0   kus   6,000   58,37   0,00   350,22

P/PE  001H0123 Skriňa elektromerová typ:ER 2.0 4xF663 4x25A P2-plastová pilierova   ks   2,000   0,00   223,85   447,70

P/PE  001H0124 Skriňa elektromerová typ:ER 2.0 F1060 8x25A P2-plastová pilierova   ks   2,000   0,00   180,39   360,78

P/PE  001H0125
Skriňa elektromerová typ:ER 2.0 F1063 7 x 25A P2+RE 2.1 F1063 1 
x 25A P2-plastov   ks   2,000   0,00   269,65   539,30

921/M21  210810014 Kábel 750V voľne uložený CYKY 4x16   m   90,000   1,61   0,00   144,90

P/PE  203M250 Kábel Cu 750V : CYKY-J 4x16   m   90,000   0,00   5,19   467,10

921/M21  210950001 Odjutovanie a očistenie kábla do 300mm2   m   12,000   1,35   0,00   16,20

921/M21  210950101 Štítok označovací na kábel   kus   12,000   0,25   0,00   3,00

P/PE  10075659
Štitok kablovy 90 X 50 mm, Popisovanie smerovania káblov, materiál 
z plastu.   ks   12,000   0,00   1,08   12,96

921/M21  210950202 Príplatok na zaťahovanie kábla do 2kg   m   70,000   0,83   0,00   58,10
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R/RE  460010011 Vytýčenie trasy M21 NN vedenia v prehľadnom teréne   km   0,025  1 877,89   0,00   46,95

M-21 ELEKTROMONTÁŽE   919,91  2 022,30  2 942,21   0,000   0,000

M-46 MONTÁŽE ZEMNÝCH PRÁC

946/M46  460050602 Jama - stožiar, základ, kotva ..., ručne, zemina tr 3-4   m3   1,500   30,98   0,00   46,47

R/RE  460080001 Betónový základ z prostého betónu do zeminy   m3   1,500   100,31   0,00   150,47

946/M46  460200164 Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 80, zemina tr 4   m   25,000   9,05   0,00   226,25

946/M46  460420301 Zriadenie kábl lôžka š 35cm, zemina, tehly v smere   m   25,000   1,33   0,00   33,25

946/M46  460490012 Zakrytie káblov výstražnou fóliou PVC šírky 33cm   m   25,000   0,43   0,00   10,75

946/M46  460510021 Priestup káblový z PVC rúr D 10,5 cm   m   70,000   0,94   0,00   65,80

P/PE  658I001 Chránička HD-PE kábelová ohybná 032332 : FXKVR 63, čierna   m   70,000   0,00   0,78   54,60

946/M46  460560164 Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 80, zemina tr 4   m   25,000   1,98   0,00   49,50

946/M46  460620014 Provizórna úprava terénu, zemina tr 4   m2   25,000   1,93   0,00   48,25

M-46 MONTÁŽE ZEMNÝCH PRÁC   630,74   54,60   685,34   0,000   0,000

Ostatné

P/PE  900000135 Podružný materiál 3%   %   3,000   0,0000   74,9600   224,8800

R/RE  900000138 PPV 1% (Pomocné práce)   %   1,000   177,9000   0,0000   177,9000

R/RE  990000100 Východzia revízia   hod   12,000   30,83   0,00   369,96

Ostatné   547,86   224,88   772,74   0,000   0,000

Montážne práce  2 098,51  2 301,78  4 400,29   0,000   0,000

Celkom v EUR  2 098,51  2 301,78  4 400,29   0,000   0,000
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Odberateľ: Obec Giraltovce Spracoval: 

Projektant: Ks: 

Dodávateľ: UNISTAV s.r.o., Prešov Dátum: 3. 1. 2019

Zákazka Bytový dom A, B (19+19 b.j.)

Objekt Verejné osvetlenie

Prehľad rozpočtových nákladov
Cenník Kód položky Názov Mj Množstvo Montáž Materiál Cena celkom Hmotnosť Suť

Montážne práce

M-21 ELEKTROMONTÁŽE

921/M21  210010123 Rúrka PE uložená vo_ne 47 mm   m   32,000   1,96   0,00   62,72

P/PE  650I504 Rúrka el-inšt PVC ohybná 083272 : FXP-Turbo ® 32, sivá   m   32,000   0,00   0,77   24,64

R/RE  210064008 Číslovanie stožiarov   kus   8,000   5,48   0,00   43,84

921/M21  210100252 Ukončenie káblov celoplastových smršť. záklopkou 4x16-25   kus   16,000   7,81   0,00   124,96

921/M21  210100601 Koncovka prírub. 1-cestná, celopl. káble 1kV 4x16   kus   16,000   10,56   0,00   168,96

P/PE  358R03 Koncovka na kábel 1kV, typ : EPKT 0015, 4x(4-35)   kus   16,000   0,00   12,35   197,60

921/M21  210202010 Svietidlo LED na stožiar   kus   8,000   5,57   0,00   44,56

P/PE  3OSVO1015 Svietidlo LED  MiniLuma 40Led R7 38W 4500lm IP66 (Indal)   ks   5,000   0,00  1 106,14  5 530,70

P/PE  3OSVO104
Svietidlo LED na výložník typ Luma1, 40Led, 9000 lm, R4, 85W, IP66 
(Philips)   ks   3,000   0,00  1 143,26  3 429,78

921/M21  210204002 Stožiar osvetlovací sadový oceľový   kus   5,000   20,86   0,00   104,30

P/PE  720E505 Stožiar osvetľovací kužeľový STK 60/60/3 - ŽZ výška 6m   kus   5,000   0,00   291,38  1 456,90

921/M21  210204011 Stožiar osvetlovací oceľový do 12m   kus   3,000   73,08   0,00   219,24

P/PE  720E507 Stožiar osvetľovací kužeľový STK 60/80/3 - ŽZ výška 8m   kus   3,000   0,00   454,04  1 362,12

921/M21  210204103 Výložník oceľový 1-ramenný do 35kg   kus   3,000   39,49   0,00   118,47
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P/PE  780E102 Výložník 1-ramenný V1T-05-D60, ZN, dĺžka 0.5 m   kus   3,000   0,00   3,55   10,65

921/M21  210204201 Elektrovýstroj stožiarov pre 1 okruh   kus   8,000   22,37   0,00   178,96

P/PE  AN33192 Výzbroj 721 AL stožiarová   kus   8,000   0,00   32,74   261,92

R/RE  210220022 Vedenie uzemňovacie v zemi FeZn D 8,10 mm, vrátane svoriek   m   175,000   8,60   0,00  1 505,00

P/PE  9000A01 Drôt uzemňovací, zvodový FeZn D10   kg   109,000   0,00   1,60   174,40

921/M21  210220301 Svorka bleskozvodná do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)   kus   24,000   2,24   0,00   53,76

P/PE  9040A20 Svorka SS, spojovacia (2xM8)   kus   16,000   0,00   0,43   6,88

P/PE  9040A30 Svorka SP 1, pripájacia pre spojenie kovových súčiastok   kus   8,000   0,00   0,77   6,16

921/M21  210810005 Kábel 750V volne uložený CYKY 3x1,5   m   80,000   2,36   0,00   188,80

P/PE  203M100 Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x1,5   m   80,000   0,00   0,45   36,00

921/M21  210901015 Kábel 750V voľne uložený AYKY 4x16   m   200,000   0,84   0,00   168,00

P/PE  400M140 Kábel Al 750V : AYKY-J 4x16   m   200,000   0,00   1,53   306,00

921/M21  210950001 Odjutovanie a očistenie kábla do 300mm2   m   16,000   1,70   0,00   27,20

921/M21  210950101 Štítok označovací na kábel   kus   16,000   0,32   0,00   5,12

P/PE  AN33464 Štítky kábelové   kus   16,000   0,00   0,13   2,08

921/M21  210950201 Príplatok na zaťahovanie kábla do 0,75 kg   m   180,000   0,33   0,00   59,40

R/RE  460010012 Vytýčenie trasy M21 VN vedenia v prehľadnom teréne   km   0,160   100,08   0,00   16,01

M-21 ELEKTROMONTÁŽE  3 089,30  12 805,83  15 895,13   0,000   0,000

M-46 MONTÁŽE ZEMNÝCH PRÁC
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946/M46  460050602 Jama - stožiar, základ, kotva ..., ručne, zemina tr 3-4   m3   2,760   44,78   0,00   123,59

R/RE  460080001 Betónový základ z prostého betónu do zeminy   m3   2,590   122,59   0,00   317,51

946/M46  460200164 Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 80, zemina tr 4   m   115,000   12,22   0,00  1 405,30

946/M46  460200304 Káblové ryhy šírky 50, hĺbky 120, zemina tr 4   m   45,000   25,89   0,00  1 165,05

946/M46  460420001 Zriadenie káblového lôžka 65/5 cm, zeminou   m   160,000   1,48   0,00   236,80

946/M46  460490012 Zakrytie káblov výstražnou fóliou PVC šírky 33 cm   m   160,000   0,50   0,00   80,00

946/M46  460510021 Priestup káblový z PVC rúr D 10,5 cm   m   180,000   1,22   0,00   219,60

P/PE  AN19993 Rúrka FXKVR 50   m   180,000   0,00   1,67   300,60

946/M46  460560164 Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 80, zemina tr 4   m   115,000   2,80   0,00   322,00

946/M46  460560304 Zásyp ryhy šírky 50, hĺbky 120, zemina tr 4   m   45,000   6,49   0,00   292,05

946/M46  460620014 Provizórna úprava terénu, zemina tr 4   m2   160,000   2,80   0,00   448,00

M-46 MONTÁŽE ZEMNÝCH PRÁC  4 609,90   300,60  4 910,50   0,000   0,000

Ostatné

P/PE  000140 Podružný materiál 3%   %   3,000   0,0000   93,2600   279,7800

R/RE  900000138 PPV 1% (Pomocné práce)   %   1,000   234,0800   0,0000   234,0800

R/RE  990000100 Východzia revízia   hod   12,000   35,78   0,00   429,36

Ostatné   663,44   279,78   943,22   0,000   0,000

Montážne práce  8 362,64  13 386,21  21 748,85   0,000   0,000

Celkom v EUR  8 362,64  13 386,21  21 748,85   0,000   0,000
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Odberateľ: Obec Giraltovce Spracoval: 

Projektant: Ks: 

Dodávateľ: UNISTAV s.r.o., Prešov Dátum: 3. 1. 2019

Zákazka Bytový dom A, B (19+19 b.j.)

Objekt Spevnené plochy

Prehľad rozpočtových nákladov
Cenník Kód položky Názov Mj Množstvo Montáž Materiál Cena celkom Hmotnosť Suť

Práce HSV

ZEMNÉ PRÁCE

221/B 1  113106121 Rozobratie dlažby pre chodcov z betón. dlaždíc alebo tvárnic   m2   32,500   1,89   0,00   61,43

221/B 1  113202111 Vytrhanie krajníkov alebo obrubníkov stojatých   m   24,000   2,69   0,00   64,56

221/B 1  113204111 Vytrhanie obrubníkov záhonových   m   10,500   1,40   0,00   14,70

R/RE  121101101 Odstránenie ornice s premiestnením do 50 m   m3   800,000   1,14   0,00   912,00

  1/A 1  122201103
Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 3 nad 1 000 do 10 000 
m3   m3  2 905,000   2,60   0,00  7 553,00

  1/A 1  122201109 Príplatok za lepivosť horniny tr.3   m3  2 905,000   1,09   0,00  3 166,45

  1/A 2  122202202 Odkopávky pre cesty v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3   m3   730,000   3,10   0,00  2 263,00

  1/A 2  122202209 Príplatok za lepivosť  horn. tr. 3 pre cesty   m3   730,000   1,09   0,00   795,70

  1/A 1  132201102 Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 nad 100 m3   m3   36,389   18,38   0,00   668,83

  1/A 1  132201109 Príplatok za lepivosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm   m3   36,389   9,13   0,00   332,23

  1/A 1  133201101 Hĺbenie šachiet v horn. tr. 3 do 100 m3   m3   4,000   49,32   0,00   197,28

  1/A 1  133201109 Príplatok za lepivosť horniny tr.3   m3   4,000   6,80   0,00   27,20

  1/A 1  162301101 Vodorovné premiestnenie výkopku do 500 m horn. tr. 1-4   m3   310,000   1,88   0,00   582,80

  1/A 1  162601102 Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn. tr. 1-4   m3  3 915,889   4,14   0,00  16 211,78
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  1/A 1  167101102 Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4   m3   550,500   2,13   0,00  1 172,57

  1/A 1  171101103 Násypy z hornín súdržných zhutnených do 100% PS   m3   60,000   2,38   0,00   142,80

  1/A 1  171201101 Násypy nezhutnené   m3   250,000   1,12   0,00   280,00

  1/A 1  171201201 Uloženie sypaniny na skládku   m3  3 915,889   0,83   0,00  3 250,19

231/A 2  180402111 Založenie parkového trávnika výsevom v rovine   m2   570,000   0,76   0,00   433,20

231/A 2  180402113 Založenie parkového trávnika výsevom vo svahu do 1:1   m2  1 925,000   1,68   0,00  3 234,00

  1/A 1  181101101 Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 bez zhutnenia   m2   570,000   0,24   0,00   136,80

  1/A 1  181101102 Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením   m2  1 226,500   0,45   0,00   551,93

  1/A 1  181301111 Rozprestretie ornice, sklon do 1:5 nad 500 m2 hr. do 10 cm   m2   570,000   0,43   0,00   245,10

  1/A 1  182101101 Svahovanie v zárezoch v horn. tr. 1-4   m2  1 455,000   1,61   0,00  2 342,55

  1/A 1  182201101 Svahovanie násypu   m2   470,000   1,52   0,00   714,40

  1/A 1  182301131 Rozprestretie ornice, sklon nad 1:5 nad 500 m2 hr. do 10 cm   m2  1 925,000   1,10   0,00  2 117,50

231/A 2  183403153 Obrobenie pôdy hrabanim v rovine   m2   570,000   0,16   0,00   91,20

231/A 2  183403353 Obrobenie pôdy hrabanim na svahu do 1:1   m2  1 925,000   0,35   0,00   673,75

R/RE  724000 Zmes trávna parková sídlisková   kg   78,593   8,57   0,00   673,54

ZEMNÉ PRÁCE  48 910,49   0,00  48 910,49   0,000   0,000

ZÁKLADY

271/A 1  212752127 Trativody z flexodrenážnych rúr DN 160 so štrk. lôžkom a obsypom   m   87,000   12,75   0,00  1 109,25   21,920

P/PE  112250 Rúrka PVC drenážna flexibilná  d 160 mm   m   87,000   0,00   4,54   394,98
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 11/A 1  274313311 Základové pásy z betónu prostého tr. B 10 (C8/10)   m3   5,939   122,59   0,00   728,06   13,769

R/RE  311271201 Murivo nosné z bet. tvárnic PREMAC DT20 hr. 200mm bez výplne   m3   7,296   44,09   0,00   321,68

ZÁKLADY  2 158,99   394,98  2 553,97   35,690   0,000

ZVISLÉ KONŠTRUKCIE

 11/A 1  311311911 Nadzákladové múry nosné z betónu tr. B 20   m3   3,280   126,16   0,00   413,80   7,193

R/RE  311361721 Výstuž nadzákladových múrov nosných 10425   t   0,316  1 017,07   0,00   321,39

 11/A 1  311921111 Osadenie krycej platne do mrazuvzdorného lepidla   m2   5,120   3,14   0,00   16,08   0,022

ZVISLÉ KONŠTRUKCIE   751,27   0,00   751,27   7,220   0,000

SPEVNENÉ PLOCHY

221/A 1  564241111 Podklad zo štrkopiesku hr. 12 cm   m2   107,000   4,20   0,00   449,40   25,988

221/A 1  564831111 Podklad zo štrkodrte hr. 10 cm   m2   212,500   3,61   0,00   767,13   40,177

221/A 1  564851111 Podklad zo štrkodrte hr. 15 cm   m2   676,000   5,16   0,00  3 488,16   189,239

221/A 1  564861111 Podklad zo štrkodrte hr. 20 cm   m2   907,000   6,30   0,00  5 714,10   336,316

R/RE  57190010
Úprava podložia premiešaním s vápnom a cementom do hl. cca 35 
cm   m2   907,000   5,06   0,00  4 589,42

221/A 1  573211111 Postrek živičný spojovací z cestného asfaltu do 0,7 kg/m2   m2   887,000   0,43   0,00   381,41   0,541

221/A 1  577142212
Betón asfalt. tr. 2 stred. AC11( ABS), hrub.AC16(ABH), AC8(ABJ) 
š.nad 3 m hr.5cm   m2   443,500   13,55   0,00  6 009,43   58,901

221/A 1  577142322 Betón asfalt. tr. 3 ložný AC16 (ABL )  š. nad 3 m hr. 5 cm   m2   443,500   12,41   0,00  5 503,84   58,156

R/RE  596211132 Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 6 cm sk. C do 300m2   m2   107,000   18,64   0,00  1 994,48

P/PE  5008030 Dodávka kábelového žľabu   m   50,000   0,00   3,15   157,50
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P/PE  5008031 Dodávka červenej fólie š=0,33 m   m   50,000   0,00   0,08   4,00

R/RE  960015 Dlažba  200*100*60  sivá   m2   26,260   8,90   0,00   233,71

R/RE  960016 Dlažba   200*100*80  sivá   m2   453,490   12,29   0,00  5 573,39

R/RE  960017 Dlažba  200*100*80  antracit   m2   14,645   15,72   0,00   230,22

R/RE  960039 Dlažba 200*100*80 oker   m2   214,625   14,74   0,00  3 163,57

R/RE  960044 Dlažba 200*100*60 oker   m2   81,810   12,02   0,00   983,36

R/RE  59300003 Betónová krycia platňa so strieškou 26x40x5,5 cm ( sivá )   ks   66,660   3,85   0,00   256,64

R/RE  59501001 Plotová tvárnica MACLIT 39,6*19*14,8, farba sivá   ks   646,400   3,59   0,00  2 320,58

R/RE  59501002 Plotová tvárnica MACLIT -kus1/4 9,3*19*14,8, farba sivá   ks   15,150   2,04   0,00   30,91

R/RE  59501003 Plotová tvárnica MACLIT -kus3/4 29,3*19*14,8, farba sivá   ks   15,150   2,93   0,00   44,39

R/RE  596211233 Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 8 cm sk. C nad 300m2   m2   676,000   18,21   0,00  12 309,96

SPEVNENÉ PLOCHY  54 044,10   161,50  54 205,60   709,320   0,000

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

 11/A 1  631571001 Násyp pod podlahy z kameniva ťaženého 0-4 spevňujúceho   m3   4,000   59,00   0,00   236,00   7,348

R/RE  9100001 Uloženie kábelového žľabu   m   50,000   3,86   0,00   193,00

POVRCHOVÉ ÚPRAVY   429,00   0,00   429,00   7,350   0,000

OSTATNÉ PRÁCE

221/A 1  914001111
Osadenie zvislých cest. dopr. značiek na stĺpiky, konzoly alebo 
objekty   kus   10,000   21,36   0,00   213,60   2,268

P/PE  454205 P2 700 mm AL lisovaná   kus   2,000   0,00   53,89   107,78
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P/PE  455015 P8 500x500 mm AL lisovaná   kus   4,000   0,00   35,06   140,24

P/PE  455165 IP16 500x700 mm AL lisovaná   kus   2,000   0,00   42,75   85,50

P/PE  456225 E15 500x500 mm AL lemovaná   kus   2,000   0,00   33,44   66,88

R/RE  459610 Stĺpik Al 60/5 hladký drážkový   m   28,000   7,48   0,00   209,44

221/A 1  916561111
Osadenie záhonového obrubníka betónového do lôžka z betónu s 
bočnou oporou   m   399,000   9,73   0,00  3 882,27   39,086

221/A 1  917862111
Osadenie chodník. obrubníka betónového stojatého s oporou do 
lôžka z betónu   m   225,500   8,82   0,00  1 988,91   28,381

R/RE  172000 Betónový obrubník parkový 500/200/50   ks   805,980   1,17   0,00   943,00

P/PE  174510 Obrubník chodníkový ABO 2-15 100x15x25   kus   227,250   0,00   4,73  1 074,89

221/B 1  919735111 Rezanie stávajúceho živičného krytu alebo podkladu hr. do 5 cm   m   24,000   11,43   0,00   274,32   0,000

R/RE  961044111 Búranie základov z betónu prostého alebo otvorov nad 4 m2   m3   118,000   92,38   0,00  10 900,84

221/B 1  979082213 Vodor. doprava sute po suchu do 1 km   t   236,000   1,60   0,00   377,60

221/B 1  979082219 Príplatok za každý ďalší 1 km sute   t  2 124,000   0,34   0,00   722,16

221/B 1  979084216 Vodor. doprava vybúraných hmôt po suchu do 5 km   t   8,385   22,96   0,00   192,52

221/B 1  979084219 Príplatok za každých ďalších 5 km vybúr. hmôt nad 5km   t   8,385   1,12   0,00   9,39

254/C 1  979088111 Poplatok za uloženie sute a vyb. hmôt   na skladku   t   244,385   18,17   0,00  4 440,48

OSTATNÉ PRÁCE  24 154,53  1 475,29  25 629,82   69,740   0,000

PRESUNY HMÔT

221/A 1  998225111 Presun hmôt pre komunikácie a plochy letísk, kryt živičný   t  1 079,610   2,20   0,00  2 375,14

PRESUNY HMÔT  2 375,14   0,00  2 375,14   0,000   0,000
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Práce HSV  132 823,52  2 031,77  134 855,29   829,310   0,000

Práce PSV

IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI

711/A 1  711121131 Zhotov. izolácie proti vlhkosti za horúca vodor. náterom asfalt.   m2   5,120   0,55   0,00   2,82   0,001

711/A 1  711141559 Zhotov. izolácie proti vlhkosti pritavením NAIP vodor.   m2   5,120   4,93   0,00   25,24   0,003

R/RE  613440 Asfalt AO SI 85/40 bubny   t   0,008  1 343,90   0,00   10,75

R/RE  311550 Pás ťažký asfaltový IPA 380/SH S 40 /LHP380/SH S40/   m2   5,888   3,12   0,00   18,37

711/A 1  998711101 Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m   t   0,037   32,11   0,00   1,19

IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI   58,37   0,00   58,37   0,000   0,000

Práce PSV   58,37   0,00   58,37   0,000   0,000

Celkom v EUR  132 881,89  2 031,77  134 913,66 ######   0,000
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Odberateľ: Obec Giraltovce Spracoval: 

Projektant: Ks: 

Dodávateľ: UNISTAV s.r.o., Prešov Dátum: 3. 1. 2019

Zákazka Bytový dom A, B (19+19 b.j.)

Objekt Dažďová kanalizácia

Prehľad rozpočtových nákladov
Cenník Kód položky Názov Mj Množstvo Montáž Materiál Cena celkom Hmotnosť Suť

Práce HSV

ZEMNÉ PRÁCE

221/B 1  113106121 Rozobratie dlažby pre chodcov z betón. dlaždíc alebo tvárnic   m2   54,000   1,89   0,00   102,06

  1/A 1  132201202 Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3   m3   621,503   9,34   0,00  5 804,84

  1/A 1  132201209 Príplatok za lepivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm   m3   621,503   1,01   0,00   627,72

  1/A 1  151101101 Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m   m2   966,040   3,25   0,00  3 139,63   0,937

  1/A 1  151101111 Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m   m2   966,040   2,21   0,00  2 134,95

R/RE  162701105 Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4   m3   295,103   4,41   0,00  1 301,40

  1/A 1  167101101 Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4   m3   295,103   6,40   0,00  1 888,66

R/RE  171204111 Uloženie sypaniny bez zhut. na skl.   m3   295,103   0,70   0,00   206,57

R/RE  174101101 Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu   m3   326,400   3,37   0,00  1 099,97

ZEMNÉ PRÁCE  16 305,80   0,00  16 305,80   0,940   0,000

VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

271/A 1  451573111 Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. z piesku a štrkopiesku   m3   281,887   29,65   0,00  8 357,95   532,983

271/A 1  452112111 Osad. bet. prsten. rámov pod poklopy a mreže výška do 10 cm   kus   4,000   6,72   0,00   26,88   0,026

271/A 1  452112121 Osad. bet. prsten. rámov pod poklopy a mreže výška do 20 cm   kus   1,000   10,21   0,00   10,21   0,007
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R/RE  452312121 Sedlové lôžka z betónu tr. B 10 v otv. výk. pod potrubie   m3   0,029   95,95   0,00   2,78

VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE  8 397,82   0,00  8 397,82   533,020   0,000

SPEVNENÉ PLOCHY

221/A 1  596811111 Kladenie betónovej dlažby do lôžka z kameniva ťaženého   m2   54,000   14,86   0,00   802,44   7,124

SPEVNENÉ PLOCHY   802,44   0,00   802,44   7,120   0,000

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

 11/A 1  631571003 Násyp zo štrkopiesku 0-32 spevňujúceho   m3   41,850   54,64   0,00  2 286,68   76,878

POVRCHOVÉ ÚPRAVY  2 286,68   0,00  2 286,68   76,880   0,000

POTRUBNÉ ROZVODY

271/A 3  871313121 Montáž potrubia z kanaliz. rúr tvr. PVC otv. výk. DN150   m   15,500   0,67   0,00   10,39   0,000

P/PE  111200 Rúrka PVC kanalizačná hrdlová 160x4,0x5000   kus   3,388   0,00   55,95   189,56

271/A 3  871353121 Montáž potrubia z kanaliz. rúr tvr. PVC otv. výk. DN200   m   161,500   0,81   0,00   130,82   0,002

R/RE  110250 Rúrka PVC kanalizačná spoj gum. krúžkom 200x5,9x5000   kus   35,304   50,86   0,00  1 795,56

271/A 3  871373121 Montáž potrubia z kanaliz. rúr tvr. PVC otv. výk. DN300   m   105,500   0,88   0,00   92,84   0,001

R/RE  111220 Rúrka PVC kanalizačná hrdlová 315x7,7x5000   kus   23,062   95,23   0,00  2 196,19

271/A 3  877353123 Montáž tvar. 1-osých na kanaliz. potr. z PVC otv. výk. DN200   kus   20,000   3,53   0,00   70,60   0,000

P/PE  508430 Presuvka kanalizačná PVC - šachtová d 160mm   kus   4,000   0,00   3,22   12,88

P/PE  508440 Presuvka kanalizačná PVC - šachtová d 200mm   kus   20,000   0,00   5,65   113,00

271/A 3  877373123 Montáž tvar. 1-osých na kanaliz. potr. z PVC otv. výk. DN300   kus   10,000   4,71   0,00   47,10   0,000

P/PE  508450 Presuvka kanalizačná PVC - šachtová d 315mm   kus   10,000   0,00   24,42   244,20
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P/PE  509130 Radukcia PVC nesúosová kanalizačná  d200/160   kus   4,000   0,00   3,22   12,88

R/RE  892101111 Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN do 200 vodou   m   161,500   1,79   0,00   289,09

R/RE  892101112 Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN 300 vodou   m   105,500   1,79   0,00   188,85

271/A 3  894421111 Osadenie prefa šachiet do 4 t   kus   4,000   38,42   0,00   153,68   0,013

P/PE  1110226 Dno šachtové - potrubie DN200/3 otv.   ks   3,000   0,00   211,67   635,01

P/PE  1110227 Dno šachtové - potrubie DN200/2 otv.   ks   1,000   0,00   247,87   247,87

P/PE  1110400 Šachtová skruž D1000/250/90   ks   3,000   0,00   31,34   94,02

P/PE  1110401 Šachtová skruž D1000/500/90   ks   3,000   0,00   42,16   126,48

P/PE  1110403 Prechodová skruž DN1000/600/90 - kónus   ks   3,000   0,00   51,52   154,56

P/PE  1110411 Kanalizačná železobetónová zákrytová doskaTZD100/30-65   ks   1,000   0,00   90,72   90,72

P/PE  1110420 Vyrovnávací prstenec D625/100   ks   4,000   0,00   9,51   38,04

P/PE  26611112 Šachta DN600,  dno, výška 560 mm priamy vtok   ks   6,000   0,00   171,17  1 027,02

P/PE  111121 Šachta DN600,  dno, výška 560 mm vľavo, vpravo vtok   ks   3,000   0,00   170,86   512,58

P/PE  26611113 Šachta DN600,  vlnitá stena L=1000 mm   ks   6,000   0,00   87,16   522,96

P/PE  111131 Šachta DN600,  vlnitá stena L=1200 mm   ks   1,000   0,00   111,19   111,19

P/PE  111132 Šachta DN600,  vlnitá stena L=1500 mm   ks   2,000   0,00   152,78   305,56

P/PE  111133 Šachta DN600,  teleskopický adaptér DN625   ks   9,000   0,00   177,81  1 600,29

P/PE  111135 Šachta DN600, Betónový roznášací prstenec DN625   ks   9,000   0,00   106,22   955,98

P/PE  111136 Šachta DN600, Liatinový poklop DN625   ks   9,000   0,00   89,10   801,90
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271/A 3  895941111 Zhot. vpusti uličnej z bet. dielcov typ UV-50 normálny   kus   2,000   62,78   0,00   125,56   0,682

271/A 1  899103111 Osadenie poklopov liatinových, ocel. s rámom do 150 kg   kus   4,000   22,39   0,00   89,56   0,025

P/PE  434400 Poklop vstupný šachtový d 600 C   kus   4,000   0,00   68,83   275,32

271/A 1  899203111 Osadenie mreží liatinových s rámom do 150 kg   kus   2,000   24,06   0,00   48,12   0,017

P/PE  425100 Mreža pre vozovku s nálevkou   kus   2,000   0,00   13,26   26,52

P/PE  238211 Vpusť uličná betónová vyrovnáv prstenec 625/60   ks   2,000   0,00   7,65   15,30

P/PE  238212 Vpusť uličná betónová horný diel 450/295   ks   2,000   0,00   8,09   16,18

P/PE  238213 Vpusť uličná betónová stredný diel 450/295   ks   2,000   0,00   8,47   16,94

P/PE  238214 Vpusť uličná betónová stredný diel 450/450 s odtokom DN 200   ks   2,000   0,00   15,77   31,54

P/PE  238215 Vpusť uličná betónová dno 450/300 s odkališťom   ks   2,000   0,00   85,14   170,28

P/PE  2382501 Filtračná vložka ORL pre uličné vpuste   ks   2,000   0,00   197,59   395,18

POTRUBNÉ ROZVODY  5 238,36  8 743,96  13 982,32   0,740   0,000

OSTATNÉ PRÁCE

 13/B 1  971042231 Vybúr. otvorov do 0,0225 m2 v betón. murive hr. do 15 cm   kus   1,000   4,85   0,00   4,85

OSTATNÉ PRÁCE   4,85   0,00   4,85   0,000   0,000

PRESUNY HMÔT

271/A 1  998276101 Presun hmôt pre potrubie z rúr plast. a sklolam. v otv. výk.   t   621,198   5,43   0,00  3 373,11

PRESUNY HMÔT  3 373,11   0,00  3 373,11   0,000   0,000

Práce HSV  36 409,06  8 743,96  45 153,02   618,700   0,000

Celkom v EUR  36 409,06  8 743,96  45 153,02 ######   0,000
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