

**OLO**<sup>®</sup>**Odvoz a likvidácia odpadu a.s.**

Ivanská cesta 22  
821 04 Bratislava 2  
ČSOB, a.s. ČBU: 25332773/7500  
Zapísaná v obchodnom registri  
Okr. súdu Bratislava I. odd. Sa, vl. č. 482/B

BIC: CEKOSK BX  
IBAN: SK37 7500 0000 0000 2533 2773  
IČO: 681300  
DIČ: 2020318256  
IČ DPH: SK2020318256

## Vysvetlenie zverejnených podkladov na základe doručených otázok – I. kolo

### 1. Základné informácie

Obstarávateľ: Odvoz a likvidácia odpadu a.s., Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava, v zmysle § 9 ods. 1 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“).

Kontaktná osoba:

- vo veciach procesných: Mgr. Alexander Kanóc, [kanoc@olo.sk](mailto:kanoc@olo.sk) +421 949 007 350
- vo veciach technických: Ing. Rudolf Pardubický, [pardubicky@olo.sk](mailto:pardubicky@olo.sk), +421 918 110 300

Komunikácia medzi obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi, ako aj predkladanie ponúk uchádzačmi sa uskutočňuje výhradne prostredníctvom informačného systému JOSEPHINE na adrese: -

- <https://josephine.proebiz.com/sk/tender/20474/summary> .

### 2. Identifikácia predmetu obstarávania podľa CPV kódov

Názov: **Zhotovenie stavby "Kombinovaná výroba elektriny a tepla s vyvedením tepla do BAT - Výhrevňa Juh a jeho dodávkou do sústavy CZT Východ"**

Druh: Stavebná práca

CPV :

- 45231110-9 Stavebné práce na kladení potrubného vedenia*
- 45231112-3 Inštalácia potrubného systému*
- 45232140-5 Stavebné práce na hlavnom potrubí miestneho vykurovania*
- 45232142-9 Stavebné práce na výmenníkových staniciach*
- 42511000 – 1 Výmenníky tepla a stroje na skvapalňovanie vzduchu alebo iných plynov*

Počas lehoty na predkladanie ponúk boli Obstarávateľovi doručené otázky, na ktoré poskytuje nižšie uvedené odpovede.

#### **Otázka č. 1:**

Chceli by sme si dodatočne potvrdiť, že v prílohe č.5 Harmonogram uvedené termíny v stĺpci „Max. časová alokácia“ majú len informatívny charakter, pretože v prípade údajov „max. X mesiacov“ nie je zrejmé, od kedy sa táto lehota uvažuje. Máme za to, že penalizácie (bod 15.1. c) ZoD) budú vztiahnuté až k Záväznému harmonogramu, ktorý je Zhotoviteľ povinný pripraviť do 14 dní od začatia prác na Dokumentácii (bod 6.3.1, resp. 6.1.1. ZoD). Chápeme to správne?

#### **Odpoveď č. 1:**

Áno, vaše pochopenie o informatívnom charaktere údajov v prílohe č. 5 v stĺpci „Max. časová alokácia“ je správne. Takisto áno, zmluvné pokuty (bod 15.1. c) ZoD) budú vztiahnuté až k Záväznému harmonogramu, ktorý je Zhotoviteľ povinný pripraviť do 14 dní od začatia prác na Dokumentácii (bod

6.3.1, resp. 6.1.1. ZoD), avšak s dôvetkom, že tento harmonogram musí byť v súlade s bodom 6.2.1 ZoD, ktorý znie:

6.2.1 Zhotoviteľ dokončí všetky časti Diela vrátane úspešného výsledku skúšok vyžadovaných touto Zmluvou v lehote do ôsmich (8) mesiacov odo dňa účinnosti tejto Zmluvy.

Takisto dávame do pozornosti bod č. 9 Opisu predmetu zákazky, ktorý hovorí o povinnosti predložiť navrhovaný harmonogram a rešpektovať požiadavky obstarávateľa v tomto bode uvedené.

Obstarávateľ nepovažuje predmetné zmeny a informácie za podstatné, preto nepredlžuje lehotu na predkladanie ponúk.

V Bratislave, dňa 21.04.2022.