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ZMLUVA O DIELO č.: /2022/OV
podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Zmluva“)
Táto Zmluva sa uzatvára v rámci projektu „Snina – mesto rovnakých príležitostí pre všetkých“,
financovaného z Nórskych grantov a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky
Zmluvné strany:
1
. Objednávateľ:
Názov:
Mesto Snina
Strojárska 2060/95, 069 01 Snina
Ing. Daniela Galandová, primátorka mesta
00323560
Štatutárny orgán:
IČO:
IČ DPH:
Banka:
SK2020794666
Prima banka Slovensko, a. s.
IBAN SK93 5600 0000 0042 0596 4004
057/7561820
Tel.:
e-mail:
primator@snina.sk
(ďalej len „objednávateľ“)
2
. Zhotoviteľ:
Názov:
Štatutárny orgán :
IČO :
IČ DPH :
Banka :
Tel. :
e-mail :
(ďalej len „zhotoviteľ“)
I.
Predmet zmluvy
1
2
3
4
. Predmetom tejto zmluvy je realizácia stavebných prác na stavbe „Rekonštrukcia budovy základnej
školy, súp. č. 2533, elokované pracovisko – rekonštrukcia strechy budovy objektu učební pre 1.
stupeň“, a práce s tým spojené v zmysle spracovaného celkového rozpočtu (oceneného výkazu
výmer), ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy – prílohu č. 1.
. Zhotoviteľ vykoná dielo podľa bodu 1. v rozsahu podľa spracovaného projektu stavby, ktorú
v októbri 2020 vypracovala Ing. Ivana Megová, Jesenského 2372/175, 069 01 Snina a celkového
rozpočtu a požiadaviek objednávateľa v súlade s platnými technickými normami a právnymi
predpismi súvisiacimi s predmetom plnenia.
. Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie vykonávať všetky činnosti a zároveň má dostatok
odborných skúseností, schopností a prostriedkov (najmä finančných, personálnych a materiálnych),
aby zhotovil pre objednávateľa Dielo uvedené v článku Predmet zmluvy podľa požiadaviek
objednávateľa riadne a v dohodnutých lehotách.
. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť podľa
podmienok dohodnutých v tejto zmluve riadne, včas a bez vád a nedorobkov a zhotovené dielo
odovzdať objednávateľovi.
1
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II.
Čas plnenia
1
2
3
4
. Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať celé dielo v rozsahu podľa predmetu zmluvy v zmluvne
stanovenom termíne: do 6 mesiacov od odovzdania staveniska
. Dielo sa považuje za ukončené dňom podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí diela medzi
objednávateľom a zhotoviteľom.
. Predĺženie dohodnutého termínu odovzdania Diela je možné iba s písomným súhlasom
objednávateľa, ale len o nevyhnutný čas. Posunutie termínu nemá vplyv na cenu Diela.
. Zhotoviteľ zodpovedá za časové aj vecné termíny realizácie v súlade s harmonogramom prác a
dodávok vrátane prác a dodávok poddodávateľov. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že s dohodnutými
poddodávateľmi uzavrie také zmluvy, aby mohol zodpovedať za dodržanie časového postupu
výstavby.
III.
Cena diela
1
. Cena za zhotovenie diela je stanovená v súlade so zákonom NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách a jeho
vykonávacích vyhlášok dohodou ako pevná, nemenná a maximálna cena diela:
Cena za zhotovenie diela celkom bez DPH ............................................................................. €
sadzba DPH 20 % a výška
............................................................................. €
Cena za zhotovenie diela celkom vrátane DPH ................................................................. €
(slovom: ......................................................................................................................................)
Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je rozpočet s výkazom výmer, ktorý je záväzný.
. K zmene ceny za predmet plnenia môže dôjsť len v prípade legislatívnych zmien v cenovej oblasti,
a to pri zmene sadzieb DPH.
2
3
4
. Úpravu ceny pomocou pomeru indexu vývoja cien stavebných prác objednávateľ zhotoviteľovi
nepriznáva.
. Zhotoviteľ vyhlasuje, že cenová ponuka zhotoviteľa je k momentu podpisu tejto zmluvy kompletná
a zhotoviteľ si prepočítal všetky výmery a množstvá, a do maximálnej ceny diela s odbornou
starostlivosťou zahrnul všetky náklady potrebné na realizáciu diela. Zhotoviteľ nemá nárok na
navýšenie ceny z dôvodu chybného výpočtu výmery z realizačnej projektovej dokumentácie.
. Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú
cenu.
5
IV.
Platobné podmienky
1
2
. Zhotoviteľ bude realizovať dielo na vlastné náklady a fakturovať 1x mesačne za skutočne
zrealizované práce a dodávky podložených súpisom vykonaných prác odsúhlaseného
objednávateľom.
. Faktúra musí spĺňať všetky náležitosti daňového dokladu. V prípade, že faktúra bude obsahovať
nesprávne alebo neúplné údaje, objednávateľ je oprávnený ju vrátiť a zhotoviteľ je povinný faktúru
podľa charakteru nedostatku opraviť, doplniť alebo vystaviť novú. V takomto prípade bude plynúť
lehota splatnosti od začiatku prevzatím nového, resp. upraveného daňového dokladu.
. Súčasťou predloženej faktúry budú nasledujúce prílohy:
3
4
-
súpis vykonaných prác potvrdený objednávateľom.
. Konečnú faktúru (výslednú) za celé dielo zhotoviteľ predloží ku podpísaniu zápisu o odovzdaní a
prevzatí diela.
5
6
. Lehota splatnosti faktúry je 14 dní odo dňa doručenia faktúry.
. Objednávateľ si vyhradzuje právo zadržať čiastku vo výške 10% z ceny diela (z poslednej faktúry)
do doby odstránenia všetkých vád a nedorobkov uvedených v zápise o odovzdaní a prevzatí diela
(v prípade, že sa tieto vady a nedorobky vyskytnú).
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7
. Zhotoviteľ berie na vedomie, že dielo je spolufinancované z Nórskych grantov a štátneho
rozpočtu Slovenskej republiky.
V.
Záručná doba a zodpovednosť za vady
1
2
3
4
. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude zhotovené podľa projektovej dokumentácie, v súlade
s platnými predpismi a technickými normami a podľa podmienok tejto zmluvy, a že po ukončení
bude spôsobilé k užívaniu podľa účelu.
. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré dielo má v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady,
ktoré sa prejavili po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením
jeho povinnosti.
. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov a veci
poskytnutých objednávateľom kde zhotoviteľ ani pri vynaložení maximálnej starostlivosti nemohol
zistiť ich nevhodnosť, alebo na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich použití trval.
. Zmluvné strany sa dohodli, že záručná doba na zrealizované dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy,
bude trvať 36 mesiacov s výnimkou zabudovaných komponentov, ktorých výrobcovia ponúkajú
kratšie lehoty. Záručná doba začína plynúť nasledujúcim dňom po dni podpísania protokolu
o odovzdaní a prevzatí diela.
5
6
7
. Zmluvné strany sa dohodli, že počas trvania záručnej doby sa vo vopred oznámenom termíne
uskutočnia minimálne 3 kontrolné stretnutia za účelom preverenia stavu, prípadne včasného zistenia
defektov na stavbe.
. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že začne s odstraňovaním všetkých vád a nedorobkov zistených pri
odovzdávaní a preberaní diela bez zbytočného odkladu, spôsob a termín odstránenia dohodne
s objednávateľom.
. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky skryté vady a nedorobky, ktoré budú zistené počas záručnej doby
a uplatnené objednávateľom v oprávnenej reklamácii začne odstraňovať bez zbytočného odkladu
spôsobom a v termíne stanovenom v reklamačnom konaní.
8
9
1
1
. Pokiaľ zhotoviteľ reklamovanú vadu neodstráni v termíne stanovenom v reklamačnom konaní,
objednávateľ dá vadu odstrániť tretej osobe. Náklady na odstránenie uhradí zhotoviteľ.
. Ak sa ukáže, že vada diela je neopraviteľná, zhotoviteľ sa zaväzuje do 10 dní od zistenia tejto
skutočnosti dodať a zabudovať náhradný predmet plnenia.
0. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo
požadovať a zhotoviteľ povinnosť odstrániť vady bezplatne.
1. Doba od uplatnenia reklamácie vady až do vykonania opravy resp. jej odstránenia sa nezapočítava
do plynutia záručnej doby, toto ustanovenie platí aj pre prípad plnenia povinnosti zhotoviteľa
vyplývajúcich zo záručných záväzkov tejto zmluvy.
1
2. Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej zistení
písomnou formou.
VI.
Spolupôsobenie objednávateľa a zhotoviteľa
1
2
3
. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko osobitným zápisom v termíne do 10 pracovných
dní od účinnosti ZoD.
. Pri odovzdaní staveniska odovzdá objednávateľ zhotoviteľovi 1x projektovú dokumentáciu
uvedenú v čl. I bod 2.
. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi stavenisko tak, že vymedzí hranice staveniska,
ktoré sa zhotoviteľ zaväzuje dodržiavať. Ak vznikne potreba rozšírenia hranice staveniska, toto je
možné až po predchádzajúcom súhlase objednávateľa.
4
. Prevádzkové, sociálne, prípadne aj výrobné zariadenia staveniska si zabezpečuje zhotoviteľ.
Náklady na vybudovanie, prevádzkovanie, údržbu a vypratanie zariadenia staveniska sú súčasťou
zmluvnej ceny.
3
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5
. Ak v súvislosti so začatím prác na stavenisku bude potrebné umiestniť alebo premiestniť dopravné
značky podľa predpisov o pozemných komunikáciách, obstará a uhradí tieto práce zhotoviteľ.
Udržiavanie dopravných značiek zabezpečí a uhradí zhotoviteľ.
6
7
8
. Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady stráženie staveniska. Na stavenisko môžu vstupovať iba
poverení pracovníci objednávateľa.
. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku a na komunikáciách, ktoré znečistí svojou
činnosťou. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia na stavenisku.
. Zhotoviteľ stavby pred začatím stavebných prác zabezpečí na vlastné náklady vytýčenie
podzemných sietí, miesta odberu vody a elektrickej energie merania spotreby. Náklady za
spotrebované množstvá znáša zhotoviteľ.
9
1
. Zhotoviteľ je povinný konzultovať s objednávateľom výber materiálov a zariadení, ktoré majú byť
zabudované na stavbe a nie sú jednoznačne určené v projekte.
0. Zhotoviteľ ručí za to, že zabudované materiály, dodávky a zariadenia sú nové, prvej akosti
a vyhovujú platným predpisom a technickým normám. Použité materiály musia zodpovedať
ustanoveniam zák. č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.
1
1. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník v súlade s platnými predpismi. Objednávateľ svojim
podpisom do stavebného denníka len potvrdzuje, že videl stavebný denník. K záznamom
zhotoviteľa sa objednávateľ písomne záväzne vyjadrí do 3 dní odo dňa vykonania zápisu. Záznamy
objednávateľa majú účinok bezprostredného písomného oznámenia a zhotoviteľ je povinný
okamžite toto oznámenie akceptovať a riadiť sa podľa neho aj keď ho nepodpíše.
2. Zmluvné strany považujú stavebný denník za základný dokument o priebehu výstavby, na ktorý je
možné sa odvolať v ďalšom konaní (napr. zmena projektového riešenia, zámena materiálu a pod.).
3. Denník sa vedie od prevzatia staveniska do doby odovzdania a prevzatia diela a uchováva sa 10
rokov od skončenia stavby. Originály denníka archivuje objednávateľ, kópie zhotoviteľ.
4. Kontrola zo strany objednávateľa bude vykonávaná prostredníctvom poverenej osoby
objednávateľa (technický dozor investora) za prítomnosti autorského dozoru.
1
1
1
1
1
5. Zhotoviteľ a objednávateľ sa dohodli na uskutočnení pravidelných kontrolných dní počas trvania
realizácie diela, min. 1 krát týždenne.
6. Zhotoviteľ vyzve objednávateľa na skontrolovanie prác, ktoré budú v ďalšom technologickom
postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Výzva musí byť objednávateľovi oznámená najmenej
3
pracovné dni vopred telefonicky a zápisom v stavebnom denníku, pokiaľ nedôjde k inej dohode
medzi stavbyvedúcim a poverenou osobou objednávateľa, ktorá bude vykonávať technický dozor
stavby. Ak sa objednávateľ na preverenie prác v určenej lehote nedostaví, je povinný uhradiť
náklady dodatočného odkrytia, pokiaľ ho požaduje. Ak sa pri dodatočnom odkrytí zistí, že práce
boli vykonané zjavne vadne, nesie náklady dodatočného odkrytia zhotoviteľ.
1
7. Objednávateľ po dohode so zhotoviteľom stanoví lokalitu medziskládky pre stavebný odpad
vzniknutý stavebnou činnosťou. Za následné nakladanie s odpadom zodpovedá zhotoviteľ diela,
ktorý je povinný na vlastné náklady tento odpad zneškodniť a to v súlade s platnými právnymi
predpismi v odpadovom hospodárstve. K preberaciemu konaniu doloží zhotoviteľ doklady
o spôsobe nakladania s odpadmi vyprodukovanými počas realizácie diela.
1
1
8. Zhotoviteľ je povinný najneskôr do 7 dní po odovzdaní a prevzatí dokončeného diela podľa tejto
zmluvy uvoľniť stavenisko.
9. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že umožní všetkým kontrolným subjektom, vrátane Úradu vlády Slovenskej
republiky, Ministerstva financií Slovenskej republiky, Úradu pre finančný mechanizmus,
Ministerstva zahraničných vecí Nórskeho kráľovstva, Výboru pre finančný mechanizmus, Úradu
generálneho audítora Nórskeho kráľovstva a ďalším kontrolným orgánom a orgánom oprávneným
na výkon kontroly v zmysle príslušných právnych predpisov SR, ako aj všetkým subjektom
povereným týmito inštitúciami vykonať kontrolu dokladov súvisiacich s plnením tejto zmluvy, a to
po celú dobu povinnej archivácie týchto dokumentov, určenou v súlade s platnými právnymi
predpismi SR.
4




[bookmark: br5] 
VII. Nebezpečenstvo škody na zhotovovanom diele
1
. Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanom Diele a za tým účelom sa zaväzuje najmä
na vlastné náklady zabezpečiť:
a) uskutočňovanie prác tak, aby bola zabezpečená ochrana tretích osôb pred prípadným úrazom, b)
ochranu Diela pred jeho odcudzením ako aj odcudzením ktorejkoľvek časti Diela,
c) ochranu Diela pred škodami predvídateľnými vzhľadom na charakter prác, na základe ktorých
zhotoviteľ Dielo zhotovuje,
d) ochranu Diela pred škodami predvídateľnými vzhľadom na umiestnenie stavby.
Za všetky škody vzniknuté na objektoch počas celej doby realizácie diela zodpovedá v plnom
rozsahu zhotoviteľ diela.
2
3
. Zhotoviteľ je zodpovedný za dodržiavanie bezpečnostných a protipožiarnych opatrení na stavenisku
a súvisiacich lokalitách a zabezpečí všetky opatrenia na ochranu stavby a jej okolia v zmysle
platných prepisov.
. Zhotoviteľ sa zaväzuje na vlastné náklady odstrániť všetky prípadné škody, ktoré svojou činnosťou
spôsobí. Ak tieto škody po vyzvaní objednávateľom neodstráni do ukončenia stavby, má
objednávateľ právo zabezpečiť si ich u iného dodávateľa a výšku nákladov s tým spojených
navýšenú o 25% si odpočíta z faktúry vystavenej zhotoviteľom.
4
. Objednávateľ sa stáva postupne vlastníkom zhotovovaného diela v súlade s jeho postupným
uhrádzaním.
VIII. Odovzdanie ukončeného diela
1
2
3
. Zo strany zhotoviteľa bude splnená povinnosť zhotoviť dielo až jeho riadnym ukončením a to bez
chýb.
. O ukončení stavby zhotoviteľ písomne listom upovedomí objednávateľa a vyzve ho k prevzatiu
diela. Objednávateľ následne nato určí termín preberacieho konania.
. Ku záverečnému odovzdávaciemu konaniu celej stavby zhotoviteľ pripraví a objednávateľovi
odovzdá tieto doklady:
-
1x projekt stavby odovzdávaného stavebného diela, so zakreslením zmien podľa skutočného
stavu vykonaných prác
-
-
stavebný denník
revízne správy, zápisnice, certifikáty a osvedčenia o skúškach použitých výrobkov
a materiálov
-
atesty zabudovaných materiálov.
4
5
. O odovzdaní diela spíše zhotoviteľ odovzdávací protokol v 4-roch rovnopisoch, z ktorých po 2
vyhotovenia obdrží každá zmluvná strana.
. Objednávateľ preberie stavbu (dielo) len v tom prípade, ak nemá vady a zodpovedá požadovaným
podmienkam, platným normám a predpisom, má priložené všetky atesty, revízne správy a ostatné
požadované doklady a je ukončená v rozsahu a termíne určenom v zmluve a vo vecnom a časovom
harmonograme. Zhotoviteľ musí s týmto počítať pri organizovaní a vedení svojich prác.
. Po ukončení prác a dodávok sa musí zhotoviteľ na svoje náklady postarať o vypratanie staveniska,
dôkladné vyčistenie staveniska a nápravu prípadných škôd spôsobených pri realizácii stavby.
. Po ukončení prác musí byť zariadenie staveniska zhotoviteľom demontované a zrušené tak aby bol
zabezpečený pôvodný alebo dohodnutý stav a to najneskôr do 7 dní po ukončení prác, pokiaľ nie je
v zápisnici o odovzdaní dohodnuté ináč.
6
7
8
. Zhotoviteľ je zodpovedný za dodržiavanie bezpečnostných a protipožiarnych opatrení na stavenisku
a súvisiacich lokalitách a zabezpečí všetky opatrenia na ochranu stavby a jej okolia v zmysle
platných predpisov. V prípade, ak počas preberacieho konania budú zistené vady a nedorobky, ktoré
bránia užívaniu diela, objednávateľ dielo neprevezme a vyzve zhotoviteľa na odstránenie vád
a nedorobkov. Zhotoviteľ po odstránení vád a nedorobkov opätovne upovedomí objednávateľa, že
5
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je dielo ukončené a pripravené k preberaciemu konaniu. Objednávateľ následne nato určí nový
termín preberacieho konania.
9
1
1
. V prípade, že počas preberacieho konania budú zistené vady a nedorobky, ktoré nebránia užívaniu
stavby, môže objednávateľ dielo prevziať a určiť lehotu na ich odstránenie podľa povahy vád
a nedorobkov. Prevzatím takéhoto diela objednávateľom, nie je však splnený záväzok zhotoviteľa.
Záväzok zhotoviteľa zanikne až uspokojením nárokov, ktoré vzniknú z chybného plnenia, t.j. až
odstránením všetkých vád a nedorobkov zistených pri preberacom konaní.
0. Náklady spojené so zabezpečovaním dokladovej časti k preberaciemu konaniu znáša zhotoviteľ.
IX.
Zmluvné pokuty a náhrada škody
. Za nedodržanie zmluvne dohodnutého termínu ukončenia diela z dôvodu zo strany zhotoviteľa
zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny diela za každý deň
omeškania.
2
3
4
. Za nedodržanie termínu odstránenia vád a nedorobkov, dohodnutom pri preberacom konaní, zaplatí
zhotoviteľ objednávateľovi penále vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania.
. Za nedodržanie termínu odstránenia reklamačných vád, stanovenom pri reklamačnom konaní,
zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi penále vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania.
. Uplatnením sankčných postihov zo strany objednávateľa voči zhotoviteľovi nezaniká povinnosť
zhotoviteľa uhradiť objednávateľovi všetky škody, ktoré vzniknú objednávateľovi z dôvodu
nedodržania termínu ukončenia akcie, odstránenia vád a nedorobkov z preberacieho konania,
reklamačných vád a iných ustanovení tejto zmluvy o dielo.
5
. Zhotoviteľ sa zaväzuje objednávateľovi nahradiť vzniknutú škodu a zaplatiť zmluvnú pokutu
vo výške 1000,- EUR v prípade nedodržania podmienky úplného prístupu k účtovníctvu
uvedenú v článku VI bod 19 tejto Zmluvy alebo sa preukáže, že pri získaní zákazky sa zhotoviteľ
dopustil konania, ktoré je v Príručke pre projektového prijímateľa a projektového partnera (Príručka
pre projektového prijímateľa a partnera je prístupná na odkaze:
https://www.eeagrants.sk/site/assets/files/1593/1_prirucka_pre_prijimatela.pdf )
označené
ako
kolúzne
správanie,
alebo
iným
nedovoleným
spôsobom ovplyvnil výber úspešného uchádzača v prípade ak bude musieť objednávateľ
v dôsledku týchto skutočností vrátiť poskytnutý projektový grant alebo jeho časť.
X.
Vyššia moc
1
2
. Pre účely tejto zmluvy za vyššiu moc sa považujú prípady, ktoré nie sú závislé ani ich nemôžu
ovplyvniť zmluvné strany (napr. vojna, mobilizácia, živelné pohromy atď.).
. Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným do 1 mesiaca od vyskytnutia sa vyššej moci, strana,
ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc požiada druhú stranu o úpravu zmluvy o vzťahu
k predmetu, cene, a času plnenia. Ak nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc
právo odstúpiť od zmluvy. Účinky odstúpenia od zmluvy nastanú dňom doručenia oznámenia.
XI.
Ostatné ustanovenia
1
2
. Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje
sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy a technické normy. Zhotoviteľ sa bude riadiť pokynmi
objednávateľa, zápismi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán, rozhodnutiami
a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy.
. Ak dohody uzavreté podľa bodu 1. majú vplyv na predmet alebo termín splnenia záväzku musí byť
súčasťou tejto dohody aj spôsob úpravy záväzku. Takáto dohoda je podkladom pre vypracovanie
dodatku k tejto zmluve.
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XII. Odstúpenie od zmluvy
1
2
. Zhotoviteľ nesmie z vlastného podnetu zastaviť práce a opustiť stavenisko, v opačnom prípade
znáša všetky následky a škody s tým spojené, nakoľko sa to považuje za porušenie zmluvných
podmienok.
. Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy so zhotoviteľom v týchto prípadoch:
-
-
-
keď zhotoviteľ do 7 dní od prevzatia staveniska nezačne s realizáciou diela,
bol na majetok zhotoviteľa vyhlásený konkurz,
bolo proti zhotoviteľovi začaté konkurzné konanie alebo vyrovnávacie konanie, zamietnutý
návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku,
-
-
zhotoviteľ je v likvidácii,
keď sa situácia zhotoviteľa pozmení do takej miery, že technické alebo finančné záruky, ktoré
ponúka nie sú zlučiteľné s povahou a dôležitosťou prác a dodávok jemu zverených,
ak bude zhotoviteľ postupovať pri výkone prác aj napriek upozorneniam a výzvam zo strany
objednávateľa tak, že to bude nasvedčovať tomu, že zmluvný termín dokončenia diela pre
okolnosti na strane zhotoviteľa nebude dodržaný,
ak aj napriek upozorneniam zo strany objednávateľa bude zhotoviteľ preukázateľne vykonávať
stavebné práce chybne, t.j. v rozpore s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve, alebo
technologickými postupmi, alebo platnými STN.
-
-
3
4
. Zhotoviteľovi v týchto prípadoch nevzniká nárok na náhradu škody s výnimkou už vykonaných
prác.
. V prípade, že zhotoviteľ odstúpi od zmluvy z dôvodov ležiacich na strane objednávateľa,
objednávateľ sa zaväzuje uskutočnené práce na zmluvnom diele zaplatiť v plnej výške a odkúpiť
od zhotoviteľa tovar zaobstaraný pre zmluvné dielo. Jeho hodnotu zhotoviteľ preukáže faktúrou
dodávok tovaru.
XIII. Uzatváranie dodatkov
1
2
3
. Zmluvu možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania len v súlade s ust. § 18
zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
. Meniť alebo dopĺňať text tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné
ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
. K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne v termíne 5
pracovných dní od doručenia návrhu dodatku druhej strane. Po tú istú dobu je týmto návrhom
viazaná strana, ktorá ho podala. Ak nedôjde k dohode o znení dodatku k zmluve, oprávňuje to obe
strany, aby ktorákoľvek z nich požiadala súd o rozhodnutie.
XIV. Záverečné ustanovenia
1
2
. Pre všetky konania neupravené touto zmluvou, ktoré pri realizácii stavby môžu nastať, platia
ustanovenia všeobecne platných právnych predpisov a Obchodného zákonníka.
. Zmluvné strany sa zaväzujú, že technické alebo obchodné informácie, s ktorými bude druhá strana
oboznámená v priebehu uzavierania a plnenia tejto zmluvy, sú predmetom obchodného tajomstva.
Obe zmluvné strany sú si vedomé následkov, ktoré môžu byť voči nim uplatňované v prípade
porušenia tohto záväzku.
3
4
. Táto zmluva je vypracovaná v piatich vyhotoveniach, z ktorých zhotoviteľ prevezme dve
vyhotovenia a objednávateľ tri vyhotovenia.
. Zmluvné strany sú si vedomé, že zmluva, ako aj všetky jej prípadné dodatky, môže byť zverejnená
na webovom sídle Správcu programu – Ministerstva investícií. regionálneho rozvoja
a informatizácie republiky.
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5
. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zástupcami obidvoch zmluvných strán
a účinnosť, vzhľadom na skutočnosť, že predmet zákazky bude financovaný z Nórskych grantov
a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci projektu „Snina – mesto rovnakých príležitostí
pre všetkých“ (LDI01007) v rámci programu „Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia
Rómov“, dňom nasledujúcim po dni kumulatívneho splnenia všetkých nasledovných podmienok:
a) došlo k overeniu a následne právoplatnému schváleniu Verejného obstarávania v rámci jeho
administratívnej kontroly vykonanej Správcom programu (Ministerstvo investícii regionálneho
rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky) pred podpisom zmluvy a taktiež po podpise zmluvy.
b) došlo k zverejneniu zmluvy v súlade so zákonom.
V ................... dňa .......................
V ................... dňa .......................
Za zhotoviteľa:
Za objednávateľa:
.
.......................................
.............................................
Ing. Daniela Galandová
primátorka mesta
Príloha č. 1: rozpočet
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