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PROJEKT STAVBY 
 

 

OBNOVA NÁMESTIA SNP 
 

NA PARCELE Č. 8833/1-4, 8831, 6380/1-2  k.ú. Trnava 
 
 

Objekt SO 07 
Oplotenie parčíka, reinštalácia barokových sôch,  spevnené plochy 

parčíka a hydroizolácia prekrytia s drenážou 
 
 

Technická správa  
architektonicko - stavebná časť 

  
 

    Identifikačné údaje stavby 
  

    Názov stavby  : Obnova námestia SNP   
  

 
Miesto stavby : Námestie SNP, Trnava, psč. 917 01,  
    okr. Trnava 
 
Katastrálne územie a  
parcelné číslo pozemku : katast. územie Trnava, p. č. 8833/1-4, 8831, 

   6380/1-2 
 

 

    Kategória stavby : Obnova priestoru námestia 
 

Stupeň  : Jednostupňový projekt 
 
Dátum spracovania : 02.2021 

     
 
 

Právo k pozemku  : Pozemok vo vlastníctve investora 
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Investor : Mesto Trnava, Hlavná č. 1, 917 01 Trnava 
   
   

Generálny projektant : Ateliér DV s.r.o. Hornopotočná 20, Trnava
   
Vypracoval  :  Ing. arch. Ďurko Pavel, Ing. arch. Vagala 
    Ing. Ďurko Jozef 

    
    

Základné údaje 
 

 
1. Charakteristika objektu 
  
 Námestie SNP (pôv. Štefánikovo nám.) bolo prekryté v roku 1913 - 1914 
oceľobetónovou konštrukciou. Táto konštrukcia z počiatku 20. storočia je navrhnutá a  
zrealizovaná na vysokej technickej úrovni. Konštrukcia obsahuje dilatácie, stuženia, 
a aj po vyše 100 rokoch spĺňa podmienky únosnosti. V časti komunikácie bude 
zosílená (rieši objekt SO01). 
 Prekrytím Trnávky vznikol ucelený oddychovo-parkový priestor (dovtedy 
predelovaný potokom Trnávka) ktorý bol v roku 1924 dotvorený  s prvkami moderny 
(secesie a art deco). V rámci objektu SO 07 - Oplotenie parčíka, reinštalácia 
barokových sôch,  spevnené plochy parčíka a hydroizolácia prekrytia s drenážou 
budú vyhotovené nasledovné podobjekty: 
-  Betónové oplotenie parčíka s reinštaláciou barokových sôch. 
- Spevnené plochy parčíka s mlátovým povrchom (z časti Syenitové kocky) a 
obrubník spevnených plôch. 
- Hydroizolácia jestvujúceho prekrytia toku Trnávka, ktorá zasahuje aj mimo parčíka 
(vid samostatný výkres). 
- Drenážne odvodnenie povrchu prekrytia so zaustením do toku Trnávka. 
Pôvodný múrik je stavebne v zlom stave bez možnosti opravy. Poruchy sú 
spôsobené plytkým založením (cca 30 cm) a absenciou dilatácie. Nový múrik bude 
pôdorysne osadený totožne ako pôvodný, s minimálnymi úpravami v rovinnosti, 
plynulosti oblúkov, v časti budú osadené reinštalované barokové sochy sv. Jozefa a 
Panny Márie. 
Spevnené plochy s mlátovým povrchom, štrkovým podsypom a s obrubníkmi. 
Napojenie na chodník SO02. 
 
2. Podmieňujúce predpoklady výstavby, asanácie 
 
 Asanácia jestv. múrika a jestv. spevnených plôch sa uskutočňuje na pozemku 
na ktorom sú kladené po dlhé desaťročia nekoncepčne inžinierske siete. Z tohto 
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dôvodu je nutné pred započatím prác vytýčiť inž. siete, a výkopy realizovať 
v priestore múrika ručne! 
Nad konštrukciou prekrytia Trnávky nie je možné ukladať ťažké bremená, resp. 
mechanizmy, ktoré by poškodily toto dielo!  
 
 
3. Členenie stavby na objekty 
 
SO 01             Prekrytie potoka Trnávka (Cemos - Ing. L. Farkaš) 
SO 02             Cesty a spevnené plochy (Ing. P. Hlbocký) 
SO 03             Sadové úpravy (Ing. E. Wernerová) 
SO 04             Závlahy 
SO 05             Fontána - technológia (Ing. Loveček),  
      Fontána – stavebná časť (Ateliér DV s.r.o.) 
SO 06             Reinštalácia pamätníka oslobodnia (Ing. J. Ďurko) 
SO 07            Oplotenie parčíka, reinštal. barok. sôch,  spevnené plochy parčíka 
    a hydroizolácia prekrytia s drenážou (Ing. J. Ďurko) 
SO 08             Rekonštrukcia zábradlia východného portálu prekrytia Trnávky 
    (Ing. J. Ďurko) 
SO 09             Reinštalácia pamätníka nespravodlivo prenasledovaných  
    (Ing. J. Ďurko) 
SO 10             Dažďová kanalizácia (Ing. S. Švec) 
SO 11             Prípojky k fontáne a hydrant 
SO 12             Verejné osvetlenie  (Ing. J. Alchus) 
SO 13             Prekládka vzdušného vedenia a rozvody NN (Ing. J. Alchus) 
SO 14             Slaboprúdové rozvody (wifi, kamera, ovládanie puler)  

  (Ing.  Kukumberg)    
SO 15            Mobiliár a drobná architektúra  
 
4. Lehota výstavby 

Predpoklad: všetky objekty 8 mesiacov  
Predpokladaný začiatok realizácie: 08/2021  
Predpokladaný koniec realizácie: 08/2022 
 
5. Geodetické zameranie 
 
 Polohopisné a výškopisné zameranie včetne umiestnenia inž. sietí bolo 
poskytnuté mestom Trnava. Pred začatím zemných a stavebno-montážnych prác je 
potrebné aby všetky inž. siete boli vytýčené ich správcami.  
 
6. Inžiniersko geologický prieskum a výkopy 
 

Inžiniersko-geologický prieskum sa momentálne spracováva. Bol vyhotovený 
v mieste pôvodnej brány – barbakanu, pre účel založenia kópie pôvodnej veže. 

 
7. Ochranné pásma 
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 Ochranné pásma objektu SO07 vyplývajúce z funkcie stavby nie sú 
požadované. Pri riešení priestorového usporiadania vedení inžinierskych sietí v rámci 
navrhovanej novostavby budú dodržané horizontálne a vertikálne vzdialenosti podľa 
STN 73 6005 a zákona č. 70/1998 Z. z.  
 

 
8. Stavebno-technické riešenie stavby  

 
8.1.  Asanácia jestvujúceho múrika, spevnených plôch a vrstiev nad prekrytím 

Jestvujúci múrik z roku 1924 je nutné kompletne asanovať pre jeho 
nevyhovujúci technický a vituálny stav. Nie je možné ho sanovať z dôvodu plytkého 
založenia a neexistencie dilatácií, ktoré spôsobilo nekontrovateľné samovolné 
delenie múrika. Všetky dreviny ktoré rastú nad prekrytím Trnávky (pri knižnici) je 
nutné z hľadiska statiky odstrániť! 

Pred asanáciou vytýčiť inž, siete!. Nad prekrytím Trnávky nepoužívať zbíjačky, 
murovo treba narezať a odviesť! 
 
8.2.  Základové konštrukcie múrika 

Navrhovaný betónový základ v mieste mimo prekrytia Trnávky bude hlboký cca 
600 mm, s tým že ak bude základová špára bez ílu, prehĺbi sa o 150 mm a spevní sa 
kamennou drťou hr. 150 mm a zhutní. Pod barokovými sochami bude vyhotovená 
železobetónová roznášacia doska. 

 
8.3.  Konštrukcia múrika 
 
 Múrik je navrhnutý zo železobetónu C 25/30 XF 4, Dmax 16-D3, ktorý bude 
vibrovaný! Polohu a výškové členenie odsúhlasiť pred realizáciou s architektom! 
Prípadné nejasnosti a zmeny odsúhlasiť architektom! Betónovať po dilatačných 
celkoch. Dilatácie šírky 20 mm, s osadením polystyrénu. Pred betonážou ďalšieho 
celku osadiť dilat. lištu. Krytie výstuže 40 mm! 
Vrchná časť múrika (oblúk) realizovať do 48 hodín od betonáže telesa múrika!. Vrch 
múrika pod oblúkom nechať nerovný (z dôvodu prilnutia oblúk. vrstvy). Po túto dobu 
chrániť múrik pred slnečným žiarením prekrytím mokrou geotextíliou. Oblúk 
realizovať pomocou pevných bočníc a posuvnej oblúkovej sťahovacej formy. Múrik 
neobsahuje hydroizoláciu, kvalitne vibrovaný betón je vodunepriepustný a múrik 
bude vodou zaťažovaný hlavne z atmosfer. zrážok. 
Omietka musí byť vyhotovená umeleckým remeselníkom resp. reštaurátorom!!! 
Cementová omietka múrika je navrhnutá v dvoch vyhotoveniach: 
a - vrchná časť múrika v oblúku bude cementová hr. 15 - 40 mm (omietnutie a 
vyhotovenie oblúku). Omietka musí byť na hrubo vyhotovená do 48 hodín po 
betonáži múrika z dôvodu kryštalického prepojenia múrika s omietkou. Omietka bude 
vyhotovená zo strednohrubej cementovej malty a vrchná časť jemnej omietky (hr. 5 
mm) bude zahladená oceľovým hladidlom a vypalovaná cementom za stáleho 
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zasypávania povrchu omietky cementom a privlhčovaním vodou. (Technológiu 
dodavateľa nutné odsúhlasiť projektantom!) 
b- bočné strany múrika budú omietnuté umelokamennou cementovou omietkou (hr. 
15 mm) do 48 hodín po betonáži múrika z dôvodu kryštalického prepojenia 
betónového múrika s omietkou.  
Po zatvrdnutí (3 až 5 dní) sa líc omietky jemne oštukuje kamenárským kladívkom 
(pemrlica). 
Techológiu a výzor omietky odsúhlasiť s architektom! 
Rozdiel medzi oboma povrchmi (hladký vrch múrika a drsné boky) bude 40 mm pod 
vrchnou hranou múrika. VID DETAIL. 
(Technológiu dodavateľa nutné odsúhlasiť projektantom!) 
Omietka musí byť vyhotovená  reštaurátorom!!! 
 
8.4.  Hydroizolácia prekrytia toku Trnávky 
 
Navrhovaná hydroizolácia prekrytia z roku 1913-14 je navrhovaná z PVC fólie hr. 1,5 
mm. Pod hydroizoláciu ako aj nad hydroizoláciou bude uložená geotextília. V mieste 
cestného mostového telesa SO01 je hydroizolácia navrhnutá v dannom objekte. 
Hydroizolácia je zaustená do drenážneho potrubia. Hydroizolácia nebude kotvená, 
bude zaťažená vrchnými vrstavmi. Napojenie hydroizolácie na nové konštrukcie 
(žel.bet. trámy) bude riešené napájacími profilmi. 
 
8.5.  Drenáž prekrytia toku Trnávka  
 
Hydroizolácia bude zaustená do drenážneho betónového žlabu s drenážnou rúrou 
priemeru 100 mm. Drenážne potrubie bude zaustené potrubím priemeru 100 mm a 
prierazom cez jestvujúcu žel.bet. stenu do toku Trnávky. Drenážny žlab bude v 
pozdĺžnom sklone 0,5%. Zaustenie do toku vid výkres PD. 

 
8.6.  Oceľové bránky 
 
 Bránky sú kópiou pôvodných bránok z plných oceľ. tyčí 25/25 mm (nie jackel!). 
Spoje zvárané prebrúsené, povrchová úprava kováčska čierna matná. Kľučka taktiež 
čierna profilovaná ako na obrázku! Kovanie s jazíčkom, neuzymykateľné. Závesy 
oceľové jednoduché, ochrana proti jednoduchému vysunutiu krídla zlodejom. Záves 
a doraz krídla osadiť pomocou vopred vbetonovanej oceľ. platne, alebo chemickou 
kotvou dodatočne.  
Dielenskú dokumentáciu odsúhlasiť architektom! 
 
8.7.  Reinštalácia barokových sôch  

 
 Jestvujúce barokové sochy a podstavce sú v depozite na KPU Trnava. Na 
navrhované miesto budú osadené kópie identických rozmerov jestvujúcich prvkov 
(socha Panny Márie a sv. Jozefa). Podstavce budú ukotvené do nového žel.bet. 
múrika tak aby bola zabezpečená ich stabilita. Reinštaláciu bude vykonávať 
oprávnená osoba reštaurátor. Reštaurátorský návrh bude odsúhlasený pracovníkmi 
KPU Trnava. Kamenný podstavec z umelého kameňa bude taktiež realizovať 
reštaurátor. Železobetónová roznášacia doska vid PD statika. Napojenie podstavca a 
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sochy bude vyhotovené pomocou oceľového trna, realizuje reštaurátor po dohode so 
statikom! 
 
8.8.  Spevnené plochy parčíku  

 
Spevnené plochy v parčíku budú s mlátovým povrchom. Obrubníky budú vyhotovné v 
kombinácií so Syenitových kociek 100/100/100 mm a oceľovým záhonovým 
obrubníkom (vid detail). V prechodových častiach budú časti chodníka vyhotovené so 
syenitových kociek uložených do drenážnej lôžkovej malty a KSC podkladu. 
Spádovanie chodníka 2 - 3 % priečne, pozdĺžne podľa potreby vid. výkres. 
Odvodnenie do zelene.  
Skladby chodníkov: 
 
SKLADBA CHODNÍKA "A" (mlát) nad mostom 
- zavibrované drvené kamenivo  
  fr. 0-4mm, hr. 30 mm farba béžová 
- vrstva MSK (fr. 4/8, 8/16, 16/32)  hr. 200 mm 
- drvené kamenivo fr. 0/32 hr. 80-170 mm 
  sklon 2% 
- geotextília 500g 
- fólia mPVC hr. 1,5 mm 
- separačná vrstva geotextília 500g  
 
SKLADBA CHODNÍKA "B" (kamenné kocky) 
- dlažobné kocky Syenit 100-120/100 mm 
- drenážna lôžková malta 50 mm 
- kamenivo spevnené cementom CBGM C8/10 
   hr. 120 mm 
- drvené kamenivo fr. 0/32 

 
SKLADBA CHODNÍKA "C" (mlát) mimo mosta 
- zavibrované drvené kamenivo  
  fr. 0-4mm, hr. 30 mm farba béžová 
- vrstva MSK (fr. 4/8, 8/16, 16/32)  hr. 200 mm 
- drvené kamenivo fr. 0/32 hr. 150 mm 
- zhutnený zemný podklad 

 
SKLADBA PRAHU "D" nad mostom 
- žulový kamenný prah protišmyk. šírky 300 mm, výšky 120mm,  
- drenážna lôžková malta 50 mm 
- vrstva MSK (fr. 4/8, 8/16, 16/32)  
- drvené kamenivo fr. 0/32 hr. 150 mm 
- geotextília 500g 
- fólia mPVC hr. 1,5 mm 
- separačná vrstva geotextília 500g 
 
 

 
v Trnave 9. 2. 2021 
 
Ing. Ďurko Jozef 


