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Vysvetlenie č. 3 

Verejný obstarávateľ informuje, že vo verejnom obstarávaní nadlimitnej zákazky na dodanie tovaru na 
predmet zákazky „Výmena nábytku na izbách VŠM Ľ. Štúra Mlyny UK“ vyhlásenom vo Vestníku 
verejného obstarávania č. 121/2022 zo dňa 24.05.2022 pod značkou 27447-MST boli doručené nasledujúce 
otázky, resp. požiadavky: 
 

Dobrý deň, 
 
prosíme o vysvetlenie k tejto časti súťažných podkladov. 
 
Verejný obstarávateľ požaduje aby súčasťou ponuky bolo nasledovné: 
 
16.2.8 vecný a časový harmonogram prác rozdelený na jednotlivé činnosti – výrobu, dovoz a 
montáž(časovou jednotkou je jeden týždeň) vypracovaný zvlášť pre blok C a zvlášť pre blok E na AD. 
Uchádzači vypracujú harmonogram prác nie na konkrétne dátumy ale na celkovú lehotu dodania 
predmetu zákazky prepočítanú na týždne – čiže jeden blok 150 dní a druhý blok 90 dní (výber je 
ponechaný na uchádzačovi), 
 
 
16.2.9 výrobná dokumentácia nábytku aj obloženia s požadovaným obsahom a podrobnosťou: 
 
• rozkreslenie všetkých položiek uvedených v Príloha č. 2 - Výkresovej dokumentácii. Pre 
označovanie položiek je uchádzač povinný použiť rovnaké označovanie, aké je uvedené vo 
výkresovej dokumentácii (zadaní), 
 
• z výrobnej dokumentácie musí byť zrejmé a čitateľné použitie všetkých materiálov, kovaní a 
konštrukčných spojov, 
 
• výrobná dokumentácia musí obsahovať všetky použité typy konštrukčných spojov a detailov 
nakreslených v dostatočnej podrobnosti pre skontrolovanie, detaily musia byť súčasťou výkresu danej 
položky, 
 
• mierka, obsah, forma výrobnej dokumentácie musí byť vypracovaná tak, aby boli všetky časti 
čitateľné a prehľadné, aby bolo možné skontrolovať celé navrhované riešenie. 
 
 
16.2.10 dielenská dokumentáciu nábytku aj obloženia s požadovaným obsahom a podrobnosťou: 
 
• každá položka z výrobnej dokumentácie vypracovanej uchádzačom, musí obsahovať dielenskú 
dokumentáciu jednotlivých dielcov. Označovanie jednotlivých dielcov musí myť 
prehľadné a musí sa vzťahovať k danej položke, 
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• dielenská dokumentácia musí obsahovať opracovania dielca, materiál, farbu, štruktúru 
povrchu, typ povrchovej úpravy, 
 
• výpis použitých materiálov, kovaní musí byť dostatočne podrobný a čitateľný. V špecifikácii 
musí byť uvedený výrobca, popis materiálu, kovania s uvedením základných fyzikálnych 
vlastností ako napríklad tvrdosť, hustota, odolnosť, nosnosť. 
 

 

Požiadavka č. 1 - Chceli by sme upozorniť na to, že nie je možné vypracovať presný harmonogram prác v 

tomto momente súťaže. Jednak nevieme presne kedy presne bude podpísaná zmluva a taktiež nikto nevie 

dopredu určiť aká bude v momente podpisu zmluvy aktuálna dostupnosť materiálu a kedy presne sa bude 

môcť začať s výrobou. Toto všetko je obyčajne predmetom dohody víťazného uchádzača a verejného 

obstarávateľa kedy sa vzájomne dohodnú na dodaní samozrejme s ohľadom na termíny stanovené v zmluve. 

 

Požiadavka č. 2 - Tiež máme výhrady ku požiadavke na vypracovanie výrobnej a dielenskej dokumentácie, 

ktorá by mala byť súčasťou ponuky. Výrobnú a dielenskú dokumentáciu si spracúva obyčajne až víťazný 

uchádzač a je to práca pri takomto objeme tovaru možno aj na pár týždňov a zároveň sa to robí až po 

zameraní priestoru, keďže každá miestnosť je pravdepodobne iná. My ako uchádzač sa pri naceňovaní 

držíme dokumentácie, ktorá bola predložená verejným obstarávateľom a v tomto prípade je spracovaná 

naozaj precízne, takže nevidíme zmysel vypracovávať dokumentáciu znova a hlavne nie dopredu, kým nie 

je isté, že tovar aj skutočne budeme dodávať. 

 
Žiadame o zváženie našich výhrad a odstránenie tejto požiadavky zo súťažných podkladov. 
 
 
Odpovede: 
 
K požiadavke č. 1: 
Verejný obstarávateľ upravuje znenie bodu 16.2.8 Súťažných podkladov z pôvodného znenia: 
 
16.2.8 vecný a časový harmonogram prác rozdelený na jednotlivé činnosti – výrobu, dovoz a montáž 

(časovou jednotkou je jeden týždeň) vypracovaný zvlášť pre blok C a zvlášť pre blok E na AD. Uchádzači 

vypracujú harmonogram prác nie na konkrétne dátumy ale na celkovú lehotu dodania predmetu zákazky 

prepočítanú na týždne – čiže jeden blok 150 dní a druhý blok 90 dní (výber je ponechaný na uchádzačovi), 

 
na znenie: 
16.2.8 orientačný/nezáväzný vecný a časový harmonogram prác rozdelený na jednotlivé činnosti – výrobu, 

dovoz a montáž (časovou jednotkou je jeden týždeň) vypracovaný zvlášť pre blok C a zvlášť pre blok E na 

AD. Uchádzači vypracujú harmonogram prác nie na konkrétne dátumy ale na celkovú lehotu dodania 

predmetu zákazky prepočítanú na týždne – čiže jeden blok 150 dní a druhý blok 90 dní (výber je ponechaný 

na uchádzačovi). Záväzný vecný a časový harmonogram prác bude predložený úspešným uchádzačom pri 

podpise zmluvy ako jedna z príloh zmluvy. 

Zároveň vzhľadom na vyššie uvedenú zmenu upravuje verejný obstarávateľ aj znenie Prílohy č. 4 – Zmluvy 
o dielo, a to konkrétne v Článku III. Predmet a účel zmluvy, v bode 2 písm. c) zo znenia: 
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c. podľa vecného a časového harmonogramu prác (ďalej len „Harmonogramu“) vypracovaného 
Zhotoviteľom ako náležitosť ponuky, ktorý tvorí Prílohu č. 4 tejto Zmluvy 
 
na znenie: 
 
c. podľa vecného a časového harmonogramu prác (ďalej len „Harmonogramu“) vypracovaného 
Zhotoviteľom  k podpisu tejto Zmluvy, ktorý tvorí Prílohu č. 4 tejto Zmluvy 
 
 
 
 
K požiadavke č. 2: 
 
Verejný obstarávateľ  ponecháva - z dôvodu overenia si splnenia požiadaviek uchádzačov na predmet 
zákazky - znenie bodu 16.2.9 Súťažných podkladov v pôvodnom znení: 
 

16.2.9 výrobnú dokumentáciu nábytku aj obloženia s požadovaným obsahom a podrobnosťou: 

• rozkreslenie všetkých položiek uvedených v Príloha č. 2 - Výkresovej dokumentácii. Pre označovanie 

položiek je uchádzač povinný použiť rovnaké označovanie, aké je uvedené vo výkresovej 

dokumentácii (zadaní), 

• z výrobnej dokumentácie musí byť zrejmé a čitateľné použitie všetkých materiálov, kovaní a 

konštrukčných spojov, 

• výrobná dokumentácia musí obsahovať všetky použité typy konštrukčných spojov a detailov 

nakreslených v dostatočnej podrobnosti pre skontrolovanie, detaily musia byť súčasťou výkresu 

danej položky, 

• mierka, obsah, forma výrobnej dokumentácie musí byť vypracovaná tak, aby boli všetky časti 

čitateľné a prehľadné, aby bolo možné skontrolovať celé navrhované riešenie 

 
Bod 16.2.10 bol zo Súťažných podkladov úplne vypustený. 
 
Zároveň verejný obstarávateľ pridáva nové body 23.9 a 23.10 v časti 23  PRIJATIE PONUKY A UZAVRETIE 

ZMLUVY 

 

23.9. Verejný obstarávateľ požaduje od úspešného uchádzača, aby pred podpisom zmluvy predložil: 

 

dielenskú dokumentáciu nábytku aj obloženia schodiska s požadovaným obsahom a podrobnosťou: 

• každá položka z výrobnej dokumentácie vypracovanej uchádzačom, musí obsahovať dielenskú 

dokumentáciu jednotlivých dielcov. Označovanie jednotlivých dielcov musí myť prehľadné a musí 

sa vzťahovať k danej položke, 

• dielenská dokumentácia musí obsahovať opracovania dielca, materiál, farbu, štruktúru povrchu, typ 

povrchovej úpravy, 

• výpis použitých materiálov, kovaní musí byť dostatočne podrobný a čitateľný. V špecifikácii musí byť 

uvedený výrobca, popis materiálu, kovania s uvedením základných fyzikálnych vlastností ako 

napríklad tvrdosť, hustota, odolnosť, nosnosť. 
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23.10  Verejný obstarávateľ upozorňuje uchádzačov, že predloženie dielenskej dokumentácie od úspešného 

uchádzača pred podpisom zmluvy požaduje v súlade s § 56 ods. 10 zákona v rámci inštitútu poskytnutia 

súčinnosti, pričom lehota na poskytnutie súčinnosti je 21 dní od dňa uplynutia lehota podľa  § 56, odsekov 2 

až 7 zákona. Verejný obstarávateľ zároveň upozorňuje, že nesplnenie tejto požiadavky, resp. dodanie neúplnej 

dokumentácie, v rozpore s výrobnou alebo výkresovou dokumentáciou atď. bude verejný obstarávateľ 

považovať za neposkytnutie súčinnosti. V takomto prípade prepadne zábezpeka v prospech verejného 

obstarávateľa. 

Verejný obstarávateľ o vyhodnocovaní dielenskej dokumentácie spíše zápisnicu. 

 
Zároveň vzhľadom na vyššie uvedenú zmenu upravuje verejný obstarávateľ aj znenie Prílohy č. 4 – Zmluvy 
o dielo v Článku III. Predmet a účel zmluvy, v bode 2 písm. b) zo znenia: 
 
b. podľa podľa výrobnej a dielenskej dokumentácie (ďalej len „VDD“) na celý Predmet tejto zmluvy 
vypracovanej a predloženej  Zhotoviteľom v rámci Ponuky vo verejnom obstarávaní, ktorá tvorí Prílohu č. 2 
tejto Zmluvy;  
 
na znenie: 
 
b. podľa podľa výrobnej a dielenskej dokumentácie (ďalej len „VDD“) na celý Predmet tejto zmluvy 
vypracovanej a predloženej  Zhotoviteľom v rámci Ponuky vo verejnom obstarávaní a pred podpisom tejto 
Zmluvy,  ktorá tvorí Prílohu č. 2 tejto Zmluvy;  
 
Zároveň v Článku XV. Zabezpečenie záväzkov, pridáva bod 1 l), ktorého znenie je nasledovné: 
l) Za nedodržanie VDD, ktorá bola objednávateľom odsúhlasená pred podpisom tejto Zmluvy, zmluvnú 
pokutu vo výške 5000 Eur za každé jedno porušenie. 
 
 
Zmenené Súťažné podklady, ako aj Príloha č. 4 – Zmluva o dielo sú prílohou tohto dokumentu, a budú 
nahraté aj v záložke Dokumenty v systéme JOSEPHINE. 
 
 
Zároveň verejný obstarávateľ posúva lehotu na predkladanie ponúk a lehotu na otváranie ponúk: 
Lehota na predkladanie ponúk: z  20.6.2022 o 10.00 hod. na 27.6.2022 o 10.00 hod. 
Lehota na otváranie ponúk: z 20.6.2022 o 14.00 hod. na 27.6.2022 o 14.00 hod. 
 
Opravené oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania, kde je zmenená lehota na predkladanie 
a otváranie ponúk, a je tam doplnená informácia o splnení osobitných zmluvných podmienok podľa § 56 ods. 
10 zákona v doplňujúcich informáciách, tvorí Prílohu č. 3 tohto vysvetlenia. 
 
 
Prílohy: 
Č. 1 – 01 _Súťažné podklady po 2 úprave 
Č. 2 – Príloha č. 4 - Zmluva o dielo – zmenená 
Č. 3 – Oprava – korigendum Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania 


