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Vysvetlenie ¢. 3

Verejny obstaravatel informuje, ze vo verejnom obstaravani nadlimitnej zakazky na dodanie tovaru na
predmet zakazky ,Vymena nabytku na izbach VSM L. Stiora Mlyny UK"“ vyhlasenom vo Vestniku
verejného obstaravania €. 121/2022 zo diia 24.05.2022 pod znackou 27447-MST boli dorucené nasledujuce
otazky, resp. poziadavky:

Dobry den,
prosime o vysvetlenie k tejto ¢asti sutaznych podkladov.
Verejny obstaravatel pozaduje aby sucastou ponuky bolo nasledovné:

16.2.8 vecny a casovy harmonogram prac rozdeleny na jednotlivé cinnosti — vyrobu, dovoz a
montaz(¢asovou jednotkou je jeden tyzden) vypracovany zvlast pre blok C a zvlast pre blok E na AD.
Uchadzadi vypracuju harmonogram prac nie na konkrétne datumy ale na celkovt lehotu dodania
predmetu zakazky prepocitany na tyzdne — Cize jeden blok 150 dni a druhy blok go dni (vyber je
ponechany na uchadzacovi),

16.2.9 vyrobna dokumentacia nabytku aj oblozenia s poZzadovanym obsahom a podrobnostou:

e rozkreslenie vSetkych poloziek uvedenych v Priloha ¢ 2 - Vykresovej dokumentdcii. Pre
oznacCovanie poloziek je uchadza¢ povinny pouzit rovnaké oznacovanie, aké je uvedené vo
vykresovej dokumentacii (zadani),

e z vyrobnej dokumentacie musi byt zrejmé a Citatelné pouzitie vsetkych materidlov, kovani a
konstruk¢nych spojov,

e vyrobnd dokumentacia musi obsahovat vsetky pouzité typy konstrukénych spojov a detailov
nakreslenych v dostatocnej podrobnosti pre skontrolovanie, detaily musia byt sucastou vykresu danej
polozky,

e mierka, obsah, forma vyrobnej dokumentacie musi byt vypracovana tak, aby boli vSetky Ccasti
Citatelné a prehladné, aby bolo mozné skontrolovat celé navrhované riesSenie.

16.2.10 dielenska dokumentaciu nabytku aj oblozenia s pozadovanym obsahom a podrobnostou:

e kazdd polozka z vyrobnej dokumentacie vypracovanej uchadzacom, musi obsahovat dielenski

dokumentaciu  jednotlivych  dielcov. Oznacovanie  jednotlivych  dielcov.  musi  myt
prehladné a musi sa vztahovat k danej polozke,



e dielenska dokumentidcia musi obsahovat opracovania dielca, materidl, farbu, Strukturu
povrchu, typ povrchovej Upravy,

e vypis pouzitych materidlov, kovani musi byt dostato¢ne podrobny a Cditatelny. V Specifikacii

musi byt uvedeny vyrobca, popis materidlu, kovania s uvedenim zdkladnych fyzikalnych
vlastnosti ako napriklad tvrdost, hustota, odolnost, nosnost.

PoZiadavka C. 1 - Chceli by sme upozornit na to, Ze nie je mozné vypracovat presny harmonogram prac v

tomto momente suUtaze. Jednak nevieme presne kedy presne bude podpisand zmluva a taktiez nikto nevie
dopredu ur¢it aka bude v momente podpisu zmluvy aktualna dostupnost materialu a kedy presne sa bude
moct zacat s vyrobou. Toto vSetko je obycajne predmetom dohody vitazného uchadzaca a verejného
obstaravatela kedy sa vzajomne dohodnu na dodani samozrejme s ohladom na terminy stanovené vzmluve.

PoZiadavka ¢ 2 - Tiez mame vyhrady ku poziadavke na vypracovanie vyrobnej a dielenskej dokumentacie,
ktora by mala byt sucastou ponuky. Vyrobnu a dielenskt dokumentdciu si spraciva obycajne az vitazny
uchadzac a je to praca pri takomto objeme tovaru mozno aj na par tyzdiov a zaroven sa to robi az po
zamerani priestoru, kedze kazda miestnost je pravdepodobne ind. My ako uchadzac sa pri nacenovani
drzime dokumentacie, ktord bola predlozena verejnym obstaravatefom a v tomto pripade je spracovana
naozaj precizne, takze nevidime zmysel vypracovavat dokumentaciu znova a hlavne nie dopredu, kym nie
je isté, ze tovar aj skutocne budeme dodavat.

Ziadame o zvazenie nadich vyhrad a odstranenie tejto poziadavky zo sUtaznych podkladov.

Odpovede:

K poziadavke ¢. 1:
Verejny obstaravatel upravuje znenie bodu 16.2.8 Sutaznych podkladov z pévodného znenia:

16.2.8 vecny a casovy harmonogram prac rozdeleny na jednotlivé c¢innosti — vyrobu, dovoz a montaz
(Casovou jednotkou je jeden tyzden) vypracovany zvlast pre blok C a zvlast pre blok E na AD. Uchadzadi
vypracuju harmonogram prac nie na konkrétne datumy ale na celkovu lehotu dodania predmetu zakazky
prepocitany na tyzdne — Cize jeden blok 150 dni a druhy blok go dni (vyber je ponechany na uchadzacovi),

na znenie:
16.2.8 orientacny/nezavizny vecny a casovy harmonogram prac rozdeleny na jednotlivé Cinnosti—vyrobu,

dovoz a montaz (¢asovou jednotkou je jeden tyzden) vypracovany zvlast pre blok C a zvlast pre blok E na
AD. Uchadzaci vypracuju harmonogram prac nie na konkrétne datumy ale na celkovu lehotu dodania
predmetu zakazky prepoditanu na tyzdne — Cize jeden blok 150 dni a druhy blok go dni (vyber je ponechany
na uchadzacdovi). Zavdzny vecny a casovy harmonogram prac bude predlozeny UspeSnym uchadzacom pri
podpise zmluvy ako jedna z priloh zmluvy.

Zaroven vzhladom na vyssie uvedenU zmenu upravuje verejny obstaravatel aj znenie Prilohy €. 4 — Zmluvy
o dielo, a to konkrétne v Clanku Ill. Predmet a U¢el zmluvy, v bode 2 pism. ¢) zo znenia:



c. podla vecného acasového harmonogramu prac (dalej len ,Harmonogramu") vypracovaného
Zhotovitefom ako nalezitost ponuky, ktory tvori Prilohu €. 4 tejto Zmluvy

naznenie:

c. podla vecného acasového harmonogramu prac (dalej len ,Harmonogramu") vypracovaného
Zhotovitelom k podpisu tejto Zmluvy, ktory tvori Prilohu €. 4 tejto Zmluvy

K poziadavke ¢. 2:

Verejny obstaravatel ponechava - zdévodu overenia si splnenia pozZiadaviek uchadzacov na predmet
zakazky - znenie bodu 16.2.9 Sutaznych podkladov v pévodnom zneni:

16.2.9 vyrobnu dokumentaciu nabytku aj oblozenia s pozadovanym obsahom a podrobnostou:

rozkreslenie vSetkych poloZiek uvedenych v Priloha €. 2 - Vykresovej dokumentacii. Pre oznacCovanie
poloziek je uchadza¢ povinny pouzit rovnaké oznacovanie, aké je uvedené vo vykresovej
dokumentacii (zadani),

zvyrobnej dokumentacie musi byt zrejmé a citatelné pouzitie vSetkych materidlov, kovani a
konstruk¢nych spojov,

vyrobna dokumentdcia musi obsahovat vsetky pouzité typy konstrukénych spojov a detailov
nakreslenych v dostatocnej podrobnosti pre skontrolovanie, detaily musia byt sucastou vykresu
danej polozky,

mierka, obsah, forma vyrobnej dokumentacie musi byt vypracovana tak, aby boli vSetky casti
Citatelné a prehladné, aby bolo mozné skontrolovat celé navrhované rieSenie

Bod 16.2.10 bol zo Sutaznych podkladov Uplne vypusteny.

Zarovern verejny obstardvatel priddva nové body 23.9 a 23.10 v ¢asti 23 PRIJATIE PONUKY A UZAVRETIE

ZMLUVY

23.9. Verejny obstaravatel' pozaduje od Uspesného uchadzaca, aby pred podpisom zmluvy predlozil:

dielensku dokumentadciu nabytku aj obloZenia schodiska s pozadovanym obsahom a podrobnostou:

kazda polozka z vyrobnej dokumentacie vypracovanej uchadzacom, musi obsahovat dielensky
dokumentaciu jednotlivych dielcov. Oznacovanie jednotlivych dielcov musi myt prehladné a musi
sa vztahovat k danej polozke,

dielenska dokumentacia musi obsahovat opracovania dielca, material, farbu, Strukturu povrchu, typ
povrchovej Upravy,

vypis pouzitych materialov, kovani musi byt dostatocne podrobny a Citatelny. V Specifikacii musi byt
uvedeny vyrobca, popis materidlu, kovania suvedenim zakladnych fyzikalnych vlastnosti ako
napriklad tvrdost, hustota, odolnost, nosnost.



23.10 Verejny obstaravatel upozornuje uchadzacov, ze predlozenie dielenskej dokumentacie od Uspesného
uchadzaca pred podpisom zmluvy pozaduje v sulade s § 56 ods. 10 zakona v ramci institutu poskytnutia
sucinnosti, pricom lehota na poskytnutie sucinnosti je 21 dni od diia uplynutia lehota podla § 56, odsekov 2
az 7 zakona. Verejny obstardvatel zdroveri upozorriuje, Ze nesplnenie tejto poZiadavky, resp. dodanie neuplnej
dokumentdcie, v rozpore svyrobnou alebo vykresovou dokumentdciou atd’ bude verejny obstaravatel
povaZovat za neposkytnutie sulinnosti. V takomto pripade prepadne zdbezpeka v prospech vereiného
obstaravatela.

Verejny obstaravatel o vyhodnocovani dielenskej dokumentacie spiSe zapisnicu.

Zaroven vzhladom na vysSie uvedenu zmenu upravuje verejny obstaravatel aj znenie Prilohy €. 4 — Zmluvy
o dielo v Clanku lIl. Predmet a U¢el zmluvy, v bode 2 pism. b) zo znenia:

b. podla podla vyrobnej adielenskej dokumentacie (dalej len ,VDD") na cely Predmet tejto zmluvy
vypracovanej a predlozenej Zhotovitelom v ramci Ponuky vo verejnom obstaravani, ktora tvori Prilohu ¢. 2
tejto Zmluvy;

naznenie:

b. podla podla vyrobnej adielenskej dokumentacie (dalej len ,VDD") na cely Predmet tejto zmluvy
vypracovanej a predlozenej Zhotovitelom v rdmci Ponuky vo verejnom obstaravani a pred podpisom tejto
Zmluvy, ktora tvori Prilohu €. 2 tejto Zmluvy;

Zaroven v Clanku XV. Zabezpecenie zavazkov, pridava bod 1 1), ktorého znenie je nasledovné:
) Za nedodrzanie VDD, ktora bola objednavatelom odsuhlasena pred podpisom tejto Zmluvy, zmluvnu
pokutu vo vyske 5ooo Eur za kazdé jedno porusenie.

Zmenené Sutazné podklady, ako aj Priloha ¢. 4 — Zmluva o dielo sU prilohou tohto dokumentu, a budu
nahraté aj v zalozke Dokumenty v systéme JOSEPHINE.

Zaroven verejny obstaravatel posuva lehotu na predkladanie ponuk a lehotu na otvdranie ponuk:
Lehota na predkladanie ponuk: z 20.6.2022 0 10.00 hod. na 27.6.2022 0 10.00 hod.
Lehota na otvaranie ponuk: z 20.6.2022 0 14.00 hod. na 27.6.2022 0 14.00 hod.

Opravené oznamenie o vyhlaseni verejného obstaravania, kde je zmenena lehota na predkladanie
a otvaranie ponuk, a je tam doplnendinformacia o splneni osobitnych zmluvnych podmienok podla § 56 ods.
10 zakona v dopliiujucich informaciach, tvori Prilohu €. 3 tohto vysvetlenia.

Prilohy:

.1—o01 _Sutazné podklady po 2 Uprave

.2—Priloha ¢. 4 - Zmluva o dielo —zmenena

.3—Oprava - korigendum Ozndmenia o vyhlaseni verejného obstaravania
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