                                                                                      č. MUBPH …..…../2019
SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
na zhotovení projektové dokumentace
na stavbu
„Infrastruktura Trávníky II. etapa“
a
PŘÍKAZNÍ SMLOUVA
uzavřená podle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

o obstarání činností souvisejících s povolením 
stavby
„Infrastruktura Trávníky II. etapa“
a

SMLOUVA
uzavřená podle § 1 746 a násl. z. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník

o výkonu autorského dozoru
na stavbu

„Infrastruktura Trávníky II. etapa“

I. SMLUVNÍ STRANY
Objednatel (příkazce):

Město Bystřice pod Hostýnem




Masarykovo náměstí 137




768 61 Bystřice pod Hostýnem

IČ :
                       
00287113

DIČ :
                       
CZ00287113

bankovní spojení :

Komerční banka, a. s., číslo účtu 86-2999550217/0100

zastoupený
  

starostou Mgr. Zdeňkem Pánkem

ve věcech technických:

Alešem Winklerem, vedoucím oddělení správy majetku a investic 

Martinem Valíčkem, referentem oddělení správy majetku a investic

e-mail:
 martin.valicek@mubph.cz 

tel:
573 501 939
mob:
603 197 995
Zhotovitel (příkazník):

……………………………..


IČ:



……………………………..
DIČ 


 
……………………………..
bankovní spojení:

……………………………..
zastoupený:
    

……………………………..
II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
II.1. 
Objednatel (příkazce) jako budoucí stavebník připravuje stavbu: 

„Infrastruktura Trávníky II. etapa“

II.2 
Cílem realizace výše uvedené stavby je vybudování technické infrastruktury pro výstavbu rodinných domů v lokalitě Trávníky na navazující na stávající zástavbou v ulici Trávníky. 
II.3. 
Účastníci smlouvy o dílo i příkazní smlouvy se tak dohodli na podmínkách provedení všech tří níže popsaných závazků, tj. závazku ze smlouvy o dílo, z příkazní smlouvy a ze smlouvy o výkonu autorského dozoru – ve všech třech závazcích se jedná o veřejnou zakázku malého rozsahu dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

II.4. 
Podklady pro uzavření všech tří závazků jsou: 

· Studie Ing. Arch Tomáše Jalůvky „Rychlov – Trávníky, územní zástavbová studie“ 
· dokumentace pro zadávací řízení k veřejné zakázce na akci Zhotovení PD a obstarání činností souvisejících s povolením stavby „Infrastruktura Trávníky II. etapa", včetně výzvy k podání nabídky a návrhu smlouvy pro tuto veřejnou zakázku 

· nabídka zhotovitele (příkazníka) ze dne .................. .

II.5. 
Objednatel (příkazce) a zhotovitel (příkazník) se dohodli na společných níže uvedených podmínkách smlouvy o dílo, příkazní smlouvy a smlouvy o výkonu autorského dozoru.
III. SMLOUVA O DÍLO
III.1.     
Předmětem smlouvy je vyhotovení projektové dokumentace na akci „Infrastruktura Trávníky II. etapa“, a to v rozsahu:

III.1.1. 
projektové dokumentace pro územní řízení (PDUR), včetně případných potřebných podkladů (výškopisné a polohopisné zaměření, průzkumy včetně hydrogeologického průzkumu apod.)

III.1.2. 
projektové dokumentace pro stavební povolení (PDSP), včetně případných potřebných podkladů 

III.1.3.
projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) a pro zadávací řízení na zhotovitele (v rozsahu dle vyhl. č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr)  
III.2.
Vyhotovením projektové dokumentace se rozumí úplné a bezvadné zpracování textové a výkresové části PD v obsahu a rozsahu stanovené zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších změn, vyhlášky 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, územní opatření a stavebního řádu, a vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, a platnými technickými normami a předpisy, v rozsahu dokumentace pro územní řízení a stavební povolení, a to včetně všech nezbytných stanovisek a vyjádření. Projektová dokumentace bude potvrzena autorizačním razítkem projektanta pro příslušný typ stavby, příp. dalšími autorizacemi dle požadavků příslušného správního úřadu.
PD bude použita i pro zadávací řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, proto je nutno ji zpracovat v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr). 

III.3.  
Projektová dokumentace bude vypracována v obsahu a rozsahu stanoveném zákonem příslušnými právními předpisy a dle platných technických norem a předpisů. Projektová dokumentace musí být zpracována tak, že veškerá stanoviska a vyjádření, která má zhotovitel (příkazník) obstarat dle článku IV. této smlouvy (ujednání o příkazní smlouvě – investorsko‑inženýrská činnost), budou kladná a jejich případné připomínky budou touto dokumentací vypořádány. 
III.4.  
Projektová dokumentace bude zhotovitelem předána vždy v počtu 6 PARÉ vyhotovených v tištěné podobě (výkresová a textová forma) a jedenkrát v elektronické podobě na flash disk (v dwg, pdf a v editovatelném formátu, texty ve Wordu a propočet v Excelu). V případě potřeby objednatele na vyšší počet tištěných projektových dokumentací je zhotovitel povinen na požádání objednatele dodat objednateli požadovaný počet vyhotovení za úhradu nepřesahující náklady na reprografické práce.

III.5.  
Mimo vlastní vypracování projektové dokumentace je součástí předmětu díla i provedení všech činností nezbytných pro řádné zpracování PD, zejména:

· zabezpečení všech vstupních podkladů nezbytných pro vypracování požadované projektové dokumentace

· provedení veškerých nezbytných průzkumných prací a vypracování zpráv z těchto průzkumů, především pak provedení hydrogeologického průzkumu, včetně zasakovací zkoušky s ohledem na místní základové podmínky ve 3 místech lokality.

III.6. 
Projektová dokumentace pro územní řízení (PDUR) bude vypracována v obsahu a rozsahu stanoveném zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších změn, vyhlášky 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, územní opatření a stavebního řádu, a vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb po změně č. 405/2017 Sb., a dle platných technických norem a předpisů. Podkladem pro vypracování této dokumentace je studie Ing. Arch Tomáše Jalůvky „Rychlov – Trávníky, územní zástavbová studie“.

III.6.1. Rozsah projektovaných prací (v členění na SO):
- 
Dešťová kanalizace z komunikace včetně řešení retence a napojení na jednotnou kanalizaci 
- 
Splašková kanalizace k odvodu splaškových vod z RD lokality včetně napojení na jednotnou kanalizaci 
- 
Vodovod pro danou lokalitu RD (prodloužení vodovodního řadu)

- 
Kabelové vedení nízkého napětí pro RD v rozsahu dle studie
- 
Plynovod pro případná napojení RD (prodloužení plynovodu)
- 
Komunikace v rozsahu dle studie (tedy místní komunikace a chodníky)
- 
Veřejné osvětlení dle studie
Součástí předmětu smlouvy jako celku je i zajištění investorsko-inženýrské činnosti, která je nezbytná pro vydání Územního rozhodnutí vč. potřebných vyjádření dotčených orgánů, správců technické infrastruktury, účastníků řízení apod. – viz čl. IV této smlouvy).
Součástí předmětu plnění PDUR je i odhad budoucích investičních nákladů stavby. 
III.6.2.  
Projektová dokumentace bude vypracována v obsahu a rozsahu stanoveném zákonem příslušnými právními předpisy a dle platných technických norem a předpisů.
III.7. 
Projektová dokumentace pro stavební povolení (PDSP) bude vypracována v obsahu a rozsahu stanoveném zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších změn, vyhlášky 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, územní opatření a stavebního řádu, a vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb po změně č. 405/2017 Sb., a dle platných technických norem a předpisů. Podkladem pro vypracování je PDUR.

III.7.1. 
Rozsah projektovaných prací (v členění na stavební objekty) bude u PDSP obdobný jako u PDUR (viz č. III.6.1), s výjimkou SO Kabelové vedení nízkého napětí (tento SO nebude u PDSP předmětem plnění).
Součástí předmětu smlouvy jako celku je i zajištění investorsko-inženýrské činnosti, která je nezbytná pro vydání Stavebních povolení vč. potřebných vyjádření dotčených orgánů, správců technické infrastruktury, účastníků řízení apod. – viz čl. IV této smlouvy).
Součástí předmětu plnění PDSP je i podrobný soupis prací a dodávek včetně výkazu výměr. Tento výkaz výměr bude jak v tištěné podobě, tak i v elektronické podobě (formát MS EXCEL).

Součástí PDSP musí být i podrobný položkový rozpočet projektanta dle platných ceníků (formát MS EXCEL).
III.7.2. 
Pro žádost o stavební povolení bude PDSP členěna do tří dokumentací pro podání tří žádostí o stavební povolení – obecný stavební úřad, speciální stavební úřad vodoprávní a speciální stavební úřad dopravní.    
III.8. 
Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS) a pro zadávací řízení na zhotovitele bude vypracována v obsahu a rozsahu stanoveném zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších změn, vyhlášky 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, územní opatření a stavebního řádu, a vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb po změně č. 405/2017 Sb. a dle platných technických norem a předpisů. Podkladem pro vypracování je PDSP a pravomocná územní rozhodnutí a stavební povolení.
III.8.1. 
Rozsah projektovaných prací (v členění na stavební objekty) bude u PDPS obdobný jako u PDSP (viz č. III.7.1).

III.8.2. 
PDPS bude rozpracována v rozsahu nezbytném pro zpracování nabídek na veřejnou zakázku (viz zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a vyhl. č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr). Součástí PDPS tak musí být podrobný soupis prací a dodávek včetně výkazu výměr. Tento výkaz výměr bude jak v tištěné podobě, tak i v elektronické podobě (formát MS EXCEL). Součástí PDPS musí být i podrobný položkový rozpočet projektanta dle platných ceníků (formát MS EXCEL).
III.8.3. 
Zpracovaná projektová dokumentace včetně výkazů výměr nesmí obsahovat požadavky či odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení a specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu.
IV. PŘÍKAZNÍ SMLOUVA
IV.1. 
Příkazník pro příkazce 

· obstará všechny doklady vyžadované zák. č. 183/2006 Sb. k podání žádosti o vydání územního rozhodnutí a následně stavebního povolení na shora uvedenou stavbu, zejména veškerá kladná vyjádření a rozhodnutí dotčených orgánů státní správy a územní samosprávy a třetích osob nutná pro vydání předmětného územního rozhodnutí a následně stavebního povolení,

· podá u příslušného povolujícího úřadu jménem příkazce kvalifikovanou žádost o vydání územního rozhodnutí a následně stavebního povolení vč. potřebných dokladů.,

· zajistí uhrazení veškerých souvisejících správních poplatků.
IV.2. 
Potvrzením o splnění všech závazků příkazníka vůči příkazci z této příkazní smlouvy je vydání pravomocného územního rozhodnutí, resp. následných pravomocných stavebních povolení, na stavbu: „Infrastruktura Trávníky II. Etapa“. 
V. SMLOUVA O VÝKONU AUTORSKÉHO DOZORU
V.1. 
Předmětem plnění této smlouvy je výkon autorského dozoru (dále jen AD) na stavbě: „Infrastruktura Trávníky II. Etapa“ v rozsahu:
· Povinná účast vykonavatele AD na předání staveniště zhotoviteli a na závěrečném předání zhotoveného díla městu Bystřici pod Hostýnem na základě e-mailové výzvy technického dozoru objednatele (dále jen „TD“).

· Povinná účast vykonavatele AD na kontrolních dnech stavby 1x za měsíc.

· Účast na stavbě (mimo povinnou účast) na základě písemného vyzvání objednatele (TD). Písemné vyzvání TD k účasti vykonavatele AD na jednotlivých úkonech bude provedeno elektronicky na e-mailovou adresu, z níž odejde výzva. Zhotovitel je povinen potvrdit svoji účast do 2 pracovních dní elektronicky na e-mailovou adresu objednatele uvedenou v záhlaví smlouvy. 

· Kontrola dodržení projektu s přihlédnutím na podmínky dané stavebním povolením s poskytnutím vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby. 

· Posuzování návrhu zhotovitele na změny a odchylky u projektů zpracovaných zhotovitelem stavby z pohledu dodržení technickoekonomických parametrů stavby, dodržení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů. 

· Vydávání odborných stanovisek ke všem Změnovým listům navržených zhotovitelem stavby včetně kontroly množství měrných jednotek požadovaných méněprací nebo víceprací ve vztahu k soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

· Spolupráce s koordinátorem bezpečnosti práce, s TD objednatele.

· Spolupráce s odpovědným geodetem stavby. 

· Dopracování či úpravy projektové dokumentace stavby v případech, kdy je pro pokračování stavby nezbytné (po vyzvání objednatelem) či v případech, kdy je v předané projektové dokumentaci pro provedení stavby zřejmá vada. Zjištěné vady, rozpory či opomenutí je zhotovitel projektové dokumentace povinen bezodkladně a bezplatně odstranit. 

V.2. 
Místem plnění výkonu AD je k. ú. Rychlov u Bystřice pod Hostýnem, lokalita Trávníky. 

V.3. 
Zhotovitel je povinen provádět služby v době realizace stavby. Zhotovitel bude o zahájení realizace stavby informován objednatelem e-mailem min. 10 dní před jejím zahájením. Předpokládaná doba plnění závazku je v letech 2020-2021, vlastní doba realizace stavby se předpokládá v rozsahu 9 měsíců. 

V.4. 
Závazek bude plněn průběžně po celou dobu realizace stavby. Nárok na zaplacení odměny vzniká po dokončení realizace předmětné stavby. Termín plnění závazku je tak ukončen nejpozději dnem předání a převzetí hotového díla „Infrastruktura Trávníky II. etapa“.

V.5. 
Hodinová sazba zahrnuje veškeré související náklady, tj. včetně času stráveného na stavbě, nákladů na dopravu a času stráveného dopravou na stavbu aj.

V.6. 
V případě, že nedojde k realizaci předmětné stavby a nebude prováděna činnost výkonu autorského dozoru, nevzniká právo na fakturaci vyplývající z tohoto závazku.

VI. TERMÍNY PLNĚNÍ
VI.1. 
Termín zahájení 

Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na vypracování PD a řádně v nich pokračovat ihned po nabytí účinnosti této smlouvy. Zahájení se přitom předpokládá (v závislosti na ukončení poptávkového řízení) dne 01.02.2019. 

VI.2. 
Termíny dokončení 

VI.2.1. 
Projektová dokumentace pro územní řízení PDUR se považuje za dokončenou dnem, kdy je zpracována v rozsahu a v souladu se všemi právními předpisy, kdy je projednána se všemi dotčenými orgány a subjekty a kdy obsahuje všechny doklady a souhlasy nezbytné pro vydání příslušného povolení stavby. 

Zhotovitel (příkazník) se zavazuje dokončenou PDUR řádně zhotovit a takto zhotovenou předat objednateli nejpozději do 31.07.2019. Ve stejném termínu je zhotovitel (příkazník) povinen předložit příslušnému orgánu jménem objednatele i žádost o vydání územního rozhodnutí.
Dnem dokončení projektové dokumentace je přitom rovněž splněn závazek zhotovitele (příkazníka) k provedení investorsko‑inženýrské činnosti za účelem vydání předmětného územního rozhodnutí.
VI.2.2. 
Projektová dokumentace pro vydání stavebních povolení PDSP se považuje za dokončenou dnem, kdy je zpracována v rozsahu a v souladu se všemi právními předpisy, kdy je projednána se všemi dotčenými orgány a subjekty a kdy obsahuje všechny doklady a souhlasy nezbytné pro vydání příslušných stavebních povolení. 

Zhotovitel (příkazník) se zavazuje dokončenou projektovou dokumentaci pro vydání stavebních povolení a pro zadávací řízení na zhotovitele řádně zhotovit a takto zhotovenou předat objednateli nejpozději do 90 kalendářních dnů od nabytí právní moci územního rozhodnutí na předmětnou stavbu. Ve stejném termínu je zhotovitel (příkazník) povinen předložit příslušnému orgánu jménem objednatele i žádosti o vydání příslušných stavebních povolení.
Dnem dokončení projektové dokumentace je přitom rovněž splněn závazek zhotovitele (příkazníka) k provedení investorsko‑inženýrské činnosti za účelem vydání předmětných stavebních povolení.
VI.2.3. 

Projektová dokumentace pro provádění stavby PDPS se považuje za dokončenou dnem, kdy je zpracována v rozsahu a v souladu se všemi právními předpisy. Dokončením PDPS se považuje za dokončené rovněž dílo jako celek.
Zhotovitel se zavazuje dokončenou projektovou dokumentaci pro provádění stavby řádně zhotovit a takto zhotovenou předat objednateli nejpozději do 30 kalendářních dnů od nabytí právní moci stavebních povolení na předmětnou stavbu. 

VI.3.
Termíny dokončení jsou závislé na řádném a včasném splnění součinností objednatele (příkazce) dohodnutých ve smlouvě. Po dobu prodlení objednatele (příkazce) s poskytnutím dohodnutých součinností není zhotovitel (příkazník) v prodlení s plněním závazku. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě, prodlužuje se termín dokončení díla o dobu shodnou s prodlením objednatele (příkazce) v plnění jeho součinností.
VI.4.  
Prodlení zhotovitele (příkazníka) s dokončením díla či se splněním závazků z příkazní smlouvy, které bude delší jak 30 dnů, se považuje za podstatné porušení smlouvy. 

VII. CENA DÍLA, ODMĚNA PŘÍKAZNÍKA, ODMĚNA ZA VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU
VII.1. 
Cena díla i odměna příkazníka je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele (příkazníka) předložené v rámci zadávacího řízení.

VII.2. 
Cena za splnění všech závazků podle čl. III. a IV. této smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná ve výši:

Cena za zhotovení projektové dokumentace pro územní rozhodnutí (PDUR):



cena bez DPH      

  ................ ,- Kč



výše DPH …%                
  …............. ,- Kč
cena včetně DPH  

  ................ ,- Kč
Cena za zhotovení projektové dokumentace pro stavební povolení:



cena bez DPH      

  ................ ,- Kč



výše DPH …%                
  …............. ,- Kč
cena včetně DPH  

  ................ ,- Kč
Cena za zhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby:



cena bez DPH      

  ................ ,- Kč



výše DPH …%                
  …............. ,- Kč
cena včetně DPH  

  ................ ,- Kč
Odměna za investorsko-inženýrskou činnost nezbytnou pro vydání územního rozhodnutí:



cena bez DPH      

  ................ ,- Kč



výše DPH …%                
  …............. ,- Kč
cena včetně DPH  

  ................ ,- Kč
Odměna za investorsko-inženýrskou činnost nezbytnou pro vydání stavebních povolení:



cena bez DPH      

  ................ ,- Kč



výše DPH …%                
  …............. ,- Kč
cena včetně DPH  

  ................ ,- Kč
Cena díla obsahuje veškeré náklady zhotovitele (příkazníka) nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla a činností z příkazní smlouvy bez vad a nedodělků.
VII.3. 
Cena ze smlouvy o výkonu autorského dozoru

Objednatel se zavazuje uhradit poskytovateli za řádné poskytnutí služeb dle této smlouvy odměnu v následující výši: 

	Prováděné úkony


	Předpokládaný počet hodin
	Cena/hod bez DPH
	Předpokládaná cena bez DPH

	Výkon autorského dozoru
	72 
	….
	…,-

	DPH 21%
	
	
	…,-

	Celková předpokládaná cena včetně DPH
	
	
	…,-


Celková nabídková cena je maximální. Fakturovány budou úkony poskytovatele v rozsahu prokazatelného skutečného plnění, tedy počtu hodin strávených výkonem AD. Hodinová sazba za čas strávený na stavbě je včetně nákladů za dopravu a čas strávený dopravou na stavbu.

VII.4. 
Celková cena za celý předmět plnění dle této smlouvy:




cena bez DPH      

  ................ ,- Kč



výše DPH …%                
  …............. ,- Kč
cena včetně DPH  

  ................ ,- Kč
(slovy: .........................korunčeských)
VII.5. 
DPH v zákonem stanovené výši bude zaplacena v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění.

VII.6. 
Sjednané ceny i odměny obsahují veškeré náklady a zisk zhotovitele (příkazníka) nezbytné k řádnému a včasnému vypracování projektové dokumentace. Cena obsahuje mimo vlastní vypracování projektové dokumentace, zejména i náklady na:

· konzultační a poradenskou činnost,

· studium a zajišťování potřebných podkladů,

· organizační a koordinační činnost při zpracování projektové dokumentace,  
· poplatky spojené s podáváním nezbytných žádostí,
· projednávání DÚR s dotčenými orgány a organizacemi,

VII.7.
Sjednaná cena i odměna obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen v národním hospodářství, a to až do termínu dokončení posledního stupně PD sjednaného touto smlouvou.
VII.8.
Podmínky pro změnu sjednané ceny či odměny


Změna sjednané ceny či odměny je možná, pouze pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH nebo pokud objednatel bude požadovat i provedení jiných služeb než těch, které byly předmětem této smlouvy nebo pokud objednatel vyloučí některé činnosti z předmětu plnění.

VIII. PLATEBNÍ PODMÍNKY
VIII.1.  
Objednatel (příkazce) neposkytne zhotoviteli (příkazníkovi) zálohu. Nárok na zaplacení ceny i odměny vzniká zhotoviteli (příkazníkovi) vůči objednateli (příkazci) po řádném splnění závazků ve stanoveném rozsahu a termínu.
VIII.2.  
Cena za dílo i odměna příkazníka bude objednatelem (příkazcem) uhrazena po dokončení příslušného stupně projektové dokumentace (viz čl. V.2. této smlouvy) a jejím převzetí objednatelem, a to na základě daňového dokladu (dále jen faktury) vystavených zhotovitelem ve dvou stejnopisech se splatností 30 dnů.
VIII.3.  
Odměna za výkon AD bude vykonavateli AD uhrazena po dokončení realizace vlastní stavby, a to na základě daňového dokladu (dále jen faktury) vystavených zhotovitelem ve dvou stejnopisech se splatností 30 dnů.
VIII.4. 
Objednatel (příkazce) je povinen uhradit fakturu zhotovitele nejpozději do 30 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury. 

IX. VLASTNÍ ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 
IX.1. 
Veškeré náležitosti potřebné k provedení všech tří závazků zajišťuje zhotovitel (příkazník) na svůj náklad a nebezpečí.

IX.2. 
Při zpracování projektové dokumentace postupuje zhotovitel (příkazník) samostatně. Zhotovitel (příkazník) se však zavazuje respektovat veškeré pokyny objednatele (příkazce), týkající se předmětné PD a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele (příkazníka).  

IX.3. 
Zhotovitel (příkazník) je povinen písemně upozornit objednatele (příkazce) bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu pokynů daných objednatelem (příkazcem) k vypracování PD, jestliže zhotovitel (příkazník) mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.  

IX.4. 
Věci, které jsou potřebné k vypracování PD, je povinen opatřit zhotovitel (příkazník), pokud v této smlouvě není výslovně uvedeno jinak. 
IX.5. 
Zhotovitel (příkazník) se zavazuje a ručí za to, že při vypracování PD nepoužije v obsahu PD žádný materiál nebo postup, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud zhotovitel (příkazník) tak učiní je povinen na písemné vyzvání objednatele (příkazce) provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel (příkazník). Stejně tak se zhotovitel (příkazník) zavazuje, že při zpracování PD nezahrne do projektu materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li po jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.  

IX.6. 
Veškeré odborné práce na projektové dokumentaci musí vykonávat pracovníci zhotovitele (příkazníka) nebo jejich subdodavatelé mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele (příkazce) povinen předložit. 

IX.7.  
Pokud při provádění nebo užívání stavby, která je předmětem zhotovitelem vypracované projektové dokumentace, dojde vlivem vad PD ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo nesplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel (příkazník) povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

IX.8.   
Zhotovitel (příkazník) odpovídá i za škodu způsobenou opomenutím, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem těmi, kteří pro něj dílo provádějí. 

X. SUBDODAVATELÉ 

X.1.   
Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením některého stavebního objektu projektové dokumentace nebo jeho části třetí osobu. V tomto případě však zhotovitel odpovídá za činnost subdodavatele tak, jako by dokumentaci zhotovoval sám.

X.2. 
Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých subdodavatelských smlouvách splnění všech povinností vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy.

XI. KONTROLA PRŮBĚHU ZPRACOVÁNÍ PD 
XI.1.
Pro účely kontroly průběhu zpracování projektové dokumentace organizuje zhotovitel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně v rozsahu 2 kontrolních dnů během zpracování PDUR a 2 kontrolních dnů během zpracování PDSP, a to v sídle objednatele.

Zhotovitel je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně a nejméně pět dnů před jeho konáním.

XI.2.
Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci objednatele a zhotovitele. Každá ze stran má právo si přizvat na kontrolní den i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou.

XI.3.
Vedením kontrolních dnů je pověřen zhotovitel.

XI.4.
Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a věcného plnění, připomínky a podněty a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.

XI.5.
Zhotovitel pořizuje z Kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným.

XI.6.
Zhotovitel je povinen archivovat veškeré zápisy z kontrolních dnů, vč. případných dalších dokumentů, které byly předmětem jednání.

 

XII. PŘEDÁNÍ DÍLA, PŘEDÁNÍ DOKLADŮ Z ČINNOSTI DLE PŘÍKAZNÍ SMLOUVY

XII.1.
Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 5 dnů předem, kdy bude ucelená část díla (viz čl. VI.2. smlouvy) či dílo jako celek připraveno k odevzdání a převzetí. Součástí předání díla musí být rovněž předání všech dokladů uvedených v čl. IV této smlouvy vzniklých z činnosti příkazce dle příkazní smlouvy. 

Objednatel je povinen zahájit přejímací řízení nejpozději do 3 pracovních dnů od učiněné výzvy. 
Pokud se při přejímacím řízení prokáže, že dílo není dokončeno, je zhotovitel povinen toto dokončit v náhradní lhůtě stanovené objednatelem a objednateli uhradit veškeré náklady spojené s opakovaným předáním a převzetím díla.

 XII.2.
O průběhu přejímacího řízení pořídí zhotovitel protokol, ve kterém se mimo jiné uvede: označení díla či jeho ucelené části, označení objednatele a zhotovitele díla, číslo a datum uzavření smlouvy o dílo, zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle, prohlášení objednatele, že dílo přejímá, datum a místo sepsání zápisu, jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele, seznam převzaté dokumentace, datum ukončení záruky na dílo. Pokud objednatel odmítá dílo převzít je povinen uvést do zápisu svoje důvody. Zhotovitel a objednatel jsou oprávněni uvést v zápise cokoliv, co budou považovat za nutné.

XII.3.
Místem předání a převzetí díla je sídlo objednatele, pokud se strany nedohodnou jinak.

XII.4.
Vadou se rozumí chyba ve výkresech nebo v textové části projektové dokumentace, případně její neshoda s dřívějšími písemnými dohodami obou stran, popřípadě neshoda s podmínkami stanovenými dotčenými orgány a organizacemi. Nedodělkem se rozumí chybějící část PD proti rozsahu sjednanému smlouvou.

XII.5.
Objednatel není povinen převzít projektovou dokumentaci, která vykazuje vady nebo nedodělky.

XII.6.
Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že vady a nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy na ně objednatel písemně upozornil.

XII.7.
Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady a nedodělky i v případě, kdy podle jeho názoru za vady a nedodělky nezodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel.

 

XIII. VLASTNICTVÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE A JEJÍ UŽITÍ
XIII.1
Vlastníkem zhotovované projektové dokumentace je od počátku zhotovitel. Projektová dokumentace požívá ochrany autorských práv podle zvláštních právních předpisů.

XIII.2
Zhotovitel není oprávněn poskytnout projektovou dokumentaci (ani její dílčí část, zejména rozpočet nebo výkaz výměr), která je předmětem smlouvy třetí osobě k využití bez písemného předchozího souhlasu objednatele.

XIII.3
Objednatel je oprávněn PD použít pro všechny činnosti spojené s přípravou a následnou realizací stavby, která je předmětem PD. Objednatel je oprávněn v případě potřeby předanou dokumentaci (každý jednotlivý stavební objekt) předat třetím osobám, ale pouze za účelem dosažení cíle, ke kterému je dokumentace určena (viz. ustanovení čl. II této smlouvy).
XIII.4
Objednatel je oprávněn předat PD nebo její část třetí osobě za účelem provádění změn nebo doplnění. Objednatel je oprávněn použít dílo či jeho dílčí etapu jako podklad pro vypracování dalších stupňů PD.

XIII.5
Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jím byly svěřeny druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům než k plnění podmínek této smlouvy.

XIV. ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA
XIV.1. 
Zhotovitel odpovídá za vady PD po celou dobu životnosti stavby, která byla předmětem vypracování PD.

XIV.2.
Zhotovitel neodpovídá za vady projektové dokumentace, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče vhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a Objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli Zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.

XIV.3.
Záruční doba na nosiče, na nichž je vyhotovena projektová dokumentace, se nesjednává.

XIV.4.
Pouze v případě, že v době do pěti let ode dne předání a převzetí díla dojde na vyhotoveních předaných objednateli ke ztrátě čitelnosti nebo vyblednutí, je zhotovitel povinen na požádání objednatele předat objednateli náhradní výtisk příslušného stupně PD, a to bezplatně.

XV. POJIŠTĚNÍ ZHOTOVITELE
XV.1.
Zhotovitel (příkazník) je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit objednateli (příkazci).

XV.2.
Náklady na pojištění nese zhotovitel (příkazník) a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

 

XVI. SMLUVNÍ POKUTY
XVI.1.
Pokud bude zhotovitel v prodlení s předáním díla a splnění závazků příkazníka z příkazní smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny plnění za celý předmět této smlouvy za každý den prodlení. Pokud bude zhotovitel v prodlení delším než 15 dnů, je povinen zaplatit objednateli navíc další smluvní pokutu ve výši dalších 0,1% z celkové ceny plnění za celý předmět této smlouvy za šestnáctý a každý další i započatý den prodlení. Prodlení zhotovitele proti termínu předání a převzetí díla, které bude delší jak 30 dnů, se považuje za podstatné porušení smlouvy.
XVI.2.
Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1000 Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení, a za každý den prodlení.

XVI.3.
Pokud bude objednatel (příkazce) v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu, je povinen zaplatit zhotoviteli (příkazníkovi) úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

XVI.4.
Splatnost smluvních pokut se sjednává na 14 dnů ode dne doručení jejich vyúčtování. Stejná splatnost se vztahuje i na případnou úhradu úroku z prodlení objednatelem zhotoviteli.
XVI.5.
Zaplacením smluvní pokuty dle některého z předchozích ustanovení této smlouvy není dotčeno právo objednatele (příkazce) na případnou náhradu vzniklé škody zhotovitelem (příkazníkem). Objednatel (příkazce) je oprávněn domáhat se i náhrady škody přesahující smluvní pokutu. 

  

XVII. ZMĚNY SMLOUVY
XVII.1.
Tuto smlouvu lze změnit nebo doplnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“. Dodatky budou vzestupně číslovány a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.

XVII.2.
Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu formou písemného dodatku ke smlouvě, je druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do 15 dnů ode dne následujícího po doručení návrhu dodatku.

XVIII. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
XVIII.1.
Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k popisu smlouvy.

XVIII.2.
Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě zákona či ujednání vyplývajících z této smlouvy, pak povinnosti obou stran jsou následující:

· Zhotovitel (příkazník) provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena.

· Zhotovitel (příkazník) provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“.

· Zhotovitel (příkazník) vyzve objednatele (příkazce) k „dílčímu předání díla“ a objednatel (příkazce) je povinen do tří dnů od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení“.

· Strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.

XVIII.3.
Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy vyplývající, nebo stanoví-li tak zákon, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje.

XVIII.4.
Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci, je povinna to písemně oznámit nejpozději do 10 dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.
   XIX. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU
XIX.1.
Pokud činností zhotovitele (příkazníka) dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel (příkazník) povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel (příkazník).

XX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
XX.1. Tato smlouva je zhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel (příkazce) a jeden zhotovitel (příkazník).

Doložka dle ustanovení § 41 z. č. 128/2000 Sb., o obcích

Uzavřít tuto smlouvu rozhodla Rada města Bystřice pod Hostýnem dne           č. usnesení: .../..../2019.

V Bystřici pod Hostýnem dne…………………………………………. 2019
Za objednatele (příkazce):                                                          Za zhotovitele (příkazníka):
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