Opis predmetu zákazky:

Vypracovanie projektovej dokumentácie:
Multifunkčné kultúrne kreatívne centrum – Štúdio.
Ako podklad pre vytvorenie cenovej ponuky je poskytnutá architektonická štúdia „Studio Trenčín“ vo formáte pdf a dwg, s 3D modelom vo formáte dwg a skp, vypracovaná v decembri 2021.

Opis: 

Predmetom zákazky je vypracovanie PD Multifunkčného kultúrneho kreatívneho centra s názvom Štúdio, na ul. Kniežaťa Pribinu v Trenčíne. Návrh stavby obsahuje jedno podzemné podlažie, dve nadzemné podlažia a strešné – odsadené podlažie s terasou. Objekt je zastrešený plochou strechou – v časti pobytovou, v časti vegetačnou. K objektu bude potrebné zriadiť novú trafostanicu.
Stavba bude umiestnená na pozemkoch mesta – parc. č. 217/3, 217/4 a 218/1 - k.ú. Trenčín - pri objekte kult. centra Hviezda, ktoré momentálne prechádza zásadnou rekonštrukciou. V susedstve na parc. č. 224/2 k.ú. Trenčín je povolená stavba Kontajnerové divadlo,  s predpokladom začiatku realizácie 2022.
Multifunkčné kultúrne kreatívne centrum – Štúdio má spolu s kult. centrom Hviezda a pripravovaným Kontajnerovým divadlom vytvoriť kompaktné prostredie s nádvorím pre kultúrne funkcie s názvom Hviezdodvor - medzi a v okolí objektov, na parc. č. 224/2 k.ú. Trenčín. Predmetom PD je aj úprava týchto vonkajších plôch, so zohľadnením terénnych úprav navrhnutých v rámci Kontajnerového divadla a rekonštrukcie Hviezdy, s napojením na existujúce komunikácie, s podmienkou max. zachovania existujúcich vzrastlých stromov. Predmetom návrhu nádvoria Hviezdodvor je odstránenie existujúceho oplotenia a návrh terénnych úprav, spevnených plôch, terás, zelene, mobiliáru, osvetlenia a podobne tak, aby sa aj v rámci nádvoria mohli konať malé doplnkové kultúrne akcie typu premietanie, pouličný koncert, exteriérové výstavy umeleckých diel a podobne. Súčasťou nádvoria bude aj nová trafostanica, ktorú je potrebné umiestniť v južnom cípe parcely č. 224/2 k.ú. Trenčín. Presnú polohu a parametre je potrebné odkonzultovať so ZSDIS a Útvarom územného plánovania. 
PD bude vypracovaná v stupňoch DUR, DSP a DRS, vrátane návrhu interiéru všetkých spoločných resp. zdieľaných priestorov a technologického vybavenia sály, vrátane štúdie akustiky. Miestnosť na 2.NP s názvom univerzálna miestnosť napr. hudobné štúdio treba navrhnúť ako výstavnú sieň. Predmetom riešenia návrhu interiéru nie je kaviareň s jej zázemím ani univerzálna miestnosť napr. výroba platní – tá bude slúžiť ako univerzálna dielňa / ateliér pre umelcov. Interiér týchto dvoch častí objektu navrhne konkrétny užívateľ / prevádzkovateľ týchto častí.
Dopravne bude objekt napojený cez existujúci vjazd pri KC Hviezda, tento vjazd bude slúžiť pre zásobovanie objektu, vykladanie / nakladanie aparatúry a potrieb pre sálu, parkovanie návštevníkov bude riešené v rámci existujúcich parkovísk v centre mesta. Na severovýchodnej strane parcely – od existujúceho prechodu pre chodcov je potrebné navrhnúť chodník v zmysle štúdie. V prípade potreby mesto poskytne potrebné údaje / dáta z Plánu udržateľnej mobility – dopravné prieskumy vrátane smerového, dopravný model, intenzity dopravy a podobne. 
Územno – plánovacia informácia: 

Územný plán mesta Trenčín v znení zmien a doplnkov č. 1 – 6 » Mesto Trenčín (trencin.sk)  
K vypracovaniu PD budú poskytnuté podklady: 

- výrez z technickej mapy (dgn, dwg) 
- výrez z katastrálnej mapy (dgn, dwg)
- výrez ortofotomapy (jpg, jgw)
- výrez z 3D (LOD2) modelu (dgn, dwg, skp)
- architektonická štúdia „Studio Trenčín“ (pdf, dwg, skp)

- časť PD (situácia, rezy, pohľady) objektu Kontajnerové divadlo (pdf, dwg, skp)
- časť PD (situácia, rezy, pohľady) objektu Hviezda (pdf, dwg) 
- hydrogeologický posudok

- inventarizácia drevín s dendrometrickými a kvalitatívnymi (ostatnými dendrologic.) parametrami s polohou drevín na podklade technickej mapy

Požadovaný rozsah: cena / lehota dodania: 

- DÚR: ... € /  ... týždňov od nadobudnutia účinnosti zmluvy (max. 14 týždňov)
- DSP: ... € / ... týždňov od vydania ÚR resp. od doručenia výzvy Objednávateľa (max. 16 týždňov)
- DRS: ... € / ... týždňov od vydania SP resp. od doručenia výzvy Objednávateľa (max. 16 týždňov)

- návrh interiéru a technologického vybavenia: ... € / ... týždňov od doručenia výzvy Objednávateľa (max. 16 týždňov)

V ponuke je potrebné uviesť, či sú uvedené ceny s DPH alebo bez DPH, aj či je uchádzač platcom DPH. Požadujeme výkon autorského dozoru v počte 25 hod. po dobu realizácie stavby.

Dielo bude vypracované a dodané v rámci dohodnutej ceny v ôsmich vyhotoveniach. Zhotoviteľ odovzdá dielo v rámci dohodnutej ceny, aj v digitálnom formáte  (CAD, DWG, DXF, XLS, DOC a pod.), a vo formáte PDF na digitálnych nosičoch. Neoddeliteľnou súčasťou diela bude výkaz výmer ako aj krycí list projektovej dokumentácie.
PD je potrebné v  rozpracovanosti konzultovať s Útvarom investícií,  Útvarom mobility a Útvarom územného plánovania, so správcami IT, IS a komunikácií. Riešenie trafostanice konzultovať aj so ZSDIS. Inžiniersku činnosť bude vykonávať objednávateľ - v súčinnosti s projektantom.
V cenovej ponuke musia byť zahrnuté aj všetky ostatné náklady (práce, tovary a služby a pod.) súvisiace s plnením predmetu zákazky.
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