Príloha č. 2

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	REPRO SERVIS s.r.o., Brezová 36, 052 01 Spišská Nová Ves	JKSO	
Názov objektu		EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ			
Projektant			
Zhotoviteľ	BauTop s.r.o., Arnutovce		
Spracoval			
Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
	27.05.2022	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady		B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky 228 450,93	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž 40 402,35	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž 0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky 0,00				17	Iné VRN		0,00
6		Montáž 272,50				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)	269 125,78	12	DN (r. 8-11)		19	**VRN (r. 13-18)**		0,00
20	HZS	0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant	D	Celkové náklady	
	23	Súčet 7, 12, 19-22	269 125,78
Dátum a podpis / Pečiatka	24	DPH 20,00 % z 269 125,78	53 825,16
Objednávateľ 21.6.2022	25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**322 950,94**
Dátum a poc / Pečiatka	E	**Prípočty a odpočty**	
Zhotoviteľ	26	Dodávky zadávateľa	0,00
	27	Kĺzavá doložka	0,00
Dátum a podpis / Pečiatka IČO: 43[illegible]71 • IČ DPH: SK2022545322	28	Zvýhodnenie + -	0,00

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: **REPRO SERVIS s.r.o., Brezová 36, 052 01 Spišská Nová Ves**

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: BauTop s.r.o., Arnutovce

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 27. 5. 2022

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
MK	**REPRO SERVIS s.r.o., Brezová 36, 052 01 Spišská Nová Ves**	**269 125,78**	**53 825,16**	**322 950,94**	**0,00**	**269 125,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	**Fotovoltaika**	**263 473,94**	**52 694,79**	**316 168,73**	**0,00**	**263 473,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	FV systém - strecha budovy na parcele č. 526	38 285,63	7 657,13	45 942,76	0,00	38 285,63	0,00	0,00	0,00
02	FV systém - strecha budovy na parcele č. 527	36 489,43	7 297,89	43 787,32	0,00	36 489,43	0,00	0,00	0,00
03	FV systém - strecha budovy na parcele č. 528	117 113,48	23 422,70	140 536,18	0,00	117 113,48	0,00	0,00	0,00
04	FV systém - strecha budovy na parcele č. 530	68 661,25	13 732,25	82 393,50	0,00	68 661,25	0,00	0,00	0,00
05	Výmena existujúcej skrine RIS6	2 924,15	584,83	3 508,98	0,00	2 924,15	0,00	0,00	0,00
2	**Elektroinštalácia**	**5 651,84**	**1 130,37**	**6 782,21**	**0,00**	**5 651,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Demontáž exist. osvetlenia Pílnice int.	182,96	36,59	219,55	0,00	182,96	0,00	0,00	0,00
02	Montáž nového osvetlenia Pílnice int.	3 331,37	666,27	3 997,64	0,00	3 331,37	0,00	0,00	0,00
03	Demont exist. osvetlenia Paletárne int.	232,99	46,60	279,59	0,00	232,99	0,00	0,00	0,00
04	Montáž nového osvetlenia Paletárne int.	1 410,85	282,17	1 693,02	0,00	1 410,85	0,00	0,00	0,00
05	Demontáž exist. osvetlenia Paletárne ext.	27,03	5,41	32,44	0,00	27,03	0,00	0,00	0,00
06	Montáž nového osvetlenia Paletárne ext.	194,14	38,83	232,97	0,00	194,14	0,00	0,00	0,00
07	Kompletačné práce	80,00	16,00	96,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
08	Východzia odborná prehliadka	192,50	38,50	231,00	0,00	192,50	0,00	0,00	0,00
	Celkom	269125,78	53825,16	322 950,94	0,00	269 125,78	0,00	0,00	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	REPRO SERVIS s.r.o., Brezová 36, 052 01 Spišská Nová Ves	JKSO	
Názov objektu	Fotovoltaika	EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ			
Projektant			
Zhotoviteľ	BauTop s.r.o., Arnutovce		
Spracoval			
Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
	27.05.2022	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady		B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky 228 450,93	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž 35 023,01	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž 0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky 0,00				17	Iné VRN		0,00
6		Montáž 0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)	263 473,94	12	DN (r. 8-11)		19	**VRN (r. 13-18)**		0,00
20	HZS	0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00

D	Celkové náklady	
23	Súčet 7, 12, 19-22	263 473,94
24	DPH 20,00 % z 263 473,94	52 694,79
25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**316 168,73**

E	Prípočty a odpočty	
26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kĺzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ 21.6.2022

REPRO SERVIS s.r.o. ②

IČO: 31 653 227 tel./fax: 053 / 442 70 96

Dátum a po

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

IČO: 45982671 • IČ DPH: SK2022545822

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	REPRO SERVIS s.r.o., Brezová 36, 052 01 Spišská Nová Ves	JKSO	
Názov objektu	Fotovoltaika	EČO	
Názov časti	FV systém - strecha budovy na parcele č. 526	Miesto	
Objednávateľ		IČO	IČ DPH
Projektant			
Zhotoviteľ	BauTop s.r.o., Arnutovce		
Spracoval			
Rozpočet číslo		CPV	
Dňa	27.05.2022	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady		B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV Dodávky	33 336,89	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2	Montáž	4 948,74	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4	Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M" Dodávky	0,00				17	Iné VRN	0,00
6	Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)	38 285,63	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

D	Celkové náklady	
23	Súčet 7, 12, 19-22	38 285,63
24	DPH 20,00 % z 38 285,63	7 657,13
25	Cena s DPH (r. 23-24)	45 942,76

E	Prípočty a odpočty	
26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kĺzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

21.6.2022

Dátum a podpis

Pečiatka

REPRO SERVIS s.r.o.

IČO: 31 653 227 tel./fax: 053 / 442 70 96

Zhotoviteľ

BauTop s.r.o.

130
3 13
5822

Dátum a podpis

ROZPOČET

Stavba: REPRO SERVIS s.r.o., Brezová 36, 052 01 Spišská Nová Ves
Objekt: Fotovoltaika
Časť: FV systém - strecha budovy na parcele č. 526

Objednávateľ:
Zhotoviteľ: BauTop s.r.o., Arnutovce
Miesto:

Spracoval:
Dátum: 27. 5. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1		FV panel - 445 Wp	ks	111,000	210,00	23 310,00	0,000
2		Konštrukcia FV panelov na strechu vrátane úchytov	ks	1,000	4 256,00	4 256,00	0,000
3		FV striedač 60kWp DC / 50 kW AC, 400V, 50 Hz	ks	1,000	3 452,00	3 452,00	0,000
4		Rozvádzač RFE526	ks	1,000	3 105,00	3 105,00	0,000
5		Solárny konektor	ks	22,000	4,50	99,00	0,000
6		DC kabeláž - LamSolar -R 1x4	m	590,000	1,61	949,90	0,000
7		DC kabeláž - LamSolar -R 1x6	m	40,000	2,02	80,80	0,000
8		AC kabeláž - 1-CYKY -J 5x35	m	5,000	24,52	122,60	0,000
9		AC kabeláž - 1-AYKY -J 4x70	m	30,000	10,20	306,00	0,000
10		Ukončenie vodiča do 4-6 mm2 v rozvádzači a zapojenie	ks	22,000	0,81	17,82	0,000
11		Ukončenie kábla 5x35 mm2 v rozvádzači a zapojenie	ks	2,000	27,52	55,04	0,000
12		Ukončenie kábla 4x70 mm2 v rozvádzači a zapojenie	ks	2,000	36,98	73,96	0,000
13		Poistky PHN1 125AgG	ks	3,000	6,25	18,75	0,000
14		Guľatina AlMgSi fi8 (1kg = 7,4m)	kg	1,000	25,65	25,65	0,000
15		Svorka SUA	ks	12,000	2,85	34,20	0,000
16		OBO 5015073 svorka ekvipotenciálna 1809 (PPV)	ks	1,000	15,31	15,31	0,000
17		Zem.pásovina FeZn 30x4, 1m=0,94kg / 1kg=1,06m	m	1,000	5,20	5,20	0,000
18		Káblová ryha 800x350 (hxš) mm, trieda zeminy 3, ručný výkop	m	5,000	15,65	78,25	0,000
19		CYA 1x25 zž	m	5,000	4,25	21,25	0,000
20		UV chránička DC kábla s úchytmi	m	260,000	2,10	546,00	0,000
21		Káblová príchytka OBO 2034/140	ks	20,000	2,27	45,40	0,000
22		Káblový žľab samonosný, plechový 100x100mm s vekom a úchytmi	m	40,000	22,00	880,00	0,000
23		Montážna plošina	hod	25,000	31,50	787,50	0,000
		Celkom				**38 285,63**	**0,000**

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	REPRO SERVIS s.r.o., Brezová 36, 052 01 Spišská Nová Ves	JKSO	
Názov objektu	Fotovoltaika	EČO	
Názov časti	FV systém - strecha budovy na parcele č. 527	Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ			
Projektant			
Zhotoviteľ	BauTop s.r.o., Arnutovce		
Spracoval			
Rozpočet číslo		CPV	
Dňa	27.05.2022	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady		B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV Dodávky	31 825,92	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2	Montáž	4 663,51	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4	Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M" Dodávky	0,00				17	Iné VRN	0,00
6	Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)	36 489,43	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

D	Celkové náklady	
23	Súčet 7, 12, 19-22	36 489,43
24	DPH 20,00 % z 36 489,43	7 297,89
25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	43 787,32

E	Prípočty a odpočty	
26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kĺzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

21.6.2022

Dátum a p

Pečiatka

IČO: 31 653 227 tel./fax: 053 / 442 70 96

Zhotovi

uTop, s.r.o.
rnutovce 130
053 13
SK2022545822

Dátum a podpis