KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	REPRO SERVIS s.r.o., Brezová 36, 052 01 Spišská Nová Ves	JKSO	
Názov objektu	Elektroinštalácia	EČO	
Názov časti	Montáž nového osvetlenia Pílnice int.	Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ			
Projektant			
Zhotoviteľ	BauTop s.r.o., Arnutovce		
Spracoval			
Rozpočet číslo		CPV	
Dňa	27.05.2022	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady		B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky 0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž 3 331,37	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž 0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky 0,00				17	Iné VRN		0,00
6		Montáž 0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)	3 331,37	12	DN (r. 8-11)		19	**VRN (r. 13-18)**		0,00
20	HZS	0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00

D	Celkové náklady	
23	Súčet 7, 12, 19-22	3 331,37
24	DPH 20,00 % z 3 331,37	666,27
25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**3 997,64**

E	Prípočty a odpočty	
26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kĺzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ 21.6.2022

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

uTop, s.r.o.
rnutovce 130
053 13

Dátum a podpis

IČO: 43982671 • IČ DPH: SK2022545822

ROZPOČET

Stavba: REPRO SERVIS s.r.o., Brezová 36, 052 01 Spišská Nová Ves
Objekt: Elektroinštalácia
Časť: Montáž nového osvetlenia Pílnice int.

Objednávateľ:
Zhotoviteľ: BauTop s.r.o., Arnutovce
Miesto:

Spracoval:
Dátum: 27. 5. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
21M		**Montáž - Vnútorné rozvody svetelné**				355,67	0,000
		Vnútorné rozvody svetelné				355,67	0,000
1	EL3 - pomocné	Trubica LED 120 mm, G13, 230V, 18W	ks	8,000	4,20	33,60	0,000
2	EL3 - podpílie	Trubica LED 120 mm, G13, 230V, 18W	ks	10,000	2,98	29,80	0,000
3	EL4	Svietidlo priem.LED závesné, 230V/67W,9900 lm, IP44	ks	10,000	17,31	173,10	0,000
4	EL5	Svietidlo priem.LED závesné, 230V/165W,26000 lm, IP44	ks	4,000	19,65	78,60	0,000
5	pol1	Ukončenie káblu do 5x2,5 mm2	ks	28,000	1,20	33,60	0,000
6	pol2	PPV 2%	ks	1,000	6,97	6,97	0,000
Inf. Ceny		**Nosný materiál - Vnútorné rozvody svetelné**				2 975,70	0,000
		Vnútorné rozvody svetelné				2 975,70	0,000
7	EL3 - pomocné	Trubica LED 120 mm, G13, 230V, 18W	ks	8,000	8,60	68,80	0,000
8	EL3 - podpílie	Trubica LED 120 mm, G13, 230V, 18W	ks	10,000	8,60	86,00	0,000
9	EL4	Svietidlo priem.LED závesné, 230V/67W,9900 lm, IP44	ks	10,000	135,00	1 350,00	0,000
10	EL5	Svietidlo priem.LED závesné, 230V/165W,26000 lm, IP44	ks	4,000	250,00	1 000,00	0,000
11	pol3.1	PPV 2%	kpl	1,000	50,10	50,10	0,000
12	pol4	Podružný materiál 3%	kpl	1,000	75,14	75,14	0,000
13	pol5	Doprava 2,8%	kpl	1,000	70,13	70,13	0,000
14	pol6	Presun hmôt 1%	kpl	1,000	25,05	25,05	0,000
15	pol7	Zaobstarávacia prirážka 10%	kpl	1,000	250,48	250,48	0,000
		Celkom				3 331,37	0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	REPRO SERVIS s.r.o., Brezová 36, 052 01 Spišská Nová Ves	JKSO	
Názov objektu	Elektroinštalácia	EČO	
Názov časti	Demont exist. osvetlenia Paletárne int.	Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ			
Projektant			
Zhotoviteľ	BauTop s.r.o., Arnutovce		
Spracoval			
Rozpočet číslo		CPV	
Dňa	27.05.2022	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady

1	HSV	Dodávky	0,00
2		Montáž	232,99
3	PSV	Dodávky	0,00
4		Montáž	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00
6		Montáž	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		232,99
20	HZS		0,00

B Doplnkové náklady

8	Práca nadčas	0,00
9	Bez pevnej podl.	0,00
10	Kultúrna pamiatka	0,00
11		0,00
12	DN (r. 8-11)	
21	Kompl. činnosť	0,00

C Vedľajšie rozpočtové náklady

13	GZS		0,00
14	Projektové práce		0,00
15	Sťažené podmienky		0,00
16	Vplyv prostredia		0,00
17	Iné VRN		0,00
18	VRN z rozpočtu		0,00
19	VRN (r. 13-18)		0,00
22	Ostatné náklady		0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ 21.6.2022

Dátum a p

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

REPRO SERVIS s.r.o.
Brezová 36 ②
052 01 Spišská Nová Ves
tel./fax: 053 / 442 70 96

Top, s.r.o.
utovce 130
053 13
2022545822

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	232,99
24	DPH 20,00 % z 232,99	46,60
25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**279,59**

E Prípočty a odpočty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kĺzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

ROZPOČET

Stavba: REPRO SERVIS s.r.o., Brezová 36, 052 01 Spišská Nová Ves
Objekt: Elektroinštalácia
Časť: Demont exist. osvetlenia Paletárne int.

Objednávateľ:
Zhotoviteľ: BauTop s.r.o., Arnutovce
Miesto:

Spracoval:
Dátum: 27. 5. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
		Demontáž existujúcej ELI - osvetľovacia sústava				232,99	0,000
1	pol1	Svetelné zdroje - žiarivky - osvetlenie haly	ks	36,000	1,80	64,80	0,000
2	pol2	Likvidácia odpadu	t	1,000	50,00	50,00	0,000
3	pol3	Odvoz do 50 km	km	50,000	2,10	105,00	0,000
4	pol4	PPV 6%	kpl	1,000	13,19	13,19	0,000
		Celkom				**232,99**	**0,000**

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	REPRO SERVIS s.r.o., Brezová 36, 052 01 Spišská Nová Ves	JKSO	
Názov objektu	Elektroinštalácia	EČO	
Názov časti	Montáž nového osvetlenia Paletárne int.	Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ			
Projektant			
Zhotoviteľ	BauTop s.r.o., Arnutovce		
Spracoval			
Rozpočet číslo		CPV	
Dňa	27.05.2022	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady			B	Doplnkové náklady			C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00		13	GZS		0,00
2		Montáž	1 410,85	9	Bez pevnej podl.	0,00		14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00		15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00		16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		1 410,85	12	DN (r. 8-11)			19	**VRN (r. 13-18)**		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00		22	Ostatné náklady		0,00

D	Celkové náklady	
23	Súčet 7, 12, 19-22	1 410,85
24	DPH 20,00 % z 1 410,85	282,17
25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**1 693,02**

E	Prípočty a odpočty	
26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kĺzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ 21.6.2022

Dátum a podpis

REPRO SERVIS s.r.o.
Brezová 36
052 01 Spišská Nová Ves
IČO 36 053 227 tel./fax: 053 / 442 70 96

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

BauTop, s.r.o.
Arnutovce 130
053 13
IČ: SK2022545822

ROZPOČET

Stavba: REPRO SERVIS s.r.o., Brezová 36, 052 01 Spišská Nová Ves
Objekt: Elektroinštalácia
Časť: Montáž nového osvetlenia Paletárne int.

Objednávateľ:
Zhotoviteľ: BauTop s.r.o., Arnutovce
Miesto:

Spracoval:
Dátum: 27. 5. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
	21M	**Montáž - Vnútorné rozvody svetelné**				99,57	0,000
		Vnútorné rozvody svetelné				99,57	0,000
	EL3	LED pás renovačný 750x50x12 mm, 230V, 44W, 6800 lm	ks	18,000	4,70	84,60	0,000
	pol1	Ukončenie káblu do 3x2,5 mm2	ks	42,000	0,31	13,02	0,000
1	pol2	PPV 2%	kpl	1,000	1,95	1,95	0,000
	Inf. Ceny	**Nosný materiál - Vnútorné rozvody svetelné**				1 311,28	0,000
		Vnútorné rozvody svetelné				1 311,28	0,000
	EL3	LED pás renovačný 750x50x12 mm, 230V, 44W, 6800 lm	ks	18,000	61,32	1 103,76	0,000
2	pol3	PPV 2%	kpl	1,000	22,08	22,08	0,000
3	pol4	Podružný materiál 3%	kpl	1,000	33,11	33,11	0,000
4	pol5	Doprava 2,8 %	kpl	1,000	30,91	30,91	0,000
5	pol6	Presun hmôt 1%	kpl	1,000	11,04	11,04	0,000
6	pol7	Zaobstarávacia prirážka 10%	kpl	1,000	110,38	110,38	0,000
		Celkom				1 410,85	0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	REPRO SERVIS s.r.o., Brezová 36, 052 01 Spišská Nová Ves	JKSO	
Názov objektu	Elektroinštalácia	EČO	
Názov časti	Demontáž exist. osvetlenia Paletárne ext.	Miesto	

		IČO	IČ DPH
Objednávateľ			
Projektant			
Zhotoviteľ	BauTop s.r.o., Arnutovce		
Spracoval			

Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
	27.05.2022	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady			B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	27,03	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		27,03	12	DN (r. 8-11)		19	**VRN (r. 13-18)**		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant		D	Celkové náklady	
Dátum a podpis	Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22	27,03
Objednávateľ 21.6.2022	REPRO SERVIS s.r.o. 36 ② Nová Ves tel.: 053 / 442 70 96	24	DPH 20,00 % z 27,03	5,41
Dátum a podpis		25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**32,44**
Zhotoviteľ	BauTop, s.r.o. Arnutovce 130 053 13 IČO: 43982671 • IČ DPH: SK2022	E	Prípočty a odpočty	
Dátum a podpis		26	Dodávky zadávateľa	0,00
		27	Kĺzavá doložka	0,00
		28	Zvýhodnenie + -	0,00

ROZPOČET

Stavba: REPRO SERVIS s.r.o., Brezová 36, 052 01 Spišská Nová Ves
Objekt: Elektroinštalácia
Časť: Demontáž exist. osvetlenia Paletárne ext.

Objednávateľ:
Zhotoviteľ: BauTop s.r.o., Arnutovce
Miesto:

Spracoval:
Dátum: 27. 5. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
		Demontáž existujúcej ELI - osvetľovacia sústava				**27,03**	**0,000**
1	pol1	Droty	m	0,000	0,20	0,00	0,000
2	pol2	Svetelné zdroje - reflektory- vonkajšie osvetlenie haly	ks	3,000	8,50	25,50	0,000
3	pol3	PPV 6%	kpl	1,000	1,53	1,53	0,000
		Celkom				27,03	0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	REPRO SERVIS s.r.o., Brezová 36, 052 01 Spišská Nová Ves	JKSO	
Názov objektu	Elektroinštalácia	EČO	
Názov časti	Montáž nového osvetlenia Paletárne ext.	Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ			
Projektant			
Zhotoviteľ	BauTop s.r.o., Arnutovce		
Spracoval			
Rozpočet číslo		CPV	
Dňa	27.05.2022	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady			B	Doplnkové náklady			C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00		13	GZS		0,00
2		Montáž	194,14	9	Bez pevnej podl.	0,00		14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00		15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00		16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		194,14	12	DN (r. 8-11)			19	**VRN (r. 13-18)**		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00		22	Ostatné náklady		0,00

D	Celkové náklady	
23	Súčet 7, 12, 19-22	194,14
24	DPH 20,00 % z 194,14	38,83
25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**232,97**

E	Prípočty a odpočty	
26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kĺzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ 21.6.2022

REPRO SERVIS s.r.o.
...ová 36
...ská Nová Ves
tel./fax: 053 / 442 70 96

Dátum a p...

Zhotoviteľ

BauTop, s.r.o.
Arnutovce 130
053 13
...71 • IČ DPH: SK2022645322

Dátum a podpis

ROZPOČET

Stavba: REPRO SERVIS s.r.o., Brezová 36, 052 01 Spišská Nová Ves
Objekt: Elektroinštalácia
Časť: Montáž nového osvetlenia Paletárne ext.

Objednávateľ:
Zhotoviteľ: BauTop s.r.o., Arnutovce
Miesto:

Spracoval:
Dátum: 27. 5. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
	21M	**Montáž - Vnútorné rozvody svetelné**				33,76	0,000
		Vnútorné rozvody svetelné				33,76	0,000
	EL1	Svietidlo reflektorové nástenné LED, 230V/50W, IP65	ks	1,000	10,00	10,00	0,000
	EL2	Svietidlo reflektorové nástenné LED, 230V/50W, IP65	ks	2,000	10,00	20,00	0,000
	pol1	Ukončenie káblu do 3x2,5 mm2	ks	10,000	0,31	3,10	0,000
1	pol2	PPV 2%	kpl	1,000	0,66	0,66	0,000
	Inf. Ceny	**Nosný materiál - Vnútorné rozvody svetelné**				160,38	0,000
		Vnútorné rozvody svetelné				160,38	0,000
	EL1	Svietidlo refl.nástenné LED, 230V/50W, IP65 so súmrak. snímačom	ks	1,000	45,00	45,00	0,000
	EL2	Svietidlo refl.nástenné LED, 230V/50W, IP65 so snímačom pohybu	ks	2,000	45,00	90,00	0,000
2	pol3	PPV 2%	kpl	1,000	2,70	2,70	0,000
3	pol4	Podružný materiál 3%	kpl	1,000	4,05	4,05	0,000
4	pol5	Doprava 2,8%	kpl	1,000	3,78	3,78	0,000
5	pol6	Presun hmôt 1%	kpl	1,000	1,35	1,35	0,000
6	pol7	Zaobstarávacia prirážka 10%	kpl	1,000	13,50	13,50	0,000
		Celkom				194,14	0,000