



Elektronicky

Všetkým záujemcom

---

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo	Vybavuje/linka	Banská Bystrica
	08164/2022/ODDVO	Ivana Mesiariková	09.06.2022
		0949 014 596	

Vec **Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky č. 6**

Identifikácia verejného obstarávania:

**Verejný obstarávateľ:** Banskobystrický samosprávny kraj, Nám. SNP 23, 974 01 Banská Bystrica  
**Predmet zákazky:** Cyklotrasa Rimavská Sobota - Poltár: rekonštrukcia, modernizácia a dobudovanie infraštruktúry pre nemotorovú dopravu  
**Časť predmetu zákazky:** 1 - I. etapa Hrnčiarska Ves – Poltár  
2 - II. etapa Rimavská Sobota - Hrnčiarska Ves  
**Druh postupu:** nadlimitná zákazka zadávaná postupom verejnej súťaže podľa § 66 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“)  
**Vyhlásené:** vo Vestníku verejného obstarávania č. 109/2022 dňa 09.05.2022 pod značkou oznámenia 25150 – MSP a v Úradnom Vestníku EÚ č. S 89 zo dňa 06.05.2022 pod č. oznámenia 2022/S 089-238812

Na základe žiadosti o vysvetlenie informácií uvedených v súťažných podkladoch (ďalej len „SP“) k vyššie identifikovanému verejnému obstarávaniu, doručenej verejnému obstarávateľovi elektronicky prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE, verejný obstarávateľ v súlade s § 48 ZVO poskytuje všetkým známym záujemcom nasledovné vysvetlenie:

**Otázka č. 1:**

„I. etapa

Žiadame obstarávateľa o vysvetlenie, či v upravených výkazoch výmer zo dňa 6.6.2022 nechýba objekt/diel OSTATNÉ (ako pri II. etape), kde by sa ocenili Všeobecné položky ohľadom PD, Dendrologického prieskumu pre I. etapu (nemyslíme diel v obj. SO 01.4.1 a SO 02.23)“

**Odpoveď č. 1:**

Verejný obstarávateľ informuje uchádzačov, že vo výkazoch výmer nechýba objekt/hárok OSTATNÉ, t.j. Príloha č. 3 SP – Výkaz výmer I. etapa – úprava a Príloha č. 3 SP – Výkaz výmer II. etapa - úprava sú **kompletné**.

**Otázka č. 2:**

„I. etapa; II. etapa

Žiadame obstarávateľa, pokiaľ Dokumentácia skutočnej realizácie stavby – pre celú stavbu (cyklotrasa, mosty, priepusty, architektúra, elektroinštalácie a VO) má ísť za zhotoviteľom, aby daná položka bola zapracovaná do výkazov výmer pre celú stavbu.“

**Odpoveď č. 2:**

Verejný obstarávateľ informuje uchádzačov, že nebude dopĺňať položku s dokumentáciou skutočnej realizácie stavby. V zmysle Zmluvy o dielo čl. III, ods. 1 „1. Dielom sa na účely Zmluvy rozumie realizácia stavebných prác v zmysle a v súlade s dokumentáciou definovanou v čl. III ods. 2 s názvom - „Cyklotrasa Rimavská Sobota - Poltár: rekonštrukcia, modernizácia a dobudovanie infraštruktúry pre nemotorovú dopravu, II. etapa Rimavská Sobota - Hrnčiarska Ves“ (ďalej ako „dielo“) podľa špecifikácie, v rozsahu a spôsobom určeným aj nasledovnými dokumentami:

- 1.1. ponuka zhotoviteľa predložená vo verejnom obstarávaní
- 1.2. projektová dokumentácia špecifikovaná v ods. 2 tohto článku Zmluvy
- 1.3. rozpočet/ocenený Výkaz výmer
- 1.4. tento dokument označený ako „zmluva o dielo“
- 1.5. súťažné podklady z verejného obstarávania, ktorého výsledkom je uzavretie tejto Zmluvy

Uvedené dokumenty sú záväzné a vzájomne sa dopĺňujúce. V prípade rozporov medzi nimi platí poradie ich záväznosti (od 1.1. po 1.5., pričom najvyššiu prioritu má dokument s označením 1.1.) tak ako sú uvedené vyššie v tomto odseku.“ z ktorého vyplýva, že horeuvedené dokumenty sú vzájomne dopĺňujúce.

Ďalej v zmysle čl. V. ods. 4 Zmluvy o dielo „Cena za dielo dohodnutá zmluvnými stranami podľa bodu 2. tohto článku Zmluvy je cena konečná, maximálna a platná počas celej doby trvania Zmluvy a v celom rozsahu zahŕňa všetky náklady a réžie súvisiace s realizáciou diela, ktoré vyplývajú pre zhotoviteľa z tejto Zmluvy (napr. zriadenie staveniska, zriadenie uzávierok, dočasného dopravného značenia, územné a prevádzkové vplyvy, náklady na obchádzky, odvoz a likvidácia vzniknutého odpadu, skúška a dokumentácia kvality materiálov a postupov zhotovovaného diela, fotodokumentácia priebehu realizácie diela, vyhotovenie dokumentácie vykonávaných prác a výrobnotechnickej dokumentácie, vyhotovenie dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby, predrealizačný dendrologický prieskum, geodetické zameranie pred výstavbou, geodetické zameranie po výstavbe, geodetické zameranie určenia priebehu podzemných a nadzemných existujúcich sietí, vypracovanie geometrických plánov, vyhotovenie správy o odbornej prehliadke a odbornej skúške, pripojovacie poplatky, vypracovanie protipovodňového plánu, inžiniersku činnosť spojenú s vydaním kolaudačného rozhodnutia, inžiniersku činnosť spojenú s vydaním stanovísk dotknutých orgánov a iné).“, v zmysle ktorého je dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby/dokumentácia skutočnej realizácie stavby súčasťou diela a bude odovzdaná v zmysle čl. IX. ods. 5. Zhotoviteľ má náklady na dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby započítať do celkovej ceny diela. Uvedené odseky sú uvedené v Zmluve o dielo pre I. etapu a aj pre II. etapu.

**Verejný obstarávateľ žiada uchádzačov, resp. záujemcov, aby predmetné informácie zohľadnili vo svojich ponukách predložených vo verejnom obstarávaní.**

úctou,

Ivana Mesiariková  
kontaktná osoba verejného obstarávateľa